ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE Fammoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC

PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTAQAO DO ACESSO AO LOTEAMENTO
PROJETO: BARCELONA - 52 ETAPA 29/05/2024
LOCALIZACAO: ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA BDI: | 21.99
SINAPI-04/2024 SINAPI-02/2024 Composicdo Propria-04/2024 536.551,67
IART de Orgamento: 9236625-0

ITEM

DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS UINITD), QUART: € < © % BDI PRE»C'O FONTE PRECO TO
2 UNITARIO UNITARIO
CODIGO
Servico SERVICO Servigos iniciais e eventuais UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,
SINAPI 4813 adesivada, de 2.4 x 1.2+ m (sem postes para fixacao) M2 4,50 250,00 21,99 304,98 1.372,41
SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. af_10/2018 M 241,00 0,46 21,99 0,56 134,96
Comgos_n;ao AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentagéo, incluindo topj)graﬂa, memoriais de M 241,00 10,51 21,99 12,82 3.089,62
Propria calculo, volumes e apresentacéao.
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extrag&o de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituicao de trago, densidade
. g : maxima medida, extragdo de betume, densidade aparente, rompimento
CoFrPrpéo?;ao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 241,00 13,86 21,99 16,91 4.075,31
P de compactagéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)
Servigo SERVICO Sinalizagéo e seguranga UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Composl@ao AMMOC-0034-C Sinalizagéo com tela plast]ca tipo tapume fixada em cone pléastico, m 36,15 13,23 21,99 16,14 583,46
Prépria incluindo cone
Servigo SERVICO Escavacdes e movimentagoes de terra UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Escavacéo horizontal, incluindo escarificacdo em solo de 2a categoria
SINAPI 101121 com trator de esteiras (170hp/lamina: 5,20m3). af_07/2020 M3 759,15 4,45 21,99 5,43 4.122,18
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m
SINAPI 102308 (média montame'e jusante/uma composic¢éo por trecho), e$cavade|ra M3 249,65 14,55 21,99 17,75 4.431,29
(0,8 m3), larg. até 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto
nivel de interferéncia. af_02/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhé&o basculante 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba 1.008,80
SINAPI 100977 de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 7,88 21,99 9.61 9.694,57
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 5.044,00
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 247 21,99 301 15.182,44
Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacos), em
SINAPI 102355 vala, com martelete pneumatico manual — exclusive retirada, carga e M3 12,48 181,79 21,99 221,77 2.767,69
transporte. af_03/2021
Retirada de material de 32 categoria (ap6s escavagao/desmonte) em
SINAPI 102360 valas, com escavadeira hidraulica - exclusive carga e transporte. M3 12,48 26,05 21,99 31,78 396,61
af_03/2021
Regularizagéo e compactacéo de subleito de solo predominantemente 1.687,00
SINAPI 100576 argiloso. af_11/2019 M2 2,65 21,99 3,23 5.449,01
Servico SERVICO Drenagem UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias
SINAPI 92210 - fornecimento e assentamento. af_12/2015 M 278,00 164,46 21,99 200,62 55.772,36
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO DO ACESSO AO LOTEAMENTO
PROJETO: BARCELONA - 22 ETAPA 29/05/2024
LOCALIZACAO: ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA BDI: | 21.99
SINAPI-04/2024 SINAPI-02/2024 Composicdo Propria-04/2024 536.551,67
IART de Orgamento: 9236625-0

ITEM

DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS CAEs QLA CUS»TO % BDI PRE»QO FONTE PRECO TOTAL
CcODIGO UNITARIO UNITARIO
Compos_lgao AMMOC-0029-C Boca de lobo em concreto armado e grade gie aco em barra de ferro un 13,00 257168 21,99 3.137,19 4078347
Prépria chata 0,70m x 1,00m - tipo 1
Servigo SERVICO Reaterros UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
SINAPI 4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete M3 169,58 107,50 21,99 131,14 22.238.72
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com pa carregadeira (cagamba de
SINAPI 100974 1,7 a2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 169,58 9,02 21,99 11,00 1.865,38
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 1.102,27
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 247 21,99 301 3.317.83
Servico SERVICO Base e sub-base UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
SINAPI 4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete M3 50,61 107,50 21,99 131,14 6.637,00
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com pa carregadeira (cagamba de
SINAPI 100974 1,7 22,8 m3/128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 50,61 9,02 21,99 11,00 556,71
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 328,97 247 21,99 301 990,20
Execugéo e compactagédo de base e ou sub base para pavimentagéo de
SINAPI 96399 pedra rachdo - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 337,40 125,87 21,99 153,55 51.807,77
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com pa carregadeira (cagamba de
SINAPI 100974 1,7 a2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 33740 9,02 21,99 11,00 371140
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 328,97 247 21,99 301 990,20
Execugéo e compactagédo de base e ou sub base para pavimentagédo de
SINAPI 96396 brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 253,05 184,11 21,99 224,60 56.835,03
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com pa carregadeira (cagamba de
SINAPI 100974 1,7 22,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 253,05 9,02 21,99 11,00 2.783,55
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 2.193,10
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 247 21,99 301 6.601,23
Servico SERVICO Capa asféaltica UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Cogzgﬁgao AMMOC-0262-C Execugéo de imprimagé&o com asfalto diluido cm-30 Mz | 1:687.00 7,12 21,99 8,69 14.660,03
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM| 33,74 1,84 21,99 2,24 75,58
af_07/2020
Cogwrg:filgao AMMOC-0024-C Pintura de ligag&o com emuls&o rr-2c me | 1:687.00 2,22 21,99 2,71 4.571,77
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM| 33,74 1,84 21,99 2,24 75,58
af_07/2020
SINAPI 95995 Execucéo de pavimento com aplicacéo de concreto asfaltico, camada de M3 101,22 1.438.55 21,99 1.754.89 177.629,97
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO DO ACESSO AO LOTEAMENTO
PROJETO: BARCELONA - 22 ETAPA 29/05/2024
LOCALIZACAO: ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA BDI: | 21.99
SINAPI-04/2024 SINAPI-02/2024 Composicdo Propria-04/2024 536.551,67
IART de Orgamento: 9236625-0

ITEM
DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS CAEs QLA CUS»TO % BDI PRE»QO FONTE PRECO TOTAL
< UNITARIO UNITARIO
CODIGO
SINAPI 100986 Carga de mistura asfaltica em caminh&o basculante 10 m? (unidade: m3). M3 101,22 9,04 21,99 11,03 1.116.46
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m | 85793 247 21,99 301 1.980,37
Servico SERVICO Meio fio UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com
SINAPI 94264 extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 M 482,00 41,60 21,99 50,75 24.461,50
Servigo SERVICO Sinalizagdo UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102512 resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com M 241,00 5,63 21,99 6,87 1.655,67
demarcadora autopropelida - faixa amarela

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102512 resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecéanica com M 482,00 5,63 21,99 6,87 3.311,34
demarcadora autopropelida - faixa branca

Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco

Composi¢do | AMMOC-0015-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro un 2,00 337,32 21,99 411,50 823,00

Prépria

Total do ltem 536.551,67

Total do orgcamento 536.551,67

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e
servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na
planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
analise do orgamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendagcéo da fiscalizagdo
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apés a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizag&o de obra devem ser colocadas de acordo com APENDICE 1 do memorial descritivo. Toda sinalizag&o devera rigorosamente seguir os padrées da legislag&o vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracdo e servigos do contrato.
10 - Ainstalagéo de Banheiro Quimico item 1,4 durante a execugéo conforme necessidade, medido de acordo com o periodo de implantag&o.
11 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato, realizando as demoligdes. E efetuar a devida comunicagéo para acompanhamento da fiscalizag&o.
12 - Para a realizagao da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execucao.
13 - Para a realizacdo das escavacgdes a empresa devera informar o Samae para acompanhamento dos servigos.
14 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
15 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servico.
16 - Valor do CAP 50/70 atualizado conforme aumento da Petrobras em 30/04/2021.
17 - Os quantitativos dever&o ser confirmados na memédria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizacdo.
18 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro - CREA 139.164-0
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