ART OBRA OU SERVICO
252022 8493408-1

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
MAX MOOSHAMMER
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2515005659
Registro: 139164-0-SC
Empresa Contratada: ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE Registro: C01644-2-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste CPF/CNPJ: 82.939.430/0001-38
Enderego: Rua nereu Ramos N°: 204

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: HERVAL DOESTE UF: SC CEP: 89610-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 1,00 Honorarios: Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste CPF/CNPJ: 82.939.430/0001-38
Enderego: Francisco Sartori N°: 204

Complemento: Bairro: Nossa Sra. Aparecida

Cidade: HERVAL DOESTE UF: SC CEP: 89610-000
Data de Inicio: 11/10/2022 Data de Término: 23/01/2023 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Base e/ou sub base
Dimensé&o do Trabalho: 466,50 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Meio Fio
Dimenséo do Trabalho: 504,00 Metro(s)
Projeto Orgamento
Boca de Lobo
Dimenséo do Trabalho: 19,00 Unidade(s)
Projeto 3 Orgamento
Rede de Aguas Pluviais
Dimensé&o do Trabalho: 241,00 Metro(s)
Projeto Orgamento
Escavacao em Terra
Dimenséao do Trabalho: 907,25 Metro(s) Cubico(s)

5. Observacdes

Projeto de Base e Drenagem da Rua Francisco Sartori em Herval D'Oeste/SC

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AENCIMOC - 48 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
8. Informagdes MAX i HERVAL DO OESTE - SC, 11 de Outubro de 2022
o ) MOOSHAMMER: MOOSHAMMER:0694404
. A ART é valida somente apds o pagamento da taxa. 06944046911

Situagao do pagamento da taxa da ART em 11/10/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 21/10/2022 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

MAX MOOSHAMMER
069.440.469-11

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 82.939.430/0001-38
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107
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V‘/\\ associaco dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE PROJETO DE BASE E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO SARTORI
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 02-24 (NDES.) _|PROJETO DE BASE E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO SARTORI HERVAL D'OESTE-SC 24,22% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
)
2
o
s - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. SERVIGOS INICIAIS E EVENTUAIS - 1.537,70
1.1.1. SINAPLI 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA M2 4,50 250,00 | BDI1 310,55 1.397,48 | RA
1.1.2. SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO M 246,00 0,46 | BDI1 0,57 140,22 | RA
1.2. SINALIZACAO E SEGURANGCA 5 606,27
1.2.1. AMMOC SIN SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE M 36,90 13,23 | BDI1 16,43 606,27 | RA
1.3. DEMOLIGOES E REMOGOES, REPOSICOES E COMPLEMENTOS - 2.213,20
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.3.1. SINAPI 94995 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 20,00 89,08 | BDI1 110,66 2.213,20 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016
1.4. ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA - 35.437,72
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO EM SOLO DE 2A
1.4.1. SINAPI 101120 il g e e M3 622,00 7,64 BDI1 9,49 5.902,78 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM
142, Sl ULt CAMINHAO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA — 622,00 7,07 BDI 8,78 5.461,16 | RA
1.4.3. SINAPI 95875 Eﬁ’?“f? %TE DI= WRERCAL HES OO GEh GAIIIAS BRGNS, | propray 1.244,00 2,47 | BDI1 3,07 3.819,08 | RA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 2 M, COM
14.4. SINAPI 102276 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A M3 285,28 13,54 | BDI1 16,82 4.798,41 | RA
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM
145, SN e CAMINHAO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA B 28528 7,07 e 8,78 250476 | RA
1.4.6. SINAPI 95875 EmN:SZP %TE IS LTEREAL (RE15 00 [P0 Geh AL INah @ BRSISULANIS, | sy 570,56 2,47 | BDI1 3,07 1.751,62 | RA
14.7. SINAPI 102355 DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMATICO B 28,53 181,60 | BDI1 225,58 6.435,80 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM
148 Sl ULt CAMINHAO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA — 28,53 7,07 BDI 8,78 250,49 | RA
1.4.9. SINAPI 95875 Eﬁ’?“f? %TE DI= WRERCAL HES OO Gl CAIIIAS BRECGLLTIE, | propray 57,06 2,47 | BDI1 3,07 175,17 | RA
1.4.10. SINAPI 72961 RECULARTZACAQ) S COIFACTACAD DS EELETIOATE 20/ 68 DIE M2 1.555,00 2,25| BDI1 2,79 4.338,45 | RA
ESPESSURA
1.5. DRENAGEM 5 118.324,87
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTEXTIL,
1.5.1. SINAPI 92219 e et oy by yesmee e e <ty M 241,00 195,08 | BDI 1 242,33 58.401,53 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE ACO EM BARRA
15.2. AMMOC BLO1 DE FERRO CHATA 0.70MX 1.00M-TIFO 1 UND 19,00 2.538,93  BDI1 3.153,86 59.923,34 | RA
1.6. REATERROS - 30.355,88
1.6.1. SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS M3 144,60 112,50 | BDI 1 139,75 20.207,85 | RA

PMv3.0.4
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VV\\ associagdo dos Municpios do Melo Oeste Catarinense
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N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE PROJETO DE BASE E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO SARTORI
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 02-24 (N DES.) _|PROJETO DE BASE E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO SARTORI HERVAL D'OESTE-SC 24,22% 0,00% 0,00%
o
2
)
2
o
. . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM
162, Sl ULt CAMINHAO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA — 144,60 7,07 BDI 8,78 1.269,59 | RA
1.6.3. SINAPI 95875 ;m"‘f;?m'z DI= WRERAL GRAUILAR Gl GRANHRO ERSEULIE, | proprang 2.892,00 2,47 | BDI1 3,07 8.878,44 | RA
1.7. BASE o 122.695,10
EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.7.1. SINAPI 96399 PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E M3 279,90 131,01 | BDI1 162,74 45.550,93 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO, DE BRITA
1.7.2. SINAPI 96396 ORADUADA SIMPLES - EXGLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 186,60 191,57 | BDI1 237,97 44.405,20 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM
173 Sl ULt CAMINHAO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA — 466,50 7,07 BDI 8,78 4.095.87 | RA
1.74. SINAPI 95875 ;%NEZ?E&E DI= WRERCAL GRAUILAR Gl GRANHRO ERSEULAE, | preprang 9.330,00 247 | BDI1 3,07 28.643,10 | RA
1.8. PAVIMENTAGAO EM ASFALTO C.A.U.Q ; - 250.768,19
1.8.1. AMMOC CM30 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 M2 1.555,00 748 | BDI1 9,29 14.445,95 | RA
182 — 102332 ‘=I'R2€r\|l<SMPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE MATERIAL ASFALTICO, DMT | Ly 0 3110 1 DR 229 12 I8
183. AMMOC RR-2C /E)F(Eﬁb’%}g D= FLIIRE BIE EREGR0 COR Bl s ToA Rt | o 2.870,00 238 | BDI1 2,96 8.495,20 | RA
184 — 102332 ‘=I'R2€r\|l<SMPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE MATERIAL ASFALTICO, DMT | Ly 0 3110 1 R 229 n2 I8
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.8.5. AMMOC PAVASF ey iy g el it M3 143,50 1.287,34 | BDI1 1.599,13 229.475,16 | RA
1.8.6. SINAPI 100986 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 14350 9,05 BDI1 11,24 1.612,94 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA
1.8.7. SINAPI 95303 BARA PAVIMENTAGAG URBANA, DMT= 201K M3XKM 2.870,00 1,57 | BDI1 1,95 5.596,50 | RA
1.9. MEIO-FIO o 22.352,40
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 13
1.9.1. SINAPI 94263 ) s e T T e M 504,00 3570 | BDI1 44,35 22.352,40 | RA
1.10. SINALIZAGAO 5 13.511,13
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
1.10.1. SR el RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA 2 43,50 16.45 e 20,43 888,71 | RA
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
1.10.2. SINAPI 72947 I T T Y [ e Dt < TV oA M2 87,30 16,45 BDI1 20,43 1.783,54 | RA
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
1.10.3. SINAPI 72947 RESINA AGRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LOMBADA M2 24,00 16,45 BDI1 20,43 490,32 | RA
PMv3.0.4 2/3
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V‘/\\ associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE PROJETO DE BASE E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO SARTORI

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |

FLORIANOPOLIS 02-24 (N DES.) PROJETO DE BASE E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO SARTORI HERVAL D'OESTE-SC 24,22% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
o}
2
o

- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA RETANGULAR 1,00X0,65M INCLUSIVE

1.10.4. AMMOC 36 BASE E SUPORTE UN 8,00 668,25 BDI 1 830,10 6.640,80 | RA

1.10.5. AMMOC 102 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR UN 4,00 746,21 BDI 1 926,94 3.707,76 | RA

Encargos sociais: |Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Observacgdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAX 5
MOOSHAMMER:06944 %
HERVAL D'OESTE-SC 046911 b
Local Responsavel Técnico
Nome: Max Mooshammer
sexta-feira, 3 de maio de 2024 CREA/CAU: 139.164-0
Data ART/RRT: 8493408-1

PMv3.0.4
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Grau de Sigilo
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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO CIDESCRICIXO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAIPROJETO DE BASE E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO SART(PROJETO DE BASE E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO SARTORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
% Periodo: 3,54% 37,58% 10,16% 46,49% 2,23%
1.1. SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.537,70 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 606,27 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.3. DEMOLICOES E REMOGOES, REPOSICOE! 2.213,20 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. ESCAVAGCOES E MOVIMENTAGOES DE TEI  35.437,72 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.5. DRENAGEM 118.324,87 | % Periodo: 100,00%
|1.6. REATERROS 30.355,88 | % Periodo: 100,00%
[1.7. BASE 122.695,10 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.8. PAVIMENTAGCAO EM ASFALTO C.A.U.Q 259.768,19 | % Periodo: 100,00%
|1.9. MEIO-FIO 22.352,40 | % Periodo: 100,00%
|1.10. SINALIZACAO 13.511,13 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 606.802,46 %: 3,54% 37,58% 10,16% 46,49% 2,23%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 21.469,76 | 228.050,30 | 61.650,68 | 282.120,59 | 13.511,13
Outros: - - - - -
Investimento: | 21.469,76 | 228.050,30 = 61.650,68 | 282.120,59 13.511,13
%: 3,54% 41,12% 51,28% 97,77% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 21.469,76 | 249.520,06 | 311.170,74 | 593.291,33 | 606.802,46
Outros: - - - - -
Investimento: | 21.469,76 | 249.520,06  311.170,74 | 593.291,33  606.802,46
MAX A e s, o
MOOSHAMMER:0694404691 S
1 Pt £

HERVAL D'OESTE-SC

Local

sexta-feira, 3 de maio de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0
ART/RRT: 8493408-1
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W \\ associacdo dos Municipios de Meio Oeste Catarinense

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PROJETO DE BASE E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO SARTORI/ PROJETO DE BASE E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO SARTORI

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administraco Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,68%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 24,22%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
HERVAL D'OESTE-SC quinta-feira, 7 de margo de 2024
Local Data

MAX e o o

MOOSHAMMER:0694404691 0307 1532140300

Responsavel Técnico

Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0
ART/RRT: 8493408-1

PMv3.0.4
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Associacdao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES TECNICAS
PAVIMENTAGAO EM ASLFALTO C.B.U.Q. DA RUA FRANCISCO SARTORI

MUNICiPIO DE HERVAL D'OESTE - SC

PREFEITURA: HERVAL D'OESTE - SC

OBRA: PAVIMENTACAO EM CB.U.Q

LOCAL: RUA FRANCISCO SARTORI

ENG® RESPONSAVEL: MAX MOOSHAMMER - CREA/SC 139.164-0

HERVAL D'OESTE - SC, fevereiro de 2023.
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AMM:C

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SIMBOLOS

Area da Bacia de Contribuicao
Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Coeficiente de Defluvio

Centimetro

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia
Concreto Betuminoso Usinado a Quente
Horas

Inclinacao

Intensidade Média das Chuvas

Litro

Metro

Intensidade Média das Chuvas

Metro Quadrado

Milimetros

Milimetros por hora

Megapascal

Numero

Vazao

Pessoa com Deficiéncia

Suporte California

Diametro
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AMM:C

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
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1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
pavimentacao em asfalto C.B.U.Q. da Rua Francisco Sartori, localizada no municipio de HERVAL
D'OESTE — SC. A pavimentacao dessas vias tem o objetivo de interligar diversas vias existentes
do municipio garantindo a mobilidade urbana.

Alteracoes na obra so serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsadvel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizag¢do incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer o
servi¢co) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

1.1 PAVIMENTACAO

A Rua Francisco Sartori a ser pavimentada, recebera base e melhorias de drenagem. As
vias encontram-se abertas, parte com e parte sem pavimentacdo existente, tendo a

necessidade de escavacdes e acertos de greide para receber a nova pavimentacao.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacao, placas:

e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;

e Do o6rgao concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A pavimentacao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteragcdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, sé sera admitida com autorizagdo do Responsavel Técnico

pelo projeto.
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Podera a fiscalizacao paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando
0s mesmos hao se apresentarem de acordo com as especificacoes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construgao, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licengas, evitando interrup¢cdes por embargo, assim como possuir os
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizacdo antes
de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizacao
e a composicao orgamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do projeto, com

materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes complementares.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira deverd providenciar, e apresentar para o
orgao contratante:

a) ART de execucao;

b) Alvara de construcao;

c¢) CNO da Previdéncia Social;
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d) Livro de registro dos funcionarios;
e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Em cada uma das obras devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo nas

dimensdes de 2,25 m de (largura) x 2,00 m (altura).

4. PROJETOS

O Projeto refere-se base e drenagem e compde-se de:

Projeto de Pavimentagao Asfaltica;

Projeto de Drenagem Pluvial;

Projeto de Sinalizagdo Viaria Horizontal e Vertical;

u U

Orcamentagao, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civil Max Mooshammer, sob o CREA/SC n°® 139.164-0, funcionario
da AMMOC - Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de execucdo

devera ser apresentada pela empresa executora.

6. DEMOLICOES

Caso necessarias demoli¢des, serdo a fim de garantir a caixa da via e serdo executadas

pela empresa ganhadora.
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7. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico devera ser retirado a fim de liberar o terreno para

a execucao das intervengdes necessarias.

8. RELOCAGAO DOS POSTES

Os servicos de relocacao dos postes serdao de responsabilidade da Prefeitura Municipal

de HERVAL D'OESTE, caso necessarios.

9. LOCAGCAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto. No
momento da execu¢do, a AMMOC disponibilizara o arquivo digital contendo os pontos de
amarragao do projeto que estao materializados ao longo da extensdo da via.

A empresa devera fornecer nota de servigo dos servicos de aterro previstos em projeto
para quantificacdo dos reais volumes executados, bem como relatério dos elementos de

drenagens, cotas, fundos de bocas e inclinagdes finais.

10. PROJETOS DE PAVIMENTAGCAO

O Projeto de pavimentacdo tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no sub-leito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a secao
transversal do pavimento, e sua variagdo ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de
pavimentacdo definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de
suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais
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10.1 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locacao foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de
estacdo total. Ndo serdo necessarias grandes movimentagdes de terra, pois o tracado da via ja
se encontra definido, exceto as movimentagdes provenientes de drenagens pluviais e
regularizagdo do subleito.

Projetou-se o tragado da via pelas conformidades das retas existentes lancando-se as
tangentes para a definicdo dos Pontos de Interseccao (PIS). Cada eixo foi estaqueado de 20
em 20 metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal da rua e
as medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro,

segundo a horizontal.

10.2 PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado
aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execucgdo do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de
viabilizar a realizacdo da obra da rua. Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

e Execucdo do projeto horizontal e vertical da pavimentagao;

e Dimensionamento de drenagem e das pavimentacdes;

e Orcamento do trecho a ser pavimentado.

10.3 PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto Planialtimétrico constitui-se na representacao grafica dos dados obtidos nos

Estudos Topograficos, resultando da exploracao realizada em campo com Estacdo Total. O

projeto planialtimétrico do local esta exposto em anexo.



AMM :C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
10

11. TERRAPLANAGEM E COMPACTAGAO

O servigo de terraplanagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao
longo do segmento. Alguns trechos deverdo serem alargados com cortes e aterros de taludes
e acerto do greide. Os taludes deverdo seguir a inclinacdo de no maximo 1:2 dependendo do
solo encontrado no trecho terraplanado.

Na terraplanagem da plataforma onde o sub-leito apresentar baixo indice de suporte
ou elevada expansdo, devera ser feito a utilizagdo de um reforco do sub-leito com rachao além
da camada prevista em projeto. Este apontamento devera se comunicado a fiscalizagdo.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
que assuma a forma determinada pela se¢do transversal do projeto.

As escavacoes para acerto de greide devem ser feitas prioritariamente, sob pena
de assumir qualquer responsabilidade por qualquer servico que tenha de ser feito ou
refeito, como: niveis de pavimentacao em relacao aos logradouros, drenagens, volume
de materiais utilizados, entre outros.

A compactacdo do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro,
devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada
anterior. Nas curvas, a compressao devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a
borda externa. Finalizando a compactagdo do sub-leito cada pista devera apresentar uma
inclinacao de 3 % de declividade para as bordas da pavimentacao.

As escavacoes em material de terceira categoria foram orcadas no valor de 5% do
volume de escavac¢oes em funcao da falta de ensaios geoldgicos. Caso seja necessario
maior volume de escavacdo do que o previsto, cabe a empresa executora documentar a
existéncia deste tipo de material, a sua dimensao e a sua remocao e apresentar a

fiscalizacdo para que tome os devidos fins referentes a medicao do item.
12. PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA

O Projeto de pavimentacao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do

pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
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material existente no sub-leito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a se¢do
transversal do pavimento, e sua variacdo ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de
pavimentagdo definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de
suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.
12.1 REVESTIMENTO

Determinou-se que o revestimento utilizado sera em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente). O mesmo serad espalhado com vibroacabadora e compactado com rolo
compactador conforme indica o detalhe das secdes transversais do pavimento, esta terd uma

declividade transversal de 3% cada pista de rolamento.
12.2 EXECUCAO DOS SERVICOS
12.2.1 Imprimacao

A pintura asfaltica de imprimacdo sera feita apds a aceitacdo da camada de brita
graduada, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m? com a funcdo de aumentar a coesdo superficial,
conferir certo grau de impermeabilidade e promover condi¢cdes de aderéncia entre a camada
de base e o revestimento asfaltico a ser sobreposto. Neste servico estdo incluidas todas as
operacoes e o fornecimento de todos os materiais necessarios a sua completa execucao.

Os servigos de imprimagdo foram orcados em metros quadrados e os quantitativos
correspondentes indicados no Orgamento dos Servicos de Pavimentacdo. Este servico devera

atender ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DEINFRA-SC.



AMM :C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

12

12.2.2 Pintura de Ligacao

A pintura asfaltica de ligagdo sera feita previamente ao lancamento da camada de
revestimento asfaltico, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m% A pintura de ligacdo sera feita com o
objetivo de promover a aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico a ser
sobreposto, nos segmentos em que a imprimacgao tenha ficado exposta ao tempo por mais de
07 dias ou tenha recebido trafego intenso. Neste servigo estdo incluidas todas as operacdes e
o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua completa execugao.

Os servicos de pintura asfaltica de ligacdo foram orcados em metros quadrados. Este

servico devera atender ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DEINFRA-SC.

12.2.3 Materiais Asfalticos

Os materiais a serem utilizados nos Tratamentos Superficiais Asfalticos por Penetragdo
podem ser do tipo:
. Cimento Asfaltico de Petréleo — CAP-30/45;
. EmulsGes asfalticas de Ruptura Rapida — RR-2C;
o Outros tipos de matérias asfalticos poderdo ser admitidos, desde que
devidamente justificados.
Nota Importante: Todo o processo de tratamento superficial deve seguir as

orientacoes de servicos do DER-SC-ESP-08/92.

12.2.4 Camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente

O asfalto devera ter um traco ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DNIT. As
faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas sdo: Faixa C, para a
camada de revestimento da pista de rolamento. Devera seguir a espessura indicada em projeto

compactada.
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12.2.5 Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico

O corpo de prova do asfalto e a realizacao de ensaios de verificagdo de espessura,
densidade e traco devera ser realizado por empresa especializada de acordo com as Normas
técnicas vigentes e do DNIT, todos assinados por responsavel técnico acompanhado com a
respectiva ART, Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

Devera ser realizado o laudo, apds a execugdo dos servigos e podera a fiscalizacdo
solicitar que sejam retirados em pontos estratégicos os testemunhos para a verificacdo das
espessuras e do traco utilizado e o custo com esse servico sera de inteira responsabilidade da
empresa executora.

Sera condicionante para liberagdo do ultimo desembolso a apresentacdao do Laudo
Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos

Servicos.

13.  MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios
de concreto moldado in-loco empregados nas obras viarias do Municipio.

Conceituar-se-a como meio-fio a peca prismatica retangular de dimensdes e formatos
adiante discriminados, destinada a oferecer solugdo de descontinuidade entre a pista de
rolamento e o passeio ou o0 acostamento da via publica. Estas pecas sdo também chamadas de
"guias" ou "corddes".

Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO sera sempre empregada
a denominagdo "meio-fio".

Os meios-fios e pecas especiais de concreto que deverdo atender, quanto aos materiais
e métodos executivos empregados, as disposicoes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e
NBR - 5736.

Deverdo atender, ainda, as seguintes condicdes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).
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- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas ou de madeira. Nao serdo aceitos com
defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com trinchas e desempenadeiras.

Os modelos de meio-fio selecionados para cada via estdo identificados em seu
respectivo item na planilha orcamentaria e em detalhes no projeto.

Serdo utilizados meios-fios moldados in loco de dois modelos, extrusado e armado,

conforme detalhes em projeto.
14. DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captagdo, interceptacdo e conducdo das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliacdo foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade de a prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
estudos geotécnicos do local e levantamento hidrograficos das bacias hidrograficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff”, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descri¢cdo da area, sendo caracterizado
por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento superficial adotado
de 0,60, para ficarmos a favor da seguranca sem correr riscos no dimensionamento dos ramais
de ligacao e das galerias pluviais.

Os servicos de drenagem so6 serao liberados apos a execucao de todas as

escavagoes, aterros e acertos de greide necessarios a execucao do projeto.
14.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Toda a tubulacao sera executada com tubos de concreto. Serao assentados sobre

lastro de brita e deverao ter as juntas envoltas em manta geotextil. Podera a fiscalizacao
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pedir que a tubulacao seja refeita caso ndo seja comprovada a utilizacao das mantas nas
juntas dos tubos ou atestar a falta de encaixe dos mesmos na linha de drenagem.

Sua declividade seguira a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca inferior
a2%.

Para o calculo dos diametros da tubulacdo, utilizou-se o método de calculo racional de

dimensionamento.
142  DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram as ruas, os desagues

serdo direcionados para os mesmos ja existentes nas ruas, conforme indicacbes em projeto.

14.3 BOCAS DE LOBO

No projeto em anexo existem servicos a serem executados nas bocas de lobo.

As descricOes de “"bocas de lobo” no projeto indicam a construcao de bocas de lobo
novas incluindo desde a abertura do buraco até a fixacdo da grade metalica.

As bocas de lobo serdo executadas em concreto. A dimensao da abertura superior sera
de (100x70) e as dimensdes das caixas estao especificadas em projeto em anexo. Em sua parte
superior, ao nivel do pavimento, devera ser colocada uma grade que tera a finalidade de reter
gravetos e lixos, para que ndo cause entupimento da tubulacao. Esta grade devera ser fabricada
nas dimensdes conforme o projeto e constituida de ago chato laminado com perfil de 2"x 3/8"
espagadas conforme projeto, apoiadas em uma cantoneira de ferro, tipo L de 2" x 3/8".

Na parte inferior serd executado concreto magro com uma resisténcia de 25Mpa,
espessura de 10,00 cm. A resisténcia Minima do concreto para as bocas de lobo e caixas de

drenagem deverao ser de 20 Mpa.
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15.  SINALIZACAO VIARIA
15.1 SINALIZACAO VERTICAL
15.1.1 Placas de Informacoes Complementares

Sendo necessario acrescentar informagdes para complementar os sinais de
regulamentagdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condi¢des de
estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a placa
principal, formando um s6 conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de

regulamentacao.
15.1.2 Material de Confeccao das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de ago galvanizado. As placas de sinalizagdo
vertical de vias urbanas devem ser confeccionadas em chapas de ago, espessura minima de
1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imersao a quente, conforme Norma
NBR 7008-1 (2012), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverdo ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apds cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas
deverdo ter as bordas lixadas e deverdo receber tratamento preliminar que compreenda
desengraxamento e decapagem. Devem, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem
empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosao
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso deve ser pintado em preto semifosco.
As placas devem obedecer as especificagdes técnicas em conformidade com a Norma ABNT
NBR-11904/2015 (Sinalizagdo Vertical Viaria — Placas de A¢o Zincado), com os seguintes

requisitos conforme tabela abaixo:
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Tabela 1 - Requisitos para Material de Confeccdo das Placas

REQUISITOS
PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D-1005
Brilho a 60° 40 50 ASTM D-523
Flexibilidade 8e - NBR-10545
Aderéncia - Gr1 BNR-11003
Resisténcia ao impacto 18] - ASTM D-2794
Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR-8094
Resisténcia a umidade 240 h - NBR-8095
Intemperismo artificial 300 h - ASTM G-153

FONTE: Especificac6es de Servicos Rodoviarios (DER-PR, 2005)

15.1.3 Suporte das Placas

O suporte deve ser confeccionado em tubo de aco carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de secao circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples
e em conformidade com a Norma ABNT NBR-8261/2010, podendo ser aceita também a Norma
DIN2440. Deve atender as seguintes dimensdes:

e Diametro Interno: 2"

e Espessura da Parede: 3,0 mm

e Diametro Externo: 60,3 mm

A galvanizacao devera ser executada apds as operagoes de furacao e solda e devera ser
executada nas partes internas e externas da peca, devendo as superficies apresentarem uma
deposicdo minima de zinco igual a 350 g/m? quando ensaiado conforme a Norma ABNT
NBR7397/2007.

A galvanizagdo ndo devera se separar do material de base quando submetido ao
ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a Norma ABNT NBR-7398/2015.
A espessura de galvanizagdo (revestimento de zinco) deverad ser, no minimo, de 50 micra,
quando ensaiada conforme a Norma ABNT NBR-7399/2015. A galvanizagdo devera ser
uniforme, nao devendo existir falhas de zincagem. As pecas, quando ensaiadas conforme a
Norma ABNT NBR-7400/2015, deverdo suportar no minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de Preece)
sem apresentar sinais de depdsito de cobre e devem permanecer com a cor natural, ou seja,

nao devem ser pintadas.
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A extremidade superior do suporte deve ser fechada com peca de PVC especifica para
essa vedacao com 4 cm de altura (ver detalhe abaixo). Os suportes devem ser fixados de modo
a manter rigidamente as placas em sua posicao permanente e apropriada, evitando que sejam

giradas ou deslocadas.
15.1.4 Dispositivos de Fixacao
15.1.4.1 Longarinas e Abracadeiras

Deverdo ser confeccionados em aco carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente,
apos as operacdes de furacao e solda. As especificagdes para a galvanizagdo sdao as mesmas
apresentadas para o suporte. Essas pecas nao poderao apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou
bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de terra, 6leo, graxa, sais ou ferrugem. Toda

escoéria de solda, bem como respingos, deverdo ser removidos e seguidos de escoamento.
15.1.4.2 Porcas, parafusos e arruelas
As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4") deverao ser de ago galvanizado a fogo e

centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixacdo do suporte a placa

utilizando-se longarina, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas.

PARAFUSO @ 1/4 / PARAFUSO © 1/4 *
p 4.
o
2‘/‘ TAMPA DE PVC /_,\
-~.. - a
°
E’ &
"~ = ., .
¢
“®
."f) o
). 3
/J & iy ~ »
/ |” -

PLACA RETANGULAR PLACA CIRCULAR
0,50 x 0,60 m ~ & 0,50m
FONTE: Especificagdes Técnicas de Sinalizagao Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 1 - Detalhe Fixacdo Placas
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Placa de identificagdo de
logradouros

Suporte para placa de
identificacdo de logradouros (‘aleta”)

Pt

Tubo do forro galvanizado

FONTE: Especificagdes de Concorréncia Publica - EMURB (PMSP, 2005)

Figura 2 - Detalhe Fixagdo Placas de Identificacdo de Rua

15.1.4.3 Dispositivo Anti-Giro

Na parte inferior do suporte, deverao ser soldadas 02 (duas) pecas de 15 cm de ferro
chato 1/8" x 3/4", no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base (a ser imerso na
Fundacédo) (Figura a Seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar a placa de sinalizacdo

reacao contraria as agoes externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo vertical.
15.1.4.4 Fundacao da Placa
A Fundacao da placa, fixagdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se concreto

fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no traco em volume 1:3

(cimento, areia) ou compativel com o piso existente na calcada.
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SUPORTE PARA PLACA

. Ni A A
0 PISO DA CALCADA DEVERA

SER RECONSTITUIDO DE ACORDO
COMO O EXISTENTE NO LOCAL

v
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N

» CONCRETO

=%
L
T

r
»,

r';.
b,
vy
\
B
¥

oS =2 N Yaead

L

s A
\HALETAS EM PERFIL _
SOLDADAS AO SUPORTE

ELEVACAO

DETALHE 1
FONTE: Especificagdes Técnicas de Sinalizagdo Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 3 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundagdo

15.1.4.5 Furacao

A furacdo de placas deve ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa, de
modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixacdo e ao proprio suporte. No entanto,
a furacdo das longarinas e abracadeiras seguem o padrao, partindo do eixo do suporte. Os
furos sdo de diametro necessario para parafusos D=1/4". O processo de furacdo deve ser
anterior ao processo de galvanizacao, para que a galvanizacao nao seja danificada pela furacao
e também para que as paredes laterais do furo recebam a galvanizacdo e ndo representem um

ponto fragil na peca.
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15.1.4.6 Altura da Placa de Fixagao

O Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito especifica que as placas de sinalizacao
de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relagdo ao piso acabado. Para
efeitos de padronizacdo, devera ser fixada a altura de 2,17 metros entre o piso acabado e a

borda inferior da placa (altura padrao de uma porta residencial).
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15.1  SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal € um subsistema da sinalizagdo viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informacbes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego,
canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres,
possibilitando sua percepcdo e entendimento, sem desviar a atencao do leito da via.

O projeto prevé a execucdao de Marcas de Delimitacdo e Controle de Parada e,

Estacionamento, terceira faixa, linhas de bordo e eixo.
15.1.1 Especificagdes Técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagdo viaria,

quanto a execucao de sinalizagdo horizontal, de acordo com a Resolugdo CONTRAM.
15.1.2 Padrao de Cor

As sinalizacdes horizontais, previstas no projeto, serdo de cores: “branca” com
tonalidade (padrao Munsell) “N 9,5” e "amarela” com tonalidade (padrdao Munsell) “10 YR
,5/14".
15.1.3 Dimensdes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas séo

definidos em funcdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade

regulamentada para a via.



AMM :C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

23

15.1.4 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca
para pedestre, zebrados, demais marcas serao em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais atendem as

especificacdes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

15.1.5 Consideracdo Complementares

A execucdo dos servigos sera manual, a cargo da empresa contratada. A superficie a ser
pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marca¢des (de acordo com o
projeto de sinalizagdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas
medidas. Serdo recusadas sinalizacbes que estejam em desconformidade com o projeto,

cabivel de corregdes a cargo da empresa contratada.

16. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar
sobre local da obra ou que a fiscalizacao solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO HAVER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.

17. CONSIDERACOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos.

Sugestdes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagdo, obtendo
deles a autorizacao para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente

previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.
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O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue relatério fotografico com os servicos
executados: os dispositivos de drenagem, revestimento em C.A.U.Q, concreto,
sinalizacdo, e quais quer outros que comprovem a execucao dos servicos, e ainda, os

laudos referentes as pinturas de sinalizacao e os ensaios pertinentes ao asfalto utilizado.

Max Mooshammer
Engenheiro Civil
CREA/SC 139.164-0



¢Z0¢ 3d OdYIdddAad

w0 ‘0cy 0OYSNILX3

zWO00°0£8°T “¥VLINIWIAVC V VYUY

140 LUVS

OJSIDNVY4 VNY va ‘O°'N'V™D
OLTV4ASY W3 OVDOVLINIWIAYA

JS - 41530,d TVA43H

3d OId)DINNW




JS/eqedeor - .Uq 510 J0WWR@I0WWE (Jlew-d - 1q° 510  d0WWe MMM 008Z-2ZS€ (61) 1191 / Jepue 7 - 89‘Dsmodwol] 0149goy eny

WZEQ‘6+1LT - 000°0+ 00 BRIST -- €707 9P 041249A94 7707 9p 0iqninQ 1313eqy uosp3
:oydal] rejesy :0BSIADY reyeq :oyuasaq

0-€£6°991 DS-VIYD - JIALD *BUT - ULISAIDD SuULIRY US)1aNS  0DIUDD 2ARSUOdSaY einjeulssy  jedidiunyy (R)031a)a.d einjeulssy
FO\ FO 0-#91°6EL DS-VIYD - JIALD “BUT - JSWWERYSOOW Xew
L-€¥/°9G1 IS-VIYD - OWOUQISY “8u3 - uLiisajeq 4 seon
. UOI_ 6-660"€81 JS-YIYD - OWOUQUSY "5u3 - 030sLied 7 adlja4

£-79°0F) DS-VA¥D - 1AL "5U3 - uose) O17 Olqed
8-G08°0§ JS-VAYD - JIAL) “5U3 - UelNZ OZIDIRN JLuaq
G-/E£T°T9) IS-VAYD - 1IALD "5U3 - 1330Q OILIg dJpuy

- N - - JIALD "8u3 - oyjeAJe) 3P "N elnr eu
og3ez|edo 8-G62°501 I5-VIYI - NALD "oz - o4l 5%5@.@3%&%&% SSUBULIRIRD $3590 O 0P SOITIOIUN SO OSRP0SSY

SOy 025D vy J0URUPe
Bp 3318 3P “D'N'V"D 03184Se WS 0BIRIUSWIARY oa(0.

OOSIONVS

SpJSA elleg oy

0 81qOos 8juod -

vaAlD3dVdV YVHOHNES VSSON




530

525

520

515
510
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
© o [ Q o
< Q N 3 S @ = S 3 & @ o ®© o
(@) ® N - © o @ N < % ; © ; @
<o - < ~ N ™ ~ o P o0 ~ © < ~ © o © = v = © Qﬁ ~
- - - p <
7 ¥ ¥ & ¥ 3 3 ¥ & ¥ & - X &
@ - = A = -
\ | | [ | | [ | | [ | | | | | | | | | [ |
l I I I I I I [ I l [ I I I I I I I I I [ |
ns I ) - © © I —© 0 © © o~ © o) ~ ) © o o> © o 0 I~ I
2B [N < 0 © < N ©D Y 0 o = 153} © o © © © © K O NN N~
=@ @ @ ©Q N N @ @ - N © o @ ™~ ~ < O. @ © N N~ @0 <
o~ © © © © ~ ~ N~ © © o o =} - N I < < w8 © © o0 0 o2}
- - - - - - - - - - - & I N N I I N N N N NN I
Ow V) 0 0 0 V) oW 0 0 0 Y} 0o e} e} 0o 0o o © W oW 0o
\ \ \ [ \ \ L1 \ \ [ \ \ \ \ \ \ \ \ \ [ |
ESCALAS: V e H = 1/500
N
\\\ ///
s,
& %,
PV.SIMAE ™
01 . S &
X S SV
Yag ¢
e
/N
/
Area E
—— Xecu 30
hrea B 1640 de Bases 770, Om?
4 Execucao T —— R
Cao de Base= 735,00m2 —_—

POSTE A SER

REMOVIDO 5" %,
E:450729.874 &
N:6992074.255
(@)
.\@/Q/ &/\\\\ &
Yﬁ\og\fg?y ro?@;v o
/ N

° POSTE A SER

REMOVIDO g
E:450759.241 2
& N:6992031.597
3§V /
Y

PLANTA GEOMETRICA

ESCALA:1/650

CONVENCOES

G

admmoc

Assoclagio dos Municipios do Melo Oaste Catarinenss

FrOet’ pavimentacao em asfalto C.A.U.Q. de Parte da

RUA FRANCISCO SARTORI

Responsavel Técnico: GEOMETRICO

44— Estaqueamento

— Meio-Fio a Executar
-2~ Poste

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fabio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7

Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

GEO.

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsavel Técnico

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

@ PV - Poco de Visita s ==

Edson Abatti

Outubro de 2022

01/03

0+0,000- 21+9,837m

Revisao: Escala:

Fevereiro de 2023 Indicada (s)

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joagaba/SC



AutoCAD SHX Text
450650

AutoCAD SHX Text
450700

AutoCAD SHX Text
450725

AutoCAD SHX Text
450750

AutoCAD SHX Text
450775

AutoCAD SHX Text
6992025

AutoCAD SHX Text
6992050

AutoCAD SHX Text
6992075

AutoCAD SHX Text
6992100

AutoCAD SHX Text
6992125

AutoCAD SHX Text
6992150

AutoCAD SHX Text
6992175

AutoCAD SHX Text
6992175

AutoCAD SHX Text
450675

AutoCAD SHX Text
450650

AutoCAD SHX Text
450675

AutoCAD SHX Text
6992125

AutoCAD SHX Text
6992000

AutoCAD SHX Text
6992050

AutoCAD SHX Text
450775

AutoCAD SHX Text
450725

AutoCAD SHX Text
450725

AutoCAD SHX Text
6992100

AutoCAD SHX Text
6992075

AutoCAD SHX Text
450750

AutoCAD SHX Text
0.15m

AutoCAD SHX Text
0.55m

AutoCAD SHX Text
0.50m

AutoCAD SHX Text
0.50m

AutoCAD SHX Text
0.50m

AutoCAD SHX Text
0.50m

AutoCAD SHX Text
0.80m

AutoCAD SHX Text
450700

AutoCAD SHX Text
249.00m

AutoCAD SHX Text
255.00m


550

545 — —
540 — —=T
535 .
530 __I_ P
525
250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420
N~ © [ [s0) (s I~ o0 o] o ~
N © [ce] [e2]
< B ~ > © = 3 [ S 23 4 I byt < 3 o N K 38 2] ~ - >
g =« » N < © - 2w @ : © S & o . B < w ® L@ 3] 9, 8 = 2 @ @9 3
-« > ) © ) ) s > | - - >
oo % -8 T 3 3 T - e e - 9 T < g T % ¢ 58 ¥ ¢ 3 % §9 ?
n & ® < 3 & w & Yo+ ox ~ g © & 2 o &d S 9 & & & S
w - - - - - A - © © © - = - * - - @2 139 34 I KR & N
< < <=
\ | | | | | [ | | | | [ | | | | | | [ | [ | | | | || |
» I I I I I I [ I I I I o I I I I I I [l I T I I I I [l |
< N D © 0 [s2] ~ o ™M w Ye) o] ~— 0 o © © © fe) N~ 0 00 v © o W © [¢2] » © o 0 ©
= N~ ™ (o) ~ ~— [Te] — 0 ~ N © 50 ~ O ¢ 'e) [e2] < — o o< N~ © ©© Y9} [e¢] — — [sele2] N
o X @ ~ ¥ ® N @« 9 ™~ © © @ N - ™~ Q ] © e ~ RN «Q N ™~ e AN 0
O 2] o -~ (32 (32 w0 0 © © N~ [e] [e2] o O ~ ~ ™ s < %o) foJle) © N NN N~ [e2) @ (o] (o)) [=2)
N ™ (32} (32} (32} (90 @ ™M ™ [3e] [3e] (9] < < <t < <t < <t < < < <t < <t < <t < < < <t <t
w0 w0 'e) 'e) 'e) w0 0 w w0 'e) 'e) w0 0 w0 Ie) w0 Ie) w0 Ie) nw w0 0 VW Ie) w0 Ie) Ie) YolTe} w0
\ \ \ \ \ \ [ \ \ \ \ [ \ \ \ \ \ \ [ \ [ 1 \ \ \ \ [ |
ESCALAS: V e H = 1/500
\,
AN
\,
o)
&
o)}
&
S
—Y6g
| %2075

05

PV.SIMAE
02

PLANTA GEOMETRICA  PV.SIMAE B T

ESCALA:1/500

184.00m

Area Capa= 675,00m* s P

(=]

" Avea Gapa= 640,00,

| 188.00m
999200
/8 792025
‘ foXer /5 /
Projeto: . ~
. Pavimentacao em asfalto C.A.U.Q. de Parte da
CONVENGOES ammoc KA FRANCISCO SARTOR
Assoclaglio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: GEOMETRICO
$ $ $ Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
EStaqueamento Andre Brito Dott{ - Eng. Civg - fRECA&SE ;82.(2)38765 g - _
— H H H Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-
Meio-Fio Existente Fabio Zilio Caron - Eng. Gl CREASC 1406427 _ GEO.
- ucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - - .743-
Poste . - - — - - ———  Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 02 /03
@ PV _ POQO de VlSlta Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Edson Abatti Outubro de 2022 Fevereiro de 2023 Indicada (s) 12+7,852- 21+9,837m
Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joagaba/SC



AutoCAD SHX Text
450800

AutoCAD SHX Text
450825

AutoCAD SHX Text
450850

AutoCAD SHX Text
450900

AutoCAD SHX Text
450925

AutoCAD SHX Text
450950

AutoCAD SHX Text
6992000

AutoCAD SHX Text
6992050

AutoCAD SHX Text
6992000

AutoCAD SHX Text
6992000

AutoCAD SHX Text
450800

AutoCAD SHX Text
6992075

AutoCAD SHX Text
6992025

AutoCAD SHX Text
6992025

AutoCAD SHX Text
450850

AutoCAD SHX Text
6992025

AutoCAD SHX Text
6992025

AutoCAD SHX Text
6992025

AutoCAD SHX Text
450875

AutoCAD SHX Text
6992050

AutoCAD SHX Text
450925

AutoCAD SHX Text
450925

AutoCAD SHX Text
184.00m

AutoCAD SHX Text
188.00m


= MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO EXTRUSADO
ASFALTO C.A.U.Q. Esp.: 5,00cm

7 L BRITA GRADUADA Esp.: 12,00cm
</ % RACHAOEsp. 18,00cm
< 7= TERRENO NATURAL

Conf Projeto Geométrico -

SECAO TRANSVERSAL ESTACA 0.P.P ATE 12+7.852
ESCALA: 1/75

o MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO EXTRUSADO
=<~ CAPA ASFALTO C.A.U.Q (Esp.: 5,00cm)
ASFALTO (Existente)

NN \BASE (Existente)
\@/// i \ SUB-BASE (Existente)
Ve

2 ‘.- & TERRENO NATURAL

Conf Projeto Geométrico

/ N N N N A A AN

Z ;/\A\X/

SECAO TRANSVERSAL ESTACA 12+7.852 ATE 21+9.837
ESCALA: 1/75

0,22m

0,13m

0,07m

DETALHE MEIO FIO MOLDADO IN LOCO EXTRUSADO
ESCALA: 1/10

Projeto: B
Pavimentacao em asfalto C.A.U.Q. de Parte da

ammoc

Quant. Un. Quant. Un. Associaglio dos Municiplos do Melo Oaste Catarinense Responsavel Técnico: GEOMETRICO
A 2 2 Ana Jdlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
AREA CAPA SRR  m — L Andre Brito Dotti - Eng. CIvil - CREA-SC 162.237-5 —_—
BASE A EXECUTAR 1.555,00 m? 1.555,00 m? Eeglr ?a;rc%o ZullaE Encg ?VIC[RECAREé\ 152052430!73 -8 G EO

x abio Zilio Caron - Eng. Civi
EXTENSAO 42984| m 430,00 m Liicas F. Balostrin - Erg. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
LARGURA DA RUA 5,0a9,60 m 5,0 a 9,60 m - - — - - ———  Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 03 /03
MEIO FIO A EXECUTAR 50400 P 50400 i Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
PV - SIMAE 5,00 Un. 500 un. Revisao: Escala: Trecho:
- Outubro de 2022 Fevereiro de 2023 Indicada 0+0,000- 21+9,837m

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br

- Joacaba/SC




530

5)2’400

«

= @A“““\
= =

m ) ﬂ“

5;--...___}_5

N ubo: aw - =
2, Omm G- A
L% b X =37,00m

[] <= \\
;%>’?“ \

525 - =T
520 — — ——==
515
510
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
=) N
L ] N < 3 © 2 S < X © o ) o
3 S N e Q S o < € o o Lo e ®
D < + & & 3 % & & & & h a S
# - o - = -
| | | [ | | || | | [ | | | | | | | | | | |
\ \ \ 1 \ \ T \ \ T \ \ \ \ \ \ \ 1 1 \
by < ™ ) — © ) ™ —© 0 © © © 1) ~ © © o o © o~ o
2 N [ < 0 © < [ © > I re) S = 1) © o © © @ © K O AN ~
= RNe 9 @© © N N o - ] © o ] ~ ~ < S N © NN~ i <
S~ © %, © © © ~ ~ NN © © ® o o - o ) < < 0w © © o0 0 1)
- = Se - - - - - - - - & I N N I N N N N N AN I
O © L o0 v © © LW ) ) 0 o © © © 0 © © O W O ©
\ L L1 | | L1 | | L | | | | | | | [ [ |
) N
7 PERFIL LONGITUDINAL
ESCALAS: V e H = 1/500
AN
&9 €0>)
AN
~ / 4 h &
Q) Eyé ©7 Qg
% P & ré\/ \{0% ~ AN
o5, A o7 %o
\\QQ/%& 5 1
©
/ N S .2.4.00,");;&:’ /
4
- A Cs60m
o
o]

e
=
---._ N
Ld ----.-.
=

-
o\;? %, Tubos ¢ B400mm & C28.00m
\ &

. -‘ ,e Tubos QMOOmm C-1 00m e 1
%y so °J8( . \
X \
A"\%{% \ o/}”
& o . y
& -
| 9>
e
S
6?/ S /\
SN
(giy O?SV
P& &
S
& 7\\ )50
0, o
2
4
/N
/

PLANTA DRENAGEM

ESCALA:1/650

CONVENCOES

1 Dispositivo de Drenagem Novo
+—<—+ Estaqueamento

— Meio-Fio

- Poste

® PV - Pogo de Visita

= = Tubos @400mm a Executar
Boca de Lobo Tipo 1

ACUMULADO
Quant.| Un. | Quant.| Un.
BOCA DE LOBO TIPO |A EXECUTAR 19,00 Un. 19,00 Un.
ESCAVACAO DE VALAS 285,28 m? 285,28 m?
REATERRO DE VALAS COM BRITA N°2 144,60 m? 144,60 m?
TUBOS DE CONCRETO DE @ 400 mm 241,00 Un. 241,00 Un.

2 ammoc

Projeto: pavimentacao em asfalto C.A.U.Q. de Parte da
RUA FRANCISCO SARTORI

Responsavel Técnico: DRENAGEM

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fabio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7

Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156 743-7

DRE.

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166 933-0
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Associaglio dos Municipios do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: DRENAGEM

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 -
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 DRE
Fabio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7 .
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

- - — - - Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 03 /03
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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PLANTA SINALIZACAO

ESCALA:1/650

i

dimmoc

Assoclaclio dos Municipios do Melo Oeste Catarinense

Projeto: Pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de Parte da
RUA FRANCISCO SARTORI

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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Fabio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7 .
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 /03
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Projeto: pavimentacao em asfalto C.A.U.Q. de Parte da
ammoc O AR SR
ESTACA 00+0,000 21+9.837
QUANTITATIVOS TRECHO |ACUMULADO Associagtcos Hunichlos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Tecnico: Sinalizacéo
SINALIZACAO VIARIA i R i . Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
: ¢ QEZ"‘ un ng"‘ un Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 —_—
LOMBADA FISICA 00| m 00| m Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 Sl N
LINHA CONTINUA AMARELA Esp.: 10cm 43500 m 4350 | m? Fabio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7 .
LINHA CONTINUA BRANCA Esp.: 10cm 873,00| m 87,30 | m? IMuca;A F. Bhalestrm - Eng. /é_gr%no&cl)_: A CSFéEfﬁga 2366743-7
- — ax Mooshammer - Eng. Civil - - .164-
Etﬁgﬁg g;?g&%L;SRES Z’gg z: i’gg z: Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0 02 / 03
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Projeto: pavimentacao em asfalto C.A.U.Q. de Parte da
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