/ AVIMENTACOES E OBRAS

PROCESSO LICITATORIO N° 065/2024

PREGAO ELETRONICO N° 038/2024.

ANEXO II - PROPOSTA DE PRECOS.

PROPOSTA DE PRECOS AO PREGAO ELETRONICO N° 038/2024.

Nome da Empresa: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

CNPJ: 09.223.659/0001-81

Endereco Completo: Rodovia Br 282, s/n, KM 382, interior, Herval D'Oeste/SC
Telefone: (49) 3522 6507 |E-mai|: NFE@VIGAPAVIMENTACOES.COM.BR

Apresentamos nossa proposta Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de
Pavimentagdo Asfaltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori - Bairro Nossa Senhora Aparecida,
perfazendo area a ser pavimentada de 2.870,00 m2, contemplando Drenagem Pluvial, Sinalizacdo
Vidria Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mao de Obra;
conforme tabela constante do Anexo I deste edital, pela modalidade de PREGAO
ELETRONICO N© 038/2024, acatando todas as estipulacSes consignadas, conforme abaixo:

OBJETO:

R$ 598.914,01
ITEM 01

Especificacao Unid. Quantidade Prec(‘gg)otal

Contratacao de Empresa Especializada para
Execugao de Pavimentagdo Asfaltica com
C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori - Bairro OBRA 01 R$

Nossa Senhora Aparecida, perfazendo area a 598.914,01

ser pavimentada de 2.870,00 m2,
contemplando Drenagem Pluvial, Sinalizacao
Viaria Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo

o fornecimento de Material e Mdo de Obra;

conforme tabela constante do Anexo I deste

edital.

Valor total da proposta (por extenso): R$ 598.914,01 (Quinhentos e noventa e oito mil,
novecentos e catorze reais e um centavo).

Obs.: No preco cotado ja estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas
e encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como
despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratagao.

Fone: (49)3522-6507
www.vigapavimentacoes.com.br
Rod. BR282, Km 382, S/N, Interior, Herval D"Oeste/SC
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Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificacoes descritas no edital e
seus anexos.

@ Banco do Brasil (001), Agéncia:137-6 e N.° da Conta Corrente: 19444-1

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias da data limite para a entrega
dos envelopes.

PRAZO DE ENTREGA: 06 (seis) meses, contar da assinatura da ordem de servigo,
podendo ser prorrogado.

MARCA ITEM 01: PROPRIA

FABRICANTE ITEM 01: PROPRIO

Herval D'Oeste, 01 de Julho de 2024.

Assinado de f digital
PIERRE D AGOSTINI .., pege b acosTiNI

TEBALDI:00954151 TEBALDI:00954151909
909 Dados: 2024.07.01 14:57:25
-03'00'

VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
PIERRE D’AGOSTINI TEBALDI

CPF: 009.541.519-09
SOCIO ADMINISTRADOR

Fone: (49)3522-6507
www.vigapavimentacoes.com.br
Rod. BR282, Km 382, S/N, Interior, Herval D"Oeste/SC
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PROCESSO LICITATORIO N° 065.2024

PREGAO ELETRONICO N° 038/2024 PMJ

OBJETO: Contratagdo de Empresa Especializada para Execugdo de Pavimentagdo Asfaltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori - Bairro Nossa Senhora Aparecida, perfazendo area a ser pavimentada de 2.870,00 m2,
contemplando Drenagem Pluvial, Sinalizagéo Viaria Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mdo de Obra; conforme tabela constante do Anexo I deste edital.
Modalidade: | CONCORRENCIA ELETRONICA
Proponente: Viga Pavimentac&o e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CUSTO . PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL PRECO TOTAL PRECO TOTAL
- UNHARIO MAT. E EQUIP. MAO-DE-OBRA MAT. EQUIP. M.O. MAT. E EQUIP. MAO-DE-OBRA MAT. EQUIP. M.O.
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE
(R$) (%) (®$) ®$) (®$) ®$) *®$) *®$)
1. RUA FRANCISCO SARTORT
1.1, SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS
RN PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N, 22*, ADESIVADA M2 4,50 246,75 24,22% 153,25 153,26 306,51 689,64 689,67 1.379,31
1.1.2. LOCACAO DE PAVIMENTACAQ M 246.00 0.45 24.22% 0.28 0.28 0.56 69,52 68.88 138,40]
Total do sub-item 759,16 758,55 1.517,7
1.2, SINALIZACAO E SEGURANCA I I
1.2.1 SINALIZACAQ COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO. INCLUINDO CONE M 36,90 | 13,06 | 24,22% 811 811 16,22 299,13 299,26 598.39
Total do sub-item 299,13 299,26 598,39
13. DEMOLICOES E REMOCOES, REPOSICOES E COMPLEMENTOS
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1.3.1. MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 20,00 87,92 24,22% 54,61 54,61 109,22 1.092,23 1.092,20 2.184,43
CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_07/2016
Total do sub-item 1.092,23 1.092,20 2.184,43
14 ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA
1.4.1. Ei?éég%f Cg%"%i%‘;"bé”gfé{\ﬁg ESCARIFICAGAO EM SOLO DE 2A M3 622,00 7,54 24,22% 7,96 1,41 9,37 4.949,02 877,02 5.826,04
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM "
1.4.2. CAMINIED EASCULANTE » CARGA COM SSCAVADEIRA FIDRAUILICA M3 622,00 6,98 24,22% 7,37 1,30 8,67 4.581,56 808,60 5.390,16
1.4.3. SRRy DF MATERIAL REMOVIDO COM CAMINHAO BASCULANTE, M3XKM 1.244,00 2,44 24,22% 2,58 0,45 3,03 3.209,63 559,80 3.769,43
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 2 M, COM ESCAVADEIRA
1.4.4. HIDRAULICA, LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS M3 285,28 13,36 24,22% 14,11 2,49 16,60 4.025,68 710,35 4.736,03
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM "
1.4.5. CAMINIED EASCULANTE - CARGA COM SSCAVADEIRA FIDRAUILICA M3 285,28 6,98 24,22% 7,37 1,30 8,67 2.101,34 370,86 2.472,20
1.4.6. SRRy DF MATERIAL REMOVIDO COM CAMINHAO BASCULANTE, M3XKM 570,56 2,44 24,22% 2,58 0,45 3,03 1.472,10 256,75 1.728,85
147, DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMATICO M* 28,53 179,24 24,22% 189,25 33,40 222,65 5.399,23 952,50 6.352,13
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM "
1.4.8. N A N R ULICA M3 28,53 6,98 24,22% 7,37 1,30 8,67 210,14 37,09 247,23
1.4.9. g’:ﬁ,”fpzogf DE MATERIAL REMOVIDO COM CAMINHAO BASCULANTE, M3XKM 57,06 2,44 24,22% 2,58 0,45 3,03 147,21 25,68 172,89
1.4.10. Egsgs"égéi“c‘\o E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 1.555,00 2,22 24,22% 2,34 0,41 2,75 3.644,50 637,55 4.282,05
Total do sub-item 26.740,a1 5.236,60 34.977,01
15. DRENAGEM
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
1.5.1. ;?SET%EJ;J,\"\‘TTQQESXS,\"‘(I&? MANTA GEOTEXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO M 241,00 192,54 24,22% 119,59 119,59 239,18 28.821,12 28.821,19 57.642,31
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
1.5.2. g‘éCF’;F?:OnggTiMoC%’;‘fffg&:ff"%%g E GRADE DE AGO EM BARRA UND 19,00 2.505,92 24,22% 1.556,43 1.556,43 3.112,86 29.572,17 29.572,17 59.144,34
Total do sub-item 58.393,29 58.393,36 116.786,65
16. REATERROS
1.6.1 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS M3 144,60 111,04 24,22% 117,24 20,69 137,93 16.953.38 2.991,77 15.945,15
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM
M ! 144,60 6,98 24,22% 7,37 1,30 8,67 1.065,11 187,98 1.253,09
CAMINHAQ BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 ' ' 22% ' ' ' ' ' '
1.6.3. Sy " |ATERIAL GRANULAR COM CAMINHEQ BASCULANTE, M3XKM 2.892,00 2,44 24,22% 2,58 0,45 3,03 7.461,62 1.301,40 8.763,02
Total do sub-item 25.480,11 2.481,15 26.961,26
1.7. BASE I I




EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.7.1. PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF M3 279,90 129,31 24,22% 144,56 16,06 160,62 40.463,58 4.495,19 44.958,77
11/2019
1.7.2. B B I TRCRO, DE BRITA M3 186,60 189,08 24,22% 211,39 23,49 234,88 39.444,70 4.383,23 43.827,93
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM
1.7.3. R R A ULICA M3 466,50 6,98 24,22% 7,80 0,87 8,67 3.636,76 405,86 4.042,62
1.7.4. Sy |ATERIAL GRANULAR COM CAMINHEG BASCULANTE, M3XKM 9.330,00 2,44 24,22% 2,73 0,30 3,03 25.471,74 2.799,00 28.270,74
Total do sub-item 109.016,78 12.083,28 121.100,06
1s. PAVIMENTACAO EM ASFALTO C.A.U.O
1.8.1. EXECUCAQ DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUTDO CM-30 M2 1.555,00 7.38 24,22% 8,25 0.92 5.17 12.827,55 1.430,60 14.258,15
1.8.2. TRANSTORTE COM CAMINHAO TANQUE DE MATERIAL ASPALTICO, DMT TXKM 31,10 1,82 24,22% 2,03 0,23 2,26 63,14 7,15 70,29
1.8.3. iﬁEf;’/CZ’Z?gDE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 2.870,00 2,35 24,22% 2,63 0,29 2,92 7.552,46 832,30 8.384,76
1.8.4. TRINSTORTE COM CAMINHAO TANQUE DE MATERIAL ASPALTICO, DMT TXKM 31,10 1,82 24,22% 2,03 0,23 2,26 63,14 7,15 70,29
1.8.5. Eéii;%ﬁ?g? EﬁxmE?VTEOCCA(;Z:EL;?{';?@%;RETEONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE| 3 143,50 1.270,60 24,22% 1.420,51 157,83 1.578,34 203.843,37 22.648,61 226.491,98
1.86. CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAQ BASCULANTE M3 143,50 8,93 24,22% 5,98 Ti1 11,00 1.432,68 159,29 1.501,97
1.8.7. ;2:2i;%?;iﬁ%’ilggMJ';S:‘SAB';SISTUL_A';;EK;E MASSA ASFALTICA M3XKM 2.870,00 1,55 24,22% 1,73 0,19 1,92 4.978,45 545,30 5.523,75
Total do sub-item 230.760,79 25.630,40 256.391,19
1.9 MEIO-FIO
1.9.1. S EOopIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 13 M 504,00 35,24 24,22% 21,88 21,89 43,77 11.029,26 11.032,56 22.061,82
Total do sub-item 11.029,26 11.032,56 22.061,82
1.10. SINALIZACAO
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
1.10.1. jrepraiviceaioi R ian Sl M2 43,50 16,24 24,22% 10,08 10,08 20,16 438,68 438,48 877,16
1.10.2. T T e e BASE DE RESINA M2 87,30 16,24 24,22% 10,08 10,08 20,16 880,37 879,98 1.760,35
SINALTZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
1.10.3. R R e o R vy M2 24,00 16,24 24,22% 10,08 10,08 20,16 242,03 241,92 483,95
1.10.4. oA DF SINALIZAGRO VIARIA RETANGULAR 1,00%0,65M INCLUSIVE BASE £ UN 8,00 659,56 24,22% 409,65 409,66 819,31 3.277,19 3.277,28 6.554,47
1105, PLACA DE SINALTZACAO VIARIA CIRCULAR N 4,00 736,51 24,22% 457,44 457,45 914,89 1.820,76 1.820,80 659,56
Total do sub-item 6.668,03 6.667,4 335,49 |
Total do ITEM 01 473.239,19 125.674,8 508.914,
PRECO TOTAL DOS MATERIATS E EQ 05 R: 473.239,10 |
[PRECO TOTAL DA MAO DE OBRA R$ 25.674,
PRECO TOTAL DAS OBRAS R$ 508.914,

Herval D'Oeste, SC 01 de Julho de 2024.
PIERRE D AGOSTIN| Assinado de forma digital por

PIERRE D AGOSTINI

TEBALDI:009541519 TEBALDI:00954151909
Dados: 2024.07.01 14:58:19

09 -0300°
VIGA PAVIMENTAGAO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SOCIO ADMINISTRADOR




AVIMENTAGCOES E OBRAS

PROCESSO LICITATORIO N° 065.2024

PREGAO ELETRONICO N° 038/2024 PMJ

OBJETO: Contratagao de Empresa Especializada para Execugdo de Pavimentagdo Asfaltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori — Bairro Nossa Senhora Aparecida, perfazendo area a ser pavimentada de 2.870,00 m?, contemplando
Drenagem Pluvial, Sinalizagéo Viaria Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mao de Obra; conforme tabela constante do Anexo | deste edital.
Modalidad CONCORRENCIA ELETRONICA
Proponente: Viga Pavimentagdo e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE EXECUCAO DA OBRA
Iltem Descrigao Valor (R$) Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12
08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 1212024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025
0,25% 3,02% 13,67% 13,75% 63,03% 6,28%
1. RUA FRANCISCO SARTORI 598.914,01 % Periodo
100,00%
1.1, SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.517,71 % Periodo
100,00%
1.2, SINALIZAGAO E SEGURANCA 598,39 % Periodo
DEMOLIGOES E REMOGOES, REPOSIGCOES E 100,00%
1.3. COMPLEMENTOS 2.184,43 % Periodo
50,00% 50,00%
14. ESCAVACOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA 34.977,01 % Periodo
50,00% 50,00%
1.5. DRENAGEM 116.786,65 % Periodo
20,00% 80,00%
1.6. REATERROS 29.961,26 % Periodo
100,00%
1.7. BASE 121.100,06 % Periodo
100,00%
1.8. PAVIMENTAGAO EM ASFALTO C.A.U.Q 256.391,19 % Periodo
100,00%
1.9. MEIO-FIO 22.061,82 % Periodo
100,00%
1.10. SINALIZACAO 13.335,49 % Periodo
Total R$ 598.914,01
% 0,25% 3,02% 13,67% 13,75% 63,03% 6,28%
Repasse - - - - - -
Periodo Contrapartida 1.517,71 18.086,90 81.874,08 82.362,33 377.491,25 37.581,74
Outros - - - -
Investimento 1.517,71 18.086,90 81.874,08 82.362,33|  377.491,25 37.581,74
% 0,25% 3,27% 16,94% 30,69% 93,72% 100,00%
Repasse - - - - - -
Acumulado Contrapartida 1.517,71 19.604,61 101.478,69 183.841,02 561.332,27 598.914,01
Outros - - - -
Investimento 1.517,71 19.604,61| 101.478,69] 183.841,02] 561.332,27 598.914,01

Herval D'Oeste/SC, 01 de Julho de 2024.

PIERRE D AGOSTINI
TEBALDI:00954151909 TEBALD:0095151909

Assinado de forma digital por

PIERRE D AGOSTINI

Dados: 2024.07.01 14:59:25 -03'00"

VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SOCIO ADMINISTRADOR




/ AVIMENTACOES E OBRAS

PROCESSO LICITATORIO N° 065.2024

PREGAO ELETRONICO N° 038/2024 PMJ

BDI

QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

OBJETO: Contratagéo de Empresa Especializada para Execugéo de Pavimentacédo Asfaltica com C.A.U.Q da Rua Francisco
Sartori — Bairro Nossa Senhora Aparecida, perfazendo area a ser pavimentada de 2.870,00 m?, contemplando
Drenagem Pluvial, Sinalizagéo Viaria Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mao de
Obra; conforme tabela constante do Anexo | deste edital.

Modalidade: [CONCORRENCIA ELETRONICA

RAZAO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAGAO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81

ENDERECO: ROD. BR 282, KM 382, S/N - LINHA PACIFICO
MUNICIPIO/UF: HERVAL DO OESTE — SC CEP: 89610-000
TELEFONE: 49 3522-6507

E-MAIL: licitacao@vigapavimentacoes.com.br

%
ITENS SIGLAS [ADOTADO
Administragdo Central AC 4,67%
Seguro e garantia SG 0,74%
Risco R 0,68%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,00%
Tributos (Impostos COFINS 3% E pis 0,65%) cp 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag¢ao CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 24,22%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BD| = (1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributdria municipal, a base de célculo deste tipo de obra
corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragdo do orgamento foi SEM desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao
Publica.

Herval D'Oeste, SC 01 de Julho de 2024.

PIERRE D AGOSTINI je5nado de forma digital por
TEBALDI:00954151 TEBALDI:00954151909

Dados: 2024.07.01 14:59:47

909 -03'00"

VIGA PAVIMENTAGAO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SOCIO ADMINISTRADOR




