
 

Fone: (49)3522-6507 
www.vigapavimentacoes.com.br 

Rod. BR282, Km 382, S/N, Interior, Herval D´Oeste/SC 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2024 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024. 
 

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

 

PROPOSTA DE PREÇOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024. 

 
Nome da Empresa: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA 
CNPJ: 09.223.659/0001-81 
Endereço Completo: Rodovia Br 282, s/n, KM 382, interior, Herval D’Oeste/SC 
Telefone: (49) 3522 6507 E-mail: NFE@VIGAPAVIMENTACOES.COM.BR 

Apresentamos nossa proposta Contratação de Empresa Especializada para Execução de 

Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori – Bairro Nossa Senhora Aparecida, 
perfazendo área a ser pavimentada de 2.870,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização 

Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra; 
conforme tabela constante do Anexo I deste edital, pela modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 038/2024, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo: 

OBJETO: 

 
 

ITEM 01 
R$ 598.914,01 

 
Especificação 

 
Unid. 

 
Quantidade 

 
Preço Total 

(R$) 

Contratação de Empresa Especializada para 
Execução de Pavimentação Asfáltica com 
C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori – Bairro 

Nossa Senhora Aparecida, perfazendo área a 
ser pavimentada de 2.870,00 m², 

contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização 

Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo 
o fornecimento de Material e Mão de Obra; 

conforme tabela constante do Anexo I deste 
edital. 

 

 

 
OBRA 

 

 

 
01 

 

 
R$ 

598.914,01 

 
Valor total da proposta (por extenso): R$ 598.914,01 (Quinhentos e noventa e oito mil, 
novecentos e catorze reais e um centavo). 

 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas 
e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 

despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 



 

Fone: (49)3522-6507 
www.vigapavimentacoes.com.br 

Rod. BR282, Km 382, S/N, Interior, Herval D´Oeste/SC 

 

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital e 
seus anexos. 

 
 Banco do Brasil (001), Agência:137-6 e N.º da Conta Corrente: 19444-1 

 

 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias da data limite para a entrega 

dos envelopes. 

 

 
PRAZO DE ENTREGA: 06 (seis) meses, contar da assinatura da ordem de serviço, 

podendo ser prorrogado.  
 
MARCA ITEM 01: PRÓPRIA 

 
FABRICANTE ITEM 01: PRÓPRIO  

  
 

 

Herval D’Oeste, 01 de Julho de 2024. 
 

 

 

 

 

 

______________________________ 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 
PIERRE D’AGOSTINI TEBALDI 

CPF: 009.541.519-09 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 
 
 

 
 

PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151
909

Assinado de forma digital 
por PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151909 
Dados: 2024.07.01 14:57:25 
-03'00'



OBJETO:

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Proponente:  Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MAT. E EQUIP. MÃO-DE-OBRA MAT. EQUIP. M.O. MAT. E EQUIP. MÃO-DE-OBRA MAT.  EQUIP. M.O.

(R$) (%)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)

-

1. RUA FRANCISCO SARTORI -
1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA  *N. 22*, ADESIVADA M2 4,50             246,75          24,22% 153,25 153,26 306,51 689,64 689,67 1.379,31
1.1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 246,00          0,45             24,22% 0,28 0,28 0,56 69,52 68,88 138,40

759,16               758,55                  1.517,71                   
1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA -
1.2.1. SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE M 36,90            13,06            24,22% 8,11 8,11 16,22 299,13 299,26 598,39

299,13               299,26                  598,39                      
1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS -

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL,  ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF  07/2016

M2 20,00            87,92            24,22% 54,61 54,61 109,22 1.092,23 1.092,20 2.184,43

1.092,23            1.092,20               2.184,43                   
1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA -

1.4.1.
ESCAVAÇÃO  HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO  EM SOLO DE 2A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

M3 622,00          7,54             24,22% 7,96 1,41 9,37 4.949,02 877,02 5.826,04

1.4.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL  REMOVIDO EM
CAMINHÃO  BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 622,00          6,98             24,22% 7,37 1,30 8,67 4.581,56 808,60 5.390,16

1.4.3.
TRANSPORTE  DE MATERIAL REMOVIDO  COM CAMINHÃO BASCULANTE,
DMT = 2 KM

M3XKM 1.244,00       2,44             24,22% 2,58 0,45 3,03 3.209,63 559,80 3.769,43

1.4.4.
ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE VALA COM PROF. ATÉ 2 M, COM ESCAVADEIRA  
HIDRÁULICA, LARG. MENOR QUE  1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 285,28          13,36            24,22% 14,11 2,49 16,60 4.025,68 710,35 4.736,03

1.4.5.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL  REMOVIDO EM
CAMINHÃO  BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 285,28          6,98             24,22% 7,37 1,30 8,67 2.101,34 370,86 2.472,20

1.4.6.
TRANSPORTE  DE MATERIAL REMOVIDO  COM CAMINHÃO BASCULANTE,
DMT = 2 KM

M3XKM 570,56          2,44             24,22% 2,58 0,45 3,03 1.472,10 256,75 1.728,85

1.4.7. DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO M* 28,53            179,24          24,22% 189,25 33,40 222,65 5.399,23 952,90 6.352,13

1.4.8.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL  REMOVIDO EM
CAMINHÃO  BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 28,53            6,98             24,22% 7,37 1,30 8,67 210,14 37,09 247,23

1.4.9.
TRANSPORTE  DE MATERIAL REMOVIDO  COM CAMINHÃO BASCULANTE,
DMT = 2 KM

M3XKM 57,06            2,44             24,22% 2,58 0,45 3,03 147,21 25,68 172,89

1.4.10.
REGULARIZACAO  E COMPACTACAO  DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

M2 1.555,00       2,22             24,22% 2,34 0,41 2,75 3.644,50 637,55 4.282,05

29.740,41          5.236,60               34.977,01                 
1.5. DRENAGEM

1.5.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS  DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTÊXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 241,00          192,54          24,22% 119,59 119,59 239,18 28.821,12 28.821,19 57.642,31

1.5.2.
BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA
DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1

UND 19,00            2.505,92       24,22% 1.556,43 1.556,43 3.112,86 29.572,17 29.572,17 59.144,34

58.393,29          58.393,36             116.786,65               
1.6. REATERROS -
1.6.1. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS M3 144,60          111,04          24,22% 117,24 20,69 137,93 16.953,38 2.991,77 19.945,15

1.6.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM
CAMINHÃO  BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 144,60          6,98             24,22% 7,37 1,30 8,67 1.065,11 187,98 1.253,09

1.6.3.
TRANSPORTE  DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHÃO  BASCULANTE,
DMT = 20 KM

M3XKM 2.892,00       2,44             24,22% 2,58 0,45 3,03 7.461,62 1.301,40 8.763,02

25.480,11          4.481,15               29.961,26                 
1.7. BASE - 8.763,02                     

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065.2024
PREGÃO ELETRÔNICO  N° 038/2024 PMJ

QUANTIDADEUNIDADEDESCRIÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

BDI
ITEM

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori – Bairro Nossa Senhora Aparecida, perfazendo área a ser pavimentada de 2.870,00 m², 
contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra; conforme tabela constante do Anexo I deste edital.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO SARTORI

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................



1.7.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO  DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF  
11/2019

M3 279,90          129,31          24,22% 144,56 16,06 160,62 40.463,58 4.495,19 44.958,77

1.7.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO  DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO,  DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 186,60          189,08          24,22% 211,39 23,49 234,88 39.444,70 4.383,23 43.827,93

1.7.3.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM
CAMINHÃO  BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 466,50          6,98             24,22% 7,80 0,87 8,67 3.636,76 405,86 4.042,62

1.7.4.
TRANSPORTE  DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHÃO  BASCULANTE,
DMT = 20 KM

M3XKM 9.330,00       2,44             24,22% 2,73 0,30 3,03 25.471,74 2.799,00 28.270,74

109.016,78        12.083,28             121.100,06               
1.8. PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q -
1.8.1. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 1.555,00       7,38             24,22% 8,25 0,92 9,17 12.827,55 1.430,60 14.258,15

1.8.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT
= 20 KM

TXKM 31,10            1,82             24,22% 2,03 0,23 2,26 63,14 7,15 70,29

1.8.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
AF  11/2019

M2 2.870,00       2,35             24,22% 2,63 0,29 2,92 7.552,46 832,30 8.384,76

1.8.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT
= 20 KM

TXKM 31,10            1,82             24,22% 2,03 0,23 2,26 63,14 7,15 70,29

1.8.5.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 143,50          1.270,60       24,22% 1.420,51 157,83 1.578,34 203.843,37 22.648,61 226.491,98

1.8.6. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 143,50          8,93             24,22% 9,98 1,11 11,09 1.432,68 159,29 1.591,97

1.8.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE  DE MASSA ASFALTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO  URBANA, DMT = 20 KM

M3XKM 2.870,00       1,55             24,22% 1,73 0,19 1,92 4.978,45 545,30 5.523,75

230.760,79        25.630,40             256.391,19               
1.9. MEIO-FIO -

1.9.1.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO COM EXTRUSORA,  13
CM BASE X 22 CM ALTURA.

M 504,00          35,24            24,22% 21,88 21,89 43,77 11.029,26 11.032,56 22.061,82

11.029,26          11.032,56             22.061,82                 
1.10. SINALIZAÇÃO -

1.10.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS  DE VIDRO - FAIXA AMARELA

M2 43,50            16,24            24,22% 10,08 10,08 20,16 438,68 438,48 877,16

1.10.2.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS  DE VIDRO - FAIXA BRANCA

M2 87,30            16,24            24,22% 10,08 10,08 20,16 880,37 879,98 1.760,35

1.10.3.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS  DE VIDRO - LOMBADA

M2 24,00            16,24            24,22% 10,08 10,08 20,16 242,03 241,92 483,95

1.10.4.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR  1,00X0,65M INCLUSIVE BASE E 
SUPORTE

UN 8,00             659,56          24,22% 409,65 409,66 819,31 3.277,19 3.277,28 6.554,47

1.10.5. PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR UN 4,00             736,51          24,22% 457,44 457,45 914,89 1.829,76 1.829,80 3.659,56
6.668,03            6.667,46               13.335,49                 

473.239,19        125.674,82           598.914,01               
473.239,19               
125.674,82               
598.914,01               

Herval D'Oeste, SC 01 de Julho de 2024.

______________________________
VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI

CPF: 009.541.519-09

SÓCIO ADMINISTRADOR

PREÇO TOTAL DAS OBRAS R$
PREÇO TOTAL DA MÃO DE OBRA R$
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$

Total do ITEM 01    ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:009541519
09

Assinado de forma digital por 
PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151909 
Dados: 2024.07.01 14:58:19 
-03'00'



OBJETO:

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Proponente:  Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025
0,25% 3,02% 13,67% 13,75% 63,03% 6,28%

100,00%

100,00%

100,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

20,00% 80,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

598.914,01
0,25% 3,02% 13,67% 13,75% 63,03% 6,28%

- - - - - -

1.517,71 18.086,90 81.874,08 82.362,33 377.491,25 37.581,74
- - - -

1.517,71 18.086,90 81.874,08 82.362,33 377.491,25 37.581,74
0,25% 3,27% 16,94% 30,69% 93,72% 100,00%

- - - - - -

1.517,71 19.604,61 101.478,69 183.841,02 561.332,27 598.914,01
- - - -

1.517,71 19.604,61 101.478,69 183.841,02 561.332,27 598.914,01

Herval D'Oeste/SC, 01 de Julho  de 2024.

______________________________
VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09

SÓCIO ADMINISTRADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065.2024
PREGÃO ELETRÔNICO  N° 038/2024 PMJ

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori – Bairro Nossa Senhora Aparecida, perfazendo área a ser pavimentada de 2.870,00 m², contemplando 
Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra; conforme tabela constante do Anexo I deste edital.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Item Descrição Valor (R$) Parcelas:

1. RUA FRANCISCO SARTORI 598.914,01 % Período

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.517,71 % Período

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 598,39 % Período

1.3.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E 
COMPLEMENTOS 2.184,43 % Período

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 34.977,01 % Período

1.5. DRENAGEM 116.786,65 % Período

1.6. REATERROS 29.961,26 % Período

1.7. BASE 121.100,06 % Período

Investimento

1.8. PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q 256.391,19 % Período

1.9. MEIO-FIO 22.061,82 % Período

1.10. SINALIZAÇÃO 13.335,49 % Período

Acumulado

%
Repasse

Contrapartida
Outros

Investimento

Total R$

Período

%
Repasse

Contrapartida
Outros

PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151909

Assinado de forma digital por 
PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151909 
Dados: 2024.07.01 14:59:25 -03'00'



OBJETO:

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

CNPJ: 09.223.659/0001-81

ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO

MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC  CEP: 89610-000

TELEFONE: 49 3522-6507

E-MAIL: licitacao@vigapavimentacoes.com.br

SIGLAS
% 

ADOTADO
AC 4,67%
SG 0,74%
R 0,68%
DF 1,21%
L 8,00%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 24,22%

Herval D'Oeste, SC 01 de Julho de 2024.

______________________________

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI

CPF: 009.541.519-09

SÓCIO ADMINISTRADOR

Tributos (Impostos COFINS 3% E pis 0,65%)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065.2024
PREGÃO ELETRÔNICO  N° 038/2024 PMJ

BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q da Rua Francisco 
Sartori – Bairro Nossa Senhora Aparecida, perfazendo área a ser pavimentada de 2.870,00 m², contemplando 
Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de 
Obra; conforme tabela constante do Anexo I deste edital.

ITENS
Administração Central

Seguro e garantia
Risco

Despesas Financeiras
Lucro

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra 
corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 
Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
 (1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)

-1
(1-CP-ISS-CRPB)

PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151
909

Assinado de forma digital por 
PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151909 
Dados: 2024.07.01 14:59:47 
-03'00'


