
 

Fone: (49)3522-6507 
www.vigapavimentacoes.com.br 

Rod. BR282, Km 382, S/N, Interior, Herval D´Oeste/SC 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2024 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024. 
 

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
 

PROPOSTA DE PREÇOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024. 
 

Nome da Empresa: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA 

CNPJ: 09.223.659/0001-81 

Endereço Completo: Rodovia Br 282, s/n, KM 382, interior, Herval D’Oeste/SC 

Telefone: (49) 3522 6507 E-mail: NFE@VIGAPAVIMENTACOES.COM.BR 

Apresentamos nossa proposta Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com 

C.A.U.Q do Acesso ao Loteamento Barcelona - 2ª Etapa, perímetro urbano do município, perfazendo área a ser pavimentada 

de 1.687,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o 

fornecimento de Material e Mão de Obra, em conformidade com os projetos, memoriais, orçamento e demais exigências 

estabelecidas no edital e seus anexos, conforme tabela constante do Anexo I; deste edital, pela modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo: 

OBJETO: 

 
ITEM 01 R$ 531.937,31 

Especificação Unid. Quantidade Preço Total (R$) 

Contratação de Empresa Especializada para Execução de 

Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q do Acesso ao 

Loteamento Barcelona - 2ª Etapa, perímetro urbano do 

município, perfazendo área a ser pavimentada de 1.687,00 

m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária 

Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento 

de Material e Mão de Obra. 

 

 

 

OBRA 

 

 

 

01 

 

 

R$ 531.937,31 

 

Valor total da proposta (por extenso): R$ 531.937,31 (Quinhentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e 

um centavos). 

 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e 

outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital e seus anexos. 

 

 Banco do Brasil (001), Agência:137-6 e N.º da Conta Corrente: 19444-1 

 
 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias da data limite para a entrega dos envelopes. 

 

 



 

Fone: (49)3522-6507 
www.vigapavimentacoes.com.br 

Rod. BR282, Km 382, S/N, Interior, Herval D´Oeste/SC 

 

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) meses, contar da assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado.  

 

MARCA ITEM 01: PRÓPRIA 

 

FABRICANTE ITEM 01: PRÓPRIO  

  

 

 

Herval D’Oeste, 24 de Junho de 2024. 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 

PIERRE D’AGOSTINI TEBALDI 

CPF: 009.541.519-09 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

 
 
 

 
 

PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151
909

Assinado de forma digital 
por PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151909 
Dados: 2024.06.24 
15:09:30 -03'00'



OBJETO:

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Proponente:  Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MAT. E EQUIP. MÃO-DE-OBRA MAT. EQUIP. M.O. MAT. E EQUIP. MÃO-DE-OBRA MAT.  EQUIP. M.O.

(R$) (%)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)

-

1.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA - 2ª 
ETAPA

-

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1.1.
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de 
*2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

M2 4,50              247,85          21,99            151,18 151,18 302,36 680,30 680,31 1.360,61

1.1.2. Locação de pavimentação. af_10/2018 M 241,00          0,46              21,99            0,28 0,28 0,56 66,32 67,48 133,80

1.1.3.
As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de calculo, 
volumes e apresentação.

M 241,00          10,42            21,99            6,35 6,36 12,71 1.530,29 1.532,76 3.063,05

1.1.4.

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de prova (rotarex) 
para ensaios de reconstituição de traço, densidade máxima medida, extração de 
betume, densidade aparente, rompimento (espessura de camada de revestimento, 
enquadramento de faixa, grau de compactação, volume de vazios, resistência a 
tração da camada de revestimento)

M 241,00          13,74            21,99            8,38 8,38 16,76 2.020,68 2.019,58 4.040,26

4.297,59            4.300,13               8.597,72                   
1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA -

1.2.1. Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico, incluindo cone m 36,15            13,12            21,99            8,00 8,00 16,00 289,24 289,20 578,44

289,24               289,20                  578,44                      
1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA -

1.3.1.
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2a categoria com trator de 
esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020

M3 759,15          4,41              21,99            4,57 0,81 5,38 3.471,82 614,91 4.086,73

1.3.2.
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média 
montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. até 1,5 
m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

M3 249,65          14,42            21,99            14,96 2,64 17,60 3.734,10 659,08 4.393,18

1.3.3.
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 
6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga 
livre (unidade: m3). af_07/2020

M3 1.008,80       7,81              21,99            8,10 1,43 9,53 8.168,62 1.442,58 9.611,20

1.3.4.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

M3XK M 5.044,00       2,45              21,99            2,53 0,45 2,98 12.782,07 2.269,80 15.051,87

1.3.5.
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com 
martelete pneumático manual –  exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021

M3 12,48            180,23          21,99            186,88 32,98 219,86 2.332,30 411,59 2.743,89

1.3.6.
Retirada de material de 3ª categoria (após escavação/desmonte) em valas, com 
escavadeira hidráulica - exclusive carga e transporte. af_03/2021

M3 12,48            25,83            21,99            26,78 4,73 31,51 334,17 59,03 393,20

1.3.7.
Regularização e compactação de subleito de solo  predominantemente argiloso. 
af_11/2019

M2 1.687,00       2,63              21,99            2,72 0,48 3,20 4.592,39 809,76 5.402,15

35.415,47          6.266,75               41.682,22                 
1.4. DRENAGEM -

1.4.1.
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta 
rígida, instalado em local com baixo nível de interferências
- fornecimento e assentamento. af_12/2015

M 278,00          163,05          21,99            99,44 99,45 198,89 27.645,62 27.647,10 55.292,72

1.4.2.
Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro chata 0,70m x 
1,00m - tipo 1

un 13,00            2.549,56       21,99            1.555,10 1.555,11 3.110,21 20.216,30 20.216,43 40.432,73

47.861,92          47.863,53             95.725,45                 
1.5. REATERROS
1.5.1. Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete M3 169,58          106,58          21,99            110,51 19,50 130,01 18.740,66 3.306,81 22.047,47

1.5.2.
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 
10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga 
livre (unidade: m3). af_07/2020

M3 169,58          8,94              21,99            9,27 1,64 10,91 1.571,23 278,11 1.849,34

1.5.3.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

M3XK M 1.102,27       2,45              21,99            2,53 0,45 2,98 2.793,28 496,02 3.289,30

23.105,17          4.080,94               27.186,11                 
1.6. BASE E SUB-BASE -
1.6.1. Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete M3 50,61            106,58          21,99            117,01 13,00 130,01 5.921,99 657,93 6.579,92

1.6.2.
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 
10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga 
livre (unidade: m3). af_07/2020

M3 50,61            8,94              21,99            9,82 1,09 10,91 496,76 55,16 551,92

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA - 
2ª ETAPA

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062.2024
PREGÃO ELETRÔNICO  N° 035/2024 PMJ

QUANTIDADEUNIDADEDESCRIÇÃO
CUSTO UNITÁRIO BDI

ITEM

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q do Acesso ao Loteamento Barcelona - 2ª Etapa, perímetro urbano do município, perfazendo área a ser pavimentada de 
1.687,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra, em conformidade com os projetos, memoriais, orçamento e demais 
exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



1.6.3.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

M3XK M 328,97          2,45              21,99            2,68 0,30 2,98 882,99 98,69 981,68

1.6.4.
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão  
- exclusive carga e transporte. af_11/2019

M3 337,40          124,79          21,99            137,01 15,22 152,23 46.226,99 5.135,23 51.362,22

1.6.5.
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 
10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga 
livre (unidade: m3). af_07/2020

M3 337,40          8,94              21,99            9,82 1,09 10,91 3.311,71 367,77 3.679,48

1.6.6.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

M3XK M 328,97          2,45              21,99            2,68 0,30 2,98 882,99 98,69 981,68

1.6.7.
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita 
graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019

M3 253,05          182,53          21,99            200,40 22,27 222,67 50.710,83 5.635,42 56.346,25

1.6.8
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 
10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga 
livre (unidade: m3). af_07/2020

M3 253,05          8,94              21,99            9,82 1,09 10,91 2.483,79 275,82 2.759,61

1.6.9.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

M3XK M 2.193,10       2,45              21,99            2,68 0,30 2,98 5.886,53 657,93 6.544,46

116.804,58        12.982,64             129.787,22               
1.7. CAPA ASFÁLTICA - 981,68                        
1.7.1. Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 M2 1.687,00       7,06              21,99            7,76 0,86 8,62 13.083,13 1.450,82 14.533,95

1.7.2.
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em 
via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

TXKM 33,74            1,82              21,99            2,00 0,22 2,22 67,51 7,42 74,93

1.7.3. Pintura de ligação com emulsão rr-2c m2 1.687,00       2,20              21,99            2,42 0,27 2,69 4.076,96 455,49 4.532,45

1.7.4.
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em 
via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

TXKM 33,74            1,82              21,99            2,00 0,22 2,22 67,51 7,42 74,93

1.7.5.
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 
exclusive carga e transporte. af_11/2019

M3 101,22          1.426,18       21,99            1.565,82 173,98 1.739,80 158.492,09 17.610,26 176.102,35

1.7.6.
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). 
af_07/2020

M3 101,22          8,96              21,99            9,85 1,09 10,94 996,53 110,33 1.106,86

1.7.8.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

M3XK M 657,93          2,45              21,99            2,68 0,30 2,98 1.765,96 197,38 1.963,34

178.549,69        19.839,12             198.388,81               
1.8. MEIO-FIO -

1.8.1.
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho curvo com extrusora, 13 cm 
base x 22 cm altura. af_06/2016

M 482,00          41,24            21,99            25,15 25,16 50,31 12.124,01 12.127,12 24.251,13

12.124,01          12.127,12             24.251,13                 
1.9. SINALIZAÇÃO -

1.9.1.
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica 
com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida - 
faixa amarela

M 241,00          5,58              21,99            3,40 3,41 6,81 819,62 821,81 1.641,43

1.9.2.
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica 
com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida - 
faixa branca

M 482,00          5,58              21,99            3,40 3,41 6,81 1.639,24 1.643,62 3.282,86

1.9.3.
Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco galvanizado d = 
50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro

un 2,00              334,42          21,99            203,98 203,98 407,96 407,96 407,96 815,92

2.866,82            2.873,39               5.740,21                   
421.314,49        110.622,82           531.937,31               

421.314,49               
110.622,82               
531.937,31               

Herval D'Oeste, SC 24 de Junho de 2024.

______________________________
VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI

CPF: 009.541.519-09

SÓCIO ADMINISTRADOR

PREÇO TOTAL DAS OBRAS R$
PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA R$
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$

Total do ITEM 01    ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

Total do sub-item ............................................................................................................................................................................................................................

PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:0095415190
9

Assinado de forma digital por 
PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151909 
Dados: 2024.06.24 15:04:06 -03'00'



OBJETO:

MODALIDADE:

PROPONENTE:

AGENTE PROMOTOR:

EMPREENDIMENTO:

LOGRADOURO:

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

TOT. (%) 100,00%

Recurso 0

C. Fin. 531.937,31

TOT. (R$) 531.937,31

Herval D'Oeste/SC, 24 de Junho de 2024.

______________________________
VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09

SÓCIO ADMINISTRADOR

 Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062.2024
PREGÃO ELETRÔNICO  N° 035/2024 PMJ

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q do Acesso ao Loteamento Barcelona - 2ª Etapa, perímetro urbano do município, perfazendo área a ser pavimentada de 1.687,00 m², contemplando 
Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra, em conformidade com os projetos, memoriais, orçamento e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Município de Herval D'Oeste/SC

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA - 2ª ETAPA

ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Item Descrição
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

TOTAL

1
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO AO 
LOTEAMENTO BARCELONA - 2ª ETAPA 10,00% 53.193,73 20,00% 10,00%

MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

106.387,46 40,00% 212.774,92 20,00% 106.387,46 53.193,73 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

531.937,310,00%

10,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00%

53.193,73 106.387,46 212.774,92 106.387,46 53.193,73 0,00 0,00 0,00

0,00 0,0053.193,73 106.387,46 212.774,92 106.387,46 53.193,73 0,00

PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151
909

Assinado de forma digital por 
PIERRE D AGOSTINI 
TEBALDI:00954151909 
Dados: 2024.06.24 15:04:48 
-03'00'



OBJETO:

Modalidade:

RAZÃO SOCIAL

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO/UF: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação

AC 3,80 4,67 4,20% Administração Central

S+G 0,32 0,74 0,40% Seguro e Garantia

R 0,50 0,97 0,80% Risco

DF 1,02 1,21 1,11% Despesas Financeiras

L 6,64 8,69 8,00% Lucro

I* 5,65 10,65 5,65% Tributos *

TOTAL 21,99%

Verificação: 21,99%         limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

COFINS** 3,00

Cont. Previd. 0,00     (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)
ISS 2,00

Total 5,65

100,00
2,00 << (limitado a 5,00%)

______________________________

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI

CPF: 009.541.519-09

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062.2024
PREGÃO ELETRÔNICO  N° 035/2024 PMJ

ANEXO VII
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q do Acesso ao Loteamento 
Barcelona - 2ª Etapa, perímetro urbano do município, perfazendo área a ser pavimentada de 1.687,00 m², contemplando Drenagem 
Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra, em conformidade 
com os projetos, memoriais, orçamento e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

09.223.659/0001-81

ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO

HERVAL DO OESTE – SC  CEP: 89610-000

49 3522-6507

licitacao@vigapavimentacoes.com.br
Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias 
não-urbanas para passagem de veículos, linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe 
compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras 
acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e 
semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e 
locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. Além de quadras 
descobertas.

DEMONSTRATIVO BDI

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS 
(variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no 

FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:

BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100
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