

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Processo Administrativo Nº 070/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RUBENS ANTONIO CORREIA

Data de Publicação: 05/07/2024 14:07:20

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/07/2024 08:12:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Projetos - Concorrência Eletrônica nº 003.2024 - Félix Zanela.zip foi adicionado ao processo.

13/08/2024 08:50:07 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA

15/08/2024 14:04:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, meu nome é Rubens, sou presidente da comissão de contratação e juntamente com meus colegas, membros da comissão, Raphael Anzolin Witte e Vinicius Martins da Silva estaremos julgando a presente Concorrência Pública.

15/08/2024 14:05:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizada a classificação das propostas, em instantes iniciaremos a fase de disputa

15/08/2024 14:32:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

15/08/2024 14:36:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Encerrada a fase de disputa, não havendo a possibilidade de redução dos valores, em conformidade com o que item 8.3 do edital. Solicitamos a licitante vencedora que faça a juntada dos documentos de habilitação no prazo de até 2 (DUAS HORAS), bem como de sua proposta atualizada, e demais planilhas que compõe a mesma.

15/08/2024 14:37:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

o prazo para juntada encerra-se as 16:36:56

15/08/2024 14:37:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

retomamos a sessão às 17:00 horas

15/08/2024 16:05:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA adicionou o arquivo 6d875ea509ef414185a660a3a215463f.zip aos documentos complementares.

15/08/2024 17:00:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos retomando a sessão

15/08/2024 17:01:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos concluindo a validação dos documentos de habilitação, bem como verificando a aceitabilidade da proposta

15/08/2024 17:01:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verificada a proposta a mesma está em conformidade com o edital, bem como fizemos a conferência dos valores unitários, os quais estão dentro dos parâmetros estabelecidos

15/08/2024 17:04:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com relação aos documentos de Habilitação do participante Construções Herval Ltda. analisamos os mesmos e este cumpriu com todos os requisitos de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômica – Financeira, e Qualificação técnica, assim sendo a licitante é considerada habilitada.

15/08/2024 17:04:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim declaramos a participante Construções Herval Ltda. como vencedora do presente processo

15/08/2024 17:05:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em conformidade com o artigo 165 paragrafo 1º inciso I, abrimos prazo para eventuais manifestações de recurso.

15/08/2024 17:14:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que não houve manifestação de recursos, encaminharemos o processo a autoridade competente para que a seu juízo adjudique e homologue o resultado apresentado

15/08/2024 17:14:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agradecemos pela participação

LOTE 1 - HOMOLOGADO

Execução da obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de água da Rua Félix Zanella/Estrada Municipal Santa Luzia com área total de execução de 2.978,85 mts; localizada no Município de Herval d'Oeste; com fornecimento de Material e Mão de Obra

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: OBRA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução da obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de água da Rua Félix Zanella/Estrada Municipal Santa Luzia com área total de execução de 2.978,85 mts; localizada no Município de Herval d'Oeste; com fornecimento de Material e Mão de Obra. CCompreendendo os serviços de: Canteiro de Obras, Sinalização e Segurança, Administração da Obra, Mobilização e desmobilização de equipamentos, Locação, Verificação de Interferências, Escavações, Assentamento de Tubulação, Embasamento de Tubulação, Reaterro, Caixa de Proteção para Registros, Estrutura para Travessia de Pontes, Interligação com a Rede Existente, Ramais Prediais, Corte e Demolição de Pavimento, Recomposição de Pavimentação, Demolição e Recomposição de Calçadas e Meio Fios e Limpeza Final da Obra.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 318.230,17	Valor Total: 318.230,17	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA	021 09.234.560/0001-85	318.882,00	318.230,17		Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

05/07/2024 14:07:20	PUBLICADO		
05/07/2024 14:10:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
15/08/2024 14:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
15/08/2024 14:11:02	DISPUTA		
15/08/2024 14:11:02	LANCE	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA (PARTICIPANTE 021)	318.882,00
15/08/2024 14:26:02	TEMPO RANDÔMICO		
15/08/2024 14:27:42	LANCE	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA (PARTICIPANTE 021)	318.230,17
15/08/2024 14:32:02	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA			
15/08/2024 14:32:02	HABILITAÇÃO		
15/08/2024 14:33:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 021: Boa tarde participante , esta é sua melhor oferta ? conseguimos melhorar sua proposta?			
15/08/2024 14:35:09	MENSAGEM	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA (PARTICIPANTE 021)	
Boa tarde, sim essa é minha melhor oferta.			
15/08/2024 17:05:10	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
15/08/2024 17:10:10	EM ADJUDICAÇÃO		
16/08/2024 08:50:02	ADJUDICADO		
16/08/2024 08:50:05	HOMOLOGADO		

AUTORIDADE: MAURO SÉRGIO MARTINI

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO: RUBENS ANTONIO CORREIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO: VINICIUS MARTINS DA SILVA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO: RAPHAEL ANZOLIN WITTE