Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.
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_ Certidao de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolucdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252022138551
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTI FI CAMOS, em cunprinento ao di sposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentanmentos deste Consel ho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotacdo(des) de Responsabilidade Técni ca- ART abai xo descritos:

Profissional.: JUCENElI SILVA DE ANDRADE

Registro.....: SC S1 022041-6
C.P.F........: 461.629.179-91
Data Nasc....: 26/02/1963
Titulos......: ENGENHEI RO ClVIL

DI PLOMADO EM 09/ 06/ 1986 PELQ( A)
UNI VERSI DADE REG ONAL DE BLUVENAU
BLUVENAU - sC

* ART 8208448-8

Enpresa......: CONSTRUCCES HERVAL LTDA
Proprietéario.: MJIN Cl Pl O DE CATANDUVAS

Endereco Cbra: AVEN DA CORONEL RUPP 1435 QUADRA 09

Bairro........ CENTRO
89670 - CATANDUVAS - SC
Regi strada em 24/03/2022 Bai xada em . 01/ 04/ 2022
Periodo (Previsto) - Inicio: 11/05/2020 Término......: 11/10/2020
Aut oria: | NDI VI DUAL
Tipo...: SUBST. ART VI NCULADA A ART: 7366852-0
Profissional: 022041-6 JUCENEI SILVA DE ANDRADE
EXECUCAO
| NSTALACOES HI DRAULI CAS
D mensdo do Trabal ho ..: 1. 000,00 LITRO(S)
CAlI XA DE | NSPECAO
D nensao do Trabal ho ..: 1, 00 UNI DADE( S)
CAl XA DE GORDURA
D nensao do Trabal ho ..: 1, 00 UNI DADE( S)
REDE DE ESGOTO
D nensao do Trabal ho ..: 1, 00 UNI DADE( S)
| NSTALACAO
ACESSORI OS ACESSI VEI S PARA BANHEI RO ( TORNEI RA, VALVULAS DE DESCARGA E
D mensdo do Trabal ho ..: 1, 00 UNI DADE( S)
EXECUCAO
| NSTALACAO ELETRI CA RESI DENCI AL E COVERCI AL EM BAI XA TENSAO COM MEDI CA
D mensdo do Trabal ho ..: 1, 00 UNI DADE( S)
| NSTALACAO
EXECUCAO
EQUI PAMENTO URBANO
D mensdo do Trabal ho ..: 16, 00 UNI DADE( S)
EXECUCAO
I NSTALACAO
ALAMBRADO
D nensao do Trabal ho ..: 628, 32 METRQ(S) QUADRADQ( S)

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252022138551 enitida em 04/ 04/ 2022
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"y Certiddo de Acervo Tecnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolucdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252022138551
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

EXECUCAO DA OBRA REFERENTE AO PARQUE LI NEAR PRACA DA AVENI DA CORONEL
RUPP REFERENTE A 1A ETAPA QUADRA NO 09 NO MUNI CI Pl O DE CATANDWAS SC

* ART 8208491-7
Empresa......: CONSTRUCCES HERVAL LTDA
Proprietério.: MIN Cl Pl O DE CATANDUVAS

g Endereco Obra: AVEN DA CORONEL RUPP 1435 QUADRA 09
§ Bairro........ CENTRO
§ g 89670 - CATANDUVAS - sC
;ég Regi strada em 24/03/2022 Bai xada em . 01/ 04/ 2022
g’g% Periodo (Previsto) - lnicio: 11/05/2020 Térmno......: 11/10/2020
g%% Autoria: | NDI VI DUAL
§§§ Ti po...: SUBST. ART VI NCULADA A ART: 7366807-5
s 87 Profissional : 022041-6 JUCENEI SILVA DE ANDRADE
§52]  EXEQUCAO
§§§ LI MPEZA DE TERRENO
£33 Di nensdo do Trabal ho . .: 2.939,20 METRQ(S) QUADRADQ S)
gz ¥ TERRAPLENAGEM
%g% Di mensdo do Trabal ho . .: 246,57 METRQ(S) CUBI CO(S)
e ESCAVACAO EM TERRA
§§§ Di mensdo do Trabal ho ..: 157, 95 METROQ(S) CUBI CO(S)
£58 DRENAGEM
%ZEE Di nensdo do Trabal ho ..: 100, 68 METRQ(S)
§§g BOCA DE LOBO E/(lJDEBUEIRO
© Di nensdo do Trabal ho ..: 8, 00 UNI DADE( S)
g LASTRO DE BRI TA
S « Di mens&o do Trabal ho ..: 2,14 METRQ(S) CUBI CQ(S)
8 E QUADRA DE ESPORTES
°§ 3 Di nensdo do Trabal ho ..: 854, 12 METRQ(S) QUADRADQ( S)
g § PAVI MENTACAO EM PAVER
‘gg Di rensdo do Trabal ho ..: 1. 381, 37 METRO(S) QUADRADQ( S)
s 3 MEI O FI O
£3 Di mens&o do Trabal ho . .: 299, 22 METRQ(S)
s 8 ESCADA
S 3 Di nensdo do Trabal ho ..: 21,38 METROQ(S) CUBI CO( S)
% % | NSTALACAO
o & GUARDA CORPO
% E Di nensdo do Trabal ho ..: 17,27 METRQ(S)
x o EXECUCAO
o REATERRO
< Di mensdo do Trabal ho . .: 20, 67 METRO(S) CUBI CO( S)
uzi EXECUCAO DA OBRA REFERENTE AO PARQJE LI NEAR DA AVENI DA CORONEL RUPP
5 REFERENTE A 1A ETAPA QUADRA NO 09 NO MUNI Cl PI O DE CATANDUVAS SC

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252022138551 enitida em 04/ 04/ 2022
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_ Certidao de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolucdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252022138551
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

* ART 8208499-2
Empresa......: CONSTRUCCES HERVAL LTDA
Proprietério.: MIN Cl Pl O DE CATANDUVAS

g Endereco Obra: AVEN DA CORONEL RUPP 1435 QUADRA 09

§ Bairro........ CENTRO
%% 89670 - CATANDUVAS - sc
;ég Regi strada em 24/03/2022 Bai xada em . 01/ 04/ 2022
g’g% Periodo (Previsto) - Inicio: 11/05/2020 Térmno......: 11/10/2020
g%% Autoria: | NDI VI DUAL
§§§ Ti po...: SUBST. ART VI NCULADA A ART: 7366833-4
s 83 Profissional : 022041-6 JUCENEl SILVA DE ANDRADE
§52]  EXEQUCAO
é; FORMAS
£33 Di mensdo do Trabal ho ..: 311, 94 METRQ(S) QUADRADQ( S)
gz ¥ ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
%g% Di mensdo do Trabal ho ..: 29,65 METRQ(S) CUBI CO(S)
e ALVENARI A DE BLOCO CERAM CO
§§§ Di mens&o do Trabal ho . .: 303, 60 METRO(S) QUADRADQ( S)
£58 CHAPI SCO
%ZEE D nensao do Trabal ho ..: 521, 60 METRQ(S) QUADRADQ S)
gés EMBOCO
© Di nensdo do Trabal ho ..: 521, 60 METRQ(S) QUADRADQ( S)
g CONTRA PI SO
S o Di mens&o do Trabal ho ..: 46,41 METRQ(S) QUADRADQ( S)
8 E REVESTI MENTO CERAM CO
°§ 3 D mensdo do Trabal ho ..: 134,22 METRQ(S) QUADRADQ( S)
3 § DI VI SORI AS
‘gg Di nensdo do Trabal ho ..: 15, 62 METRQ(S) QUADRADQ( S)
e 3 FORRO DE PVC
£3 Di nensdo do Trabal ho ..: 193, 13 METRO(S) QUADRADQ( S)
s 8 COBERTURA
S 3 Di mensdo do Trabal ho . .: 213,15 METRO(S) QUADRADQ( S)
';E S PI NTURA

oo D mensao do Trabal ho ..: 491, 28 METRQ(S) QUADRADQ S)
2 | MPERVEABI LI ZACAO
x o Di mens&@o do Trabal ho ..: 121,89 METRQ(S) QUADRADQ( S)
g EXECUCAO DA OBRA REFERENTE AO PA E LI NEAR PRACA DA AVEN DA CORONEL
&‘a RUPP REFERENTE A 1A ETAPA QUADRA NO 09 NO MJNI CI Pl O DE CATANDUWVAS SC
i
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4
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_ Certidao de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolucdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252022138551
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

* ART 8208589-4
Empresa......: CONSTRUCCES HERVAL LTDA
Proprietério.: MIN Cl Pl O DE CATANDUVAS

g Endereco Obra: AVEN DA CORONEL RUPP S N QUADRA 10
§ Bairro........ CENTRO
%% 89670 - CATANDUVAS - sc
;ég Regi strada em 24/03/2022 Bai xada em . 01/ 04/ 2022
g’g% Periodo (Previsto) - Inicio: 27/03/2020 Térmno......: 27/08/2020
g%% Autoria: | NDI VI DUAL
%’%% Ti po...: SUBST. ART VI NCULADA A ART: 7330049-7
s 83 Profissional : 022041-6 JUCENEl SILVA DE ANDRADE
§52]  EXEQUCAO
§§§ LI MPEZA DE TERRENO
£33 Di mensdo do Trabal ho ..: 2.132,80 METRQ(S) QUADRADQ( S)
gz ¥ TERRAPLENAGEM
%g% Di mensdo do Trabal ho ..: 230, 70 METRQ(S) CUBI CQ(S)
e BOCA DE LOBO E/ QU DE BUEI RO
§§§ Di mens&o do Trabal ho . .: 5, 00 UNI DADE( S)
£58 CALCADA DE PAVER
%ZEE D nensao do Trabal ho ..: 1. 090,99 METRQO(S) QUADRADQ( S)
g §§ ESCAVACAO EM TERRA
© Di nensdo do Trabal ho ..: 345,41 METRQ(S) CUBI CQ(S)
g DRENAGEM
8 < Di mens&o do Trabal ho ..: 83, 14 METRQ(S)
8 E REATERRO
%‘a Di nensdo do Trabal ho ..: 19, 05 METRQ(S) CUBI CQ( S)
3 § LASTRO DE BRI TA
‘gg Di nensdo do Trabal ho ..: 1,05 METRQ(S) CuBI CO(S)
s 3 CALCADA DE CONCRETO
£3 Di nensdo do Trabal ho ..: 585, 24 METRO(S) QUADRADQ( S)
s 3 MEI O FI O
S 3 Di mensdo do Trabal ho . .: 283,29 METRQ(S)
?E S ESCADA
oo D mensao do Trabal ho ..: 10,56 METRQ(S) CUBI CQ(S)
2 GUARDA CORPO
x o Di mens&@o do Trabal ho ..: 66, 41 METRQ(S)
g EXECUCAO DE OBRA REFERENTE AO PA E LI NEAR PRACA DA AVEN DA CORONEL
&‘a RUPP REFERENTE A 1A ETAPA QUADRA NO 10 NO MJNI CI Pl O DE CATANDUWVAS SC
i
-3
4
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"y Certiddo de Acervo Tecnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolucdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252022138551
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

* ART 8208637-0
Empresa......: CONSTRUCCES HERVAL LTDA
Proprietério.: MIN Cl Pl O DE CATANDUVAS

s Ender eco Cbra: AVENI DA CORONEL RUPP S N QUADRA 10

§ Bairro........ CENTRO
%% 89670 - CATANDUVAS - SC
;ég Regi strada em 24/03/2022 Bai xada em . 01/ 04/ 2022
g’g% Periodo (Previsto) - Inicio: 27/03/2020 Térmno......: 27/08/2020
g%% Autoria: | NDI VI DUAL
£28| Tipo...: SUBST. ART VI NCULADA A ART: 7330117-8
s 83 Profissional : 022041-6 JUCENEl SILVA DE ANDRADE
§52]  EXEQUCAO
é; FORMAS
£33 Di mensdo do Trabal ho ..: 351, 46 METRQ(S) QUADRADQ( S)
gz ¥ ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
%g% Di mensdo do Trabal ho ..: 40,95 METRQ(S) CUBI CQ(S)
e ALVENARI A DE BLOCO CERAM CO
§§§ Di mens&o do Trabal ho . .: 78,17 METRO(S) QUADRADQ( S)
£58 CHAPI SCO
%ZEE D nensao do Trabal ho ..: 242,17 METRQ(S) QUADRADQ S)
gEs EMBOCO
© Di nensdo do Trabal ho ..: 242,17 METRQ(S) QUADRADQ( S)
g CONTRA PI SO
S o Di mens&o do Trabal ho ..: 22,58 METRQ(S) QUADRADQ( S)
8 E REVESTI MENTO CERAM CO
%‘a Di nensdo do Trabal ho ..: 24,73 METRO(S) QUADRADQ( S)
3 § FORRO DE PVC
‘gg Di nensdo do Trabal ho ..: 225,78 METRQ(S) QUADRADQ( S)
83 PI NTURA
£3 Di nensdo do Trabal ho ..: 423,89 METRO(S) QUADRADQ( S)
s 8 COBERTURA
S 3 Di mensdo do Trabal ho . .: 245,72 METRO(S) QUADRADQ( S)
';E % | NSTALACCES HI DRAULI CAS

oo D mensao do Trabal ho ..: 500, 00 LI TRQ(S)
2 PI SO TATI L
x o Di mens&@o do Trabal ho ..: 30,05 METRQ(S) QUADRADQ( S)
g EXECUCAO DE OBRA REFERENTE AO PARQUE PRACA LI NEAR DA AVEN DA CORONEL
& RUPP REFERENTE A 1A ETAPA QUADRA NOLO NO MUNI Cl PI'O DE CATANDUVAS SC
Il
h_J
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vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
#2# Resolucdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252022138551

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

| nf or ma¢Bes conpl enent ar es:
O Atestado estd regi strado apenas para as atividades técnicas e quantidades
constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as
atribui cdes do(a) profissional na area de Engenharia Gvil.
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CERTI FI CAMOS, final nente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforne processo n. 72200026308, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obral/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao
das i nformacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n. 252022138551
04/ 04/ 2022, 16: 11: 03

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos
registro do atestado no CREA. qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteragéo da

A CAT aqual o atestado esta vinculado constituird prova de capacidade situacdo do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
de declaragdo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das A falsificagé@o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina . CREA.S

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florian6polis (SC), CEP: 88034-001 Conseino Regions e Engennaria
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Catarina

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252022138551 enitida em 04/ 04/ 2022



vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.
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A.sc Registro realizado a partir do protocolo n°® 72200026308

Consaiho Regional de Engenharia

@ Agro

| CRE

[CATANDUVAS [ 63 £

Estado de'Son’ra Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto, para fins de comprovacao de capacidade técnica, que CONSTRUCOES HERVAL LTDA,
CNPJ 09.234.560/0001-85, com sede na Rua Santa Catarina, 651, Centro‘, municipio de Herval
D’'Oeste — SC, CEP 89.610-000, registro no CREA-SC 085.808-3, EXECUTOU PARA O MUNICIPIO
DE CATANDUVAS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
82.939.414/0001-45, com sede administrativa a Rua Felipe Schmidt, 1435 - Centro, municipio de

Catanduvas — SC, a obra referente ao Parque Linear da Avenida Coronel Rupp, referente a 12 etapa,

quadras (pragas) n° 09 e n° 10, conforme projetos e memoriais descritivos, referente ao contrato PMC

0018/2020, de 17 de Margo de 2020, contemplando as atividades descritas abaixo.

Execugdo
Limpeza de Terreno

Execugdo
Terraplenagem

Execugdo
Escavagéo em Terra

Exscugdo
Drenagem

Execugdo
Boca de lobo e/ou bueiro

Execugdo
Lastro de Brita

Execugio
Quadra de Esportes

EXecucn
Pavimentaga@o em Paver

Execucio
Meic Fio

Execugdo
Escada

Instafacdo
Guarda-corpo

Execugdo
Reaterro

Execucio
Forma

Execucio
Estrutura de concreto armado

Execucio
Alvenaria de bloco ceramico

Execugdo
Chapisco

Execugdo

Embogo

Execugdo
Contra piso
Execucdo
Revestimento Ceramico

£xecupdo
Divisérias

Execucdo

Forro de PVC

Execucio
Cobertura

Execucdo
Pintura

Execugiio
impermeabilizagac

DOivnensiia o Tradaiho.

Dirgensio do Tradaiho

Dimensiao do Travatho

Dimens3o do Trabatho!

Dieosdo do Trabathm:

Dimensao do Trabaibo

Dimensdo do Trabaiho

Uimensio do Trabaiho:

Dynensiio do Trabaiho!

Dimensiio do Tradaio:

Dimensdodo Trabaiho:

Dimensdo do Travatho.

Dimensdo do Trabaiho:

Dimensio do Trabaiho!

Dimnensis do Tradalho

Dimensiio do Trabaiho:

Dimensdo do Trabatho

Dimensdo do Trabatho:

Dimensao do Trabathe:

Dimensdo do Trabatho:

Dimensda do Trabatho

Dumenstio do Trabatho,

Dunensdo do Trabatho

Dimensio do Trabatho.

www.catanduvas.sc.gov.br

Rua Felipe Schmidt, 1435 | Centro | Catanduvas | SC
CEP 89670-000 | Telefone: (49) 3525.6500

293920

24657

157,45

180,68

00

=

854,12

138137

22622

521,64

46,41

13422

Reirols) Quadradi(s)

Medtro{s) Cobizofs)

Metrofs) Cubicois)

Metro{s)

tiridadels)

Metra(s) Cubicois)

Metrofs) Quadradols)

tetrofs) Quadrado(s)

tetofs)

Katrofs) Cohicofs}

Matrofs)

Matrofs} Cabicofs)

Metrofs) Quadradols)

t2etrofs) Cibicols)

Nevols) Quadradins)

Matrofs} Quadradnis)

Metrofs} Quadrado(s)

Metrofs) Quadradoa(s)

Netro(s) Quadrado(s)

Netro(s) Guadrado(s}

Metro{s) Quadrado(s)

Metrofs) Quadradols)

Werrofs) Quadrado(s)

Metrofs) Quadradols)

Catanduvas

<
Capital Catarinense
do Chimarrio




W Estado de Santa Catarina ty
==Z. MUNICIPIO DE CATANDUVAS s

Execugdo
instalagoes Hidraulicas
Dimensdo do Tratalho 000,00 Litrofsi
E£xecucdo
Caixa de inspegéo
Dimensio do Trabatho 1,08 Unidude(s;
Execugdo
=3 Caixa de gordura
s Dimensio de Trabalho 1,00 Unidadefs)
o Execucdic
= % Rede de Esgoto
6 e Dimensao do Trabalho 100 Unidade(s)
= O| instalagde " 5
c® Acessorios acessiveis para banheiro (torneira, valvulas de descarga e outros)
o g o Chirnersiin do Trabalho 100 Unidadeis)
g ig ’ﬁ Exe?uqéo = s . . ) 0 o it .
52 elétrica elou em baixa tensao com medigao individual ou coletiva
ES g Diirnersiin di Trabalhe 100 . Unidadeds)
x 2o instatag 4o Execugdc
og8e Equipamento Urbano
S5 & Dimensio do Trabalho 18,00, Unidade(s}
5 E © Execugdo Instaiacdo
853 Alambrado
CRS] g Dimensiio do Trabalbo 628.32 Metrofs} Quadrado(s}
2809
e
525
‘: o ]E Execugio
= 5
9 % Q Limpeza de Terreno ) i
© = S Dimensso do Trabailha 213280 Metrols} Quadradu(s}
8% o Execugio
=] = g Terraplenagem
o £ T Dimenstio do Trabatha: 230,70 Metrofs} CObizofs)
€388 Execugiio
g&o Boca de lobo ejou bueirc
S o5 Dimensdc do Trabalho. 560 Unidade!s)
‘é’ g ([é Execugdio 5
ge Caicada de Paver
3 5 g X Dimensac do Trabalho 1.000,9% WMetrafs} Guadrado(s}
g g aE: Execugdo
e85 Escavagao em Terra :
N T € Dimensio do Trabalho: s 41 Wetrofs) Cabcois)
T g g Exscugdo
2c38 Drenagem
2T & Cirnensiio do Trabalio 83,14 12etofs)
B35 E Execupio
o228 Reaterro
x's.c Dimensio do Trabalho 1505 Metrofs) Cbizofs)
Execupiio
Do Lastro de Brita
8 © Dimensdo do Trabalho 1,08 Metrofs) Cabinofs)
(o) g Execupiio
N Caigada de Concreto
8 o s Dimepsio do Trabatho 58624 Metro{s) Quadradols)
o ﬁ Execuco
g o Meio Fio " )
~ S Dimensdo do Trabalho: 283,29 Metrofs}
OC \g Exe(éugaod
scada
o o Dimensdo do Trabatho 1056 Metrofs) Cubicois)
8 ol Execugdo ¢
o 8 Guarda-corpo
° F Dimensi do Traballo 8841 etra(s)
5 o
g' Q Execugdo
S o Forma )
- o Dimensio do Trahalro 25146 letrofs) Quadradols)
£ ©° Execugio
[ Esfrutura de concreto armado
Q10 Dimensio do Trabalho: 46,68 Hetrols) Cubicals)
© g Execucdn
O ™ Alvenaria de bloco ceramico
B & Dirmensdo do Trabatho. 7837 Metrois) Quadrado(s)
N o Execucao
| < © Chapisco
1 g i P Dimensdo do Trabalho 242,37 Weirais) Quadrado(s)
; N Execucdo
Z < . U ' i
K% Dimenséio do Trabalhu: 28247 Wetofs) Quadradols)
g E Exacugdo
Contra piso
x o 3 Dhmensdo do Trabathn: 2258 12etrafs) Quadtadofs)
Exegxqéo s
evestimento Ceramico
8 fé Dimensiio do Trabalho' 2473 Ietrols) Quadradals)
[ §§ Execugio
H Forro de PVC
< iz Dimensiio do Trabatho® 225,78 Hetrofs) Quadradis)
[TT Execucio
“ H Pintura
& Dimensiio do Trabalho: 423849 Metrols) Quadradals)
u Execugiu
Cobertura
Qimensdo do Trabatho: 24572 Metro(s} Quadradofs)
Execugin
instalagoes Midraulicas
Dimensdo do Trabatho! 06,00 Litra(s}
Execucdo i
Piso Tatil
Dimerssiio do Trabalho: 3008 Reyols) Quadradols)

, Ca—r)
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Estado de'San’ra Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS O

Execugdo
Caixa de gordura
Dimensiio do Trabalka 180 Unidade(s}
Exesugdo
Caixa de inspegao
Dimensio de Trabalho 1,00 Unidade{s}
Execucdo
Instalacao elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensao com medicao individual ou coletiva
Ditrensio do Teabaibo 1,04 Uimdadeds}
instatacio Execugdo
Equipamento Urbano
Ditznsio de Trabatho TAGD Umdade{s}

Responsavel técnico pela execugio:
Jucenei Silva de Andrade — Engenheiro Civil — CREA-SC n° 22.041-6.
ART 8208491-7, 8208499-2, 8208448-8, 8208589-4, 8208637-0 e 8208508-8.

Localizagdo da Obra:
Av. Coronel Rupp, Bairro Centro, Catanduvas / SC.

Periodo de execugido:
06/05/2020 a 29/10/2021.

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

Catanduvas, 25 de Margo de 2022.

Eng.° Civil Marcos Antonio Brocardo Junior
CREA-SC 168.662-7
Setor de Engenharia — Municipio de Catanduvas
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Estado de'San’ro Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

Propoente: Construgdes Herval
CNPJ: 09.234.560/0001-85

TOMADOR EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Catanduvas/SC PARQUE LINEAR - QUADRA 09 - AV. CORONEL RUPP EM CATANDUVAS/S
DATA DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF
27/02/2020  |PARQUE LINEAR - QUADRA 09 - AV. CORONEL RUPP EM Catanduvas/SC

CIVIL QUADRA 09

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

Item Descrigao Unidade

QUANTITATIVOS FINAIS

1, SERVIGCOS GERAIS A O
1.1. CANTEIRO DE OBRAS

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
1.1.0.1. [OBRA EM M2 25,73
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.1.02. |CHAPA DE M2 14,40
MADEIRA COMPENSADA
1.1.0.3. |LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA UN 1,00
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM ACO

GALVANIZADO DN 32 (1 ) FORNECIMENTO E
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
HIDROMETRO DN 20 (%), 3,0 M¥H FORNECIMENTO E
1.1.0.5. |INSTALAGAO. UN 1,00
AF_11/2016

SINALIZACAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO,
1.1.0.7.  |INCLUINDO CONE. M 254,76
AF_11/2017

1.2. SERVIGOS GERAIS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1:2.0.1. COMPLEMENTARES H 40,00
1.3. LIMPEZA

1.3.0.1. [CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 2939,20
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTRULHO EM

1.1.0.4. UN 1,00

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

1.3.0.2. |[CAMINHAO M3 293,92
BASCULANTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM
1.3.0.3. |VIA URBANA M3xKM 1175,68
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM)
1.4. INFRAESTRUTURA

1.41. TERRAPLENAGEM

1.4.1.1. |ESCAVAGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL M3 246,57
1.4.1.2. [ATERRO MECANIZADO DE VALA M3 934,07
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM
1.4.1.3. |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM 3064,68
TXKM). AF_01/2018

1.4.2. DRENAGEM - TUBOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 17,06
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

1.4.2.1. M 83,62

CAT n° 252022138551 de 04/04/2022, pagina 11 de 26

AF_12/2015

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS
E FILTROS MM

CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
M3

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 439,41

M3 52,73

M3 52,73

Consaiho Regional de Engenharia
« Agranamia da Sants Catarine
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ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.

1.4.2.2. [CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO M3 88,16
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M3, EM

1.4.2.4. [VIA URBANA M3XKM 1054,60
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM AF_12/2016 /

www.catanduvas.sc.gov.br 3 Cutmdwas
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

1.4.3. GRELHA

CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV
TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M)
1.4.3.1. [DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 UN 8,00
CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10

MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
1.4.3.2. [CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO M3 23,45
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1.4.4. CANTEIRO DE DRENAGEM

1.4.4.3. [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 79,60
1.5. PAISAGISMO - PAVIMENTACAO

CONTENGOES

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.

CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO M3 16,07

DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAGOES.

AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE- M2 16,65
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 8,33
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

KG 118,43

KG 267,80

M2 85,60

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 8,47
AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM M2 85,60
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO M2 85,60
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 85,60
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. M2 85,60
AF_06/2014

M2 85,60

CAT n° 252022138551 de 04/04/2022, pagina 12 de 26

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PAVIMENTAGAO DE CONCRETO ARMADO QUADRAS E
PISO

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,
1.5.1.1. |PARA M2 294,46
& IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA
1.5.1.2.  |GRADUADA SIMPLES M3 23,56
e=8CM

M2 85,60

aselho Regional de Engenharia
« Agranamia da Sants Catarine
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3,
1.5.1.3. |EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 471,14
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

PISO DE QUADRA EM CONCRETO ARMADO DE
1.5.1.4. (ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO M2 294,46
QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAOQ)
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

PAVIMENTACAO DE BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADO - PAVER

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
1.5.2.1.  |BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M2 1349,32
ESPESSURA 6CM, INCLUSO BASE E REJUNTAMENTO

1.5.2.

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO , COM

1522 COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA M2 1349,32
1.5.3. GRAMA SINTETICA

GRAMA SINTETICA, ALTURA/ESPESSURA DE 52MM (2MM

DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA,

MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE
1531, OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO M2 618,48

DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30KG/M2 DE
AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E
10KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA
10 (0,7 A 2,0 MM))

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,
1.5.3.2. |PARA M2 618,48
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA

1.5.3.3. |GRADUADA SIMPLES M3 49,48
e=8CM
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3,

1.5.3.4. |EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 989,57

(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE
1.5.3.5. |ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO M2 618,48
QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

1.5.4. PASSEIOS, GUIAS E RAMPAS

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO

1.54.1. COM EXTRUSORA, 15CM BASE X 30 CM DE ALTURA. M 134,44
AF_06/201
1.5.4.2. |[CORDAO DE CONCRETO (30 x 10 cm) M 164,78

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

1.5.5. ESCADAS

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
ESCADA EM

X ©
% ﬁ 1851 | CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. M3 21,38
8 S AF_02/2017
S 9 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
Q 1.5.5.2.  |N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE M3 2,14
N g) *10 CM*. AF_08/2017
z € 1.6. PAISAGISMO - VEGETAGAO E MOBILIARIO URBANO
o g 1.6.1. |VEGETAGAO
3 o 1.6.1.9. |PLANTIO DE GRAMA M2 150,23
% g 1.6.2. |EQUIPAMENTOS GERAIS
8 o LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE
o ¥ 1621, | UN 4,00
©°T O .
= o PARACICLO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO
£ 1622 | e VADO UN 5,00
2 o 1.6.2.3.  |[BANCO COM MESAS DE CONCRETO UN 5,00
g S GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M,
2 d MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAGADOS DE
SN 1624 |1:20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO| 1727
8 =™ IPOR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", ’
= 9 FIXADO COM CHUMBADOR MECA
= NICO. AF_04/2019_P
2= 1.6.3.  |EQUIPAMENTOS DE ESPORTE
i 5 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
8 1.6.3.1. [COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME M2 628,32
i GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
< 5X5CM
[TTH PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO
i NAVAL DE *1,80 X
5”“ 163214 20" M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE UN 0,50
= FIXACAO)
SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE EM PILAR
1.6.3.3. [TRELICADO, INCLUSO AJUSTES, SUPORTE E FIXAGAO M 3,65
SEGUINDO AS NORMAS DA MODALIDADE
1.6.3.4. [PINTURA EPOX, DUAS DEMAOS M2 11,08
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
1.6.3.5. |REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM UN 1,00
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO
4 MM

www.catanduvas.sc.gov.br
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

1.6.4.

EQUIPAMENTOS DE AEROBICO

1.6.4.1.

BARRAS PARALELAS - BARRAS PARA GINASTICA

UN

1,00

1.6.4.2.

BARRA MARINHEIRO

UN

1,00

1.6.5.

SINALIZAGAO

1.6.5.2.

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA,
ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA
ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA

M2

32,05

ARQUITETURA

v

ARQUITETURA - FUNDAGAO

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

25,66

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3

0,64

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
DE FORMA. AF_06/2017

M3

4,61

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

76,28

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

81,90

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

154,80

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

42,60

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

9,32

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

9,32

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

36,29

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

20,67

2.2,

ARQUITETURA - ESTRUTURA

2.2.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SEGCOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

54,84

2.2.0.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DEMADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

78,57

LAJE PRE-MOLDADA P/PI1SO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJIOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2

49,97

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

161,90

2.2.0.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFIiCIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

171,20

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

215,20

2.2.0.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BALDES EM EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?

- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

M3

2,68

2.3.

ARQUITETURA - VEDAGAO

2.3.0.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

M2

218,00

2.3.0.2.

DIVISORIA EM GRANITO ANDORINHA/ QUARTZ / CASTELO /
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTE POLIDO, ESP =
2,0CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM SILICONE

15,62
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

2.4.

ARQUITETURA - PISOS

2.4.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO,

|[ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2

46,41

2.4.0.2.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO

PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014

M2

46,41

2.4.0.3.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

19,00

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,
PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS

M2

164,03

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE
COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2017

M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM

246,00

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

M2

164,03

2.5.

ARQUITETURA - REVESTIMENTOS

2.5.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

436,00

2.5.0.2.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

436,00

2.5.0.3.

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

394,60

2.5.0.4.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

394,60

2.5.0.5.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_06/2014

M2

87,81

2.5.0.6.

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017 P

M2

193,13

2.5.0.7.

RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC,
COMPRIMENTO 6 M

202,38

2.6.

ARQUITETURA - COBERTURA

2.6.0.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_12/2015

M2

213,15

2.6.0.3.

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M2

213,15

2.6.0.4.

ICUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

42,42

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM
PARA BEIRAL DE TELHADO

33,94

2.7

ARQUITETURA - ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS

2.7.0.1.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
VAO.
AF_03/2016

2.7.0.2.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5
M DE VAO.
AF_03/2016

2.7.0.3.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE
1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

2.7.0.4.

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM,
ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

2.7.0.5.

JANELA DE ACO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM
ARGAMASSA,
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

4,56

2.7.0.6.

PORTA EM AGO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM
GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2015

UN

3,00

2.7.0.7.

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS
PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA
E PUXADOR, SEM

GUARNICAQ/ALIZAR/VISTA

M2

2.7.0.8.

TROCADOR DE BEBE RETRATIL PARA FRALDARIO
APROXIMADAMENTE
0,45 M2 EM MDF BRANCO E RESISTENTE

UN

1,00

2.7.0.9.

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO

UN

7,00

2.7.0.10.

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL
CROMADO

UN

1,00

2.7.0.11.

SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O
SISTEMA COM
ACIONADOR E INSTALAGAO

UN

1,00

2.7.0.12.

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS
DE FIXAGAO,
SEM MOLDURA

M2

3,00

2.7.0.13.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3CM

UN

2,00
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015

M2

8,56

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
60CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN

2,50

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
70CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UM

1,00

2.8.

ARQUITETURA - HIDRAULICA - AGUA

2.8.0.1.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

2.8.0.2.

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM
ACESSORIOS

UN

2.8.0.3.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

35,60

2.8.0.4.

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

UN

1,00

2.8.0.5.

BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE
COZINHA 1,50 X
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

1,00

2.8.0.6.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2013

UN

1,00

2.8.0.7.

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

UN

5,00

2.8.0.8.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

UN

5,00

2.8.0.9.

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

6,00

2.8.0.10.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E

INSTALACAOQ. AF_10/2016

UN

1,00

ENGATE FLEX[VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

13,00

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

UN

7,00

2.9.

ARQUITETURA - HIDRAULICA - ESGOTO

2.9.0.1.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA
ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO),
INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

30,66

2.9.0.2.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST.
EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

8,73

2.9.0.3.

CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA
INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018

UN

1,00

2.9.0.4.

RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X100 X 53 MM,
SAIDA 40 MM,
COM GRELHA BRANCA

UN

4,00

2.9.0.5.

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
60CM COM
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

2.9.0.6.

LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA
ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN

1,00

SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

UN

6,00

2.9.0.7.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015
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Estado

de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CATANDUVAS

= = TOTAL
MATERIAIS \
UNID
1|Poste DT 7/200 Dan pc 1,00
2|Modulo completo 1 medidor trifasico e um monofésico pc 1,00
3[Disjuntor geral trifdsico 60A pc 1,00
4|Disjuntor trifasico 50A pc 1,00
5[Disjuntor monofasico 40A pc 1,00
6/DPS compativel padrdo normativa Celesc pc 3,00
7|Dutos 2 polegadas de PVC rigido pc 3,00
8|Luvas de PVCrigido 2 polegadas pc 3,00
9|Conector box reto 2 polegadas pc 2,00
10|Cabo multiplexado aluminio 16mm - neutro isolado m 15,00
11|Alga pre formadad de servigo cabo 16mm pc 2,00
12|Conectores cunha 16x16mm - ramal ligagdo - entrada pc 4,00
13|Conectores cunha 16x50mm - ramal ligagdo - celesc pc 4,00
14|Haste de terra cobreada padrdo celesc / ABNT pc 17,00
15|Conector aterramento haste x16mm ou grampo pc 17,00
16|Cabo flexivel cobre 16mm - 1kv - cinco cores (AZ-BCO-PRETO-VERM-VERDE) m 75,00
17|Duto corrugado 3 polegadas - saida do trifasico m 16,00
18|Duto corrugado 2 polegadas - saida do monofasico m 499,00
19|Cabo flexivel cobre 10mm - 1 kv - cinco cores (AZ-BCO-PRETO-VERM-VERDE) m 75,00
20|Quadro de embutir - capacidade de 60A - Trifsico - até 15 Disj. Monofasicos pc 1,00
21|Quadro de embutir - capacidade de 40A - mono - até 5 Disj. Monofasicos pc 1,00
22|Terminais olhais 16mm pc 10,00
23|Terminais de pino longo 16mm pc 8,00
24|Terminais olhais 10mm pc 10,00
25|Terminais pino longo 10mm pc 10,00
26|Cabegote de aluminio 2 polegadas pc 1,00
27|Cinta de aco (fusimec) para fixagdo m 40,00
28|Prezilha de ago (fusimec) para acabamento pc 40,00
29|Caixa de p n 70x46 pc 2,00
30|Tampa de ferro padrdo celesc / ANBT - 73x49 - com aro pc 2,00
31[Plafom de led 18 watts pc 17,00
32|Duto corrugado de 1/2 polegada m 93,00
33|Cabo flexivel cobre 4mm - 1kv - trés cores (AZ-BCO-PRETO) m 1454,00
34|Caixa de p n 65x45 pc 3,00
35[Tampa de ferro padrdo celesc / ABNT - 65x45 - com aro pc 3,00
36[Caixa de passagem 30x30cm pc 19,00
37|Tampa de ferro padrdo celesc / ABNT - 30x30 - com aro pc 19,00
38|Poste de concreto DT 11/300 dan pc 6,00
39|Cruzeta de ago 2000mm - padrdo celesc- ABNT pc 6,00
40|M3o francesa perfilada 726mm - padrdo celes pc 6,00
41|Parafuso maquina 16x250mm pc 6,00
42|Parafuso maquina 16x125mm pc 36,00
43|Arruela quadrada 38x3mm pc 12,00
44{Luminaria de LED 180 watts - padrdo ZL 6005 - (zagonel) pc 24,00
45|Cabo de cobre flexivel 1,5mm 1kv - trés cores (AZ-BCO-PRETO) m 100,00
46|Cabo de cobre flexivel 2,5mm 1kv - trés cores (AZ-BCO-PRETO) m 734,00
47|Fitaisolante de alta fusdo pc 10,00
48|Fita isolante de cobertura - comum pc 10,00
49|Coonector tipo sindal para cabos 2,5mm pc 0,00
50|Terminal olhal 2,5mm pc 24,00
51|Terminal olhal 4,0mm pc 4,00
52(Parafuso 2,5mm pc 24,00
53|Parafuso 4,0mm pc 3,00
54|Disjuntor monofasico de 20A pc 2,08
55[Disjuntor monofasico de 15A pc 1,60
56|Dutor de ferro 3/4 de polegada - parede fina - sem rosca pc 30,00
57|Luva de ferro s/rosca 3/4 de polegada - parede fina pc 15,00
58|Cabecote de aluminio 3/4 de polegada pc 6,00
59|Curva de pvc rigido 90 graus 3/4 de polegada pc 3,00
60|Luva de pvcrigido 3/4 de polegada c/rosca pc 3,00
61|Poste de ferro 10m - conico - 3 petalas - 120 graus conforme projeto arquitetonico pc 1,00
62|Porte de ferro 10m - conico - 3 petalas - 90 graus conforme projeto arquitetonico pc 6,00
63|Poste de ferro 10m - conico - 2 petalas - 180 graus conforme porjeto arquitetonico pc 4,00
64|Luminaria de LED 150 W - ¢/ dispositivo de fotocelula individual pc 29,00
65|Fotocelula padrdo celesc- 5 A - (modelo exatron) - homologado Celesc pc 29,00
66|Interrruptor 1tecla pc 6,00
67|Tomadas embutir pc 11,00
68|Quadro distribuigdo embutir 5 disjuntores monofasicos pc 0,00
69|Disjuntor monofasico de 10A pc 3,00
70|Disjuntor monofasico de 30 A pc
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

~ E MAO DE OBRA TODOS OS
MAO DE OBRA
UNID

1|Abertura de cavas p/ instalagdo de poste ornamental und 11,00

2|Abertura de cavas p/ instalagdo de posto de concreto até 11mts und 12,00

3|Instalagdo de poste de concreto com apiloamento und 30,00

5 4|Instalagdo de poste de ferro / ago, com base tubulada/concretada fixadores conforme projeto und 115,50
= 5|Instalagdo de cruzetas tipo N1 com fixagdo und 8,88
— g 6/Instalagdo de luminarias tipo holofote em poste para campo de futebol und 24,00
6 e 7|Instalagdo de |. Publica - (luminaria ornamental) por luminaria und 58,00
I = = - - - —

s 8|Instalagdo ou confecgdo de caixas de passagem medida 73x49cm incluso materiais civis und 12,14
2 g g 9|Instalagdo ou confecgdo de caixas de passagem medida 50x50cm incluso materiais civis und 12,75
25
g% 3 10|Instalagdo ou confecgdo de caixas de passagem medida 30x30cm incluso materiais civis und 48,60
E % E Abertura de valas p/ até 4 dutos p/metro incluso areia, pd de brita (concreto se necessario) - p/
g <8 11{metro e dutos inclusos mt 28,80
S % % Abertura de valas p/ até 2 dutos p/metro incluso areia e, pé de brita (concreto se necessario) -
2= 0
E -g’ s 12|p/ metro e dutos inclusos mt 104,80
ERS] $ Abertura de valas p/ até 1 duto p/metro incluso areia e pé de brita (concreto se necessario) - p/
QO
a £ 8 13|metro e dutos inclusos mt 50,00
§ “g é 14|Instalacdo eletrica de unidades isoladas paddo 1- por m? - comercio (5x5) m? 12,50
'g § '; 15Instalag3o eletrica de unidades isoladas padrdo 1 - por m2 - banheiro (5x5) m? 12,50
“g 2 S 16|Instalag3o eletrica de unidades isoladas padro 1 - por m? - cobertura (5x5) m? 15,00
g 3 < 17|Instala¢do de aterramento primeira haste und 34,00
P 3 18|Langamento de circuito de Baixa Tensdo subterrdneo - cabos - 4,00 e 2,5mm mt 50,80
L7 9
E 2 st 19|Instalagdo de padrdo trifasico tipo mddulo com poste e acessorios conforme padréo celesc und 10,00
5 § 5 20|Instalagdo de quadro de distribui¢do tipo armario para baixa tensdo und 10,00
Se g 21|Construgdo de mureta para padrdo modulo, de acordo com projeto e material civil incluso und 16,00
=S co
2 2o
°58
S oS5
5535
$3 o
SRt
oo §
a8
235 E
g9
xs.c
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMI

Prefeitura Municipal de Catanduvas/SC PARQUE LINEAR - QUADRA 1
DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF
27/02/2020 PARQUE LINEAR - QUADRA 10 - AV. CORONEL RUPP EM Catanduvas/SC

CIVILQUADRA 10

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

Item Descrigdo Unidade Quantidade | QUANTITATIV
0S FINAIS
PARQUE LINEAR - QUADRA 10 - AV. CORONEL RUPP EM CATANDUVAS/SC
) 1, SERVIGOS GERAIS _\ {/
g 1.1, CANTERO DE OBRAS
[=%
g KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EMAGO
2 § 1.1.0.4. GALVANIZADO DN 32 (1 %) FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSVE UN 1,00 1,00
oo HIDROMETRO). AF_11/2016
c ®
ol g HIDROMETRO DN 20 (% ), 3,0 M//H FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2e 3 1.1.05. > UN 1,00
8% AF_11/2016 1,00
gg E 1.1.06. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 2,50
] ~ -
£ 1107, SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE. " 20143 20143
oS g AF_11/2017 )
o
S5 = 1.2. SERVIGOS GERAIS
|
S o3 ENGENHEIRO CVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
o 1.2.0.1. 4
; ; © 0 COMPLEMENTARES > 0.00/ 40,00
82 1.3. LIMPEZA
S Lo
Sop 1.3.0.1. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 213280 2132,80
g5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTRULHO EM CAMINHAO
T § 2
523 1.3.0.2. BASCULANTE M3 21328| 213,28
g8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10MF, EM VIA URBANA
] 1.3.0.3. . 4 M3xKM 853,12
g=° PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE NEXKM) X ’ 853,12
5 25 14. INFRAESTRUTURA
h=4
8eg 1.4.41. TERRAPLENAGEM
f=
seg 1.4.1.1. ESCAVAGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL M3 230,70 230,70
o O
° E s 14.1.2. ATERRO MECANIZADO DE VALA M3 187,20 187,20
o = £ =
R TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EMVIA URBANA
85 1.4.13. . ] TXKM 174,00
=3 s PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 ' 174,00
e58 1.4.2. DRENAGEM - TUBOS
o .
= § g TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DEAGUAS PLUVIAIS,
225 DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
D C = h )
gt 1.4.2.1. g ———— M 79,98 61,94
IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ” 21.20
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ¢
AF_12/2015
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM M3 41,91
CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 M3 41,91

1422 ESCAVACAQ MECANICA DE VALA EMMATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE V3 303.92 83.89
e 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA : ’

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADERRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M / POTENCIA: 88 HP),
1.4.23. LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 111,97 7,89
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KMAF_12/2016

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 308,60
1.4.3. GRELHA

CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TWOLO MACICO
(7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M
(EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10
MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.

1.4.24. MBXKM 767,81 199,20

1.43.1. UN 5,00 5,00
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1432 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EMMATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE VB 32.30 810
iz T 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA : 4

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72200026308

1.4.4. CANTEIRO DE DRENAGEM
1443. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 77,98 46,24
1.5. PAISAGISMO - PAVIMENTAGAO
1.5.1. PAVIMENTAGAO DE CONCRETO ARMADO
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.1.1. CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 608,22 585,24

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KMAF_12/2016

15.14. LONA PLASTICA M2 608,22 585,24

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS

1515 TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017 M2 — 541,90 ‘
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1.5.1.3. M3XKM 243,29 182,07




Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

1.5.2. PAVIMENTAGAO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - PAVER
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.5.2.1. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6CM INCLUSO M2 1.090,99 1090,99

BASE E REJUNTAMENTO AF_12/2015
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS

) 1.5.2.2. M2 1.090,99
g TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017 1090,99
Q
S 1.5.3. AREIA FINA - PISO DE BOCHA
g AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
38 1.5.3.1. ’ 0,97
o5 s TRANSPORTE) e o 0,97
cg COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS
2E g 1.5.3.2. M2 7,4
28 3 >3 TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017 9740 97,40
‘éi R 1.5.4. PASSHOS, GUIAS ERAMPAS
E=Er=)
2o GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
1.5.4.1. 158,70
©3 E COM EXTRUSORA, 15CM BASE X 30 CM DE ALTURA. AF_06/201 106,32
O ®© ~
g 5° 1.5.4.2. CORDAO DE CONCRETO (30 x 10 cm) M 279,43 176,97
053 1.5.5. ESCADA
2 z 8 1551 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESCADA EM 3 5.90 10.56
g e5 T CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 ' 4
==
5 g 2 1552, LASTRO COM MATERIAL GRANULAR:(PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM MG 5.90 1,05
S PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
© =
g2 < CONTENGOES 0,00
g < § ARMAGAO DE PLLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
gES CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 46,46
% = UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
< g e ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5832 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 146,41
S E ?-Ei UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
B52 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
©39 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 50,65
< ¢ AF_06/2017
7S E ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
g 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA D 16.88
*>= MENOR QUE 6MF SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 4
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 - 2813
DEMAOS AF_06/2018 4
1.6. PAISAGISMO - VEGETAGAO E MOBILIARIO URBANO
1.6.1. VEGETAGAO
1.6.1.9. PLANTIO DE GRAMA M2 166,31 166,31
1.6.2. EQUIPAMENTO GERAIS
1.6.2.1. LIXEIRA DUPLA, COM CAPA CIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, UN 4,00 4,00
1.6.2.2. PARACICLO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO UN 5,00 5,00
1.6.2.3. BANCO COM MESAS DE CONCRETO UN 5,00 5,00
1.6.2.4. BANCO DE CONCRETO UN 4,00 4,00

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4 " ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.6.2.5. 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE M 30,15 30,15
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECA

NICO. AF_04/2019_P

1.6.3. QUADRA DE BOCHA

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM,
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1631 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 70,38 180,56
GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM TRAVESSOES EM

1.6.3.2. MADEIRA PREGADA PRE-MONTADA E ENCAIXE NA FORMA. PARA M 36,26 36,26
EDIFICACOES COM ATE 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017

1.6.3.3. PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 97,40 27,08

1.6.4. EQUIPAMENTOS DE SKATE
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

1.6.4.1. PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0MM - KG 545 5,45
MONTAGEM AF_12/2015
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM

1643, SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO 8 30,02 9.8
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E 4
ACABAMENTO. AF_06/2015

1.6.5. SINALIZAGAO

ey PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5 - 30,05 30,05

CM

www.catanduvas.sc.gov.br

Rua Felipe Schmidt, 1435 | Centro | Catanduvas | SC
CEP 89670-000 | Telefone: (49) 3525.6500
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

2, ARQUITETURA [a ""
2.1. ARQUITETURA - FUNDAGAO

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3 19,11

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
DE FORMA. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 51,54
AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,

g > e 55,87
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60

KG
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 66,40

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

KG
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 41,25

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

KG
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 358,35

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 46,30
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 45,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 38,90
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

-, M2
DEMAOS AF_06/2018 14,65
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,16
2.2, ARQUITETURA - ESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
5201, ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU Ve 58,68 87,04

IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTA GEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
2.2.0.2. PONTALETE DEMADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 75,34 85,45
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
2.2.0.3. MEDIA MAIOR QUE 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, M2 16,99 20,91
2 UTILIZAGOES. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 269,16
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIME
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2.2.0.4. CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 33,51 110,75
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIF{CIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 372,85
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIF{CIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 273,10
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 21,90

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,90
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ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2.2.0.5. CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 16,99 68,70
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM

2.2.0.6. EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? M3 2,93 2,93
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

Consaiho Regional de Engenharia
« Agranamia da Sants Catarine
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE

2.2.0.7. M3 140,99 28,20

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015
2.3. ARQUITETURA - VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
2.3.0.1. PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MF COM VAOS E M2 61,29 61,29

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

www.catanduvas.sc.gov.br
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

2.4. ARQUITETURA - PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
2.4.01. MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 225,87 22,58

ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
2.4.0.2. DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 24,73 24,73
AREA MAIOR QUE 10 MP. AF_06/2014

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA

2403 EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 M 18,80 18,80

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

2.5. ARQUITETURA - REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EMARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

2.5.0.6. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M

2.6. ARQUITETURA - COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EMACO, VAO DE5 M,

2.4.05. M2 97,40 48,70

2.5.0.1. M2 103,38 242,17

2.5.0.2. M2 103,38 242,17

2.5.0.3. 103,38 396,81

2.5.0.4. 103,38 396,81

2.5.0.5. 24,73 225,78

18,80| 189,16

2| S|R|R

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

2.6.0.2. PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO. UN 9,00 5,00
AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA
26.04. OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 198,10 158,10
AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
2.6.0.6. ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS M 54,25 54,25
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
TABEIRA DE MADERA LEl, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BERAL DE

2.6.0.3. M2 87.62| 87,62

2.6.0.5. M2 24572 245,72
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M
TELHADO 81,15
2.7. ARQUITETURA - ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
2.7.0.1. g M 4,36
AF_03/2016 ’ 4,36
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
2.7.0.2. g M 7,60
AF_03/2016 ’ 7,60
JANELA DE ACO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM ARGAMASSA,
2.1.03. COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 262 2,62
’ PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
< 2.7.04. INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM M2 16,57 16,57
il GUARNICAO/ALIZARVISTA
uu PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL M 3,90

DA ARGAMASSA

|
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2.8. ARQUITETURA - HIDRAULICA - AGUA
5801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL N 400 400
S04 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 i ,

802 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32M\, INSTALADO EMRAMAL OU SUB-RAMAL - 100 100
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 /
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM

2.8.0.3. RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORODE | UN 1,00 1,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

2.8.0.4. CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1,00 1,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

28.05. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 3 10.28 10,28
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E

28.06. INSTALAGAO. AF_12/2013 B 1,00 1,00

807 BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X N 100 100

S0L 0,60 M- FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 : ’

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE

2.8.0.8. COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO: UN 1,00 1,00
AF_12/2013

2.9. ARQUITETURA - HIDRAULICA - ESGOTO
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

29.0.1. MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 2,00 2,00

ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
2.9.0.2. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO UN 1,00 1,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA,
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIVENTO E
INSTALAGAOQ

TUBO PVC, SERENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
2.9.0.4. E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. M 1,36 1,36
AF_12/2014

2.9.0.3. UN 1,00 1,00

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2 M? UN 1,00

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. UN 1,00
AF_05/2018

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
2.9.05. INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 4,20 4,20
AF_12/2014

UN 1,00
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ELETRICA QUADRA 10
DE
s MATERIAIS MATERIA TOTAL
ﬁ UNID
L 1|Poste DT 7/200 Dan pe 1,00
6 8‘ 2|Modulo completo 1 medidor trifasico e um monofasico pc 1,00
e § 3| Disjuntor geral trifasico 60A pc 1,00
g % ,g 4|Disjuntor trifasico 50A pc 1,00
‘g‘_:—g g 5|Disjuntor monofasico 40A pc 1,00
P~ E :j 6|DPS compativel padrdo normativa Celesc pc 3,00
‘g g ; 7|Dutos 2 polegadas de PVCrigido pc 3,00
%’ § § 8|Luvas de PVCrigido 2 polegadas pc 3,00
S g’ 7 9|Conector box reto 2 polegadas pc 2,00
2o 10{Cabo multiplexado aluminio 16mm - neutro isolado m 15,00
§ $ % 11|Alga pre formadad de servigo cabo 16mm pc 2,00
.; e 12|Conectores cunha 16x16mm - ramal ligagdo - entrada pc 4,00
2 § % 13|Conectores cunha 16x50mm - ramal ligagdo - celesc pc 4,00
?; \3 £ 14|Haste de terra cobreada padrdo celesc / ABNT pc 15,00
zg 3 15|Conector aterramento haste x16mm ou grampo pc 15,00
§ 2 @ 16|Cabo flexivel cobre 16mm - 1kv - cinco cores (AZ-BCO-PRETO-VERM-VERDE) m 75,00
E § E 17|Duto corrugado 3 polegadas - saida do trifasico m 16,00
é 2 8 18|Duto corrugado 2 polegadas - saida do monofasico m 306,00
2 g g 19|Cabo flexivel cobre 10mm - 1 kv - cinco cores (AZ-BCO-PRETO-VERM-VERDE) m 75,00
8 *g £ 20[{Quadro de embutir - capacidade de 60A - Trifsico - até 15 Disj. Monofésicos pc 1,00
% 'E S 21|{Quadro de embutir - capacidade de 40A - mono - até 5 Disj. Monofésicos pc 1,00
g g -;E 22| Terminais olhais 16mm pc 10,00
7S E 23|Terminais de pino longo 16mm pc 8,00
E’_é’ E 24|Terminais olhais 10mm pc 10,00
25|Terminais pino longo 10mm pc 10,00
8 ﬁ 26|Cabecote de aluminio 2 polegadas pc 0,00
8 ) 27|Cinta de ago (fusimec) para fixagdo m 4,00
§ g 28|Prezilha de ago (fusimec) para acabamento pc 4,00
8 ﬁ 29|Caixa de passagem 73x49 pc 1,00
ﬁ % 30|Tampa de ferro padrdo celesc / ANBT - 73x49 - com aro pc 1,00
> ~g 31|Plafom de led 18 watts pc 14,00
oG 32|Duto corrugado de 1/2 polegada m 140,00
3 8 33|Cabo flexivel cobre 4mm - 1kv - trés cores (AZ-BCO-PRETO) m 835,00
*g g 34|Caixa de passagem 65x45 pc 1,00
S () 35|Tampa de ferro padrdo celesc/ ABNT - 65x45 - com aro pc 1,00
-8 g 36|Caixa de passagem 30x30cm pc 15,00
é % 37|Tampa de ferro padrdo celesc / ABNT - 30x30 - com aro pc 15,00
g S 38|Cabo de cobre flexivel 1,5mm 1kv - trés cores (AZ-BCO-PRETO) m 60,00
[ £ 39|Cabo de cobre flexivel 2,5mm 1kv - trés cores (AZ-BCO-PRETO) m 850,00
-8 « 40|Fita isolante de alta fusdo pc 5,00
g ﬁ 41|Fitaisolante de cobertura - comum pc 5,00
g § 42|Conector tipo sindal para cabos 2,5mm pc 77,00
o N 43|Terminal olhal 4,0mm pc 14,00
= 44|parafuso 4,0mm pc 14,00
'?)’ :: 45[Disjuntor monofdasico de 20A pc 6,00
x O 46[Disjuntor monofasico de 15A pc 3,00
47|Poste de ferro 10m - conico - 3 petalas - 120 graus conforme projeto arquitetonico pc 2,00
8 48|Porte de ferro 10m - conico - 3 petalas - 90 graus conforme projeto arquitetonico pc 5,00
& i 49[Poste de ferro 10m - conico - 2 petalas - 180 graus conforme porjeto arquitetonico pc 6,00
50[Poste de ferro 10m - conico - 4 petalas - 90 graus conforme porjeto arquitetonico pc 1,00
I 51{Luminaria de LED 150 W - ¢/ dispositivo de fotocelula individual pc 37,00
“ £ 52|Fotocelula padrdo celesc - 5 A - (modelo exatron) - homologado Celesc pc 37,00
9 53|Interrruptor 1tecla pc 4,00
54|Tomadas embutir pc 8,00
55|Quadro distribuigdo embutir 5 disjuntores monofasicos pc 0,00
56|Disjuntor monofasico de 10A pc 0,00
57|Disjuntor monofésico de 30 A pc 1,00
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