
 

 
 

Herval D’Oeste – SC, 15 de agosto de 2024. 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE /SC  
Comissão Permanente de Licitações  
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2024. 
 

I – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA. 
 

1 – PROPONENTE  
1.1 - A empresa CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - EPP, CNPJ/MF nº. 09.234.560/0001-85, sediada à Rua 

Santa Catarina n° 651, Bairro Centro, Município de Herval D’Oeste – SC,  e-mail 

construcoes.herval@hotmail.com fone: (49) 3551-8608 através de seu representante legal que esta subscreve, 

propõe-se à execução dos serviços com fornecimento de mão de obra, destinados ao objeto desta licitação:  

 

2 - DO OBJETO 

  
A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para "Execução da 

obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da Rua Félix Zanella/Estrada 

Municipal Santa Luzia" com área total de execução de 2.978,85 mts; localizada no Município 

de Herval d´Oeste; com fornecimento de Material e Mão de Obra, em conformidade com os 

projetos, memoriais, orçamento e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos 
 

1. Estabelecimento bancário para pagamento: Banco:  ITAÚ AGÊNCIA DE JOAÇABA Agência: 

0631 / Conta Corrente: 7618-9. 
 
DECLARAMOS AINDA: 
 

1. Que o prazo de execução dos serviços é de até 90 (noventa) dias, contado a partir do recebimento 

da Ordem de Serviço Inicial, conforme cronograma de execução; 

 
2. Que o prazo de validade, da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura 

do envelope de Proposta de Preço no referido certame; 

1. Que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, e que concorda com as mesmas;  

2. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abastecimento, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas de transportes 
e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Declaramos que o valor ofertado 
atende a todas as especificações descritas no edital.  

3. Que os serviços terão início 10(dez) dias, contados do recebimento da ordem de serviço inicial  

4. ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE: atestamos conforme o edital que garantimos a obra 
por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou de 
mão de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do termino da obra 

Atenciosamente.     
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Herval D’Oeste – SC, 15 de agosto de 2024. 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE /SC  
Comissão Permanente de Licitações  
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2024. 
 
A empresa CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - EPP, CNPJ/MF nº. 09.234.560/0001-85, sediada à Rua Santa 
Catarina n° 651, Bairro Centro, Município de Herval D’Oeste – SC,  e-mail construcoes.herval@hotmail.com fone: 
(49) 3551-8608 através de seu representante legal que esta subscreve, propõe-se à execução dos serviços com 
fornecimento de mão de obra, destinados ao objeto desta licitação. 
 
Em atendimento ao item 8 do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para 
execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação, a qual detalhamos na seguinte forma:  
 

a) Valor total de mão de obra: R$ 95.524,66 (noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e 

quatro reais e sessenta e seis centavos); 

b) Valor total dos materiais: R$ 222.705,51 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e cinco reas 

e cinquenta e um centavos). 

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 318.230,17 (trezentos e dezoito mil, duzentos e trinta 

reais e dezessete centavos)     

 

No valor proposto já estão incluídos todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 

encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, ficais, assim como os relativos 

a uniformes, crachás, e EPIs, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a 

contratação ou decorrentes das mesmas. 
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Herval D’Oeste – SC, 15 de agosto de 2024. 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE /SC  
Comissão Permanente de Licitações  
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2024. 
 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI - 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Herval D’Oeste – SC, 15 de agosto de 2024. 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE /SC  
Comissão Permanente de Licitações  
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2024. 
 

 
 

DECLARAÇÕES  
 

 
Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, que está 
ciente de todos os requisitos de habilitação e que a proposta apresentada está em 
conformidade com as exigências editalícias;  

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem 
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega 
das propostas.  

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada 
pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprego menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.;  

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da 
Constituição Federal.  

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou 
ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência  
minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.  

Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Item Código Descrição Unidade Quantidade M.O MAT M.O MAT 

318.230,17
1, SERVIÇOS INICIAIS, EVENTUAIS E CONTÍNUOS 99.664,20
1.1. CANTEIRO DE OBRAS 5.996,88
1.1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

M2 3,00 117,69 274,62 353,07 823,86 1.176,93

1.1.2. 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES 3,00 311,17 726,05 933,51 2.178,15 3.111,66

1.1.3. MOB

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00 512,49 1.195,80 512,49 1.195,80 1.708,29

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 10.921,12
1.2.1. SIN SINALIZAÇÃO DE OBRA COM FITA ZEBRADA FIXADA EM CONE PLÁSTICO,

INCLUINDO CONE

M 744,71
2,83 6,63 2.107,53 4.937,43 7.044,96

1.2.2. 30206 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA m 744,71 1,39 3,23 1.035,15 2.405,41 3.440,56

1.2.3. 5212556
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 

ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
un.dia 180,00 0,73 1,69 131,40 304,20 435,60

1.3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 38.354,58
1.3.1. ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 3,00 3.835,45 8.949,41 11.506,35 26.848,23 38.354,58
1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 373,80
1.4.1. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA

DE 3 EIXOS

KM 30,00
1,87 4,36 56,10 130,80 186,90

1.4.2. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/

PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 30,00 1,87 4,36 56,10 130,80 186,90

1.5. LOCAÇÃO 43.461,42
1.5.1. 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO M 2.978,85 4,38 10,21 13.047,36 30.414,06 43.461,42
1.6. VERIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS 556,40
1.6.1. 005 SONDAGEM PARA VERIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS MEDIANTE

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

UN 5,00 33,38 77,90 166,90 389,50 556,40

2, REDE DE DISTRIBUIÇÃO 194.656,92
2.1. ESCAVAÇÕES 63.611,67
2.1.1. 102306 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, 

EM SOLO DE 2A CATEGORIA,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 1.054,15

6,33 14,75 6.672,77 15.548,71 22.221,48

2.1.2. 102355

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU

MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, 

CARGA E TRANSPORTE

M3 52,71 67,95 158,55 3.581,64 8.357,17 11.938,81

2.1.3. 102361

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS

ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

M3 52,71 14,21 33,15 749,01 1.747,34 2.496,35

2.1.4. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

A 1,30 M

M3 95,45
33,38 77,90 3.186,12 7.435,56 10.621,68

2.1.5. 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 413,40

2,64 6,17 1.091,38 2.550,68 3.642,06

2.1.6. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 4.133,97
0,92 2,15 3.803,25 8.888,04 12.691,29

2.2. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 4.267,13
2.2.1. PEAD63 ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 

63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO E 

EXECUÇÃO DE SOLDA)

M 2.978,85
0,25 0,57 744,71 1.697,94 2.442,65

2.2.2. 103401

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA 

OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA

(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA)
UN 48,00 7,42 17,32 356,16 831,36 1.187,52

2.2.3. SOLDA63 EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD 

LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM (NÃO INCLUI O 

FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO)

UN 48,00

3,98 9,29 191,04 445,92 636,96

2.3. EMBASAMENTO DA TUBULAÇÃO 104.219,84

2.3.1. 001

EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTO EM PÓ DE

PEDRA - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E NIVELAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

M3 478,93 53,43 124,67 25.589,23 59.708,20 85.297,43

2.3.2. 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 478,93

2,64 6,17 1.264,38 2.955,00 4.219,38

2.3.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 4.789,26
0,92 2,15 4.406,12 10.296,91 14.703,03

2.4. REATERRO 20.260,94

2.4.1. 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS DE

PERCUSSÃO

M3 670,67 9,06 21,15 6.076,27 14.184,67 20.260,94

2.5. CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTROS 419,02

2.5.1. 007

CAIXA DE PROTEÇÃO DE VÁLVULAS EM CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO DE 

0,40 M - INCLUSO ASSENTAMENTO DE LAJE DE

TRANSIÇÃO
UN 2,00 62,85 146,66 125,70 293,32 419,02

2.6. ESTRUTURA PARA TRAVESSIA DE PONTE 1.571,59

2.6.1. 010

SUPORTE PARA TRAVESSIA DE PONTE, FABRICADO EM BARRA CHATA DE AÇO 3/16" x 2" 

DOBRADA E FURADA, FIXADA COM CHUMBADOR PARABOLT. INCLUINDO BARRA 

ROSCADA 1/4" PARA TRAVAMENTO DA TUBULAÇÃO DEFOFO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 7,00 18,59 43,38 130,13 303,66 433,79

2.6.2. 97127

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100/150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)
M 14,00 1,73 4,02 24,22 56,28 80,50

2.6.3. 97627 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

M3 0,50 68,80 160,53 34,40 80,27 114,67

2.6.4. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 0,75 3,41 7,96 2,56 5,97 8,53

2.6.5. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 7,50
0,92 2,15 6,90 16,13 23,03

2.6.6. 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM

M2 4,00 21,34 49,78 85,36 199,12 284,48

2.6.7. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,50 375,96 877,22 187,98 438,61 626,59

2.7. INTERLIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE 306,73
2.7.1. 006 INTERLIGAÇÃO DE REDE PEAD DE 63 MM COM A REDE DE ÁGUA

EXISTENTE

UN 1,00 92,02 214,71 92,02 214,71 306,73

3, LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA 3.932,25
3.1. RAMAIS PREDIAIS 3.932,25

3.1.1. LIG2

EXECUÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, EM VIA SEM PAVIMENTAÇÃO, REDE DE 

ABASTECIMENTO NO EIXO/TERÇO DA VIA - INCLUSO, ESCAVAÇÃO, EMBASAMENTO EM 

PÓ DE PEDRA, REATERRO EM SOLO, COMPACTAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 

E INSTALAÇÃO DE TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO DE 63 X 20 MM

UN 10,00 48,75 113,75 487,50 1.137,50 1.625,00

3.1.2. LIG3

EXECUÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, EM VIA SEM PAVIMENTAÇÃO, REDE DE 

ABASTECIMENTO NA CALÇADA - INCLUSO, ESCAVAÇÃO, EMBASAMENTO EM PÓ DE 

PEDRA, REATERRO EM SOLO, COMPACTAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO DE 63 X 20 MM

UN 25,00 27,68 64,61 692,00 1.615,25 2.307,25

4, INTERFERÊNCIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO 1.908,99
4.1. CORTE E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 264,13
4.1.1. 97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 8,00 8,96 20,90 71,68 167,20 238,88
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4.1.2. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 0,60 3,41 7,96 2,05 4,78 6,83

4.1.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 6,00
0,92 2,15 5,52 12,90 18,42

4.2. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 1.644,86

4.2.1. 101849

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E

COLOCAÇÃO DO MATERIAL

M3 3,60 73,61 171,76 265,00 618,34 883,34

4.2.2. 4011353 Pintura de ligação m² 8,00 0,10 0,24 0,80 1,92 2,72

4.2.3. 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM TXKM 0,24 0,68 1,60 0,16 0,38 0,54

4.2.4. 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 0,40 537,69 1.254,61 215,08 501,84 716,92

4.2.5. 100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ M3 0,40 3,38 7,88 1,35 3,15 4,50
4.2.6. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 12,00
0,92 2,15 11,04 25,80 36,84

5, INTERFERÊNCIA EM CALÇADAS 9.730,58
5.1. DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES 150,13
5.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

M3 0,75
41,10 95,89 30,83 71,92 102,75

5.1.2. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 1,13 3,41 7,96 3,85 8,99 12,84

5.1.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 11,25
0,92 2,15 10,35 24,19 34,54

5.2. RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS 9.580,45

5.2.1. 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA

DE 5 CM
M3 0,38 71,37 166,53 27,12 63,28 90,40

5.2.2. 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO

M3 7,50 287,92 671,82 2.159,40 5.038,65 7.198,05

5.2.3. 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA

M 50,00 13,75 32,09 687,50 1.604,50 2.292,00

6, LIMPEZA FINAL DA OBRA 8.337,23
6.1. LAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO LEITO CARROÇAVEL 8.337,23
6.1.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO M2 2.422,21 0,76 1,76 1.840,88 4.263,09 6.103,97
6.1.2. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA M2 11.754,00 0,06 0,13 705,24 1.528,02 2.233,26

M.O MAT 318.230,17

95.524,66 222.705,51

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
1, 99.664,20 60,00% 20,00% 20,00%

60,00% 20,00% 20,00%
2, 194.656,92 30,00% 30,00% 40,00%

30,00% 30,00% 40,00%
3, 3.932,25 100,00%

100,00%
4, 1.908,99 50,00% 50,00%

50,00% 50,00%
5, 9.730,58 50,00% 50,00%

50,00% 50,00%
6, 8.337,23 100,00%

100,00%
37,14% 26,44% 36,41%

- - -
118.190,69 84.140,06 115.867,60

- - -
118.190,69 84.140,06 115.867,60

37,14% 63,59% 100,00%
- - -

118.190,69 202.362,57 318.230,17
- - -

118.190,69 202.362,57 318.230,17

Contrapartida:
Outros:

Investimento:

318.230,17

Período:

%:
Repasse:
Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Acumulado:

%:
Repasse:

INTERFERÊNCIA EM CALÇADAS % Período:

LIMPEZA FINAL DA OBRA % Período:

LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA % Período:

INTERFERÊNCIA EM PAVIMENTO ASFÁLTI % Período:

SERVIÇOS INICIAIS, EVENTUAIS E CONTÍN % Período:

REDE DE DISTRIBUIÇÃO % Período:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Descrição Valor (R$) Parcelas:


