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TERMO DE REFERENCIA
SAA RUA FELIX ZANELA / ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA

1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacao de empresa
especializada para a execucgao da obra de implantacao do sistema de abastecimento
de agua na Rua Félix Zanela / Estrada Municipal Santa Luzia, no Municipio de Herval
D’'Oeste/SC.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Fundamentacao da Contratagao e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo a

este Termo de Referéncia.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Sera feita a contratacao de empresa especializada, através de execucgao
indireta para a implantacao do sistema de abastecimento de agua na Rua Félix Zanela
/ Estrada Municipal Santa Luzia, no Municipio de Herval D'Oeste.

Essa contratacao consiste na execucao de implantacao de rede de agua, cuja
metodologia é padronizada no mercado. Tal procedimento envolve uma variedade de
metodologias para sua completa execucao, como: escavagoes, assentamento de
tubulagbes, execucao de conexodes, reaterro, pavimentagao, entre outros. Estes
processos executivos sao regidos por protocolos técnicos consolidados nas
legislagOes pertinentes, propiciando transparéncia e legalidade ao rito.

Integram a melhor solugao para a obra: a implantacao do canteiro de obras,
sinalizacao e seguranca, escavacoes e movimentacoes de terra, embasamento da
tubulacgao, assentamento da tubulacao, reaterro, ligagdes prediais de agua, caixas de

protecao para registros, interligacao com a rede existente e limpeza final da obra.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

As participantes do certame deverao atentar para todos oS requisitos
constantes no Termo de Referéncia, Planilha Orcamentaria, Cronograma
fisico/financeiro e Projetos de Engenharia.

Para a prestacao dos servi¢os pretendidos, os eventuais interessados deverao
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagao,
bem como apresentar os documentos a titulo de habilitagao técnica, nos termos do
art. 62 a 69 da Lei 14.133/21.

Para comprovacao da qualificacao, os interessados deverao apresentar os

seguintes documentos:

a) Certidao de registro de pessoa juridica, expedido pelo CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - atualizada, em nome da empresa, na qual
conste o objeto social compativel com a execugao do objeto do presente estudo;

b) Certidao de registro de pessoa fisica, expedida pelo CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - atualizada, dos seus responsaveis técnicos,
com no minimo 1 (um) profissional cuja formacao seja em engenharia civil ou
engenharia sanitaria;

c) Comprovacao, para fins de demonstracao de capacidade técnico-
profissional, de possuir profissional de ensino superior (Engenheiro civil ou
sanitarista), mediante a apresentacao de certidao(bes) de acervo técnico expedida(s)
pelo CREA, na(s) qual(is) conste(m) que ele executou os seguintes servigos:

- Rede de agua ou adutora;

- Ramais de ligacao de agua;

d) Comprovacao de vinculo com profissional de nivel superior que
apresentou acervo para atender ao item anterior:

- Carteira de registro profissional ou contrato de prestacao de servicos;

ou

- Termo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso a licitante
se sagre vencedor dessa licitagao;

ou
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- Copia do contrato social da empresa licitante caso o profissional seja
socio da empresa.

e) Declaracao da empresa licitante assinada pelo seu responsavel técnico,
de que tem conhecimento de todas as informagdes necessarias a execugao dos
servigos propostos e que possui condi¢coes de executa-los dentro das normas com

qualidade e seguranca;

No decorrer da execucgao da obra, os profissionais de que trata a alinea “c” do
subitem acima poderao ser substituidos, nos termos do Art. 67, 8§ 6° da lei 14.133/202],
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao

seja aprovada pela fiscalizagao.

41, Subcontratacgao:

A subcontratacao deve ser aprovada previamente pelo Contratante. A
Contratada devera formalizar pedido de aprovacao, acompanhado de Contrato de
Subcontratacao, o qual devera satisfazer no minimo as seguintes condigoes:

a) Nao conter clausulas ou condi¢des de qualquer forma nocivas ou
inconvenientes aos interesses do Contratante e/ou da obra;

b) Conter declaracbes da Subcontratada do conhecimento pleno do
Contrato entre o Contratante e a Contratada e das especificagcdes da obra;

) Conter a indicacao do tempo de durag¢ao dos servigos subcontratados
compativel com o cronograma contratual;

d) Constituir um ato juridico perfeito e completo, satisfazendo todos os

requisitos legais e fiscais.

No caso de ser concedida a autorizagao para subcontratagao, a Contratada
continuara “defacto” ou "dejure”, para todo e qualquer efeito, e em qualquer
circunstancia, a unica exclusiva e integral responsavel pela obra, pelos servigos
subcontratados e pelas suas consequéncias, como se a subcontratagao nao existisse.

O acervo técnico da obra é da Contratada, nao cabendo a subcontratada

laudos, atestados, declaracoes e outros documentos similares.
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O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em

relacao a subcontratacao.

5. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

ApOs a conclusao da execugao de todos 0s servigos propostos, a contratada
devera promover uma limpeza final e completa de toda a area de influéncia da obra.

Comunicado o término da obra, cabera a fiscalizagao a aprovacao dos servigos
executados pela contratada, incluindo a execugao de ensaios de estanqueidade, se
assim for possivel e viavel, e a emissao dos termos de recebimento provisoério e
definitivo.

Os servicos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao do contrato, somente apoés
verificagcao de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisorio, quando em desacordo com as especificagées constantes no
Termo de Referéncia, nas normas técnicas e na proposta, devendo ser substituidos
e/ou sanadas as irregularidades, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

O recebimento definitivo ocorrera em até 90 dias apdés o recebimento
provisorio do objeto, mediante termo detalhado.

No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente,
verificadas pela fiscalizagao durante a analise prévia a liquidacao de despesa, hao
sera computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional

pela perfeita execugao do contrato.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

O custo estimado total da contratacao é de RS 318.882,45 (trezentos e dezoito
mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme custos
unitarios apostos na planilha orcamentaria em anexo.

A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagcao
e sua alocagao entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de

risco constante do Contrato.

7. CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1 Execucao dos servicos

Além do previsto nas NBR 12266 e NBR 17015, também deverao ser observadas

as seguintes orientagdes para a execug¢ao dos servigos:

711.  Remocao de Pavimentacao

Em vias com pavimento asfaltico. Apos a locacao da vala, deverao ser
executados dois cortes paralelos, na largura da vala, com altura suficiente para
transpassar a camada de asfalto. O corte deve ser realizado com disco de corte
especifico para este material. Em um segundo momento, quando a vala estiver sendo
preparada para a reposi¢cao do pavimento, devem ser executados mais dois cortes,
paralelos aos cortes anteriores, afastados 15 cm destes, ficando a remocgao do
pavimento 30 cm maior que a largura da vala.

Em vias com pavimento intertravado (paralelepipedo, paver, etc). Apds a
locacao da vala, devera ser retirada a pavimentacao numa largura equivalente a
largura da vala, com um acréscimo de no maximo 15 cm para cada lado. O material da
pavimentacao deve ser depositado de maneira adequada e em local apropriado para

que seja reutilizado posteriormente na reconstituicao do pavimento.
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Materiais provenientes da remocao de pavimentagbes que nao Ssao
reaproveitaveis devem ser transportados de imediato para aterros de construgao civil

licenciados pelo 6rgao ambiental, sem custos adicionais para o contratante.

712. Escavacao

As valas para implantacao das redes deverao ser escavadas nos locais
designados pela fiscalizagao, sendo respeitados os alinhamentos e cotas indicadas
no projeto.

O material escavado deve ser depositado a uma distancia nao inferior a 0,60
metros (sessenta centimetros) da margem da vala, e na margem oposta aquela onde
foram depositados o material proveniente da remogao da pavimentagao e o material
a ser implantado na rede.

A extensao maxima de abertura da vala deve observar as imposi¢oes do local
de trabalho, levando em consideragao a extensao necessaria para a progressao
continua da obra, as interferéncias no transito local e a necessidade de trabalhos
preliminares.

As larguras maximas admitidas para critérios de aceitacao sao aquelas
especificadas nos projetos. Somente serao aceitas larguras superiores as
apresentadas em projeto quando previamente comunicadas e autorizadas pela
fiscalizacao.

O volume de escavacao a ser considerado nos boletins de medicao serpa o
volume efetivamente escavado, levando em consideragao 0s parametros
mencionados acima.

Eventuais excessos de escavacao ou depressdoes no fundo da vala
provenientes de erro de escavacao devem ser preenchidos com areia, pé de pedra,
brita graduada, ou outro material de boa qualidade aprovado pela fiscalizacao, sem
6nus para a contratada.

Caso seja encontrado material de baixa qualidade durante as escavacgoes, a
fiscalizagao deve ser acionada para avaliar a substituicao deste. Quando feita a opgao
pela substituicao, deve ser feita a remogao do material de baixa qualidade e posterior
substituicao por pedra rachao compactada, a fim de recuperar a capacidade de

suporte do solo.
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Todos os materiais provenientes das escavacoes, que nao forem utilizados
como reaterro na propria obra devem ser transportados de imediato para aterros de
construcao civil licenciados pelo 6rgao ambiental, sem custos adicionais para o

contratante.

713. Desmonte de rocha

Identificada a necessidade de se realizar o desmonte de rocha, a fiscalizagao
devera ser imediatamente informada. Apds tomar ciéncia da necessidade da
realizacao do referido servico, a fiscalizacao definira, juntamente com o engenheiro
executor, o método a ser utilizado.

Nenhum desmonte de rocha podera ser realizado sem a ciéncia da fiscalizagao
e sem acompanhamento de algum representante da fiscalizagao.

Para inicio dos servicos, toda a area de influéncia do desmonte de rocha deve
ser limpa, para que seja possivel a quantificagcao do material a ser removido. Essa
quantificacao deve ser realizada pelo fiscal da obra, ou seu representante.

Sempre que possivel deve ser priorizado o desmonte de rocha a frio, seja com
rompedor pneumatico ou com argamassa expansiva.

Quando se julgar necessario o desmonte de rocha a fogo, a contratada devera
informar a fiscalizacao o plano de fogo a ser utilizado para que esta tome ciéncia das
técnicas e procedimentos que serao utilizados.

O plano de fogo devera conter, no minimo, as seguintes informagdes: método
de detonacao a ser empregado; forma como o desmonte ira ocorrer (por camadas ou
altura total); orientacao, profundidade e espacamento dos furos para introducao dos
explosivos; Carga e tipo de explosivos.

A contratada devera empregar, obrigatoriamente, métodos para desmonte de
rocha que apresentem 0Ss menores impactos possiveis na sua area de influéncia.
Projecao de pedacos de rocha e geragao de poeira durante a execucao do servico
também devem ser evitados.

A contratada arcara com a responsabilidade civil por eventuais danos
causados a terceiros em decorréncia dos servicos de desmonte de rocha.

A autorizacao do 6rgao competente para transporte, armazenamento e uso de

explosivos deve ser encaminhada para a fiscalizacao antes do inicio das detonacodes.

7
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714,  Embasamento da tubulacao

Para o embasamento da tubulacao deve ser utilizado areia ou po de pedra,
compreendendo uma camada de 10 cm no fundo da vala, recobrimento total do tubo
e uma camada minima de 10 cm acima da geratriz superior dos tubos PEAD,
respeitando as dimensdes para cada tipo de pavimento e diametro da tubulagao,
conforme apresentado em projeto.

O recobrimento do tubo deve ser feito alternadamente entre as duas laterais
de modo a nao haver o deslocamento do tubo dentro da vala.

Durante a execucao do embasamento e recobrimento superior, a contratada
deve tomar as precaucoes necessarias para que nao haja o esmagamento da

tubulagao.

715. Assentamento de tubos e conexdoes PEAD

A preparacao e o assentamento dos tubos e conexoes e as soltas por

eletrofusao deverao ser executados conforme as especificacdes da NBR 14465.

716. Reaterro

As valas somente poderao ser reaterradas depois que os processos de solda
por eletrofusao foram verificados e aprovados pela fiscalizagao, sendo assim cabera
ao fiscal e/ou o seu representante liberar o reaterro, apos sua analise.

Nos locais onde foram executadas as soldas por eletrofusao, deve ser
aguardado o periodo de resfriamento da solda antes da execucao do reaterro para
garantir a integridade da conexao.

A camada inicial de reaterro, chamada de embasamento, deve sequir as
orientagcdes mencionadas no item 7.1.4.

Apos o embasamento, o reaterro deve ser executado com o material
especificado em projeto, em camadas de no maximo 20 (vinte) centimetros,
compactadas. A primeira camada de compactacao sobre a geratriz superior do tubo

sera de 30 (trinta) centimetros, compreendendo 10 (dez) centimetros do

8
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embasamento e 20 (vinte) de reaterro, as demais camadas serao todas de, no
maximo, 20 (vinte) centimetros.

A compactacao, manual ou mecanica, sera executada de modo que o reaterro
atinja o mesmo grau de compactagao do solo in natura adjacente.

Nao sera admitida a compactacao de valas, pogos e cavas com pneus de
retroescavadeiras, caminhdes, ou quaisquer outros veiculos nao projetados
especificamente para esta funcao.

Os materiais considerados como integrantes da zona de reaterro deverao ser
livres de pedras ou quaisquer elementos que excedam 5 centimetros, em sua maior
dimensao.

Nos casos em que o projeto especifica reaterro com o proprio material retirado
da vala, quando, durante a escavacao, for constatado que esse material é improprio
para ser utilizado, a fiscalizagcao determinara a substituicao deste material por outro

de boa qualidade.

717. Reconstituicao de passeios

Os passeios (calgadas) removidos em funcao da necessidade de execucao das
valas para passagem das tubulagées ou para a execucao dos ramais prediais de agua
deverao ser reconstruidos da mesma forma como se encontravam anteriormente,

sem desniveis e em perfeito alinhamento entre o passeio existente e o recomposto.

718. Reposicao da pavimentacgao asfaltica

A reposicao de pavimento asfaltico € de responsabilidade da contratada e sera
executada de acordo com as normas técnicas vigentes, além da padronizagcao
especificada pelo municipio.

Deve ser utilizada massa asfaltica com granulometria compativel com o servico
a ser realizado.

A massa asfaltica deve ser compactada mecanicamente apo6s a sua aplicagao

a fim de adquirir o mesmo grau de compactacao do pavimento adjacente.
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719. Caixa de protecao de valvulas

E de responsabilidade de contratada a instalacao das caixas de protecao de
valvulas, sejam estas registros de manobra, de descarga, ventosas, ou qualquer outro
equipamento semelhante.

A contratante fornecera o equipamento hidraulico e o tampao de ferro que deve
ser aplicado, cabendo a contratada a instalagao dos equipamentos, instalagao do
tubo de protecao e construcao da tampa.

Em vias com pavimento asfaltico, a tampa deve ser confeccionada no préprio
asfalto, instalando o tampao de ferro sobre o tubo de protecao e executando uma
camada asfaltica com o dobro da espessura do pavimento adjacente, em uma area
de, no minimo, 60 x 60 centimetros.

Em vias sem pavimentacgao, a tampa deve ser confeccionada em concreto,
instalando o tampao de ferro sobre o tubo de protecao e executando uma laje de
concreto com a espessura da mesma altura do tampao, e dimensdes minimas 60 X

60 centimetros.

7110. Limpeza, sinalizacao e seguranca

A contratada devera executar diariamente a limpeza dos trechos de rede
executados. Esta limpeza podera ser realizada de maneira manual ou mecanizada e
constituird na varricao dos detritos ou materiais provenientes da escavagao ou
reaterro de valas. Ao final da limpeza, a faixa de trafego de veiculos devera se
encontrar isenta de qualquer material granular (brita graduada ou p6 de pedra), ou de
materiais que, quando secos, possam gerar poeira.

Os materiais de reaterro que, temporariamente, foram armazenados sobre o
passeio ou sobre a via de trafego deverao ser devidamente isolados e sinalizados por
meio de fita zebrada ou tela plastica continua.

Os tubos armazenados para posterior utilizagao, além de adequadamente
empilhados, também deverao estar isolado com fita zebrada ou tela plastica.

ApOs o assentamento da tubulacdo, as valas devem ser imediatamente
reaterradas com os materiais indicados no projeto. Nos casos de valas abertas que

ainda nao estao em condicoes de serem reaterradas, deve ser feito o isolamento do

10
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local e sinalizacao com fita zebrada e tela plastica, além de sinalizacao vertical com

placas de adverténcia.

7111.  Servigos nao previstos

Todo e qualquer servico, independente de sua natureza, que nao esteja
previsto nos quantitativos e especificacoes do projeto e nem na planilha
orcamentaria, mas que seja necessario ao bom desempenho técnico e/ou
econdmico-financeiro da obra, deve ser informado a fiscalizagao, que avaliara o caso
e, quando necessario, elaborara os projetos, detalhes, especificagcdes e quantitativos
para o servigo.

Baseando-se nessas especificagdoes, quando for possivel, a fiscalizacao
elaborara planilha orcamentaria complementar, que devera ser apresentada a
contratada antes da execucao dos servi¢os, podendo esta ser aceita ou nao pela
contratada.

No caso de os servigos serem de carater especial, com métodos executivos
muito especificos, nao sendo possivel a elaboragcao de orcamento com base em
planilhas de referéncia consolidadas, sera solicitado que a contratada apresente
planilha orcamentaria para o referido servico, podendo ou nao ser aprovado pela

contratante.

7.2. Prazo de Entrega

O prazo de execucao dos servicos sera de 3 (trés) meses, contados da emissao
da ordem de servico.

O prazo da obra é improrrogavel salvo os motivos de for¢ca maior, independente
da vontade da contratada. Os motivos de forca maior que possam justificar
suspensao da contagem do prazo, somente serao considerados pela fiscalizacao
quando apresentados na ocasiao de ocorréncias anormais. Nao sera levado em
consideracao qualquer pedido de suspensao de contagem de prazo baseado em atos

ou fatos nao aceitos pela fiscalizagao nas épocas proprias.

11
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O prazo estabelecido no contrato é unico e total, contado em dias corridos,
sejam eles uteis, santificados, feriados, secos ou chuvosos e contados a partir da

emissao da ordem de servico.

73. Projetos

A contratada aceita como bons, justos e valiosos e, portanto, a todos eles se
submetera integralmente, os seguintes elementos: o projeto com suas plantas e
detalhes, todo e qualquer dado ou elemento constante ou deduzivel do projeto (no
seu sentido mais lato e no restrito) e, ainda aqueles que o municipio venha a fornecer,
completando-o, ou eventualmente modificando-o no que for indispensavel.

As obras devem obedecer rigorosamente as plantas (desenhos e detalhes) do
projeto e as que o municipio venha a fornecer. Assim sendo, nao é admitida a hipotese
(a qual a contratada desde ja renuncia) de execugao da obra sem a rigorosa fidelidade
neste item exigida, por considera-lo a contratada ou quem quer que seja,
desnecessaria, exagerada ou simplesmente formalistica.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos
jogos de plantas quantos forem necessarios para os servicos da obra.

Em caso de divergéncias entre elementos do projeto deverd a CONTRATADA
comunica-los a fiscalizagcao, que providenciara as correcoes necessarias. Nas
divergéncias serao seguidos 0s seguintes critérios:

a) Divergéncias entre cotas assinaladas e suas dimensdes medidas em
escala: prevalecerao as primeiras;

b) Divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes: prevalecerao os
de maior escala (menor denominador da relagcao modular);

) Divergéncias entre elementos nao incluidos nos dois itens anteriores:

prevalecera o critério da fiscalizagao para cada caso.

Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e 0s de obras
complementares nao considerados no projeto, serao em ocasiao oportuna,
especificados e detalhados pela fiscalizacao. Deverao ser obrigatoriamente

executados, desde que sejam necessarios a complementagao técnica do projeto.
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7.4.  Seguranca e Danos

A CONTRATADA devera observar a legislagao brasileira sobre seguranca e
higiene do trabalho, bem como as normas e instrucoes de seguranca do Simae.
Portanto, cabe a CONTRATADA observar as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e as Recomendacgbes Técnicas de
Procedimentos (RTP) lancadas pela Fundacao Jorge Duprat Figueiredo de Seguranca
e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO).

A CONTRATADA sera responsavel, em qualquer caso, por danos e prejuizos
causados a pessoas e propriedades em decorréncia dos trabalhos de execucao de
obras e instalacbes pelas quais responda, correndo as suas expensas sem
responsabilidade ou 6nus algum para o contratante, o ressarcimento ou indenizacao
que tais danos ou prejuizos possam motivar. A execucao dos servicos devera ser
plenamente protegida contra o risco de acidentes com o proprio pessoal e com
terceiros.

Observados os prazos e condi¢des que a lei estipula, a aceitagcao definitiva das
obras e instalagbes nao acarreta, de modo algum, a exoneracao da CONTRATADA e
seus técnicos da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes e
relacionados a execuc¢ao dos servicos recebidos.

O municipio ficara isento de quaisquer 6nus, participacao ou responsabilidade
direta ou indireta, por danos e prejuizos a vida ou patrimonio publico causados por
defeitos, falhas, deficiéncia ou impropriedades de ordem técnica verificados nas
obras e instalagoes SUBCONTRATADAS.

Deverao ser protegidas todas as propriedades publicas e privadas contra
qualquer perigo devido aos servicos, nao devendo ser interrompido o funcionamento
de qualquer servico de utilidade publica. Para isso deverao ser aplicados todos os
esforcos e meios disponiveis, visando garantir a plena integridade das instalacoes
relacionadas a tais servicos. Os danos causados as propriedades publicas ou
privadas, devido a imperfeicao ou descuido na execucgao, deverao ser reparados no
menor prazo possivel.

Durante o andamento das obras, a CONTRATADA devera manter o local de
trabalho livre de obstaculos, detritos e tudo o que restrinja a liberdade de trabalho ou

contrarie as normas de higiene e seguranca do trabalho. Quando, por qualquer
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motivo, os servicos forem suspensos, a CONTRATADA continuara responsavel pela
manutencao de todo o material existente no local e pela seguranca do canteiro de
obra contra acidentes, tanto com veiculos como com pessoas.

Caso necessario, a fiscalizacao exigira que a CONTRATADA mantenha no
local, vigias e faga obras complementares, com o fim de manter a seguranca. Fora do
expediente da obra ou durante a eventual suspensao desta, serao da CONTRATADA
todas as obrigacdes e responsabilidades no que concerne:

a) Ao armazenamento e protecao dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

b) A seguranca contra acidentes;

) A protecao das obras executadas, das instalacées e do canteiro de

obras.

Caso as providéncias referentes ao paragrafo anterior nao sejam tomadas ou
o sejam de forma precaria, podera se configurar, a critério da fiscalizacao, o abandono
da obra, com as consequéncias disso decorrentes.

A CONTRATADA fica obrigada a manter o local da obra livre de quaisquer
empoc¢amentos de agua, sendo que, cessadas as causas de seu aparecimento, devera
ser evitada a existéncia de aguas estaghadas, bem como as aguas, ambientes e
condicdes ambientais propicios a formacao destas condi¢cdes, onde poderao
posteriormente se situar focos de mosquitos. No caso de ser totalmente impossivel a
eliminacao destas estagnacdoes, a CONTRATADA devera aplicar inseticidas nas
mesmas, para evitar a criagcao de insetos.

Os empregados deverao dispor de todos os equipamentos de uso pessoal
destinados a sua protecao fisica, devendo ser cumprido o disposto na Norma
Regulamentadora NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual e Portarias do
Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA fica obrigada a remeter a fiscalizagao copia da Comunicacgao
de Acidente de Trabalho CAT, emitida ao INSS, juntamente com o relatério de
investigacao do acidente, onde deverao constar todos os danos referentes a
ocorréncia do mesmo, dentro do prazo de setenta e duas horas. Em caso de acidente
com morte, no canteiro de obra ou zona pertencente ao mesmo, a CONTRATADA

devera:
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a) Paralisar imediatamente a obra na zona do infortinio e nas
circunvizinhancgas, a fim de evitar possibilidade de desfiguramento do local e das
circunstancias relacionadas ao acidente;

b) Impedir que seja tocado o cadaver;

C) Solicitar imediatamente o comparecimento, no local da ocorréncia, da

fiscalizacao e das autoridades policiais com jurisdicao sobre o local da obra.

Para uso de explosivo, a CONTRATADA devera consultar a fiscalizagcao que, a
seu critério, podera ou nao, permitir a escavagao a fogo ou escavacao a frio.

Quando autorizada pela fiscalizacao, a CONTRATADA sera obrigada a atender
as exigéncias dos 06rgaos competentes quanto a aquisicao, transporte, uso e
armazenamento dos explosivos, de acordo com a legislacao em vigor, devendo obter
a indispensavel licenca, bem como contratar profissionais legalmente habilitados
para esse mister. Devera ser usada rede de protecao, quando a escavacao for em via
publica.

A CONTRATADA sera a unica responsavel por danos que possam ser
ocasionados as propriedades, veiculos, pessoas e servi¢os de utilidade publica.

Antes de qualquer escavacao a fogo, a CONTRATADA devera apresentar por

escrito a fiscalizagao, o plano e a técnica de trabalho a ser utilizada.

75.  Transito e Seguranca

Nas areas publicas, como nas areas privadas, afetadas pela execucao das
obras, tanto em relacao ao trafego de veiculo como de pessoas, deverao ser
providenciadas junto aos 6rgaos competentes as respectivas liberagoes e aprovagoes
necessarias, seja para as sinalizagdes e/ou para o trafego.

Em locais necessarios, deverao ser providenciados passadicos, passarelas,
cercas de protecao e tapumes ou outros sistemas de seguranca, desde que seja
necessario, e de acordo com a FISCALIZACAO e as especificacdes da obra, ficando a
CONTRATADA com a responsabilidade exclusiva do fornecimento e dos servicos de
transporte, construgao, montagem, desmontagem e remog¢ao, sem custos para a
CONTRATANTE.
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Quando houver necessidade de desvio de trafego para execucao das obras, a
CONTRATADA fara os contatos necessarios com o 6rgao responsavel, sob aprovacao
e assisténcia da CONTRATANTE, com a antecedéncia necessaria.

ApOs o término das atividades, os equipamentos de sinalizagao de seguranca
utilizados devem permanecer no local até que os servicos de recomposicao de
pavimentacao e limpeza tenham sido efetuados.

Qualquer obra que impliqgue em desvio do transito ou reducao da area de
circulacao devera ser executada apds prévia aprovacao do orgao competente, que
devera ser consultado através de carta acompanhada da planta propondo as
alteragcdes necessarias, onde serao indicadas todas as informacodes julgadas
imprescindiveis ao estudo e a implantagao de sinalizagao preventiva e complementar,
necessarias ao impedimento ou a circulagao no local da obra e nas zonas atingidas
por seus efeitos.

A CONTRATADA tomara todas as providéncias que julgar necessarias para
prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de
sinalizagao e/ou protecao das valas, assumindo total responsabilidade nessas
ocorréncias. A CONTRATANTE se exime de toda e qualquer responsabilidade sobre
eventuais acidentes.

A sinalizacao dos obstaculos sera feita em atendimento as normas,
especificacdes e simbologias do Conselho Nacional de Transito e do 6érgao municipal
competente.

A Fiscalizacao podera solicitar a ampliagcao da sinalizacao ja instalada, se for
julgado que esta deficiente para o volume dos servicos em execugao e que possa
comprometer a qualidade e seguranga dos servicos ora em execucao. Principalmente
a hoite, os dispositivos de iluminacao e alerta, devem apresentar visivelmente a
distancia, a indicacao de bloqueios.

A sinalizacao, portanto, deve estar associada a dispositivos visuais e sonoros
nos padroes ideais e legais. A quantidade de equipamentos para sinalizagao sera em
funcao da intensidade e direcao do trafego.

Todas as obras previstas ou projetadas em vias publicas e que representem
obstaculo a livre circulacao e a seguranca de veiculos e pedestres no leito da via
devem ser precedidas de sinalizacao preventiva de adverténcia. Os bloqueios sao

classificados conforme a area que impedem e sua posicao na via. Esse bloqueio &
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feito por meio de placas de adverténcia, em condicdes que permitam o fluxo de
transito sem risco de acidentes para veiculos e pedestres.

As fitas zebradas para sinalizacao devem ser empregadas para obras/servigos
rapidos que ocorram somente no passeio, sendo que a fita deve estar disposta ao
redor de toda a area. Devem ser utilizadas também nas obras internas da empresa no
intuito de advertir e/ou impedir a passagem de pedestres. As fitas devem ser de
polietileno, ter acabamento perfeito, isento de amassamento e furos e ter impressao
em apenas uma face. As faixas devem ter pintura uniforme, isenta de falhas ou

manchas.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 202I, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a municipalidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execu¢ao da contratada, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apositila.

As comunicagdes entre a fiscalizagao e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

A fiscalizacao podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato e gestor do contrato ou pelos respectivos substitutos.

O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas

as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do que for
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necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133,
de 2021, art. 117, 81°).

9. FISCALIZACAO DO CONTRATO

Os servicos serao fiscalizados pelo municipio, de modo a serem satisfeitas as
condicoes exigidas no projeto e especificagdes técnicas.

A existéncia e a atuagao da fiscalizacao em nada restringem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as
obras e suas implicagcdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, especificagoes, Codigo Civil e demais leis ou requlamentos vigentes.

A CONTRATADA devera colocar a disposigcao da fiscalizagao todos os meios
de qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir a rapida e eficiente medicao da
obra, inspecao das instalagdes, dos materiais e dos equipamentos. Tudo isto
independente das medicoes realizadas para efeito de faturamento, e ainda,
independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho, sejam quais forem
0s acontecimentos, o horario e as condicoes meteorologicas.

A CONTRATADA aceitara integralmente todos os meétodos e processos de
inspecao, verificagao, controle, ensaio tecnologico e medicdoes adotadas pela
fiscalizacao em todo e qualquer servico/operacao referente a obra.

Afiscalizacao tera o direito de exigir que a CONTRATADA execute os trabalhos
obedecendo aos projetos e suas modificagdes, ao contrato e as especificagoes.

Sao atribuicoes e direitos dos fiscais:

a) Participar das medi¢oes dos trabalhos executados;

b) Rejeitar servicos que estiverem em desacordo com O projeto, com as
normas, com a melhor técnica consagrada pelo uso e com as modificagoes de projeto

determinadas pela fiscalizagao a seu critério exclusivo;

C) Dar solucdes aos problemas técnicos que ocorrem durante a execugao
das obras;
d) Ter livre acesso as obras e servigos e as informagoes que forem julgadas

necessarias ao bom desempenho da fiscalizagao, mesmo que estejam de posse da
CONTRATADA;

e) Determinar a prioridade de servicos e controlar as condi¢oes de trabalho;
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f) Aumentar, diminuir, eliminar ou substituir servicos contratados, desde
que isto se mostre necessario ao desempenho técnico-econémico das obras em
execucgao;

g) Exigir da CONTRATADA o aumento do numero ou capacidade dos
equipamentos, caso seja constatada a sua inadequagao para conduzir 0s servigos
conforme especificado, ou exigir maior nuUmero de equipamentos para recuperar
atrasos de cronograma;

h) Exigir da CONTRATADA o aumento na quantidade de mao-de-obra
especializada ou nao, conforme for conveniente, para aumentar a produgcao ou
melhorar a qualidade dos servicos;

i) Ordenarimediata retirada do local, de empregado da CONTRATADA que
dificultar a sua acgao fiscalizadora;

i) Sustar qualquer servigo que esteja fora das especificagoes, a seu critério
exclusivo;

R) Solicitar da CONTRATADA prova do cumprimento de suas obrigagoes
legais relativas ao seguro de acidentes de trabalho do seu pessoal;

) Ordenar a retirada imediata, do canteiro e dos locais das obras, de todo
e qualquer material que for rejeitado por inspecao ou ensaio realizado pela
fiscalizagao;

m) Verificar o cumprimento do constante nos itens do Edital de Licitagcao e

do Contrato e seus anexos.

Toda e qualquer modificacao do projeto que se fizer necessaria no momento
de sua execucao pela CONTRATADA, devera ser comunicado primeiramente a
Fiscalizacdo, antes de sua execucdo. E competéncia da Fiscalizacdo aprovar as
alteragoes que se fizerem necessarias na execucgao da obra.

A fiscalizacao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranca ou outros considerados importantes e justificaveis.

Essa iniciativa dar-se-a sem prejuizo das penalidades a que ficara sujeita a
contratada, sem que ela tenha direito a qualquer indenizacao, na falta do

cumprimento da ordem no prazo estabelecido na notificagcao correspondente. Em
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quaisquer dos casos, 0S servicos sao reiniciados através de ordem especifica da

fiscalizacao.

9. Responsabilidades do contratante

Cabe ao contratante:

a) Tomar todas as providéncias necessarias a execucao do processo
licitatorio;
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela

Contratada, de acordo com este Edital e seus anexos e 0os termos de sua proposta;
) Manter pessoas ou constituir Comissao Especial designada pela

autoridade competente, visando a fiscalizagao da execugao do Contrato;

d) Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com o estipulado neste
instrumento;
e) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais

imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por
ela propostas sejam as mais adequadas;

f) Providenciar a publicacao do Contrato, até o 5° (quinto) dia util do més
seqguinte ao de sua assinatura;

g) Fornecer os tubos e conexdes necessarios para implantacao da rede de

distribuicao de agua.

9.2. Responsabilidades da contratada

Cabe a contratada:

a) Executar o objeto obedecendo rigorosamente as especificacoes deste
Termo de Referéncia e seus anexos, bem como da proposta apresentada no Processo
de Licitacgao;

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos materiais

empregados;
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) Promover a sinalizacao de adverténcia, de identificacao e outras
necessarias a execug¢ao dos servigos;

d) Manter, durante a execucao do Contrato todas as condi¢bes de
habilitacao previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigagdes assumidas;

e) Responsabilizar-se por eventuais danos causados a Administragao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato;

f) Armazenar todos os materiais e utensilios utilizados na execug¢ao do
objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservacao e danos que
porventura vierem a sofrer;

g) Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributarios,
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e de gerenciamento,
resultantes da execugao do Contrato;

h) Manter todos os seus empregados colocados a servico na execugao do
objeto devidamente uniformizados e munidos dos EPI's adequados, com a
identificacao da Contratada;

i) Atender as solicitagdes da fiscalizacao quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcao do Contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagodes relativas a execucao do servico,
conforme descrito neste Edital e seus anexos;

) Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a
vigorar na execucao dos servicos e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e
as informacoes técnicas que venham a ser solicitadas pelo Municipio sobre o objeto
do presente Contrato;

R) Prestar a garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do
emprego de materiais nao especificados no Termo de Referéncia e/ou de mao de
obra desqualificada, pelo prazo de O5 (cinco) anos contados do término da obra;

) Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado,
responsabilizando-se pelos servicos;

m) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a

fiscalizacao e situacao das atividades em relacao ao cronograma previsto. O diario de
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obras tera o modelo fornecido pela CONTRATANTE e o seu preenchimento devera ser
feito pela CONTRATADA de forma eletronica.

n) Fazer a entrega parcelada do diario de obras, semanalmente e
obrigatoriamente no primeiro dia util da semana subsequente ao periodo executado,
por e-mail ao fiscal do contrato. As informagdoes que deverao constar no diario de
obras, minimamente, sao aquelas descritas no item anterior, além de 3 (trés) fotos que
evidenciem os trabalhos executados naquele dia. Também devera constar
obrigatoriamente os quantitativos dos servicos executados (quantidade linear de vala
aberta, volume de escavacao, quantidade linear de tubulagao assentada, volume de
embasamento realizado, dentre outros servi¢os). Os servicos executados deverao ser
detalhadamente descritos, nao bastando a especificagao de forma genérica como, por
exemplo: assentamento de tubulacao de PEAD. Este servico, por exemplo, devera ser
especificado se foram assentadas tubulagoes de PEAD DE 160 mm, 110 mm ou 63
mm e as suas respectivas quantidades. Portanto, os servicos descritos no diario de
obras deverao ser descritos da seguinte maneira:

- Escavacao, se manual ou mecanica. Quando se tratar de rocha, remocao
a frio ou a fogo;

- Assentamento de tubulagdes: Detalhar se foram assentadas tubulagoes
de Ferro Fundido, PEAD ou PVC com os seus respectivos diametros e extensoes
lineares.

- Demolicao e recomposicao de passeio: passeio com acabamento
convencional (piso cimentado) ou de ladrilho hidraulico (lajotas de concreto).

- Recomposicao de pavimentacao asfaltica: se realizada em regiao de
estacionamento ou pista de rolamento com as respectivas quantidades (areas
executadas).

- Concreto: Concreto simples ou armado e seu respectivo volume.

- Reaterro de vala: Quantidade, em volume, de pedra rachao, brita

graduada e p6 de pedra utilizados.
Os servicos descritos acima sao apenas alguns exemplos de como a descricao

destes devera ocorrer no diario de obras. Os demais servi¢cos nao exemplificados, mas

que fazem parte da obra, também deverao ser detalhadamente descritos.
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o) Elaborar um arquivo de fotos diarias mostrando a evolugao da obra. Este
arquivo devera ser entregue mensalmente junto com o diario de obra;

9)] O fornecimento do diario de obras, tanto semanal como mensal, de
maneira precaria ou de modo que nao atenda ao solicitado pela fiscalizagao, implicara
a nao realizagcao do pagamento referente a medicao dos servicos executados
conforme cronograma de execucao das obras até que as referidas pendéncias
apontadas pela fiscalizagao sejam sanadas pela CONTRATADA.

q) Fazer com que o engenheiro responsavel pela execucao e
acompanhamento da obra, obrigatoriamente, durante todos os dias trabalhados, se
faca presente no local da obra no minimo uma vez durante o periodo matutino e uma
vez durante o periodo vespertino a fim de acompanhar e registrar a evolugcao da

execucao dos servicos, bem como auxiliar e orientar a sua equipe no que for

necessario.

r) Formalizar expediente de designacao do Responsavel Técnico da
empresa;

s) Facilitar todas as atividades de fiscalizacao;

t) Exigir do Contratante a emissao da Ordem de Servico Inicial;

u) Nao permitir a utilizagcao de qualquer trabalho de menor de dezesseis

anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir
a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

V) Paralisar, por determinacao da fiscalizacao, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

w) O pagamento das licencas, taxas, impostos, emolientes, multas e
demais contribuicdes fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal

dela incumbido, nisso incluidos os seguros e encargos sociais.

10. MEDIGCOES E PAGAMENTOS

As medicdes serao realizadas em intervalos de tempo compativeis com a

evolugcao dos servicos, preferencialmente a cada 30 dias contados da emissao da
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ordem de servico. Caso seja em dia que nao houver expediente sera no primeiro dia
util posterior.

Todo e qualquer servico a ser pago devera constar obrigatoriamente do
contrato ou de autorizacao expressa e formal da fiscalizagao, com discriminacao,
quantidades e unidades previstas em relagao quantitativa, perfeitamente definida de
acordo com as especificagcbes vigentes e/ou complementares que se fizerem
necessarias.

Os precos dos servicos definidos na relagao quantitativa serao aqueles
contratados e cobrirao todos 0s custos previstos na composicao e regulamentacao
de precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA so6 serao pagos
quando efetivamente aplicados e/ou instalados.

O processo de medicao e faturamento fora dos padroes exigidos, ou incorretos,
sera devolvido a CONTRATADA. A apresentacao do processo de medicao e
faturamento fora da data estipulada, deixara as faturas correspondentes fora da
programacao de pagamento.

Somente serao medidos trechos de rede, quando estiverem concluidos. O
pagamento dos servicos sera feito por precos unitarios, adotada a unidade de medida

especificada na relagcao quantitativa de servicos.
1.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos

especificos consignados na dotacao indicada no Edital.

Joacaba/SC, 26 de junho de 2024.

Assinado de forma digital por

e
FABIO ZILIO
™ CARON:09021707918
Dados: 2024.06.26 14:08:03

Joacaba, Herval d’Oeste e Luzerna -03'00"

Fabio Zilio Caron
Engenheiro Civil - CREA/SC 140.642-7
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