ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE Fammoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: DRENAGEM DE ESCADARIA NO BAIRRO N. SRA. DE FATIMA 18/07/2024
LOCALIZACAO: Rua Marechal Deodoro, 261 BDI: | 25.36
Composigao Propria-06/2024 SINAPI-06/2024 30.413,08

IART de Orgamento: A PREENCHER

ITEM

DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS UINITD), QUART: € < © % BDI PRE»C'O FONTE PRECO TO
- UNITARIO UNITARIO
CODIGO
Comgos_n;ao AMMOC-0030-C Boca de lobo em concreto armado e grade Qe aco em barra de ferro un 1,00 2.865,64 25.36 3.592,37 3.592,37
Propria chata 0,70m x 1,00m - tipo 2
Coonslmao AMMOC-0036-C | Caixa cega em concreto armado, |_nc|u5|ve tampa em concreto armado - UND 3,00 1.998,84 25,36 2.505,75 7517.25
Propria tipo 2
SINAPI 104790 Demoligéo de piso de concreto smples, de forma mecanizada com M3 3.00 111,05 25,36 139,21 417,63
martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
Comgos_n;ao AMMOC-0020-C Envelopamento de tubulacéo de rede pluv!al com concreto usinado, m3 233 693,92 25.36 869,90 2.026,87
Propria acabamento convencional
SINAPI 03358 Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. M3 38,20 00,43 25,36 113,36 433035
af_02/2021
SINAPI 93382 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percuss&o. M3 0,60 27.45 25,36 34,41 20,65
af_08/2023
SINAPI 4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete M3 0,60 112,50 25.36 141,03 84,62
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAP 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 0.60 o7 25,36 8.86 5.82
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 12,00 247 25,36 310 37,20
SINAPI 21781 Tubo corrugado pead, parede dupla, interna lisa, jei, dn/di *400* mm, M 28,00 233,28 25.36 292,44 8.188,32
para saneamento (drenagem/esgoto)
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
SINAPI 92291 600 mm, junta rigida, ]nstalado em local com alto nivel de interferéncias - M 2,00 312,20 25.36 391,37 782,74
fornecimento e assentamento. af_03/2024
Armacéo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas,
SINAPI 92915 pilares, lajes e fundagdes, utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. KG 12,30 17,71 25,36 22,20 273,06
af_06/2022
SINAPI 43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao KG 12,30 742 25.36 9,30 114,39
Armagcé&o de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas,
SINAPI 92916 pilares, lajes e fundagdes, utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. KG 41,11 15,83 25,36 19,84 815,62
af_06/2022
SINAPI 32 Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao KG 41,11 8,27 25,36 10,37 426,31
SINAPI 103689 Fornecimento e instalagdo de placa_ de obra com chapa galvanizada e M2 450 315,60 25.36 395,64 1.780,38
estrutura de madeira. af_03/2022_ps
Total do ltem 30.413,08
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Total do orgcamento 30.413,08

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e
servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na
planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
analise do orgamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendagcéo da fiscalizagdo
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucao e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apés a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizag&o de obra devem ser colocadas de acordo com APENDICE 1 do memorial descritivo. Toda sinalizag&o devera rigorosamente seguir os padrées da legislag&o vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracdo e servigos do contrato.
10 - Ainstalagéo de Banheiro Quimico item 1,4 durante a execugéo conforme necessidade, medido de acordo com o periodo de implantag&o.
11 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato, realizando as demoligdes. E efetuar a devida comunicagéo para acompanhamento da fiscalizag&o.
12 - Para a realizagao da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execucao.
13 - Para a realizacdo das escavacgdes a empresa devera informar o Samae para acompanhamento dos servigos.
14 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
15 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servico.
16 - Valor do CAP 50/70 atualizado conforme aumento da Petrobras em 30/04/2021.
17 - Os quantitativos dever&o ser confirmados na memédria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizacdo.
18 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.
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