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MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 
 
 
 
 

INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO DA PONTE SOBRE O RIO 
BARRA VERDE – RUA ITORORÓ 

 
 
 
 
Proprietário................: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE (SC) 
Obra...........................: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO DA PONTE 
Local..........................: RUA ITORORÓ 
Engª Responsável     : MELISSA DEMO – CREA/SC 053732-5 
 

     
 
O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da 

obra, bem como complementar tudo que compõem o projeto para construção desta obra. 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 A obra a ser realizada é de Instalação de guarda-corpo metálico em ponte e remoção de 
guarda corpo existente. 

Com a finalidade de atender melhor o usuário principal e a população do município com mais 
segurança. 

 
É fundamental a visita ao local para avaliar o grau de complexidade da obra. Para atender o 

prazo estipulado, a execução da obra deverá ser executada em tempo integral. 
 
 

1.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA ONDE HAVERÁ INTERVENÇÃO 

Conforme projeto arquitetônico e orçamento a obra está dividida em: 

• Sinalização de Segurança no local e demolição do guarda corpo existente; 

• Instalação de Guarda corpo metálico; 

• Limpeza da Obra; 
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 As empresas deverão preencher todos os itens da planilha fornecida. Se houver divergência de 
especificações entre os projetos, memoriais e planilha prevalecerão sempre as informações da 
planilha orçamentaria. 
 
 

2. NORMAS GERAIS 
 

  A obra não possui local adequado para depósito de materiais assim sendo deverá haver o 
consentimento da administração para esse local. O acesso de materiais não deverá prejudicar o fluxo 
de pedestres. 

Todos os materiais usados na obra deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo as 
especificações. A mão de obra a empregar será também, de primeira qualidade, sendo a execução e 
acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrões conhecidos em serviços 
congêneres.  

Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser 
impugnados pelo município, correndo por conta da empresa as despesas necessárias para a correção 
(demolição e reconstrução) dos serviços impugnados. Caso for julgado aconselhável à substituição de 
algum material especificado por outro, só poderá ser feita mediante autorização por escrito da 
fiscalização.  

Correrá por conta da empresa os encargos de Leis Sociais e Trabalhistas, inclusive seguro 
contra acidentes de pessoal, contra terceiros e de ferramentas, independentemente das providências e 
precauções a serem tomadas para a prevenção de tais acidentes, por parte do empreiteiro, bem como 
providências e precauções exigidas pelas Leis de Segurança do Trabalho.  

A obra será fiscalizada por um Fiscal de Obras do Município e dirigida por um responsável 
técnico indicado por ele. As relações de serviço, entre a empresa e o município, se processarão por 
intermédio do Fiscal de Obras. A empresa será responsável pela qualidade e desenvolvimento 
eficiente dos trabalhos, devendo prestar, no local da obra assistência ao andamento dos serviços e 
prover pessoal em número compatível com o cronograma de execução da obra. 

Caberá a empresa fornecer todo o ferramental, maquinaria e equipamentos adequados para 
possibilitar uma perfeita execução dos serviços contratados. Em caso de divergência entre cotas e 
desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão às primeiras. Ao final da obra deverá 
ser fornecido o projeto completo com as correções que houver no decorrer da obra, as built.  

Durante a obra o município poderá apresentar desenhos e detalhes complementares, os quais 
serão convenientemente autenticados pelo empreiteiro.  O empreiteiro deverá manter no local da 
obra uma cópia completa dos projetos.  

O pagamento dos serviços se fará à medida que eles venham sendo executados e em 
obediência ao cronograma físico-financeiro, que será parte integrante do contrato. Não será permitido 
o acesso de pessoas sem estas credenciais. A empresa deverá contar obrigatoriamente com mestre 
de obras de larga experiência em obras deste gênero. 

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos 
projetos. As modificações de projeto deverão ser corrigidas e entregues para atualização. 

Toda a documentação pertinente (alvará para construção, placas, ARTs...) deverá ser 
providenciada antes do início da obra. O responsável técnico deverá estar disponível para atuar 
constantemente na condução da obra.  

Será exigido Diário de Obras para visto da fiscalização quando das vistorias a serem efetuadas. 
Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas:  
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 Da Prefeitura, responsável pelo projeto;  
 Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução;  
 Do órgão concedente dos recursos (Convênio), se for o caso.  

 
2.1. DOCUMENTAÇÃO  

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o órgão 
contratante:  

a) ART de execução;  
c) CEI da Previdência Social;  
d) Livro de registro dos funcionários;  
e) Programas de Segurança do Trabalho;  
f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas.  
 

3. PLACA DE OBRA  
 

Conforme exigido pela fiscalização, a obra deverá possuir placa indicativa em conformidade 
com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual e deverão ser 
confeccionadas em chapa plana, com material resistente às intempéries, metálicas galvanizadas ou de 
madeira compensada impermeabilizada. As informações deverão estar em material plástico 
(poliestireno) ou adesivação nas placas.  

A placa será afixada pelo Agente Promotor/Mutuário, em local visível, preferencialmente no 
acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor visualização. 
Deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das 
cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando 
verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitação da fiscalização.  

Deverá ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigências do agente 
financiador. 

 
 
 

OBJETO DA OBRA. 
(GUARDA-CORPO – RIO BARRA VERDE 

(RUA iTORORÓ) 
 
 
 
 

RECURSOS xxxxx 

 
VALOR DO                    INVESTIMENTO : R$ xxxxx 
CONTRATO N°: XXX/XXXX 
LOCALIZA ÇÃO: XXXXXXXXXXXXX  Nº XX 
AREA: XXXXX M² 
 
EXECUÇÃO: 
NOME DA EMPRESA LTDA. 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. 
CREA/SC Nº 
PRAZO DE EXECUÇÃO: xxx DIAS 
INÍCIO: **/**/202* 
 
PROJETO: 
MELISSA DEMO 
CREA/SC Nº 053732-5 
FISCALIZAÇÃO:  
LUIZ HENRIQUE DALOSSO VALGRANDE 
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CREA/SC Nº 68.217-8 
 

 

 FORMATO RETANGULAR PROPORÇÃO 2 PARA 1 

 A LARGURA SERÁ DIVIDIDA EM 2 PARTES IGUAIS 

 ALTURA   EM 5 PARTES IGUAIS 

 DIMENSÕES MÍNIMAS  240M X 1,20 M 
 
 

4. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 

  Deverão ser instalados banheiros químicos para uso dos profissionais que trabalharão na obra, 
observando-se as condições de higiene e zelo das instalações, com o consentimento da 
administração.  
 

 
5. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 
 Demolições / Remoções: Serão demolidos/retirados todos os itens especificados na planilha 
de orçamentos e demonstrados neste memorial. Todos os materiais provenientes da demolição 
deverão ser retirados diariamente (limpeza da obra). A obra deverá ser mantida em permanente 
limpeza, e com cuidados especiais quanto à segurança física e patrimonial. 
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 Serão mantidas, em perfeitas condições, toda e qualquer referências de nível (RN) e de 
alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. 
 
  
 6.GUARDA-CORPO 
 
 É indicado para proteção periférica externa da estrutura de rodagem da ponte. É um dispositivo 
de proteção coletiva que deve ser instalado em locais onde haja risco de queda de pessoas. Sua 
função é fornecer uma barreira física que impeça a passagem inadvertida ou a queda 
 Conforme NBR 14718 Guarda-corpo tipo Gradil são constituídos por perfis (do tipo gradil), a 
distância entre perfis (vão luz) não deve ser superior a 110 mm, conforme figura 2. 
 

 
 
Ancoragem do guarda-corpo - Cabe ao fabricante de guarda-corpos especificar em projeto os tipos, 

espaçamento e demais detalhes da ancoragem do guarda-corpo. As fixações devem ser 

dimensionadas de forma a garantir o desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos nos anexos 

A a C. da NBR 14718. O guarda-corpo deve ser fixado sempre em concreto armado. Recomenda-se 

que a profundidade mínima de penetração dos elementos de fixação (ancoragens) ao concreto não 

seja inferior a 90 mm, independentemente da espessura de eventuais revestimentos. 

 
 

7.LIMPEZA 
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 Todas as superfícies aparentes (pavimentações, revestimentos, cimentados, azulejos, 
cerâmicas, vidros, aparelhos sanitários, etc...), deverão ser limpos abundantemente e cuidadosamente 
lavados de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
 A lavagem dos pisos deverá ser feita com sabão neutro perfeitamente isento de álcalis e 
ácidos. 
 Deverá haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 
endurecida das superfícies, sobretudo com concretos aparentes. 
 Todas as manchas de salpicos de tinta deverão ser cuidadosamente removidas dando-se 
especial atenção a perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias, que 
também deverão ser lubrificadas nas partes móveis. 
 Deverá ser procedida cuidadosa verificação a fim de constatar as perfeitas condições de 
funcionamento e segurança de todas as instalações: água, elétricas, esgoto, águas pluviais, aparelhos 
sanitários, etc. 
 
Todo o entulho da obra deverá ser retirado.  
 
 
Herval D’ Oeste (SC), julho de 2024. 
 


