ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste g
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacéao
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Planejamento ¢ Coordenacho

MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICAGOES TECNICAS

INSTALACAO DE GUARDA CORPO DA PONTE SOBRE O RIO
BARRA VERDE — RUA ITORORO

Proprietario................. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE (SC)
Obra...........cccceeoeee...... INSTALACAO DE GUARDA CORPO DA PONTE
Local........................... RUA ITORORO

Eng® Responsavel : MELISSA DEMO — CREA/SC 053732-5

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboracdo do orgamento, a execucao da
obra, bem como complementar tudo que compdem o projeto para construgédo desta obra.

1. APRESENTAGAO

A obra a ser realizada é de Instalagdo de guarda-corpo metalico em ponte e remogao de
guarda corpo existente.

Com a finalidade de atender melhor o usuario principal e a populagdo do municipio com mais
seguranga.

E fundamental a visita ao local para avaliar o grau de complexidade da obra. Para atender o
prazo estipulado, a execugao da obra devera ser executada em tempo integral.

1.1 DESCRIGAO DA AREA ONDE HAVERA INTERVENGAO
Conforme projeto arquitetdnico e orgamento a obra esta dividida em:
+ Sinalizagao de Seguranga no local e demoligdo do guarda corpo existente;
+ Instalagdo de Guarda corpo metalico;

* Limpeza da Obra;
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As empresas deverdo preencher todos os itens da planilha fornecida. Se houver divergéncia de
especificagbes entre os projetos, memoriais e planilha prevalecerdo sempre as informagdes da
planilha or¢camentaria.

2. NORMAS GERAIS

A obra ndo possui local adequado para depdsito de materiais assim sendo devera haver o
consentimento da administracdo para esse local. O acesso de materiais ndo devera prejudicar o fluxo
de pedestres.

Todos os materiais usados na obra deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as
especificagdes. A mao de obra a empregar sera também, de primeira qualidade, sendo a execugao e
acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrées conhecidos em servigos
congéneres.

Os trabalhos executados que nao satisfagam as condi¢cdes estabelecidas poderdo ser
impugnados pelo municipio, correndo por conta da empresa as despesas necessarias para a corregao
(demolicéo e reconstrucdo) dos servigos impugnados. Caso for julgado aconselhavel a substituicdo de
algum material especificado por outro, s6 podera ser feita mediante autorizagdo por escrito da
fiscalizagao.

Correra por conta da empresa os encargos de Leis Sociais e Trabalhistas, inclusive seguro
contra acidentes de pessoal, contra terceiros e de ferramentas, independentemente das providéncias e
precaucdes a serem tomadas para a prevengao de tais acidentes, por parte do empreiteiro, bem como
providéncias e precaucgdes exigidas pelas Leis de Seguranca do Trabalho.

A obra sera fiscalizada por um Fiscal de Obras do Municipio e dirigida por um responsavel
técnico indicado por ele. As relagdes de servico, entre a empresa € 0 municipio, se processarao por
intermédio do Fiscal de Obras. A empresa sera responsavel pela qualidade e desenvolvimento
eficiente dos trabalhos, devendo prestar, no local da obra assisténcia ao andamento dos servicos e
prover pessoal em numero compativel com o cronograma de execugéo da obra.

Cabera a empresa fornecer todo o ferramental, maquinaria e equipamentos adequados para
possibilitar uma perfeita execugdo dos servigos contratados. Em caso de divergéncia entre cotas e
desenhos e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo as primeiras. Ao final da obra devera
ser fornecido o projeto completo com as corregdes que houver no decorrer da obra, as built.

Durante a obra o municipio podera apresentar desenhos e detalhes complementares, os quais
serdo convenientemente autenticados pelo empreiteiro. O empreiteiro devera manter no local da
obra uma copia completa dos projetos.

O pagamento dos servicos se fara a medida que eles venham sendo executados e em
obediéncia ao cronograma fisico-financeiro, que sera parte integrante do contrato. Nao sera permitido
0 acesso de pessoas sem estas credenciais. A empresa devera contar obrigatoriamente com mestre
de obras de larga experiéncia em obras deste género.

Os servigos serdo executados em estrita e total observancia as indicagbes constantes dos
projetos. As modificagdes de projeto deverao ser corrigidas e entregues para atualizagao.

Toda a documentagdo pertinente (alvara para construgdo, placas, ARTs...) devera ser
providenciada antes do inicio da obra. O responsavel técnico devera estar disponivel para atuar
constantemente na conducéo da obra.

Sera exigido Diario de Obras para visto da fiscalizagdo quando das vistorias a serem efetuadas.

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placas:
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e Da Prefeitura, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;
e Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

2.1. DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o 6rgao
contratante:

a) ART de execugao;

c) CEIl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranga do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3. PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizagdo, a obra devera possuir placa indicativa em conformidade
com cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas no presente Manual e deveréo ser
confeccionadas em chapa plana, com material resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada. As informacbes deverdao estar em material plastico
(poliestireno) ou adesivagéo nas placas.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuédrio, em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favorega a melhor visualizagao.
Deverao ser mantidas em bom estado de conservagéao, inclusive quanto a integridade do padrao das
cores, durante todo o periodo de execugdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando
verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitagdo da fiscalizagao.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do agente
financiador.

VALOR DO INVESTIMENTO: R$ xxxxx

OBJETO DA OBRA. °
CONTRATO N°: XXX/XXXX
(GUARDA-CORPO - RIO BARRA VERDE .
(RUA iTORORO) LOCALIZACAQO: XXXXXXXXXXXXX N° XX

AREA: XXXXX M?

EXECUCAO:

NOME DA EMPRESA LTDA.
RESPONSAVEL TECNICO:
RECURSOS xxxxx NOME DO RESPONSAVEL TECNICO.
CREA/SC N°

PRAZO DE EXECUCAO: xxx DIAS
INICIO: **/**/202*

PROJETO:

MELISSA DEMO

CREA/SC N° 053732-5

FISCALIZACAO:

LUIZ HENRIQUE DALOSSO VALGRANDE
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CREA/SC N° 68.217-8

Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste

e FORMATO RETANGULAR PROPORCAO 2 PARA 1
e ALARGURA SERA DIVIDIDA EM 2 PARTES IGUAIS
e ALTURA EM 5 PARTES IGUAIS

e DIMENSOES MINIMAS 240M X 1,20 M

4. INSTALAGOES PROVISORIAS

Deverao ser instalados banheiros quimicos para uso dos profissionais que trabalhardo na obra,
observando-se as condigdes de higiene e zelo das instalagdes, com o consentimento da
administracao.

5. SERVICOS PRELIMINARES
Demoligoes / Remogdes: Serdao demolidos/retirados todos os itens especificados na planilha
de orcamentos e demonstrados neste memorial. Todos os materiais provenientes da demolicdo

deverao ser retirados diariamente (limpeza da obra). A obra devera ser mantida em permanente
limpeza, e com cuidados especiais quanto a seguranga fisica e patrimonial.
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Serdo mantidas, em perfeitas condicdes, toda e qualquer referéncias de nivel (RN) e de
alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locagao em qualquer tempo e oportunidade.

6.GUARDA-CORPO

E indicado para protegéo periférica externa da estrutura de rodagem da ponte. E um dispositivo
de protegao coletiva que deve ser instalado em locais onde haja risco de queda de pessoas. Sua
fungao é fornecer uma barreira fisica que impega a passagem inadvertida ou a queda

Conforme NBR 14718 Guarda-corpo tipo Gradil sdo constituidos por perfis (do tipo gradil), a
distancia entre perfis (vao luz) ndo deve ser superior a 110 mm, conforme figura 2.

Dimensdes em milimetros
£110

-

£110 :{

Figura 2 - Distdncia maxima entre perfis de guarda-corpos (gradis)

Ancoragem do guarda-corpo - Cabe ao fabricante de guarda-corpos especificar em projeto os tipos,
espacamento e demais detalhes da ancoragem do guarda-corpo. As fixacbes devem ser
dimensionadas de forma a garantir o desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos nos anexos
A a C. da NBR 14718. O guarda-corpo deve ser fixado sempre em concreto armado. Recomenda-se
que a profundidade minima de penetracdo dos elementos de fixagdo (ancoragens) ao concreto nao

seja inferior a 90 mm, independentemente da espessura de eventuais revestimentos.

7.LIMPEZA
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Todas as superficies aparentes (pavimentagbes, revestimentos, cimentados, azulejos,
ceramicas, vidros, aparelhos sanitarios, etc...), deverao ser limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados de modo a nao serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

A lavagem dos pisos devera ser feita com sabdo neutro perfeitamente isento de alcalis e
acidos.

Devera haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies, sobretudo com concretos aparentes.

Todas as manchas de salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidas dando-se
especial atencdo a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias, que
também deverao ser lubrificadas nas partes moveis.

Devera ser procedida cuidadosa verificagdo a fim de constatar as perfeitas condigbes de
funcionamento e seguranga de todas as instalagbes: agua, elétricas, esgoto, aguas pluviais, aparelhos
sanitarios, etc.

Todo o entulho da obra devera ser retirado.

Herval D’ Oeste (SC), julho de 2024.
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