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MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 
 
 
 
 

REFORMA DA ESCADRIA DO BAIRRO NOSSA SENHORA 
APARECIDA 

 
 
 
 
Proprietário................: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE (SC) 
Obra...........................:REFORMA ESCADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 
Área de Construção...: 126,30 m²  
Local..........................: ENTRE AS RUAS ITORORÓ E RUA JOÃO CARVALHO 
Engª Responsável     : MELISSA DEMO – CREA/SC 053732-5 
 

     
 
O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da 

obra, bem como complementar tudo que compõem o projeto para construção desta obra. 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 A obra a ser realizada é de reforma e adequação da escadaria que liga as ruas Itororó e João 
Carvalho, ambas no bairro Nossa Senhora Aparecida. 

Com a finalidade de atender melhor o usuário principal e a população do município para que a 
edificação atenda às necessidades da região. 

 
É fundamental a visita ao local para avaliar o grau de complexidade da obra. Para atender o 

prazo estipulado, a execução da obra deverá ser executada em tempo integral. 
 

      

1.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA ONDE HAVERÁ INTERVENÇÃO 

Conforme projeto arquitetônico a edificação está dividida em: 

• Revisão dos degraus e dos guarda-corpos nas duas laterais; 

• Reconstrução dos degraus e das alvenarias faltantes ou quebradas; 
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• Limpeza e pintura de toda a extensão; 

• Colocação dos corrimãos em duas alturas; 

 
 

2. ACESSIBILIDADE 
 

 Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a 
acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 
 Na Lei 13.146/2015 trata I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como 
na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
 Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não 
acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que 
a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as 
demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais; 
 O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050/2020 Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos 
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de 
apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 
 Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto deve prever: 

 Acessos livres de obstáculos atendendo a NBR 9050/2020; 
 Mobilidade para pessoas com deficiência visual; 

  
 

3. NATUREZA DA REFORMA 

Para melhor entendimento geral das intervenções segue abaixo o resumo das mesmas 

classificando quanto aos casos de reforma. Considerando sempre o projeto arquitetônico: 
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LOCAL DEMOLIÇÃO EXECUÇÃO 

ACESSO RUA ITORORÓ - Demolição parte de 
concreto para 
regularizar patamar de 
acesso; 

- Construir patamar em 
concreto (calçada) 
regularizando o acesso a 
escadaria. 
 

ACESSOS AS EDIFICAÇÕES 

 

- Remoção do reboco 
quebrado em todos os 
acessos das 
edificações que 
utilizam a escadaria de 
acesso, quando 
necessário. 

- Refazer o reboco nos 
locais removidos e 
regularizados. 
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GUARDA-CORPO QUEBRADO 

 
 

- Remover a alvenaria 
quebrada e 
regularizando o fundo; 

- Reconstrução de 
Guarda-corpo em 
alvenaria para fixação 
de corrimão e pintura; 
- Regularização dos 
degraus; 

 
 

- Limpeza e 
regularização do 
terreno para 
construção de guarda 
corpo; 
- Remoção do corrimão 
nos trechos instalados; 
- Demolição do piso da 
escadaria que se 
encontra em mau 
estado de 
conservação/quebrado;

- Construção do guarda 
corpo em alvenaria; 
- Limpeza; 
-Pintura de toda a 
extensão do guarda-
corpo; 
- Instalação de corrimão 
em duas alturas; 
- Construção do 
piso(calçada) da 
escada; 
- Regularização dos 
degraus; 
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4. A OBRA DEVERÁ TER O SEGUINTE ROTEIRO BÁSICO: 
 

FASE 1 – demolição de alvenaria para regularização de guarda-corpo e limpeza da escadaria; 
 
FASE 2 – execução das alvenarias dos guarda-corpos e regularização dos rebocos nas entradas das 
edificações; 
 
FASE 3 – pintura e instalação dos corrimãos. 
 
 As empresas deverão preencher todos os itens da planilha fornecida. Se houver divergência de 
especificações entre os projetos, memoriais e planilha prevalecerão sempre as informações da 
planilha orçamentaria. 
 

5. NORMAS GERAIS 
 

  A obra não possui local adequado para depósito de materiais assim sendo deverá haver o 
consentimento da administração para esse local. O acesso de materiais não deverá prejudicar o fluxo 
de pedestres. 

Todos os materiais usados na obra deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo as 
especificações. A mão de obra a empregar será também, de primeira qualidade, sendo a execução e 
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acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrões conhecidos em serviços 
congêneres.  

Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser 
impugnados pelo município, correndo por conta da empresa as despesas necessárias para a correção 
(demolição e reconstrução) dos serviços impugnados. Caso for julgado aconselhável à substituição de 
algum material especificado por outro, só poderá ser feita mediante autorização por escrito da 
fiscalização.  

Correrá por conta da empresa os encargos de Leis Sociais e Trabalhistas, inclusive seguro 
contra acidentes de pessoal, contra terceiros e de ferramentas, independentemente das providências e 
precauções a serem tomadas para a prevenção de tais acidentes, por parte do empreiteiro, bem como 
providências e precauções exigidas pelas Leis de Segurança do Trabalho.  

A obra será fiscalizada por um Fiscal de Obras do Município e dirigida por um responsável 
técnico indicado por ele. As relações de serviço, entre a empresa e o município, se processarão por 
intermédio do Fiscal de Obras. A empresa será responsável pela qualidade e desenvolvimento 
eficiente dos trabalhos, devendo prestar, no local da obra assistência ao andamento dos serviços e 
prover pessoal em número compatível com o cronograma de execução da obra. 

Caberá a empresa fornecer todo o ferramental, maquinaria e equipamentos adequados para 
possibilitar uma perfeita execução dos serviços contratados. Em caso de divergência entre cotas e 
desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão às primeiras. Ao final da obra deverá 
ser fornecido o projeto completo com as correções que houver no decorrer da obra, as built.  

Durante a obra o município poderá apresentar desenhos e detalhes complementares, os quais 
serão convenientemente autenticados pelo empreiteiro.  O empreiteiro deverá manter no local da 
obra uma cópia completa dos projetos.  

O pagamento dos serviços se fará à medida que eles venham sendo executados e em 
obediência ao cronograma físico-financeiro, que será parte integrante do contrato. Não será permitido 
o acesso de pessoas sem estas credenciais. A empresa deverá contar obrigatoriamente com mestre 
de obras de larga experiência em obras deste gênero. 

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos 
projetos. As modificações de projeto deverão ser corrigidas e entregues para atualização. 

Toda a documentação pertinente (alvará para construção, placas, ARTs...) deverá ser 
providenciada antes do início da obra. O responsável técnico deverá estar disponível para atuar 
constantemente na condução da obra.  

Será exigido Diário de Obras para visto da fiscalização quando das vistorias a serem efetuadas. 
Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas:  

 Da Prefeitura, responsável pelo projeto;  
 Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução;  
 Do órgão concedente dos recursos (Convênio), se for o caso.  

 
5.1. DOCUMENTAÇÃO  

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o órgão 
contratante:  

a) ART de execução;  
b) Alvará de construção;  
c) CEI da Previdência Social;  
d) Livro de registro dos funcionários;  
e) Programas de Segurança do Trabalho;  
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f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas.  
 

6. PLACA DE OBRA  
Conforme exigido pela fiscalização, a obra deverá possuir placa indicativa em conformidade 

com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual e deverão ser 
confeccionadas em chapa plana, com material resistente às intempéries, metálicas galvanizadas ou de 
madeira compensada impermeabilizada. As informações deverão estar em material plástico 
(poliestireno) ou adesivação nas placas.  

A placa será afixada pelo Agente Promotor/Mutuário, em local visível, preferencialmente no 
acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor visualização. 
Deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das 
cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando 
verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitação da fiscalização.  

Deverá ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigências do agente 
financiador. 

 
 

OBJETO DA OBRA. 
(REFORMA DA ESCADARIA BAIRRO NOSSA 

SENHORA APARECIDA) 
 
 
 
 

RECURSOS xxxxx 

 
VALOR DO                    INVESTIMENTO : R$ xxxxx 
CONTRATO N°: XXX/XXXX 
LOCALIZA ÇÃO: XXXXXXXXXXXXX  Nº XX 
AREA: XXXXX M² 
 
EXECUÇÃO: 
NOME DA EMPRESA LTDA. 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. 
CREA/SC Nº 
PRAZO DE EXECUÇÃO: xxx DIAS 
INÍCIO: **/**/202* 
 
PROJETO: 
MELISSA DEMO 
CREA/SC Nº 053732-5 
FISCALIZAÇÃO:  
LUIZ HENRIQUE DALOSSO VALGRANDE 
CREA/SC Nº 68.217-8 

 

 FORMATO RETANGULAR PROPORÇÃO 2 PARA 1 

 A LARGURA SERÁ DIVIDIDA EM 2 PARTES IGUAIS 

 ALTURA   EM 5 PARTES IGUAIS 
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 DIMENSÕES MÍNIMAS  2,00M X 1,00 M 
 
 

7. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 

  Deverão ser instalados banheiros químicos para uso dos profissionais que trabalharão na obra, 
observando-se as condições de higiene e zelo das instalações, com o consentimento da 
administração.  
 

 
8. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 
 Demolições / Remoções: Serão demolidos/retirados todos os itens especificados na planilha 
de orçamentos e demonstrados neste memorial. Todos os materiais provenientes da demolição 
deverão ser retirados diariamente (limpeza da obra). A obra deverá ser mantida em permanente 
limpeza, e com cuidados especiais quanto à segurança física e patrimonial. 

  
 Limpeza do Terreno e Movimento de Terra: O entulho removido e a terra proveniente das 
escavações da fundação deverão ser transportados por empresa e para local aprovado pela Prefeitura 
Municipal. 
 
 Serão mantidas, em perfeitas condições, toda e qualquer referências de nível (RN) e de 
alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. 
 

9. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
 

As alvenarias de vedação serão de blocos cerâmicos executadas conforme adiante 
especificado e obedecerão às dimensões e os alinhamentos determinados no projeto. Se as 
dimensões dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteração dessas espessuras, o mesmo só 
poderá ser aplicado com prévia aprovação. 

Os blocos deverão ser molhados antes da sua colocação, e para o seu assentamento será 
utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no traço 1:2:8 em volume. Como 
opção, poderá ser utilizada argamassa pré-fabricada. 

As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura 
máxima de 1,5 cm, e o excesso da argamassa de assentamento retirada para que o emboço adira 
fortemente. 

O encontro das alvenarias com superfícies de concreto será chapiscada com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, sendo que nos pilares deverão ser deixados ferros de amarração de 
5,0mm a cada no máximo 60cm. 

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo, parede baixa ou alta não encunhada na parte 
superior deverá ser reforçada com cintas de concreto armado e pilaretes embutidos. 

 
9. REVESTIMENTOS 

 
 Chapisco: Todas as superfícies destinadas a receber chapisco deverão ser limpas retirando as 
partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicação dele.  
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 O chapisco deverá ser de cimento e areia grossa no traço 1:3 em volume e sua cura deverá ser 
de 24horas no mínimo. 
 
 Emboço: O emboço deverá ser aplicado após completa pega do chapisco, das argamassas de 
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizações e 
concluída as coberturas. 
 O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e esse deverá apresentar 
acabamento rústico para aderência dos demais revestimentos. Para a perfeita uniformização dos 
painéis deverão ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,5 a 
2,0cm. 
 O emboço deverá ser de argamassa mista de cimento cal e areia média no traço 1:2:8. E nos 
locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 e acabamento 
alisado, sua cura se dará no mínimo em 7 dias. 
 
 Reboco: O reboco somente deverá ser iniciado após completa cura do emboço, cuja superfície 
deverá ser limpa isenta de partículas soltas e umedecida. 
 O reboco deverá ser de argamassa pré-fabricada de marca previamente aprovada e sua 
aplicação deverá ser feita com desempenadeira, após a argamassa estar descansada por no mínimo 
03 dias, e uniformizada com desempenadeira de espuma. A cura do reboco é de no mínimo 30 dias. 
 
 

 
10.PINTURA 

 
 Paredes externas: As paredes externas serão pintadas com no mínimo duas demãos de tinta 
látex acrílico sobre base preparada com textura acrílica na cor azul (segundo padrão existente). 
 A superfície na qual será aplicada a pintura deverá ser limpa e isenta de poeira ou partículas 
soltas. Eventuais manchas de óleo, graxo ou mofo, deverão ser removidas. 
 
OBS.: 
Não pintar o reboco antes que o mesmo esteja seco e curado. 
Não aplicar massa corrida PVA em superfícies externas. 
Não utilizar massa corrida diluída com água como se fosse uma tinta de fundo. 
 

11.LIMPEZA 
  

 Todas as superfícies aparentes (pavimentações, revestimentos, cimentados, azulejos, 
cerâmicas, vidros, aparelhos sanitários, etc...), deverão ser limpos abundantemente e cuidadosamente 
lavados de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
 A lavagem dos pisos deverá ser feita com sabão neutro perfeitamente isento de álcalis e 
ácidos. 
 Deverá haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 
endurecida das superfícies, sobretudo com concretos aparentes. 
 Todas as manchas de salpicos de tinta deverão ser cuidadosamente removidas dando-se 
especial atenção a perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias, que 
também deverão ser lubrificadas nas partes móveis. 
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 Deverá ser procedida cuidadosa verificação a fim de constatar as perfeitas condições de 
funcionamento e segurança de todas as instalações: água, elétricas, esgoto, águas pluviais, aparelhos 
sanitários, etc. 
 
Todo o entulho da obra deverá ser retirado.  
 
 
Herval D’ Oeste (SC), julho de 2024. 
 


