ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacéao

MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICAGOES TECNICAS

REFORMA DA ESCADRIA DO BAIRRO NOSSA SENHORA

APARECIDA
Proprietario................. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE (SC)
Obra............ccc.e.c........REFORMA ESCADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
Area de Construcgdo...: 126,30 m? . .
Local........................... ENTRE AS RUAS ITORORO E RUA JOAO CARVALHO

Eng? Responsavel : MELISSA DEMO - CREA/SC 053732-5
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Secretaria Municipal de
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O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboracdo do orgcamento, a execucio da
obra, bem como complementar tudo que compdem o projeto para construgédo desta obra.

1. APRESENTAGAO

A obra a ser realizada é de reforma e adequacgao da escadaria que liga as ruas ltororé e Joao

Carvalho, ambas no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Com a finalidade de atender melhor o usuario principal e a populacdo do municipio para que a

edificagdo atenda as necessidades da regiao.

E fundamental a visita ao local para avaliar o grau de complexidade da obra. Para atender o

prazo estipulado, a execugao da obra devera ser executada em tempo integral.

1.1 DESCRIGAO DA AREA ONDE HAVERA INTERVENGAO
Conforme projeto arquiteténico a edificagao esta dividida em:
* Revisao dos degraus e dos guarda-corpos nas duas laterais;

* Reconstrugao dos degraus e das alvenarias faltantes ou quebradas;
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+ Limpeza e pintura de toda a extenséao;

+ Colocacgao dos corrimaos em duas alturas;

2. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condigdo para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total ou
assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificacbes, dos servicos de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicagao e informacao, por pessoa portadora
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

Na Lei 13.146/2015 trata | - acessibilidade: possibilidade e condicdo de alcance para utilizacao,
com seguranga e autonomia, de espacgos, mobiliarios, equipamentos urbanos, edificagbes, transportes,
informagdo e comunicagao, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros servigos e
instalagdes abertos ao publico, de uso publico ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como
na rural, por pessoa com deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

Adaptagdes razoaveis: adaptagdes, modificagdes e ajustes necessarios e adequados que néo
acarretem 6nus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que
a pessoa com deficiéncia possa gozar ou exercer, em igualdade de condi¢des e oportunidades com as
demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

O projeto arquitetdnico baseado na norma ABNT NBR 9050/2020 Acessibilidade a edificagdes,
mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com dimensionamentos
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de
apoio, equipamentos sanitarios, sinalizacbes visuais e tateis.

Tendo em vista a legislagéo vigente sobre o assunto, o projeto deve prever:

e Acessos livres de obstaculos atendendo a NBR 9050/2020;
e Mobilidade para pessoas com deficiéncia visual;

3. NATUREZA DA REFORMA

Para melhor entendimento geral das intervengbes segue abaixo o resumo das mesmas

classificando quanto aos casos de reforma. Considerando sempre o projeto arquiteténico:
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LOCAL DEMOLICAO EXECUCAO
- Demoligdo parte de | - Construir patamar em
concreto para | concreto (calgada)

regularizar patamar de
acesso;

regularizando o acesso a
escadaria.

- Remogéo do reboco
quebrado em todos os

acessos das
edificagbes que
utilizam a escadaria de
acesso, quando
necessario.

- Refazer o reboco nos
locais removidos e
regularizados.
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- Remover a alvenaria | - Reconstrugdo  de
quebrada e | Guarda-corpo em
regularizando o fundo; | alvenaria para fixagao
de corrimao e pintura;
- Regularizagdo dos
degraus;
- Limpeza e | - Construgado do guarda
regularizacéo do | corpo em alvenaria;
terreno para | - Limpeza;
construgdo de guarda | -Pintura de toda a
corpo; extensdo do guarda-
- Remogao do corrimao | corpo;
nos trechos instalados; | - Instalagdo de corrimao
- Demolicao do piso da | em duas alturas;
escadaria que se |- Construgao do
encontra em  mau | piso(calgada) da
estado de | escada;
conservacao/quebrado; | - Regularizagdo dos
degraus;
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4. A OBRA DEVERA TER O SEGUINTE ROTEIRO BASICO:
FASE 1 — demoligao de alvenaria para regularizagéo de guarda-corpo e limpeza da escadaria;

FASE 2 — execugéao das alvenarias dos guarda-corpos e regularizagdo dos rebocos nas entradas das
edificagbes;

FASE 3 - pintura e instalagédo dos corrimaos.

As empresas deverao preencher todos os itens da planilha fornecida. Se houver divergéncia de
especificagbes entre os projetos, memoriais e planilha prevalecerdo sempre as informagdes da
planilha orgamentaria.

5. NORMAS GERAIS

A obra nao possui local adequado para depdsito de materiais assim sendo devera haver o
consentimento da administragédo para esse local. O acesso de materiais nao devera prejudicar o fluxo
de pedestres.

Todos os materiais usados na obra deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as
especificagdes. A mao de obra a empregar sera também, de primeira qualidade, sendo a execugao e
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acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrées conhecidos em servigos
congéneres.

Os trabalhos executados que nao satisfagam as condicoes estabelecidas poderdao ser
impugnados pelo municipio, correndo por conta da empresa as despesas necessarias para a corregao
(demolicéo e reconstrucéo) dos servigos impugnados. Caso for julgado aconselhavel a substituicdo de
algum material especificado por outro, s6 podera ser feita mediante autorizagdo por escrito da
fiscalizagao.

Correra por conta da empresa os encargos de Leis Sociais e Trabalhistas, inclusive seguro
contra acidentes de pessoal, contra terceiros e de ferramentas, independentemente das providéncias e
precaucdes a serem tomadas para a prevengao de tais acidentes, por parte do empreiteiro, bem como
providéncias e precaugdes exigidas pelas Leis de Seguranca do Trabalho.

A obra sera fiscalizada por um Fiscal de Obras do Municipio e dirigida por um responsavel
técnico indicado por ele. As relagdes de servigo, entre a empresa € 0 municipio, se processarao por
intermédio do Fiscal de Obras. A empresa sera responsavel pela qualidade e desenvolvimento
eficiente dos trabalhos, devendo prestar, no local da obra assisténcia ao andamento dos servigos e
prover pessoal em numero compativel com o cronograma de execugéo da obra.

Cabera a empresa fornecer todo o ferramental, maquinaria e equipamentos adequados para
possibilitar uma perfeita execugdo dos servigos contratados. Em caso de divergéncia entre cotas e
desenhos e suas dimensodes, medidas em escala, prevalecerdo as primeiras. Ao final da obra devera
ser fornecido o projeto completo com as corre¢des que houver no decorrer da obra, as built.

Durante a obra o municipio podera apresentar desenhos e detalhes complementares, os quais
serdo convenientemente autenticados pelo empreiteiro. O empreiteiro devera manter no local da
obra uma copia completa dos projetos.

O pagamento dos servigos se fara a medida que eles venham sendo executados e em
obediéncia ao cronograma fisico-financeiro, que sera parte integrante do contrato. Ndo sera permitido
0 acesso de pessoas sem estas credenciais. A empresa devera contar obrigatoriamente com mestre
de obras de larga experiéncia em obras deste género.

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicagbes constantes dos
projetos. As modificagdes de projeto deverao ser corrigidas e entregues para atualizagio.

Toda a documentagdo pertinente (alvara para construgdo, placas, ARTs...) devera ser
providenciada antes do inicio da obra. O responsavel técnico devera estar disponivel para atuar
constantemente na conducéo da obra.

Sera exigido Diario de Obras para visto da fiscalizagdo quando das vistorias a serem efetuadas.

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagéo, placas:

e Da Prefeitura, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;
e Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

5.1. DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o 6rgao
contratante:

a) ART de execugao;

b) Alvara de construgao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranga do Trabalho;
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f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

6. PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizagdo, a obra devera possuir placa indicativa em conformidade
com cores, medidas, propor¢cdes e demais orientagdes contidas no presente Manual e deveréo ser
confeccionadas em chapa plana, com material resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada. As informacbes deverdo estar em material plastico
(poliestireno) ou adesivagao nas placas.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuério, em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favorega a melhor visualizagao.
Deverao ser mantidas em bom estado de conservagéao, inclusive quanto a integridade do padrao das
cores, durante todo o periodo de execugdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando
verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitagdo da fiscalizagao.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do agente
financiador.

VALOR DO INVESTIMENTO: R$ xxxxx
CONTRATO N°: XXX/XXXX
LOCALIZACAO: XXXXXXXXXXXXX N° XX
AREA: XXXXX M?

OBJETO DA OBRA.
(REFORMA DA ESCADARIA BAIRRO NOSSA
SENHORA APARECIDA)

EXECUCAO:

NOME DA EMPRESA LTDA.
RESPONSAVEL TECNICO:
RECURSOS xxxxx NOME DO RESPONSAVEL TECNICO.
CREA/SC N°

PRAZO DE EXECUCAO: xxx DIAS
INICIO: **/**/202*

PROJETO:

MELISSA DEMO

CREA/SC N° 053732-5

FISCALIZAGCAO:

LUIZ HENRIQUE DALOSSO VALGRANDE
CREA/SC N° 68.217-8

Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste

e FORMATO RETANGULAR PROPORGCAO 2 PARA 1
e ALARGURA SERA DIVIDIDA EM 2 PARTES IGUAIS

e ALTURA EM 5 PARTES IGUAIS
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e DIMENSOES MINIMAS 2,00M X 1,00 M

7. INSTALAGOES PROVISORIAS

Deverao ser instalados banheiros quimicos para uso dos profissionais que trabalhardo na obra,
observando-se as condigdes de higiene e zelo das instalagbes, com o consentimento da
administracao.

8. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes / Remocgdes: Serdo demolidos/retirados todos os itens especificados na planilha
de orcamentos e demonstrados neste memorial. Todos os materiais provenientes da demolicdo
deverao ser retirados diariamente (limpeza da obra). A obra devera ser mantida em permanente
limpeza, e com cuidados especiais quanto a seguranga fisica e patrimonial.

Limpeza do Terreno e Movimento de Terra: O entulho removido e a terra proveniente das
escavacoes da fundacao deverao ser transportados por empresa e para local aprovado pela Prefeitura
Municipal.

Serdo mantidas, em perfeitas condigdes, toda e qualquer referéncias de nivel (RN) e de
alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locagao em qualquer tempo e oportunidade.

9. ALVENARIA DE VEDAGAO

As alvenarias de vedacdo serdo de blocos ceramicos executadas conforme adiante
especificado e obedecerdo as dimensdes e os alinhamentos determinados no projeto. Se as
dimensodes dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteracdo dessas espessuras, 0 mesmo so
podera ser aplicado com prévia aprovacgao.

Os blocos deverdao ser molhados antes da sua colocacio, e para o seu assentamento sera
utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no tragco 1:2:8 em volume. Como
opgao, podera ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura
maxima de 1,5 cm, e o excesso da argamassa de assentamento retirada para que o embogo adira
fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto sera chapiscada com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, sendo que nos pilares deverdo ser deixados ferros de amarracédo de
5,0mm a cada no maximo 60cm.

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo, parede baixa ou alta ndo encunhada na parte
superior devera ser reforcada com cintas de concreto armado e pilaretes embutidos.

9. REVESTIMENTOS
Chapisco: Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverao ser limpas retirando as

partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicacéo dele.
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O chapisco devera ser de cimento e areia grossa no trago 1:3 em volume e sua cura devera ser
de 24horas no minimo.

Embocgo: O embogo devera ser aplicado apés completa pega do chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizagbes e
concluida as coberturas.

O embocgo devera ser fortemente comprimido contra as superficies e esse devera apresentar
acabamento rustico para aderéncia dos demais revestimentos. Para a perfeita uniformizagdo dos
painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,5 a
2,0cm.

O embocgo devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia média no trago 1:2:8. E nos
locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia média no trago 1:4 e acabamento
alisado, sua cura se dara no minimo em 7 dias.

Reboco: O reboco somente devera ser iniciado apés completa cura do embogo, cuja superficie
devera ser limpa isenta de particulas soltas e umedecida.

O reboco devera ser de argamassa pré-fabricada de marca previamente aprovada e sua
aplicagao devera ser feita com desempenadeira, apds a argamassa estar descansada por no minimo
03 dias, e uniformizada com desempenadeira de espuma. A cura do reboco é de no minimo 30 dias.

10.PINTURA

Paredes externas: As paredes externas serdo pintadas com no minimo duas demaos de tinta
latex acrilico sobre base preparada com textura acrilica na cor azul (segundo padrao existente).

A superficie na qual sera aplicada a pintura devera ser limpa e isenta de poeira ou particulas
soltas. Eventuais manchas de 6leo, graxo ou mofo, deverao ser removidas.

OBS.:

N&o pintar o reboco antes que o mesmo esteja seco e curado.

Nao aplicar massa corrida PVA em superficies externas.

Nao utilizar massa corrida diluida com agua como se fosse uma tinta de fundo.

11.LIMPEZA

Todas as superficies aparentes (pavimentagcbes, revestimentos, cimentados, azulejos,
ceramicas, vidros, aparelhos sanitarios, etc...), deverao ser limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem dos pisos devera ser feita com sabdo neutro perfeitamente isento de alcalis e
acidos.

Devera haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies, sobretudo com concretos aparentes.

Todas as manchas de salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidas dando-se
especial atencdo a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias, que
também deverao ser lubrificadas nas partes moveis.
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Devera ser procedida cuidadosa verificagdo a fim de constatar as perfeitas condi¢cdes de
funcionamento e seguranga de todas as instalagbes: agua, elétricas, esgoto, aguas pluviais, aparelhos

sanitarios, etc.

Todo o entulho da obra devera ser retirado.

Herval D’ Oeste (SC), julho de 2024.
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