
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
096/2024.  

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº056/2024. 

 

1 PROPOSTA DE PREÇOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. 

 
Nome da Empresa: TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 40.705.610/0001-05 
Endereço Completo: AV. AYRTON SENNA DA SILVA 891 – JARDIN ALVORADA – JOAÇABA/SC 
Telefone: (49) 991141464 E-mail: tetrisconstrucoes@gmail.com 

 
Apresentamos nossa proposta para Execução de Guarda Corpo na Ponte RioBarra Verde (Rua 
Itororó) perfazendo área de 50 metros no Município de Herval d´Oeste contemplando o 
fornecimento de Material e Mão de Obra, conforme tabela constante do Anexo I; deste edital, pela 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº056/2024, acatando todas as estipulações consignadas, 
conforme abaixo: 

OBJETO: 

 
item material Unid Quant. Marca Valor Unit. Valor Total 
01 Contratação de 

Empresa 
Especializada para 
Execução de Guarda 
Corpo na Ponte Rio 
Verde (Rua Itororó), 
perfazendo área de 50 
metros, contemplando 
o fornecimento de 
Material e Mão de 
Obra. 

UNID 01 PROPRIO R$43.000,00 R$43.000,00 

 

2 VALOR TOTAL DA PROPOSTA (POR EXTENSO): R$ 43.000,00 (QUARENTA E TRES 

MIL REAIS). 

Onde: 
 MÃO DE OBRA: R$ 13.615,00 (Treze mil seiscentos e vinte e cinco Reais). 

 
 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: R$ 29.385,00 (Vinte e Nove mil trezentos e 

oitenta e cinco Reais). 
 



 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 

transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

DECLARAMOS QUE OS ITENS OFERTADOS ATENDEM A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES 

DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
 Conta Corrente: 48638-4; Agência: 0217; Banco: Sicredi 748; Praça de Pagamento: 

Joaçaba 

 
3 VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (SESSENTA) DIAS  

 

4 PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA) DIAS 

 
Herval D’Oeste - SC, 06 de setembro de 2024. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

___________________________ 
TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA. 

REMI ERNESTO DEITOS 
Sócio Administrador 

CPF: 148.738.859-49 

___________________________ 
TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA. 

MAICO DEITOS 
Responsável Técnico 
CREA SC 105.306-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICONV
0

PROPONENTE / 
TOMADOR

LOCALIDADE 
SINAPI

DATA BASE
03-24 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO 
LOTE

MUNICÍPIO / UF
HERVAL D'OESTE

BDI 1
21,59%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Valor Unitário MAT 
(com BDI) (R$)

Valor Total MAT 
(com BDI) (R$)

Valor Unitário MO 
(com BDI) (R$)

Valor Total MO 
(com BDI) (R$)

Preço Total 
(R$)

43.000,00
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 1.424,57
1.1.1. AMMOC PLOBRA PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 2,25* M (3,0 x 1,5)
M2 3,00 465,55 326,86 981,00 138,69 416,07 1.397,07

1.1.2. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 50,00 0,56 0,37 19,00 0,17 8,50 27,50
1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - 354,50
1.2.1. AMMOC SIN SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM 

CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE
M 25,00 14,32 9,92 248,00 4,26 106,50 354,50

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 317,43
1.3.1. SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M3 2,65 104,00 72,07 191,00 30,93 81,96 272,96

1.3.2. SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3).
AF_07/2020

M3 2,65 11,11 7,70 20,00 3,30 8,75 28,75

1.3.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 5,30 3,00
2,08 11,00 0,89 4,72 15,72

1.4. GUARDA CORPO - 40.903,50

1.4.1. SEINFRA C4829

GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 
0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" 
(38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM 
TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" (38mm)

M 50,00 874,62

558,29 27915,00 259,77 12988,50 40.903,50

Prazo de Execução: 60 dias R$ 29.385,00 68,34%

Validade da Proposta: 60 dias R$ 13.615,00 31,66%

R$ 43.000,00 100,00%

TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA MAICO DEITOS
REMI ERNESTO DEITOS

sócio administrador

VALOR TOTAL DA OBRA

CREA SC 105.306-6
Eng. Responsavel

CNPJ: 40.705.610/0001-05
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Herval D'Oeste, 06 de setembro de 2024
Local

VALOR TOTAL MATERIAL

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
GUARDA CORPO - RIO BARRA VERDE ( RUA ITORORÓ )

1, INSTALAÇÃO GUARDA CORPO PONTE RUA ITORORÓ



Nº 
OPERAÇÃO
0

Nº SICONV
0

Valor (R$)
1 2 3 4 5 6

50,88% 49,12%

100,00%
1.424,57R$  

100,00%
354,50R$  

100,00%
317,43R$  

50,00% 50,00%
20.451,75R$  20.451,75R$  

50,88% 49,12%
- -

 R$  21.876,32  R$  21.123,68 
- -

 R$      21.876,32  R$     21.123,68 
50,88% 100%

- -
 R$  21.876,32  R$  43.000,00 

- -
 R$      21.876,32  R$     43.000,00 

Prazo de Execução: 60 dias
Validade da Proposta: 60 dias

TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA MAICO DEITOS
REMI ERNESTO DEITOS CREA SC 105.306-6

sócio administrador Eng. Responsavel

1.            INSTALAÇÃO GUARDA CORPO PONTE RUA 43.000,00 % Período:

OGU
PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Item    Descrição Parcelas:

1.1.         SERVIÇOS INICIAIS 1.424,57 % Período:

1.2.         SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 354,50 % Período:

Repasse:

1.3.         DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 317,43 % Período:

1.4.         GUARDA CORPO 40.903,50 % Período:

Herval D'Oeste, 06 de setembro de 2024
Local

Contrapartida:
Outros:

Investimento:

CNPJ: 40.705.610/0001-05

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Total:    R$ 45.838,79

Período:

%:
Repasse:

Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Acumulado:

%:
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