Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o c6digo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.
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_ Certidao de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolucdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252024156668
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTI FI CAMOS, em cunprinento ao di sposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentanmentos deste Consel ho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotacdo(des) de Responsabilidade Técni ca- ART abai xo descritos:

Profissional.: DI EGO STROHER

Registro.....: SC S1 125741-5
C.P.F........: 067.184.319-23
Data Nasc....: 29/04/1990
Titulos......: ENGENHEI RO ClVIL

DI PLOVADO EM 19/ 09/ 2013 PELQO(A)
UNI VERSI DADE DO OESTE DE SANTA CATARI NA
JOACABA - SC

* ART 8723630-2

Empresa......: VIGA - PAVI MENTACAO E OBRAS LTDA
Contratante..: SEC DE ESTADO DA | NFRAESTRUTURA E MOBI LI DADE
Proprietério.: SEC DE ESTADO DA | NFRAESTRUTURA E MOBI LI
Enderego Obra: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RI O DAS ANTAS SN

Bairro........ ROD SC135
89550 - RI O DAS ANTAS - SC
Regi strada em 30/03/2023 Bai xada em . 18/ 01/ 2024
Periodo (Previsto) - lnicio: 18/02/2021 Térmno......: 30/03/2023
Aut oria: | NDI VI DUAL
Ti po...: SUBST. ART VI NCULADA A ART: 8640819-0
Profissional: 125741-5 DI EGO STROHER
EXECUCAO
LI MPEZA DE TERRENO
D nmensao do Trabal ho ..: 89. 790, 60 METRQ(S) QUADRADQ S)
ESCAVACAO EM TERRA
D nensao do Trabal ho ..: 128. 005, 69 METRQ(S) CUBI CQ(S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUI PAMENTO MECANI CO
D nensao do Trabal ho ..: 5.594, 27 METRQ(S) CUBI CO(S)
ABERTURA DE VALAS
D mensdo do Trabal ho ..: 5.393,10 METRQ(S) CUBI CO(S)
MURCS DE GABI AO
D mensdo do Trabal ho ..: 1.769, 25 METRQ(S) CUBI CO(S)
DRENAGEM
D mensdo do Trabal ho ..: 133,00 METRQ(S)
DRENO
D mensdo do Trabal ho ..: 5. 833,40 METRQ(S)
TRAVESSI A
D mensdo do Trabal ho ..: 249, 00 METRQ( S)
BUEI RO
D mensdo do Trabal ho ..: 10, 00 UNI DADE( S)
CAl XA COLETCRA
D nmensao do Trabal ho ..: 6, 00 UNI DADE( S)
TERRAPLENAGEM
D nensao do Trabal ho ..: 24.147,08 METRQ(S) QUADRADQ S)

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252024156668 eniti da em 02/ 02/ 2024
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_ Certidao de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolucdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252024156668
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

ENROCAMENTO

D nensao do Trabal ho ..: 815,40 METRQ(S) CuBI CQ(S)

EXEC TRABALHOS RODOVI ARI OS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTI CA DRENAGEM OAC
SI NALI ZACAO OAE  MA CONTENCAO E SERV DI VERSOS NA ROD SC 135 CACADCR RI O DAS ANTAS
CONF CONT DEI NFRA PJ 097 2014

g « ART 8723669- 8
£g Enmpresa......: VIGA - PAVI MENTACAO E OBRAS LTDA
ééé Contratante..: SEC DE ESTADO DA | NFRAESTRUTURA E MOBI LI DADE
ES5| Proprietéario.: SEC DE ESTADO DA | NFRAESTRUTURA E MOBI Ll
§§§ Endereco Cbra: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RI O DAS ANTAS SN
§§§ Bairro........ ROD SC135
89550 - RI O DAS ANTAS - SC
§ %’»E Regi strada em 30/03/2023 Bai xada em . 18/ 01/ 2024
“§§§ Periodo (Previsto) - Inicio: 18/ 02/2021 Término......: 30/03/2023
25| Autoria: INDIVIDUAL
é%g Ti po...: SUBST. ART VI NCULADA A ART: 8640825-5
§§§ Profissional : 125741-5 DI EGO STRCHER
82| EXECUCAO
g2 BASE E/ QU SUB- BASE
§§§ D mensdo do Trabal ho ..: 13. 540, 13 METRQ(S) CuUBI CO( S)
g5k REATERRO
S Di mens&o do Trabal ho . .: 4. 431,69 METRQ(S) CUBI CO(S)
% N COVPACTACAO DE ATERRO E/ QU DE BASE
é‘ ﬁ Di rensdo do Trabal ho ..: 86. 279, 65 METRQ(S) CUBI CQO( S)
c% © ENSECADEI RA
y g Di mensdo do Trabal ho ..: 45,00 METRQ(S) QUADRADQ( S)
% s FRESAGEM
g § Di nensdo do Trabal ho ..: 23.683, 78 METRO(S) QUADRADQ( S)
5 g | MPRI MACAO
gy Di mensdo do Trabal ho . .: 30. 836, 38 METRQ(S) QUADRADQ( S)
%g PI NTURA DE LI GACAO
:gu § D nensao do Trabal ho ..: 102. 602, 60 METRQ(S) QUADRADQ S)
% 8 EXECUCAO
2| LAUDO
_‘g '?_: PAVI MENTACAO ASFALTI CA
) D mensdo do Trabal ho ..: 10. 241, 94 TONELADA( S)
8_1 REMOCAO
4 PAVI MENTACAO ASFALTI CA
E Di mensdo do Trabal ho . .: 710, 19 METRQ(S) CUBI CO( S)
ggii| Execucao
q M CRO REVESTI MENTO ASFALTI CO A FRI O
’ Di nensdo do Trabal ho ..: 142. 934, 25 METRQ(S) QUADRADQ( S)
SARJETA
D mensdo do Trabal ho ..: 13. 257,10 METRQ(S)
MEI O FI O
D nmensao do Trabal ho ..: 4,023, 30 METRQ(S)

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252024156668 eniti da em 02/ 02/ 2024



vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o c6digo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.
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_ Certidao de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolucdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252024156668
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

EXEC TRABALHOS RCDOVI ARI OS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTI CA DRENAGEM OAC
SI NALI ZACAO OAE MA CONTENCAO E SERV DI VERSOS NA ROD SC 135 CACADOR RI O DAS ANTAS
CONF CONT DEI NFRA PJ 097 2014

* ART 8723695-7

Empresa......: VIGA - PAVI MENTACAO E OBRAS LTDA
Contratante..: SEC DE ESTADO DA | NFRAESTRUTURA E MOBI LI DADE
Proprietério.: SEC DE ESTADO DA | NFRAESTRUTURA E MOBI LI
Enderegco Obra: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RI O DAS ANTAS SN

Bairro........ ROD SC135
89550 - RI O DAS ANTAS - SC
Regi strada em 30/03/2023 Bai xada em . 18/ 01/ 2024
Periodo (Previsto) - lnicio: 18/02/2021 Térmno......: 30/03/2023
Aut ori a: | NDI VI DUAL
Tipo...: SUBST. ART VI NCULADA A ART: 8640831-0
Profissional: 125741-5 DI EGO STROHER
EXECUCAO
DESCI DA D AGUA
D mensdo do Trabal ho ..: 39, 00 METRQ(S)
DEFENSA
D mensao do Trabal ho ..: 1. 610,00 METRQ(S)
GUARDA CORPO
D nensao do Trabal ho ..: 72,00 METRQ(S)
CERCA
D nensao do Trabal ho ..: 610, 00 METRQ(S)
CALCADA DE CONCRETO
D mensdo do Trabal ho ..: 480, 00 METRQ(S) QUADRADQ( S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
D mensdo do Trabal ho ..: 385, 84 METRQ(S) CUBI CO(S)
DEMOLI CAO
SERVI CO TECNI CO NAO RELACI ONADO EM ESTR E/ OU CONCRETO E/ QU PRE- FABRI CA
D mensdo do Trabal ho ..: 553, 00 METRQ(S) CUBI CQ(S)
EXECUCAO
SERVI CO TECNI CO NAO RELACI ONADO EM ESTR E/ QU CONCRETO E/ QU PRE- FABRI CA
D mensdo do Trabal ho ..: 1. 800,00 METRO(S) QUADRADQ( S)
ESTRUTURA DE MADEI RA
D mensdo do Trabal ho ..: 12,00 METRQ(S)
FUNDACAO PROFUNDA TI PO ESTACA RAI Z
D nmensao do Trabal ho ..: 255, 00 METRQ( S)
FUNDACAO PROFUNDA TI PO TUBULAO
D nensao do Trabal ho ..: 25,00 METRQ(S)
FORMAS
D nensao do Trabal ho ..: 1. 203,00 METRQ(S) QUADRADQ( S)

EXEC TRAB RODOVI ARl OS DE PAV ASFALTI CA DRENAGEM OAC OAE NMA CONTENCAO E
SERV DI VERSOS SERV REL CONCRETO REF JATEAMENTO RCD SC 135 CACADOR R DAS ANTAS CONF
CONT DEI NFRA PJ 097 2014

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252024156668 eniti da em 02/ 02/ 2024



vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o c6digo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.
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_ Certidao de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolucdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252024156668
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

* ART 8723741-7

Empresa......: VIGA - PAVI MENTACAO E OBRAS LTDA
Contratante..: SEC DE ESTADO DA | NFRAESTRUTURA E MOBI LI DADE
Proprietério.: SEC DE ESTADO DA | NFRAESTRUTURA E MOBI LI
Enderegco Obra: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RI O DAS ANTAS SN

Bairro........ ROD SC135
89550 - RI O DAS ANTAS - SC
Regi strada em 30/03/2023 Bai xada em . 18/ 01/ 2024
Periodo (Previsto) - lnicio: 18/02/2021 Térmno......: 30/03/2023
Aut ori a: | NDI VI DUAL
Tipo...: SUBST. ART VI NCULADA A ART: 8640834-4
Profissional: 125741-5 DI EGO STROHER
EXECUCAO
ESCORAMENTO
D mensdo do Trabal ho ..: 1.624,00 METRQ(S) CUBI CO(S)
Pl NTURA
D mensao do Trabal ho ..: 14. 235, 80 METRQ( S)
Pl NTURA
D nensao do Trabal ho ..: 3.620, 00 METRQ(S) QUADRADQ( S)
SI NALI ZACAO VI ARI A VERTI CAL
D nensao do Trabal ho ..: 106, 00 UNI DADE( S)
SI NALI ZACAO VI ARI A HORI ZONTAL
D mensdo do Trabal ho ..: 8. 775,69 METRO(S) QUADRADQ( S)
SI NALI ZACAO VI ARI A HORI ZONTAL
D mensdo do Trabal ho ..: 9. 632, 00 UNI DADE( S)
REMOCAO
SI NALI ZACAO VI ARI A VERTI CAL
D mensdo do Trabal ho ..: 11, 00 METRO(S) QUADRADQ( S)
CERCA
D mensdo do Trabal ho ..: 290, 00 METRQ( S)
BUEI RO
D mensdo do Trabal ho ..: 67,00 METRQ(S)
EXECUCAO
LI MPEZA
D nmensao do Trabal ho ..: 8. 165, 60 METRQ(S)
LI MPEZA
D nensao do Trabal ho ..: 1. 800,00 METRO(S) QUADRADQ( S)

EXEC TRABALHOS RODOVI ARI OS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTI CA DRENAGEM OAC
SI NALI ZACAO OAE  MA CONTENCAO E SERV DI VERSOS NA ROD SC 135 CACADCR RI O DAS ANTAS
CONF CONT DEI NFRA PJ 097 2014

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252024156668 eniti da em 02/ 02/ 2024
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
#2# Resolucdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252024156668

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o c6digo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

| nf or ma¢Bes conpl enent ar es:
O Atestado estd regi strado apenas para as atividades técnicas e quantidades
constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as
atribui cdes do(a) profissional na area de Engenharia Gvil.

CAT n° 252024156668 de 02/02/2024, pagina 5 de 12
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CERTI FI CAMOS, final nente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforne processo n. 72400012081, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obral/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao
das i nformacdes nele constantes.

Certi ddo de Acervo Técnico n. 252024156668
02/ 02/ 2024, 13: 30: 45

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos
registro do atestado no CREA. qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteragéo da

A CAT aqual o atestado esta vinculado constituird prova de capacidade situacdo do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
de declaragdo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das A falsificagé@o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florian6polis (SC), CEP: 88034-001 Conseino Regions e Engennaria
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Catarina

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina . CREA.S

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252024156668 eniti da em 02/ 02/ 2024



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

-ﬁ- SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
B

GOVSC DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CERTIDAO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitagdo contida no Processo n.” 10690/2023 e de
acordo com nossos registros, que a Empresa VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA,
estabelecida a rua: BR 282, KM 382 - SN, bairro: INTERIOR, na cidade de Herval do Oeste - SC,
executou para a SIE, no periodo de Fevereiro/2021 até¢ Dezembro/2022, em decorréncia do contrato
PJ-00097/2014, os quantitativos dos seguintes servigos:

Rodovia: SC135
Obra : 01 - CACADOR - RIO DAS ANTAS ( Extensio: 16,600 KM )

50000
50001
50002
50005
50350

50352

50354

52151
50351
52200
52000
52010
52015
52160

53000
53130
53190
53192

53580
53581
53300
53310
53380

01 - TERRAPLANAGEM

DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1
DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 2
DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 3
BARREIRA DE SILTAGEM

ESCAVACAO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO - DMT=
3,481 KM

ESCAVACAO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM ROCHA - DMT=
0,372 KM

ESCAVACAO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO DE JAZIDA
- DMT= 0,185 KM

CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL

ESPALHAMENTO DE BOTA-FORA

FORNEC. E ESPALH. DE BRITA PARA REGULARIZ. DE CORTE EM ROCHA
COMPACTACAO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL
COMPACTACAO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL
COMPACTACAO DE ATERRO EM ROCHA

CAMADA DRENANTE C/PEDRA PULMAO - FECHAMENTO C/BRITA

02 - PAVIMENTACAO

REGULARIZACAO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL
CAMADA DE MACADAME SECO

CAMADA DE BRITA GRADUADA

CAMADA DE BRITA GRADUADA MELHORADA COM CIMENTO (EXCLUSIVE
CIMENTO)

AQUISICAO DE CIMENTO PARA PAVIMENTACAO
TRANSPORTE DE CIMENTO PARA PAVIMENTACAO
IMPRIMACAO

PINTURA DE LIGACAO

CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

M2
M2
M2

M3

M3

M3

M3
M3
M2
M3
M3
M3
M3

M2
M3
M3
M3

M2
M2

19.085,147
29.021,966
41.683,490

1.600,000
75.463,249

5.255,328

52.532,389

17.958,092
17.958,060
5.304,950
73.117,109
6.125,560
7.036,983
766,892

24.147,080
6.794,298
1.047,967
4.930,979

289,356
289,356
30.836,380
102.602,607
3.305,995

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias 10° andar - Centro - Florianépolis - 88010-300
Fone: +55 (48) 3664-9100 / 3664-2000 - http://www.sie.sc.gov.br/ - E-mail:

—

@ P4&ag. 01 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00010690/2023 e o codigo TOT194F3.



s ESTADO DE SANTA CATARINA
% SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
e SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GOVSC DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

53385 CAMADA DE CAUQ COM ASFALTO BORRACHA (EXCLUSIVE CAP 50/70) T 6.935,948
53428 MICRO-REVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO - 16 MM EXCLUSIVE EMULSAO M2 142.934,250
& 82050 REMOCAO DE CAMADA GRANULAR M3 2.669,792
. g 82200 REMOCAO DE PAVIMENTO DE CBUQ M3 687,196
S ‘ 53400 FRESAGEM CONTINUA A FRIO - LARGURA=2,00M ESPESSURA=5CM M2 22.296,037
T 53410 FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO - LARGURA=2,00M ESPESSURA=7,5CM M2 1.387,750
&5¢ 03 - DRENAGEM
%’ :; ; 55001 ESCAVACAO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM SOLO M3 3.914,000
55150 ESCAVACAO DE VALETAS DE PROTECAO M3 1.030,000
g 55500 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO II M 11.763,300
& § 56250 RAPIDOS M 169,000
22y 56301 MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRE-FABRICADO(15X30X100CM) M 4.023,300
; 28 56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 221,000
g H : 56502 TRAVESSIA SOBRE VALA EM ACESSO SECUNDARIO COM TUBO D=60CM M 28,000
; E 5 57650 DESCIDA DAGUA PARA VALETAS DE CORTE - TIPO DDV M 6,000
£ E 58100 DESCIDA DAGUA EM ATERROS - TIPO DD-1 M 33,000
25 59650 DRENO TIPO I - EXECUCAO M 5.538,400
£5E 60100 DRENO TIPO IX - EXECUCAO M 295,000
2 o 61400 SAIDA PARA DRENOS PROFUNDOS - TIPO L UNID 13,000
S 55100 ESCAV. VALAS P/DRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE 3A.CATEGORIA M3 298,800
§ p 61450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PARA SAIDA DE DRENO UNID 13,000
~ 5
s f 04 - OBRAS DE ARTE CORRENTES
ER 65001 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM M3 449,102
g8 SOLO
85 65150 ESCAVACAO MANUAL DE SOLOS M3 5,820
S @ 65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 4.431,697
S § 66200 CORPO DE BSTC D=60 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2 M 40,000
;% N 66250 CORPO DE BSTC D=80 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2 M 46,000
= % 66300 CORPO DE BSTC D=100CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2 M 3,000
‘% E 66600 CORPO DE BTTC D=100CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2 M 44,000
€ O 72350 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UNID 5,000
8 72550 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UNID 3,000
<e 72700 BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL UNID 1,000
=s 73800 BOCA PARA BTTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL UNID 1,000
v 78250 CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=80 CM E H=1,5M UNID 6,000
@5 79450 TAMPA PARA CAIXA COLETORA INCLUSIVE VIGOTE UNID 6,000
79800 REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM M 18,000
79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 42,000
79900 REMOCAO DE BUEIRO COM D=80 CM M 2,000
79920 REMOCAO DE BUEIRO COM D=100CM M 5,000
45315 LASTRO DE BRITA M3 3,336
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45340 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA M3 195,408
46100 ENSECADEIRAS DUPLAS (OAE) M2 45,000

05 - SINALIZACAO

06 - OBRAS COMPLEMENTARES

g 80400 PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA M2 4.365,300
§ G 80450 PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA M2 3.702,300
g % 80550 PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA M2 708,090
& § 80600 SINALIZACAO - PLACAS D=80 CM - GT/VI UNID 10,000
% g 80850 SINALIZACAO - PLACAS DE 80 X 80 CM - GT/VI UNID 51,000
% g 80955 SINALIZACAO - PLACAS DE 50 X 67 CM - GT/GT UNID 1,000
g '%_E 81051 SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 200 CM - GT/VI UNID 25,000
% % 81093 SINALIZACAO - PLACAS DE 200 X 125 CM - GT/GT UNID 6,000
Z% ; 81253 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS UNID 9.632,000
% g 81300 MARCO QUILOMETRICO DE 50 X 67 CM UNID 13,000
£ §

895

14 £

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

80000 REMOCAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 290,000
80150 CERCAS C/4 FIOS DE ARAME C/MOUROES DE CONCRETO DE 10X10X220 M 610,000
81600 DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL M 1.610,000
Z 81950 CALCADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO M2 480,000
S 82300 DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 3,000
g @ 82350 DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES M3 530,000
e % 92936 REMOCAO DE PLACA DE SINALIZACAO M2 11,000
é 8 07 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL
2 g 90000 TORRE DE MADEIRA PARA CRAVACAO DE TUBULAO M 12,000
g o 90171 ESCAVACAO EM TUBULAO SOB AR COMPRIMIDO EM SOLO M3 4,238
R 90181 ESCAVACAO EM TUBULAO SOB AR COMPRIMIDO EM ROCHA M3 40,150
s 8 90201 CRAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO SOB AR COMPRIMIDO S/TORRE MAD. M 25,000
83 45215 CONCRETO MAGRO COM BRITA COMERCIAL M3 12,350
g % 90510 FORMAS DE PLACA COMPENSADA M2 330,000
g7 90520 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO KG 9.050,999
i3] 90570 CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA M3 132,000
a: 90270 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE APARELHO DE APOIO NEOPRENE KG 234,310
< 93192 PERFURACAO E EXECUCAO DE ESTACA RAIZ EM ROCHA D=30 CM M 75,000
i (EXCLUSIVE MATERIAIS)
5 93260 PERFURACAO E EXECUCAO DE ESTACA RAIZ EM SOLO D=40 CM M2 180,000
=t (EXCLUSIVE MATERIAIS)
(e 90520 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO KG 2.804,360
93263 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 PARA ESTACA RAIZ M3 28,750
90510 FORMAS DE PLACA COMPENSADA M2 789,000
90520 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO KG 28.287,000
90570 CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA M3 234,846
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53553

80350
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93600
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

ESCORAMENTO DE MADEIRA (CIMBRAMENTO)

CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA
ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO
FORMAS DE PLACA COMPENSADA

DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO
CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA
DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES
JATEAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

APICOAMENTO DE CONCRETO

LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO PARA PINTURA (DEOH)
PINTURA GRAFITE 2 DEMAOS - SUPERFICIE METALICA (DEOH)
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4- PREPARO E MATERIAIS
PINTURA COM SILICONE SOBRE ESTRUTURA NOVA DE CONCRETO
REMOCAO DE PAVIMENTO DE CBUQ

RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO

08 - SERVICOS DIVERSOS

INSTRUMENTAL DE LABORATORIO DE SOLOS
INSTRUMENTAL DE LABORATORIO DE ASFALTO
INSTRUMENTAL DE LABORATORIO DE CONCRETO

13 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFALTICO
AQUISICAO DE CAP-50/70

TRANSPORTE DE CAP-50/70

AQUISICAO DE CAP-50/70 COM BORRACHA
TRANSPORTE DE CAP-50/70 COM BORRACHA
AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM 30
TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM 30
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RC-1C-E
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RC-1C-E

16 - MEIO AMBIENTE
HIDROSEMEADURA

FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES SELECIONADAS - 80
A 100CM

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO I
ENGENHEIRO FLORESTAL

AQUISICAO DE CREDITO DE REPOSICAO FLORESTAL
ESPECIALISTA AMBIENTAL

AUXILIAR TECNICO

M3 1.624,000
M3 3,000
KG 381,000
M2 84,000
UNID 15,000
M3 16,000
M3 3,000
M3 20,000
M2 1.800,000
M2 20,000
M2 1.800,000
M2 20,000
M3 4,000
M2 3.600,000
M3 23,000
M 72,000
MES 5,000
MES 2,000
MES 8,000
T 158,621
T 158,621
T 385,809
T 385,809
T 29,678
T 29,678
T 51,058
T 51,058
T 425,442
T 425,442
M2 71.400,000
UNID 440,000
M 248,000
h/més 4,000
M3 389,760
h/més 4,000
h/més 4,000
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32 - CONSERVACAO RODOVIARIA

. 49020 LIMPEZA DE BUEIRO M3 190,000
g‘ 49030 LIMPEZA DE CAIXA COLETORA UNID 5,000

5 % 49040 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO M 7.365,600
§ § g 49060 LIMPEZA MANUAL DE VALETA M 800,000
§§ é 49070 PINTURA DE SARJETA E MEIO-FIO M 14.235,800
& % é 49131 RECOMPOSICAO DE SARJETAS REVESTIDAS E MEIO FIO M 830,800
sga 38 - OBRAS DE CONTENCAO
% § % 92010 FORNECIMENTO E COLOCACAO GEOTEXTIL NAO TECIDO 200 G/M2 M2 2.755,000
E § E 82600 GABIAO CAIXA GALVANIZADO H=0,5M M3 37,250
%;gf 82650 GABIAO CAIXA GALVANIZADO H=1,0M M3 1.732,000
% S8 55300 SARJETA EM MEIA CALHA COM D=40 CM M 415,000
§0% ,
£59 45340 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA M3 620,000
g23 51 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
g 3 é Mobilizag¢do e Desmobiliza¢do VB 1,000
gE¢ MOB-
gSE ASFAL
- TO
g5
— T a
§ =) 62 - REEQUILIBRIO
§ % 53490RQ1  AQUISICAO DE CAP 50/70 - PERIODO ABR/21 A MAR/22 TON 84,618
9; \g_ 53495RQ1  AQUISICAO DE CAP C/ BORRACHA - PERIODO ABR/21 A MAR/22 TON 87,033
g % 53510RQ1  AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 - PERIODO ABR/21 A MAR/22 TON 23,658
2 S 53560RQ1  AQUISICAO DE EMULSAO RR-2C - PERIODO ABR/21 A MAR/22 TON 18,435
85 53490RQ2  AQUISICAO DE CAP 50/70 - PERIODO ABR/22 A AGO/22 TON 74,003
:E_ § 53495RQ2  AQUISICAO DE CAP C/ BORRACHA - PERIODO ABR/22 A AGO/22 TON 298,776
g § 53510RQ2  AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 - PERIODO ABR/22 A AGO/22 TON 6,536

—
.(_(5: § 53560RQ2  AQUISICAO DE EMULSAO RR-2C - PERIODO ABR/22 A AGO/22 TON 32,623
i 53552RQ2  AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RC-1C-E - PERIODO ABR/22 A TON 425,442
Sz AGO/22
gg
x O
&é CERTIFICAMOS, ainda que o valor do contrato a Precos Iniciais foi de R$ 14.637.658,77 (quatorze
=i milhdes, seiscentos e trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos).
v

= CERTIFICAMOS, ainda que Diego Stroher (CREA/SC: 125.741-5 e ART n.° 8723630-2, 8723669-8,
q g

8723695-7e 8723741-7), foi o Engenheiro da Contratada.

CERTIFICAMOS, ainda que Lucca Matheus (CREA/SC: 170.285-1 e ART n.° 8723769-7, 8723774-3,
8723783-2e 8723791-3), foi o Engenheiro da Contratada.
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s ESTADO DE SANTA CATARINA
% SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
e SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GOVSC DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Florianopolis, 25 de janeiro de 2024.

Eng® Carlos Eduardo Cavalli

Gerente de Fiscalizacdo de Obras Rodovidrias

Eng’ Luiz Ernesto Pantoja Telles de Menezes

Diretor de Fiscalizacdo de Obras de Infraestrutura
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sgpe Assinaturas do documento

Cddigo para verificagdo: TOT194F3

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

J‘ LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES (CPF: 090.XXX.428-XX) em 25/01/2024 as 17:27:09
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e valido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

J CARLOS EDUARDO CAVALLI (CPF: 004.XXX.489-XX) em 26/01/2024 as 11:18:42
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/03/2023 - 14:25:49 e valido até 02/03/2123 - 14:25:49.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta copia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
Hocumento/UOIFXzY5NjVIMDAWMTA20TBfMTA3MDJfMjAyM19UT 1QxOTRGMw== ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00010690/2023 € 0 codigo TOT194F3 ou

aponte a camera para o QR Code presente nesta pagina para realizar a conferéncia.
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