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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022142026

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               MAICO DEITOS

Registro.....: SC S1 105306-6

C.P.F........: 051.958.669-70

Data Nasc....: 17/09/1984

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 05/02/2011 PELO(A)

               UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

               JOACABA                   - SC

•ART 8381068-6

Empresa......: TETRIS CONSTRUCOES LTDA

Proprietário.: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE HERVAL DOESTE

Endereço Obra: RUA VITORIA 224

Bairro........ VILA MILITAR

               89610 - HERVAL DO OESTE           - SC

Registrada em: 25/07/2022                 Baixada em..   01/08/2022

Período (Previsto) - Início:  15/12/2021  Término......: 26/07/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 8138422-7

     Profissional: 105306-6 MAICO DEITOS

EXECUCAO

    ADEQUACAO DE BANHEIROS AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

         Dimensão do Trabalho ..:           2,00 UNIDADE(S)

    ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:          12,90 METRO(S) QUADRADO(S)

    LIMPEZA

         Dimensão do Trabalho ..:         299,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA TOMADA

         Dimensão do Trabalho ..:           4,00 UNIDADE(S)

    PASSEIO

         Dimensão do Trabalho ..:          17,75 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,03 METRO(S) CUBICO(S)

REFORMA

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

         Dimensão do Trabalho ..:         220,04 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

    ADEQUACAO DA EDIFICACAO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

         Dimensão do Trabalho ..:         220,04 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:         220,04 METRO(S) QUADRADO(S)

    PINTURA

         Dimensão do Trabalho ..:         502,20 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252022142026 emitida em 01/08/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022142026

            EXECUCAO DE REFORMA DE EDIFICACAO PARA ADEQUACOES A ACESSIBILIDADE CREAS
NO MUNICIPO DE HERVAL DOESTE

•ART 8381083-0

Empresa......: TETRIS CONSTRUCOES LTDA

Proprietário.: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE HERVAL DOESTE

Endereço Obra: AVENIDA BEIRA RIO 423

Bairro........ CENTRO

               89610 - HERVAL DO OESTE           - SC

Registrada em: 25/07/2022                 Baixada em..   01/08/2022

Período (Previsto) - Início:  15/12/2021  Término......: 25/07/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 8138411-1

     Profissional: 105306-6 MAICO DEITOS

EXECUCAO

    ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

         Dimensão do Trabalho ..:          81,46 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA TOMADA

         Dimensão do Trabalho ..:           5,00 UNIDADE(S)

    INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA ILUMINACAO EM EDIFICACOES

         Dimensão do Trabalho ..:           2,00 UNIDADE(S)

    PASSEIO

         Dimensão do Trabalho ..:          45,19 METRO(S) QUADRADO(S)

REFORMA

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

         Dimensão do Trabalho ..:         169,06 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

MONTAGEM

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:          60,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

    ADEQUACAO DE BANHEIROS AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

         Dimensão do Trabalho ..:           2,00 UNIDADE(S)

    ADEQUACAO DA EDIFICACAO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

         Dimensão do Trabalho ..:         169,60 METRO(S) QUADRADO(S)

    LIMPEZA

         Dimensão do Trabalho ..:         540,20 METRO(S) QUADRADO(S)

    PINTURA

         Dimensão do Trabalho ..:         676,89 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           2,78 METRO(S) CUBICO(S)

    PAVIMENTACAO EM CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:          45,19 METRO(S) QUADRADO(S)

            EXECUCAO DE REFORMA DE EDIFICACAO PARA ADEQUACOES A ACESSIBILIDADE E
AMPLIACAO COM 60 00M2 PARA GARAGEM EM ESTRUTURA METALICA PINTADA COM COBERTURA EM
TELHAS DE ALUZINCO
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022142026

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72200065258,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252022142026

                              01/08/2022,14:48:14

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        
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Estado de Santa Catarina 
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Rua Nereu Ramos, 389  
Herval d’Oeste – SC – 89.610-000 

Fone: (49) 3554 0922 – Fax (49) 3554 0132 
CNPJ: 82.939.430/0001-38 

http://www.hervaldoeste.sc.gov.br 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 
 
  Atesto, para os fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA junto ao 

CREA/SC, que a empresa TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede a Ayrton Senna da Silva, nº 891, bairro Jardim Alvorada, na cidade 

de Joaçaba, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº40.705.610/0001-05 e 

registro no CREA-SC nº 178585-2, executou a reforma e ampliação do CRAS (Centro 

de Referência de Assistência Social), envolvendo área de 169,60m² de reforma e 

60,0m² de ampliação estrutural (LOTE 1) e a reforma do CREAS (Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social ) envolvendo área de 220,04m² de reforma (LOTE 

2), no munícipio de Herval D’Oeste/SC, conforme contrato nº 079/2021 de 

08/12/2021, planilha orçamentária (Anexo I), projetos e memoriais, do FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE HERVAL D’OESTE, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede administrativa na Rua Nereu Ramos, 389, em Herval 

D’Oeste/SC, inscrita no CNPJ sob o no 12.816.323/0001-37, representada neste ato 

pelo de Secretário de Planejamento e Coordenação Sr. Odair Trevisol, inscrita no CPF 

sob o n° 907.668.909-10. Conforme as seguintes atividades técnicas e quantitativos 

que encontram-se efetivamente concluídas: 
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ART nº 8381083-0 
Substituição da ART 8138411-1 
Engenheiro Civil Maico Deitos 

CREA–SC N° 105306-6 

 
 

Localização da Obra Avenida Beira Rio, n 423, Centro – Herval D’Oeste/SC 

Período de Execução 15 de dezembro de 2021 a 25 de julho de 2022 
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ART nº 8381068-6 
Substituição da ART 8138422-7 
Engenheiro Civil Maico Deitos 

CREA–SC N° 105306-6 

 
 

Localização da Obra Rua Vitória, n 224, Bairro Vila Militar – Herval D’Oeste/SC 

Período de Execução 15 de dezembro de 2021 a 26 de julho de 2022 
 

Herval D’Oeste - SC, 01 de Agosto de 2022. 

 

 

________________________________ 
Odair Trevisol  

CPF nº 907.668.909-10 
Secretário de Planejamento e Coordenação 

 

 

 

 

 

 

ODAIR 
TREVISOL:90766890910

Assinado de forma digital por ODAIR 
TREVISOL:90766890910 
Dados: 2022.08.01 08:38:30 -03'00'
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ANEXO I – Planilha Orçamentária 

PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste CRAS

DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Item Descrição Unidade Quantidade

1, REFORMA / AMPLIAÇÃO

1.1. PLACA DE OBRA

1.1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA

M2 2,25

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

1.2.1. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 3,36

1.2.2. REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00

1.2.3. REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN 2,00

1.2.4. DEMOLICAO DE CALCADA E PASSEIOS COM 06 CM M2 52,44

1.3. REFORMA / AMPLIAÇÃO

1.3.1.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR

M2 81,46

1.3.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00

1.3.3. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 
DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 5,30

1.3.4. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 5,30

1.3.5. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 
ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

M 3,00

1.3.6.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 2,45

1.3.7.

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019

M3 4,88

1.3.8. MASSA CORRIDA PVA, 2 DEMÃO M² 16,67

1.3.9.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,60

Herval d'Oeste/SC

REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

LOTE 1  - REFORMA CRAS

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDAD
E SINAPI

MUNICÍPIO / UF

FLORIANOPO
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1.3.10. PISO CERAMICO EXTRA ANTIDERRAPANTE PEI-5 C/ARGAMASSA 
COLANTE AC III

M2 0,60

1.3.11. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 2,00

1.3.12. LIXA E MASSA LÁTEX PARA PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 428,63

1.3.13. LIMPEZA DE ALVENARIA P/ PINTURA M2 540,20

1.3.14. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 540,20

1.3.15. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 136,69

1.3.16. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 540,20

1.3.17. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 136,69

1.3.18. ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO 
EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE

KG 1,00

1.3.19. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 2,00

1.3.20. BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM UN 4,00

1.3.21. SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O  
SISTEMA COM ACIONADOR  E INSTALAÇÃO

UN 2,00

1.3.22.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 5,00

1.3.23. CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES+1 PARALELO UN 2,00

1.3.24. REVISAO DA COBERTURA DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM M2 169,06

1.3.25. PLACA DE SINALIZACAO ACRILICO 16X25 CM UN 4,00

1.3.26. PLACA DE IDENT. DE WC EM BRAILE 21 X 10 AL. UN 2,00

1.3.27. PISO PODOTÁTIL  BORRACHA SINTÉTICA 5MM APL. C/COLA M 16,05

1.3.28. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

1.3.29. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO

UN 2,00

1.3.30. TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN 2,00

1.3.31.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 45,19

1.3.32. INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO 
EM PERFIL U. AF_01/2021_P

M2 8,27

1.3.34. PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 1,00

1.4. COBERTURA GARAGEM
1.4.1. PROJETO ESTRUTURAL M2 60,00

1.4.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5,00

1.4.3. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 60,00
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1.4.4. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 60,00

1.4.5.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 10,15

1.4.6.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 
MPA. AF_01/2017

M3 2,78

1.4.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10,15

1.4.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020

M2 4,20

1.5. LIMPEZA
1.5.1. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 169,06

1.5.2. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 2,00

1.1 REFORMA/AMPLIAÇÃO
1.1.1 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 

90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSAS DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E

UNID 1,00

1.1.2 SERVENTE DE OBRAS H 15,00
1.1.3 FERRAGENS PARA JANELA DE CORRER UNID 1,00
1.2 PINTURA
1.2.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M² 7,56

1.2.2 FUNDO FOSCO PARA MADEIRA M² 7,56
1.3 ACESSIBILIDADE
1.3.1 CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS COM PROLONGAMENTO

ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM 
AÇO
GALVANIZADO DN 40MM, INCLUSO PINTURA, EXECUÇÃO E 
FIXAÇÃO

M 12,80

ADITIVO - ITENS NOVOS
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P ROP O NENTE /  TO MADOR
0 Prefeitura Munic ipal de Herval d'Oeste CREAS

DES CRIÇÃO DO LO TE

REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Item De sc rição Unidade Q uantidade

1, REFORMA /  AMPLIAÇÃO
1.1. P LACA DE OBRA
1.1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 2,25

1.2 . DEMOLIÇÃO /REMOÇÃO
1.2.1. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
M2 24,99

1.2.2. REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2,00

1.2.3. REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN 2,00

1.2.4. DEMOLICAO DE CALCADA E PASSEIOS COM 06 CM M2 5,00

1.2.5.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 0,50

1.2.6. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 4,47

1.3 . P O RTAS

1.3.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00

1.4 . P INTURA
1.4.1. LIMPEZA DE ALVENARIA P/ PINTURA M2 299,00
1.4.2. LIXA E MASSA LÁTEX PARA PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 299,00
1.4.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 336,17

1.4.4. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 166,03

1.4.5. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 336,17

1.4.6. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 166,03

1.5 . BANHEIROS

1.5.1.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

1.5.2. BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM UN 6,00

1.5.3. SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM
ACIONADOR  E INSTALAÇÃO

UN 2,00

1.5.4.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 4,00

1.5.5.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

1.5.6. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2,00

1.5.7. TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN 2,00

1.5.8. CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00

1.5.9.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,49

1.5.10. ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 25,00

LOTE 2 - REFORMA CREAS

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nº AP ELIDO DO 

REFO RMA /  AMP LIAÇÃO E ADEQUAÇÃO  DE ACES S IBILIDADE

LO CALIDAD
E S INAP I

MUNICÍP IO /  UF

FLORIANOPO Herval d'Oeste/SC
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1.6 . ACESSIBILIDADE

1.6.1. PLACA DE SINALIZACAO ACRILICO 16X25 CM UN 7,00

1.6.2. PLACA DE IDENT. DE WC EM BRAILE 21 X 10 AL. UN 2,00

1.6.3. PISO PODOTÁTIL  BORRACHA SINTÉTICA 5MM APL. C/COLA M 26,46

1.7 . RAMPA /  MURO

1.7.1.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =
25 MPA. AF_01/2017

M3 1,03

1.7.2. PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

M2 17,45

1.7.4. PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 1,00

1.7.5.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 12,90

1.7.6.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,39

1.7.7.

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 0,77

1.8 . LIMPEZA

1.8.1. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 169,06

1.8.2. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 2,00

1.1 REFORMA /  AMPLIAÇÃO

1.1.1 RECOLOCACAO DE PORTAS ATE 1,00X2,10M UND 7,00

1.1.2 SERVENTE DE OBRAS H 10,00

1.2 P INTURA

1.2.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

M² 13,23

1.2.2 FUNDO FOSCO PARA MADEIRA M² 13,23

1.3 ACESSIBILIDADE

1.3.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UND 4,00

1.3.2 GUARDA CORPO METÁLICO C/ CORRIMAO
METÁLICO / H= 1,10M -  PINTADO

M² 13,65

ADITIVO -  ITENS  NOV OS
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