
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC

DATA

25.36

PROJETO:

BDI:Rua Marechal Deodoro, 261

9385381-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-09/2024   SINAPI-09/2024

DRENAGEM DE ESCADARIA NO BAIRRO N. SRA. DE FÁTIMA

LOCALIZAÇÃO:

31/10/2024

ART de Orçamento:

36.614,63

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

1 DRENAGEM 36.614,63

AMMOC-0030-C
1,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 2

3.636,14
Composição

Própria
un 2.900,56 3.636,1425,36

AMMOC-0036-C
3,00

Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa em concreto armado -
tipo 2

2.495,18
Composição

Própria
UND 1.990,41 7.485,5425,36

104790 3,00
Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
138,85SINAPI M3 110,76 416,5525,36

AMMOC-0020-C
2,33

Envelopamento de tubulação de rede pluvial com concreto usinado,
acabamento convencional

860,38
Composição

Própria
m3 686,33 2.004,6925,36

93358 38,20
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.

af_02/2021
114,99SINAPI M3 91,73 4.392,6225,36

93382 0,60
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão.

af_08/2023
34,81SINAPI M3 27,77 20,8925,36

4718 0,60
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

141,03SINAPI M3 112,50 84,6225,36

100978 0,60

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,94SINAPI M3 7,13 5,3625,36

95875 12,00
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,13SINAPI

M3XK
M

2,50 37,5625,36

44812 28,00
Tubo corrugado pead, parede dupla, interna lisa, jei dn/di 400 mm

(drenagem/esgoto)
480,72SINAPI M 383,47 13.460,1625,36

92221 2,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_03/2024
390,87SINAPI M 311,80 781,7425,36

92915 12,30
Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.
af_06/2022

22,65SINAPI KG 18,07 278,6025,36

43059 12,30
Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao

9,54SINAPI KG 7,61 117,3425,36

92916 41,11
Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.
af_06/2022

20,27SINAPI KG 16,17 833,3025,36

32 41,11Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao 10,64SINAPI KG 8,49 437,4125,36

103689 4,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
582,69SINAPI M2 464,81 2.622,1125,36
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

MAX MOOSHAMMER

Engenheiro - CREA 139.164-0

36.614,63Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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