GARRA
CONSTRUTORA

EXCELENCIA SEMPRE

PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
PROUETO: PROJETO DE CONSTRUCAO EM POSTO DE SAUDE REFORMA E MUROS DE DATA
: CONTENGOES 10/10/2025
LOCALIZAGAO: Rua 13 de Maio - Herval d'Oeste BDI: | 23.54
SINAPI-02/2025 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Composigdo Propria-05/2024 Cotagdo-03/2025 Composigdo Propria-02/2025 SICRO-10/2024 205990 00
IART de Orgamento: 9754394-0

ITEM UNID. QUANT. CUSTO PREGCO
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % BDIUNITARIO PRECO TOTAL
cODIGO UNITARIO

Referéncia

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,

1.11 SINAPI 4813 adesivada, de *2.4 x 1,2* m M2 2,50 200,00 23,54 247,08 617,70
112 SINAPI 97063 Montagem e desmontagem der?g:;?:: modular fachadeiro, com piso M2 6,00 18.94 23,54 23,40 140,40
Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, pecas com
aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo
1.1.3 SINAPI 20193 diagonais em x, barras de ligacao, sapatas e demais itens necessarios M2X 12.00 3384 2354 41.81 501,72
a montagem MES ! ! ’ ' '

1.21 SINAPI 97665 Remocéo de luminarias, de forma manual UN 6,00 2,14 23,54 2,64 15,84
122 SEINFRA C3040 Retirada de grade de ferro M2 1,80 8,95 23,54 11,06 19,91
1.2.3 DEINFRA 42552 Retirada de corriméo e guarda-corpo M 7,55 3,60 23,54 4,45 33,60
124 SINAPI 97647 Remocéo de telhas de toldo, de forma manual M2 14,90 3,96 23,54 4,89 72,86
125 DEINFRA 43230 Retirada de peitoril ceramico M 6,65 8,26 23,54 10,20 67,83

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 6 m*

1.2.6 SINAPI 100981 M3 1,89 9,61 23,54 11,87 22,43
—_ M3XK
1.2.7 SINAPI 97914 Transporte com caminh&o basculante de 6 m* M 18,90 3,00 23,54 3,71 70,12

Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demao

1.3.1.1 SINAPI 88485 M2 352,66 3,94 23,54 4,87 1.717,45
1312 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premluma:rp::léc:gao manual em paredes, duas M2 352,66 8,00 23,54 9,88 3.484.28
Pintura com tinta epdxi, duas demaos, incluso emassamento especifico
Composigao
1.3.1.3 Propria C.P. 4994000016 M2 104,13 62,00 23,54 76,59 7.975,31

1.3.21 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma demao M2 227,30 5,01 23,54 6,19 1.406,99

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Herval d'Oeste - SC
CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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PLANILHA ORGAMENTARIA PARA SERVIGOS DE ENGENHARIA

” . DATA
PROJETO: PROJETO DE CONSTRUGCAO EM POSTO DE SAUDE REFORMA E MUROS DE
: CONTENGOES 10/10/2025
LOCALIZAGAO: Rua 13 de Maio - Herval d'Oeste BDI: | 23.54
SINAPI-02/2025 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Composigao Propria-05/2024 Cotagao-03/2025 Composigao Propria-02/2025 SICRO-10/2024 205.990.00
IART de Orgamento: | 9754394-0
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demaos.
1.3.2.2 SINAPI 88488 M2 227,30 15,43 23,54 19,06 4.332,34

1.3.31 SINAPI 102193 Lixamento de madeira para aplicagéo de fundo ou pintura. M2 120,96 2,28 23,54 2,82 341,11

PREGO

ITEM UNID. QUANT
I % BDIl UNITARIO PREGO TOTAL

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS CUSTO

Referéncia cODIGO UNITARIO

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado

133.2 SINAPI 102219 em madeira, 2 demaos, para portas internas e batentes M2 | 120,96 18,02 23,54 22,26 2.602,57

1.3.4.1 SINAPI 99814 Limpeza de superficie com jato de alta pressao. M2 350,15 2,1 23,54 2,61 913,89

Aplicagdo de massa acrilica para reparo de trincas e furos em
1.3.4.2 SINAPI 96126 revestimento externo M2 31,51 19,41 23,54 23,98 755,61

1343 SINAPI 88415 Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes M2 350,15 4,25 23,54 5,25 1.838,29

Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em panos

1.3.4.4 SINAPI 88424 =
com presenga de vaos, duas cores

M2 350,15 19,00 23,54 23,47 8.218,02

Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em muros

1.351 SINAPI 88417 laterais (existentes) e dos fundos (a ser executado)

M2 | 304,38 10,00 23,54 12,35 3.759,09

Pintura latex acrilica, aplicagdo manual em cima de textura de muros,

1.3.5.2 SINAPI 104641 <
duas demaos, para melhor acabamento

M2 304,38 5,70 23,54 7,06 2.148,92

1.4.1 SINAPI 98524 Limpeza manual de vegetagcdo em terreno M2 38,40 4,94 23,54 6,10 234,24

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),

14.2 SINAPI 100324 N N ) M3 1,92 191,93 23,54 237,11 455,25
aplicado em pisos ou lajes sobre solo
Execugéo de calgada de concreto com concreto moldado in loco,
14.3 SINAPI 94993 usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. M2 38,40 77,34 23,54 95,55 3.669,12
144 Cotagdo AMMOC-0355-I Ralo linear em aluminio com grelha pluvial, coletor sifonado e tela, com UN 115 36,00 23,54 44,47 5114
altura de 7 cm
Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
145 SINAPI 89512 ramal de encaminhamento até rede pluvial existente M 3,00 47,17 23,54 58,27 174,81

Gradil em ferro fixado em vaos de janelas, semelhante as grades

1.5.1 SINAPI 99861 N M2 1,80 671,75 23,54 829,88 1.493,78
existentes
Peitoril ceramico 17 cm instalado nas janelas, cor e modelo
1.5.2 DEINFRA 42691 i ) . M 6,65 56,71 23,54 70,06 465,90
semelhanete as pingadeiras existentes
s AMMOC-0357-C .
153 Comp’»oggao Extravasor de calhas executados em platibandas, com acabamento em UN 4,00 179,21 23,54 221,40 885,60
Prépria pve
Composicio AMMOC-0359-C | Luminaria de led, soprepor tipo slim, 36w , 6500k, bivolt - fornecimento
1.5.4 Prgpriga e instalagao - substituigdo das danificadas internamente UN 5,00 90,37 23,54 111,64 558,20
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IART de Orgamento: 9754394-0
1.6.1 SINAPI 99814 Limpeza de superficie com jato de alta presséo M2 14,19 2,11 23,54 2,61 37,04
16.2 SICRO 5300994 Pintura com esmalte poliuretano d:c?:is componentes em platibanda de M2 16,52 1421 23,54 17,56 290,09
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado)
1.6.3 SINAPI 100758 aplicada a rolo ou pincel, executado em obra (02 demé&os) - em toda M2 6,70 54,75 23,54 67,64 453,19
estrutura de toldo frontal

ITEM

Referéncia

coODIGO

UNID. QUANT. C (o}

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

UNITARIO

PREGO

% BDI UNITARIO PREGO T

Telhamento com telha termoacustica revestida em ago galvanizado,
face superior em telha tipo trapezoidal e face inferior em chapa plana na
cor branca, revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura na

bombeiro, em ago inox dn 40mm, incluso execugéo e fixagdo

Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com

1.6.4 SINAPI 94216 face externa (verificar cor com a fiscalizagéo), nticleo em poliestireno M2 14,90 195,77 23,54 241,85 3.603,57
(eps) de 30 mm. area preve transpasse e inclinagéo de projeto. fixagdo
com parafuso para telha termoacustica
. AMMOC-0359-C o . . ) :
165 Com;?oglgao Luminaria de led, soprepor tlpO-Shm, 36~w , 6500k, bivolt - fornecimento UN 1,00 90,37 23,54 111,64 111,64
Prépria e instalagao
Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm,
16.6 Cotagdo AMMOC-0362-1 incluso corrimdo duplo, atendendo as normas de acessibilidade e M 755 703.00 2354 868.49 6.557.10

argamassa. af_03/2024

1.71 SINAPI 94264 extrusora, 13 om base x 22 om altura. af_01/2024 M 24,45 41,53 23,54 51,31 1.254,53
Regularizagdo e compactagéo de subleito de solo predominantemente
1.7.2 SINAPI 100576 argiloso, para obras de construgdo de pavimentos. af_09/2024 M2 36,55 2,09 23,54 2,58 94,30
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),
1.7.3 SINAPI 100324 aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. M3 1,83 191,93 23,54 237,11 433,91
af_01/2024
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
1.7.4 SINAPI 94995 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, M2 36,55 92,81 23,54 114,66 4.190,82
armado. af_08/2022
175 SINAPI 104658 Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre M2 6.1 132,85 23,54 164,12 1.002,77

1.9.1 DEINFRA

42846

de altura, em concreto

Limpeza da obra- remogéo e descarte de entulhos com empresa
licenciada pelo ima para servigos de coleta de residuos da construgao
civil

256,60 2,00 23,54

1.8.1 SINAPI 98505 Plantio de forragdo com a flor alisso / flor-do-mel M2 18,15 42,73 23,54 52,79 958,14

1.8.2 SINAPI 98509 Plantio de arbusto ou cerca viva (buchinhos) UN 20,00 42,32 23,54 52,28 1.045,60
Plantio de arvore ornamental (podocarpo de jardim e vegetacado para

1.8.3 SINAPI 98510 plantio em vasos de concreto) com altura de muda maior que 2m UN 15,00 76,91 23,54 95,01 1.425,15

1.8.4 Cotagdo AMMOC-0363-1 Vaso para planta de grande porte, com dimens&do de 38x38cm e 60 cm UN 4,00 123,41 23,54 152,46 609,84

2,47

633,80

2141

SINAPI

99059

Locagéo convencional de muro M 17,39 36,31 23,54

44,86

780,12
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PLANILHA ORGAMENTARIA PARA SERVIGOS DE ENGENHARIA

. . DATA
PROJETO: PROJETO DE CONSTRUGAO EM POSTO DE SAUDE REFORMA E MUROS DE
: CONTENGOES 10/10/2025
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IART de Orgamento:

9754394-0

221 SINAPI 97629 Demoligao de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com M3 070 83,96 23,54 103,72 72,60
martelete
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 6 m*
222 SINAPI 100981 M3 5,00 9,61 23,54 11,87 59,35
223 SINAPI 97914 Transporte com caminh&o basculante de 6 m* M(:;(K 91,00 3,00 23,54 3,71 337,61
Demoligdo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma
224 SINAPI 97625 ) M3 4,30 59,24 23,54 73,19 314,72
mecanizada

PRECO
UNID. QUANT. CUSTO
DISCRIMINA(;/:\O DOS SERVICOS % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
UNITARIO
Referéncia CcODIGO
2.3.1 SINAPI 93358 Escavagao manual de vala. af_09/2024 M3 0,36 91,69 23,54 113,27 40,78
232 SINAPI 100324 Lastro com materigl granular .(pedra bri.tada n.1 e pedra britada n.2), M3 018 191,93 23,54 237,11 42,68
aplicado em pisos ou lajes sobre solo
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de
233 SINAPI 102473 cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecanico com betoneira M3 0,18 578,05 23,54 714,12 128,54
400 I. af_05/2021
Fabricagao de férma para lajes, em chapa de madeira compensada
234 SINAPI 92268 - _ M2 14,63 98,53 23,54 121,72 1.780,76
plastificada, e = 18 mm.

Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-283 (4,48 kg/m2), diametro do

fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de comprimento, espacamento da
235 SINAPI 43127 malha =10 x 10 cm M2 | 1,79 37,94 2354 | 46,87 83,90

Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia
236 SINAPI 94964 média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. af_05/2021 M3 0,58 504,29 23,54 623,00 361,34

Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de 14x19x29 cm
237 SINAPI 103342 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em M2 4,59 123,84 23,54 152,99 702,22

betoneira. af_12/2021

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenga de v&os) e estruturas de

238 SINAPI 87893 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com | N2 9,49 8,05 23,54 9,94 94,33
preparo manual. af_10/2022
239 SINAPI 87545 Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicado M2 9.49 32,83 23,54 40,56 384.91
manualmente em paredes, com taliscas. af_03/2024
2310 SINAPI 91341 Porta em aluminio de abrir tipo veneziana conj guarnigao, fixagdo com M2 1,40 917,49 23,54 113347 1.586,86
parafusos - fornecimento e instalagéo. af_12/2019
241 SINAPI 102276 Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m M3 41,76 11,25 23,54 13,90 580,46
242 SINAPI 100978 Carga, manobra e desyarg;a de solos e materiais granulares em M3 41,76 7.10 23,54 8,77 366,24
caminhé&o basculante 10 m*
I M3XK
243 SINAPI 95875 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* M 83,52 2,49 23,54 3,08 257,24
244 SINAPI 104737 Reaterro manual de valas, com placa vibratéria. af_08/2023 M3 17,39 23,13 23,54 28,57 496,83
245 SINAPI 100324 Lastro com materlgl granular fpedra brlltada n.1 e pedra britada n.2), M3 418 191,93 23,54 23711 991,12
aplicado em pisos ou lajes sobre solo
Pagina: 4
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PROJETO: PROJETO DE CONSTRUGCAO EM POSTO DE SAUDE REFORMA E MUROS DE
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LOCALIZAGAO: Rua 13 de Maio - Herval d'Oeste BDI: | 23.54
SINAPI-02/2025 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Composigao Propria-05/2024 Cotagao-03/2025 Composigao Propria-02/2025 SICRO-10/2024 205.990.00
- ’
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Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina de
246 SINAPI 100341 contengao, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm M2 250,90 37,00 23,54 45,67 11.459,23
A 50 d ina d ~ " 0 1.623,15
247 SINAPI 100344 rmagédo de cortina de contengdo em concreto armado, com ago ca-5 KG 12,60 23,54 15,57 25.272.45
de 10 mm - montagem. af_11/2024
248 SINAPI 100349 Concretagem de cortina de contengéo, através de bomba - langamento, M3 52,65 68143 23,54 841,84 44.322,88
adensamento e acabamento. af_11/2024
24 Impermeabilizagdo de superficie com emulséo asfaltica, 2 deméaos.
4.9 SINAPI 98557 M2 81,73 50,74 23,54 62,68 5.122,84

af_09/2023

Armacédo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando

2,51 SINAPI 104918 260 ca-50 de 8 mm - montagem. af 01/2024 KG 52,20 14,63 23,54 18,07 943,25
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
252 SINAPI 92762 utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG | 175,33 11,06 23,54 13,66 2.395,01
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PLANILHA ORGAMENTARIA PARA SERVIGOS DE ENGENHARIA

- . DATA
PROJETO: PROJETO DE CONSTRUGAO EM POSTO DE SAUDE REFORMA E MUROS DE
: CONTENCOES 10/10/2025
LOCALIZAGAO: Rua 13 de Maio - Herval d'Oeste BDI: | 23.54
SINAPI-02/2025 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Composicao Propria-05/2024 Cotagio-03/2025 Composigao Propria-02/2025 SICRO-10/2024 205.990.00
IART de Orgamento: 9754394-0

ITEM UNID. QUANT PREGCO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS - CUSTO o ph UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia UNITARIO

CcODIGO

Armacéo de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em

253 SINAPI 104110 alvenaria de vedagéo utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. KG 96.49 18.82 23.54 23,95 2.043.39
e af_06/2022 ! ! ! ! -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina de
254 SINAPI 100341 contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm M2 49 56 49.39 23.54 61.02 3.024.15
255 SINAPI 96558 Concretagem, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 | 11,38 77900 | 2354 | 962,38 10.951,88

adensamento e acabamento.

Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 40 cm, M

2.6.1 SINAPI 10542 X
para agua pluvial

17,39 27,69 23,54 34,21 594,91

2.6.2 SINAPI 102725 Dreno barbaca, dn 75 mm, com material drenante. af_07/2021 UN 51,00 28,58 23,54 35,31 1.800,81

Dreno profundo (segéo 0,50 x 1,50 m), com tubo de pvc corrugado

263 SINAPI 102685 rigido perfurado, dn 100 mm, egchimento com brita, envolvido com M 17,39 213,67 2354 263,97 4.590,44
manta geotéxtil. af_07/2021

AMMOC-0038-C

264 Com;?oglgao Pedra rachao para drenagem de muro, incluso carga, descarga e M3 51,30 131,02 23,54 162,97 8.360,36
Propria transporte
265 SINAPI 100978 Carga, manobra e degcarg;a de solos e materiais granulares em M3 51,30 7.10 23,54 877 449,90
caminh&o basculante 10 m*
1.026,00
2.6.6 SINAPI 95875 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* M::;(K 2,49 23,54 3,08 3.160,08
Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total do quebmmc@rtida exclusivamente financeira R$: 205.939 00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente fisica

Observagdes gerais:

1 - A verificagdo e aprovagao dos orgamentos serdo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composigdes dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos

(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composi¢ao da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item

correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que nd@o se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢éo do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragao quanto
aandlise do orgamento.

3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendagcao da fiscalizagao. O bota fora sera indicado pelo municipio.4 - A empresa devera fazer a sinalizagao da obra
conforme memorial descritivo.

5 - Aempresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.

6 - Aempresa devera manter a obra limpa durante a execugédo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.

7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagéo com a presenga do Eng. Fiscal designado. Apos a finalizagdo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.

8 - Toda escavagao de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagdo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.

9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagao devera rigorosamente seguir os padroes da legislagao vigente e o seu pagamento n3o sera feito diretamente, mas simatravés da
inclusdo de seus custos nos pregos propostos para os itens de administragéo e servigos do contrato.

10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demoligées. E efetuar a devida comunicagao para hamento da fiscalizagao.11 - Para a
sinalizagado a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.

12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsavel pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.

13 - Aempresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.

14 - A medig&o devera ser entregue com memoria de calculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servigo junto dos diarios de obras do periodo.

15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.

16 - Os quantitativos deverao ser confirmados na memoria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.

17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.
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