ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE FBmmoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
. PROJETO DE CONSTRUQAO EM POSTO DE SAUDE REFORMA E MUROS DE
PROJETO: CONTENCOES 26/03/2025
LOCALIZACAO: Rua 13 de Maio - Herval d'Oeste BDI: | 23.54
SINAPI-02/2025 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Composigao Propria-05/2024 Cotagao-03/2025 Composicao Propria-02/2025 SICRO-10/2024 219.293.43

IART de Orgamento: 9754394-0

=Y PRECO

% BDI UNITARIO PRECO TO

UNID. QUANT. C (6]
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

Referéncia CcODIGO

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,

a montagem

111 SINAPI 4813 adesivada, de 2,4 x 1,2* m M2 2,50 200,00 23,54 247,08 617,70
11.2 SINAPI 97063 Montagem e desmontagem de r?\g(tjzlli?oe modular fachadeiro, com piso M2 600 18,94 23,54 23,40 140,40
Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, pecas com
aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo M2X
1.1.3 SINAPI 20193 diagonais em x, barras de ligacao, sapatas e demais itens necessarios MES 12,00 33,84 23,54 41,81 501,72

Fundo selador acrilico, aplicagédo manual em parede, uma demao

121 SINAPI 97665 Remocéo de luminérias, de forma manual UN 6,00 2,14 23,54 2,64 15,84
1.2.2 SEINFRA C3040 Retirada de grade de ferro M2 1,80 8,95 23,54 11,06 19,91
1.2.3 DEINFRA 42552 Retirada de corrimé&o e guarda-corpo M 7,55 3,60 23,54 4,45 33,60
124 SINAPI 97647 Remocéo de telhas de toldo, de forma manual M2 14,90 3,96 23,54 4,89 72,86
1.25 DEINFRA 43230 Retirada de peitoril ceramico M 6,65 8,26 23,54 10,20 67,83
126 SINAPI 100981 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhéo basculante 6 m3? M3 1,89 961 23,54 11,87 22.43
127 SINAPI 97914 Transporte com caminhao basculante de 6 ms M3 1890 3,00 23,54 371 70,12

1321

SINAPI

88484

Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma deméo

M2

227,30

5,01

1311 SINAPI 88485 M2 352,66 3,94 23,54 4,87 1.717,45

1312 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica prem|uma:rp:qlg::§ao manual em paredes, duas M2 352,66 12,82 23,54 15,84 5.586,13

1313 Comgos_igéo C.P. Pintura com tinta epéxi, duas demaos, incluso emassamento especifico M2 104,13 71,01 23,54 87,73 013532
Propria 4994000016

23,54 6,19

1.406,99

13.22

SINAPI

88488

Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demé&os.

M2

227,30

15,43

23,54 19,06

4.332,34

1.3.3.1 SINAPI 102193 Lixamento de madeira para aplicagéo de fundo ou pintura. M2 120,96 2,28 23,54 2,82 341,11
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ITEM . PREGO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
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Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado

em madeira, 2 demaos, para portas internas e batentes

1332 SINAPI 102219 M2 120,96 18,02 23,54 22,26 2.692,57

1341 SINAPI 99814 Limpeza de superficie com jato de alta pressao. M2 350,15 2,11 23,54 2,61 913,89

Aplicagédo de massa acrilica para reparo de trincas e furos em
1.3.4.2 SINAPI 96126 revestimento externo M2 31,51 19,41 23,54 23,98 755,61

1343 SINAPI 88415 Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes M2 350,15 4,25 23,54 5,25 1.838,29

Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em panos

1344 SINAPI 88424 com presenga de vaos, duas cores

M2 350,15 24,00 23,54 29,65 10.381,95

Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em muros

1351 SINAPI 88417 laterais (existentes) e dos fundos (a ser executado)

M2 304,38 16,76 23,54 20,71 6.303,71

Pintura latex acrilica, aplicagdo manual em cima de textura de muros,

1.35.2 SINAPI 104641 p
duas demaos, para melhor acabamento

M2 304,38 9,66 23,54 11,93 3.631,25

141 SINAPI 98524 Limpeza manual de vegetacéo em terreno M2 38,40 4,94 23,54 6,10 234,24
142 SINAPI 100324 Lastro com materlz}l granular _(pedra br|.tada n.1 e pedra britada n.2), M3 1,92 101,93 23,54 237.11 455,25
aplicado em pisos ou lajes sobre solo
Execugéo de calgcada de concreto com concreto moldado in loco,
143 SINAPI 94993 usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. M2 38,40 77,34 23,54 95,55 3.669,12
14.4 Cotagio AMMOC-0355-1 Ralo linear em aluminio com grelha pluvial, coletor sifonado e tela, com UN 115 36,00 23,54 44,47 51,14
alturade 7 cm
Tubo pvc, série r, dgua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
145 SINAPI 89512 ramal de encaminhamento até rede pluvial existente M 3,00 47,17 23,54 58,27 174,81

Gradil em ferro fixado em vaos de janelas, semelhante as grades

151 SINAPI 99861 N M2 1,80 671,75 23,54 829,88 1.493,78
existentes
Peitoril ceramico 17 cm instalado nas janelas, cor e modelo
152 DEINFRA 42691 semelhanete s pingadeiras existentes M 6,65 56,71 23,54 70,06 465,90
153 Comgos_l(;ao AMMOC-0357-C | Extravasor de calhas executados em platibandas, com acabamento em UN 4,00 179,21 23,54 221,40 885,60
Prépria pvc
. ’ . Luminaria de led, soprepor tipo slim, 36w , 6500k, bivolt - fornecimento
154 Composicdo | AMMOC-0359-C e instalagéo - substituicéo das danificadas internamente UN 5,00 90,37 23,54 111,64 558,20

Propria

16.1 SINAPI 99814 Limpeza de superficie com jato de alta presséo M2 14,19 2,11 23,54 2,61 37,04

Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em platibanda de

16.2 SICRO 5300994 acm

M2 16,52 14,21 23,54 17,56 290,09

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado)
1.6.3 SINAPI 100758 aplicada a rolo ou pincel, executado em obra (02 demé&os) - em toda M2 6,70 54,75 23,54 67,64 453,19
estrutura de toldo frontal

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Herval d'Oeste - SC
CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br

Pagina: 2



PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PROJETO DE CONSTRU(}AO EM POSTO DE SAUDE REFORMA E MUROS DE
PROJETO: CONTENCOES 26/03/2025
LOCALIZACAO: Rua 13 de Maio - Herval d'Oeste BDI: | 23.54
SINAPI-02/2025 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Composigédo Propria-05/2024 Cotacdo-03/2025 Composigdo Propria-02/2025 SICRO-10/2024 219 293 43
IART de Orgamento: 9754394-0

ITEM UNID. QUANT. CUSTO PIRECO

- ) o A
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNITARIO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL

Referéncia CODIGO

Telhamento com telha termoacustica revestida em ago galvanizado,
face superior em telha tipo trapezoidal e face inferior em chapa plana na
cor branca, revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura na
1.6.4 SINAPI 94216 face externa (verificar cor com a fiscalizagdo), niicleo em poliestireno M2 14,90 195,77 23,54 241,85 3.603,57
(eps) de 30 mm. &rea preve transpasse e inclinagéo de projeto. fixacédo
com parafuso para telha termoacustica

Composicdo | AMMOC-0359-C | Luminéria de led, soprepor tipo slim, 36w , 6500k, bivolt - fornecimento

1.6.5 P . ~ UN 1,00 90,37 23,54 111,64 111,64
Prépria e instalagdo
Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm,
16.6 Cotagdo AMMOC-0362-1 incluso corriméo duplo, atendendo as normas de acessibilidade e M 755 703,00 23,54 868,49 6.557,10

bombeiro, em ago inox dn 40mm, incluso execucgao e fixacéo

Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com

1.7.1 SINAPI 94264 extrusora, 13 cm base x 22 ¢m altura. af_01/2024 M 24,45 41,53 23,54 51,31 1.254,53
Regularizagéo e compactacéo de subleito de solo predominantemente
1.7.2 SINAPI 100576 argiloso, para obras de construcéo de pavimentos. af_09/2024 M2 36,55 2,09 23,54 2,58 94,30
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),
1.7.3 SINAPI 100324 aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. M3 1,83 191,93 23,54 237,11 433,91

af_01/2024

Execucéo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto
174 SINAPI 94995 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, M2 36,55 92,81 23,54 114,66 4.190,82
armado. af_08/2022

Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

175 SINAPI 104658 argamassa. af_03/2024

M2 6,11 132,85 23,54 164,12 1.002,77

1.8.1 SINAPI 98505 Plantio de forragéo com a flor alisso / flor-do-mel M2 18,15 42,73 23,54 52,79 958,14

182 SINAPI 98509 Plantio de arbusto ou cerca viva (buchinhos) UN 20,00 42,32 23,54 52,28 1.045,60

Plantio de arvore ornamental (podocarpo de jardim e vegetagédo para
1.8.3 SINAPI 98510 plantio em vasos de concreto) com altura de muda maior que 2m UN 15,00 76,91 23,54 95,01 1.425,15

Vaso para planta de grande porte, com dimenséo de 38x38cm e 60 cm

184 Cotacédo AMMOC-0363-I de altura, em concreto

UN 4,00 123,41 23,54 152,46 609,84

Limpeza da obra- remocéo e descarte de entulhos com empresa
19.1 DEINFRA 42846 licenciada pelo ima para servicos de coleta de residuos da construgéo M2 256,60 2,00 23,54 2,47 633,80
civil

211 SINAPI 99059 Locagéo convencional de muro M 17,39 36,31 23,54 44,86 780,12

Demoli¢ao de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com

221 SINAPI 97629 martelete M3 0,70 83,96 23,54 103,72 72,60
200 SINAPI 100981 Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 6 m3? M3 5.00 9,61 23,54 11,87 59,35
223 SINAPI 97914 Transporte com caminhdo basculante de 6 m? MfAXK 91,00 3,00 23,54 371 337,61
204 SINAPI 97625 Demoligdo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma M3 430 59,24 23,54 73,19 314,72

mecanizada
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ITEM PRECO
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231 SINAPI 93358 Escavacdo manual de vala. af_09/2024 M3 0,36 91,69 23,54 113,27 40,78
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),
232 SINAPI 100324 aplicado em pisos ou lajes sobre solo M3 0,18 191,93 23,54 237,11 42,68
Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de
233 SINAPI 102473 cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecanico com betoneira M3 0,18 578,05 23,54 714,12 128,54
400 1. af_05/2021
234 SINAPI 92268 Fabricacdo de forma para I_el_jes, em tihapa de madeira compensada M2 14,63 98,53 23,54 121,72 1.780,76
plastificada, e = 18 mm.
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-283 (4,48 kg/m2), diametro do
235 SINAPI 43127 fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de comprimento, espacamento da | M2 1,79 37,94 23,54 46,87 83,90
malha =10 x 10 cm
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia
2.3.6 SINAPI 94964 média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |. af_05/2021 M3 0,58 504,29 23,54 623,00 361,34
Alvenaria de vedacéo de blocos vazados de concreto de 14x19x29 cm
237 SINAPI 103342 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em M2 4,59 123,84 23,54 152,99 702,22
betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de
238 SINAPI 87893 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com | M2 9,49 8,05 23,54 9,94 94,33
preparo manual. af_10/2022
239 SINAPI 87545 Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicado M2 9.49 32,83 2354 4056 384,91
manualmente em paredes, com taliscas. af_03/2024
2310 SINAPI 91341 Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicao, fixacdo com M2 1,40 917,49 23,54 113347 1.586,86

parafusos - fornecimento e instalagdo. af_12/2019

af_09/2023

Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando

241 SINAPI 102276 Escavacao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m M3 41,76 11,25 23,54 13,90 580,46
242 SINAPI 100978 Carga, manobra e desparga de solos e materiais granulares em M3 4176 7.10 23,54 877 366,24
caminhé&o basculante 10 m3
243 SINAPI 95875 Transporte com caminh&do basculante de 10 m3 M’.:;(K 83,52 2,49 23,54 3,08 257,24
244 SINAPI 104737 Reaterro manual de valas, com placa vibratéria. af_08/2023 M3 17,39 23,13 23,54 28,57 496,83
245 SINAPI 100324 Lastro com materiz}l granular (pedra bri.tada n.1 e pedra britada n.2), M3 418 101,93 23,54 237.11 991,12
aplicado em pisos ou lajes sobre solo
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina de
2.4.6 SINAPI 100341 contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, e =18 mm | M2 250,90 49,39 23,54 61,02 15.309,92
Armacéo de cortina de conten¢édo em concreto armado, com ago ca-50 1.623,15
24.7 SINAPI 100344 de 10 mm - montagem. af_11/2024 KG 12,60 23,54 15,57 25.272,45
248 SINAPI 100349 Concretagem de cortina de contencéo, através de bomba - langamento, M3 52,65 681,43 23,54 841,84 44.322.,88
adensamento e acabamento. af_11/2024
249 SINAPI 98557 Impermeabilizagdo de superficie com emulséo asfaltica, 2 demaos. M2 81,73 50,74 23,54 62,68 512284

251 SINAPI 104918 aco ca-50 de 8 mm - montagem. af 01/2024 KG 52,20 14,63 23,54 18,07 943,25
Armagéao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
252 SINAPI 92762 utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 175,33 11,06 23,54 13,66 2.395,01
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Armagéo de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em
253 SINAPI 104110 alvenaria de vedag&o utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. KG 96,49 18,82 23,54 23,25 2.243,39
af_06/2022

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina de
254 SINAPI 100341 contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, e =18 mm | M2 49,56 49,39 23,54 61,02 3.024,15

Concretagem, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento,
adensamento e acabamento.

255 SINAPI 96558 M3 11,38 779,00 23,54 962,38 10.951,88

26.1 SINAPI 10542 Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 40 cm, M 17.39 27,69 23,54 34,21 504,91
para agua pluvial
2.6.2 SINAPI 102725 Dreno barbacé, dn 75 mm, com material drenante. af_07/2021 UN 51,00 28,58 23,54 35,31 1.800,81

Dreno profundo (segéo 0,50 x 1,50 m), com tubo de pvc corrugado
2.6.3 SINAPI 102685 rigido perfurado, dn 100 mm, enchimento com brita, envolvido com M 17,39 213,67 23,54 263,97 4.590,44
manta geotéxtil. af_07/2021

26.4 Compos_ig:éo AMMOC-0038-C Pedra rach&o para drenagem de muro, incluso carga, descarga e M3 51,30 131,92 23,54 162,97 8.360,36
Propria transporte
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
2.6.5 SINAPI 100978 caminhao basculante 10 m? M3 51,30 7,10 23,54 8,77 449,90
26.6 SINAPI 95875 Transporte com caminho basculante de 10 m? M3XK | 1.026,00 2,49 23,54 3,08 3.160,08

Total do orgcamento 219.293,43

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicao da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendag&o da fiscalizag&o. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.
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