ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
Rua Nereu Ramos, 389 - Centro - Herval D'Oeste
CEP: 89610-000 CNPJ: 82.939.430/0001-38 Telefone: (49) 3554-0922
E-mail: contato@hervaldoeste.sc.gov.br Site: http://www.hervaldoeste.sc.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 77/2025

Processo Adm.: **152/2025**
Data do Processo: **21/11/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 152/2025
b) Nr. Licitação: 77/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para a eventual e/ou futura aquisição de agregados provenientes do britamento de rochas e mineração de pedras, para uso da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos do Município de Herval d'Oeste, pelo período de 12 (doze) meses*

Participante: PEDREIRA JOACABA LTDA (84.585.306/0001-47)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PEDRA PULMÃO - Material com Granulometria acima de 2 - PEDRA PULMÃO - Material com Granulometria acima de 2 Marca: PRÓPRIO	2.000,000	T	70,00	140.000,00
2	PEDRISCO DE 2ª - Material com Granulometria 3/8 - PEDRISCO DE 2ª - Material com Granulometria 3/8 Marca: PRÓPRIO	5.000,000	T	70,00	350.000,00
4	BRITA II - Material com Granulometria de Granulometria: 1 - BRITA II - Material com Granulometria de Granulometria: 1 Marca: PRÓPRIO	2.500,000	T	71,00	177.500,00
5	PEDRA GRADUADA - Composto de 50% pó de pedra, 20% de brita I - PEDRA GRADUADA - Composto de 50 % pó de pedra, 20% de brita I e 30 % de pedrisco Marca: PRÓPRIO	6.000,000	T	70,00	420.000,00

Total do Participante: **1.087.500,00**

Participante: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (09.223.659/0001-81)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	BRITA I - Material com Granulometria de ¾ - BRITA I - Material com Granulometria de ¾ Marca: PRÓPRIO	10.000,00	T	69,00	690.000,00
6	PEDRA LASCÃO - Material também conhecido como pedra de mão com granulometria variável, de 76mm a 250mm - PEDRA LASCÃO - Material também conhecido como pedra de mão com granulometria variável, de 76mm a 250mm Marca: PRÓPRIO	2.000,000	T	66,50	133.000,00

Total do Participante: **823.000,00**

Total Geral: 1.910.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Pavimentação e manutenção de vias urbanas e rurais e construção de obras complementares.	08.002.26.782.0024.1035.3.3.90.00.00	R$ 480.843,75
Manutenção e melhorias da Casa Mortuária e Cemitério	08.002.15.451.0023.1033.3.3.90.00.00	R$ 480.843,75

Público Municipal, bem como aquisição de área p		
Manutenção das ações desenvolvidas pela Secretaria.	08.001.26.782.0022.2052.3.3.90.00.00	R$ 480.843,75
Pavimentação e manutenção de vias urbanas e rurais e construção de obras complementares.	08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00	R$ 480.843,75

Herval D'Oeste, 05/12/2025

.....

RONALDO LORENÇO DA ROSA

PREFEITO

.....

Assinatura do Responsável