
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC

DATA

22.0

PROJETO:

BDI:Rua Nereu Ramos, 773

10247184-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-09/2025   Composição Própria-09/2025   SICRO-07/2025   Cotação-07/2025

REVITALIZAÇÃO NEREU RAMOS

LOCALIZAÇÃO:

03/12/2025

ART de Orçamento:

720.321,65

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 17.501,70

103689 4,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
571,191.1 M2 468,19 2.570,3622,00SINAPI

AMMOC-0281-C 2.576,00Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,611.2 M2 0,50 1.571,3622,00
Composição

Própria

AMMOC-0087-C
170,80

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

9,391.3 M 7,70 1.603,8122,00
Composição

Própria

AMMOC-0509-C 2.576,00
As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de

cálculo, volumes e apresentação - faixa b (área total da obra = entre
2500 e 5000 m²)

0,951.4 M2 0,78 2.447,2022,00
Composição

Própria

1600441 123,55
Remoção de paralelepípedos/paver

5,441.5 m² 4,46 672,1122,00SICRO

97627 7,79
Demolição de estruturas em concreto armado, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
241,461.6 M3 197,92 1.880,9722,00SINAPI

4915657 53,28
Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm

85,061.7 m³ 69,72 4.532,0022,00SICRO

97636 12,65
Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem

reaproveitamento. af_09/2023
31,501.8 M2 25,82 398,4822,00SINAPI

100982 22,04
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

11,871.9 M3 9,73 261,6122,00SINAPI

93589 44,08
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em

revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,491.10

M3XK
M

2,86 153,8422,00SINAPI

AMMOC-0010-C
2,00Levantamento de poços de visita 704,981.11 un 577,85 1.409,9622,00

Composição
Própria

2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 588,92

AMMOC-0034-C
34,16

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

17,242.1 M 14,13 588,9222,00
Composição

Própria

3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 34.781,08

101124 699,77
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 19,983.1 M3 16,38 13.981,4022,00SINAPI

102276 81,29

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_02/2021

14,433.2 M3 11,83 1.173,0122,00SINAPI

96385 47,45
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente

argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 16,183.3 M3 13,26 767,7422,00SINAPI

100978 781,06

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,213.4 M3 7,55 7.193,5622,00SINAPI

93589
1.562,12Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em

revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,493.5

M3XK
M

2,86 5.451,8022,00SINAPI
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102355 2,44
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em

vala, com martelete pneumático manual -  exclusive retirada, carga e
transporte. af_03/2021

224,793.6 M3 184,25 548,4922,00SINAPI

100978 2,44

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,213.7 M3 7,55 22,4722,00SINAPI

93589 2,44
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em

revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,493.8

M3XK
M

2,86 8,5222,00SINAPI

100576
1.510,48Regularização e compactação de subleito de solo  predominantemente

argiloso. af_11/2019
3,733.9 M2 3,06 5.634,0922,00SINAPI

4 DRENAGEM 73.715,75

AMMOC-0323-C
14,00

Boca de lobo em concreto armado, grade metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)
3.135,514.1 UN 2.570,09 43.897,1422,00

Composição
Própria

AMMOC-0322-C
4,00Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa (cc 01) 1.589,794.2 UN 1.303,11 6.359,1622,00

Composição
Própria

92210 97,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências

- fornecimento e assentamento. af_03/2024
241,854.3 M 198,24 23.459,4522,00SINAPI

5 REATERROS 10.705,84

4718 50,01
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

137,255.1 M3 112,50 6.863,8722,00SINAPI

100978 50,01

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,215.2 M3 7,55 460,5922,00SINAPI

95875 560,61
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,215.3

M3XK
M

2,63 1.799,5622,00SINAPI

104741 50,01
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com placa

vibratória. af_08/2023
31,635.4 M3 25,93 1.581,8222,00SINAPI

6 BASE E SUB-BASE 136.378,97

4718 45,31
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

137,256.1 M3 112,50 6.218,8022,00SINAPI

96399 305,12
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de

pedra rachão  - exclusive carga e transporte. af_11/2019 162,936.2 M3 133,55 49.713,2022,00SINAPI

96396 228,59
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de

brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 237,456.3 M3 194,63 54.278,7022,00SINAPI

100978 579,02

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,216.4 M3 7,55 5.332,7722,00SINAPI

95875
6.490,81Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,216.5

M3XK
M

2,63 20.835,5022,00SINAPI

7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 316.853,34

AMMOC-0023-C 1.523,95
Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 10,487.1 M2 8,59 15.971,0022,00

Composição
Própria

AMMOC-0024-C 2.612,03
Pintura de ligação com emulsão rr-2c 2,777.2 m2 2,27 7.235,3222,00

Composição
Própria

102332 46,36
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de

20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

2,407.3 TXKM 1,97 111,2622,00SINAPI
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95995 131,22
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de

rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
2.189,197.4 M3 1.794,42 287.265,5122,00SINAPI

100986 131,22
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3).

af_07/2020
11,807.5 M3 9,67 1.548,4022,00SINAPI

95875
1.470,98Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,217.6

M3XK
M

2,63 4.721,8522,00SINAPI

8 MEIO FIO 12.074,49

AMMOC-0476-C
188,35

Meio-fio de concreto - mfc 03 moldado no local com extrusora e concreto
usinado, exclusive escavação - areia e brita comerciais

32,128.1 M 26,33 6.049,8022,00
Composição

Própria

AMMOC-0478-C
235,80

Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e concreto
usinado, exclusive escavação - areia e brita comerciais

25,558.2 M 20,94 6.024,6922,00
Composição

Própria

9 SINALIZAÇÃO 29.556,78

102512 339,35
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de

resina acrílica com microesferas de vidro - linha contínua amarela 8,439.1 M 6,91 2.860,7222,00SINAPI

102512
1.752,58

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro - linha contínua branca 8,439.2 M 6,91 14.774,2522,00SINAPI

102512 20,18
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro - linha seccionada branca 8,439.3 M 6,91 170,1222,00SINAPI

102509 37,88
Pintura de faixa de pedestre, zebrada, retenção ou inscrições tinta

retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30
cm, aplicação manual. af_05/2021

39,289.4 M2 32,20 1.487,9322,00SINAPI

AMMOC-0348-C
8,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 552,819.5 UN 453,12 4.422,4822,00

Composição
Própria

AMMOC-0296-C
3,00

Placa de sinalização viária triangular (r2) l = 75 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 603,909.6 UN 495,00 1.811,7022,00

Composição
Própria

AMMOC-0350-C
4,00

Placa de sinalizacao viaria retangular 40 cm x 80 cm, com suporte de
aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
692,259.7 UN 567,42 2.769,0022,00

Composição
Própria

AMMOC-0347-C
1,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 671,749.8 UN 550,61 671,7422,00

Composição
Própria

5219620 12,00
Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo i - fornecimento e

colocação - amarela
49,079.9 un 40,22 588,8422,00SICRO

10 PASSEIOS 88.164,78

100576 399,65
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente

argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 3,7310.1 M2 3,06 1.490,6922,00SINAPI

4718 23,98
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

137,2510.2 M3 112,50 3.291,2622,00SINAPI

100974 23,98

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de

1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
11,3910.3 M3 9,34 273,1322,00SINAPI

95875 268,82
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,2110.4

M3XK
M

2,63 862,9122,00SINAPI

AMMOC-0428-C
399,65

Execução de passeio com concreto usinado 30 mpa, 8 cm, acabamento
desempenado, inclusive juntas de diltação e cura quimica 103,7110.5 M2 85,01 41.447,7022,00

Composição
Própria

104658 57,00
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

argamassa. af_03/2024
180,9110.6 M2 148,29 10.311,8722,00SINAPI
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497425000007 10,00
Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm,

atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aço inox dn
40mm, incluso execução e fixação

1.014,1310.7 M 831,25 10.141,3022,00Cotação

3713604 32,20Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação 374,5210.8 m 306,98 12.059,5422,00SICRO

3713604 12,00Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação 374,5210.9 m 306,98 4.494,2422,00SICRO

103946 138,00
Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas.

af_07/2024
19,6810.10 M2 16,13 2.715,8422,00SINAPI

AMMOC-0682-C
5,00

Viga de baldrame para guia 0,2x0,50cm, em concreto armado fck 25mpa,
moldado in loco

215,2610.11 M 176,44 1.076,3022,00
Composição

Própria
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

MAX MOOSHAMMER

Engenheiro - CREA 139.164-0

720.321,65Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.



03-12-25Data de referência 115.60 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)Encargos sociais

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO
Agente Promotor / Proponente Município de Herval d'Oeste - SC

Empreendimento REVITALIZAÇÃO NEREU RAMOS

No. do Contrato Contrato não vinculado! Programa Programa não vinculado

Composição do Serviço

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOSAMMOC-0281-C - 09/2025 2.576,00

1.2 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00250000 0,0398500015,94AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88253-SINAPI-09/2025 M.O

H 0,00250000 0,0615000024,60NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88288-SINAPI-09/2025 M.O

H 0,00750000 0,1854750024,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-09/2025 M.O

H 0,00200000 0,0548000027,40DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88597-SINAPI-01/2024 M.O

CHP 0,00100000 0,0923200092,32CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/201592145-SINAPI-09/2025 M.O

M 0,00288600 0,0652813222,62SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4460-SINAPI-09/2025 MT

TOTAL R$: 0,50Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA
ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE
COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

AMMOC-0087-C - 09/2025 170,80

1.3 Sem desoneração

Qtde.M

H 0,10000000 4,1390000041,39TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)7153-SINAPI-09/2025 MT

H 0,10000000 3,5570000035,57AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)245-SINAPI-09/2025 MT

TOTAL R$: 7,70Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E
APRESENTAÇÃO - FAIXA B (ÁREA TOTAL DA OBRA = ENTRE 2500 E 5000 M²)AMMOC-0509-C - 09/2025 2.576,00

1.4 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00550000 0,1654950030,09TOPOGRAFO (HORISTA)7592-SINAPI-09/2025 MT

H 0,00375000 0,0507375013,53AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)244-SINAPI-09/2025 MT

H 0,00375000 0,0896625023,91DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)2358-SINAPI-09/2025 MT

H 0,00375000 0,47415000126,44ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)2706-SINAPI-09/2025 MT

TOTAL R$: 0,78Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0010-C - 09/2025 2,00

1.11 Sem desoneração

Qtde.UN

CHP 2,00000000 307,60000000153,80RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/20145678-SINAPI-09/2025 M.O

H 2,00000000 71,1800000035,59PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-09/2025 M.O

H 1,00000000 24,7300000024,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-09/2025 M.O
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CHP 0,17500000 0,238000001,36VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/201590586-SINAPI-09/2025 M.O

M3 0,04000000 20,30120000507,53CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/202194969-SINAPI-09/2025 M.O

CHP 1,00000000 153,80000000153,80RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/20145678-SINAPI-09/2025 M.O

TOTAL R$: 577,85Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0034-C - 09/2025 34,16

2.1 Sem desoneração

Qtde.M

UN 0,02200000 2,77926000126,33CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)34498-SINAPI-09/2025 MT

M 1,10000000 2,585000002,35TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)37524-SINAPI-09/2025 MT

KG 0,09800000 0,740880007,56ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO32-SINAPI-09/2025 MT

H 0,10900000 2,8819600026,44AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88239-SINAPI-09/2025 M.O

H 0,13800000 5,1460200037,29CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-09/2025 M.O

TOTAL R$: 14,13Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRADE METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0323-C - 09/2025 14,00

4.1 Sem desoneração

Qtde.UN

M3 0,66090000 497,22811500752,35CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021102736-SINAPI-09/2025 M.O

M2 7,76460000 927,48147000119,45FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-09/2025 M.O

M3 0,10800000 22,25772000206,09LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/202496624-SINAPI-09/2025 M.O

KG 13,20000000 207,5040000015,72ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/202292916-SINAPI-09/2025 M.O

M 3,36000000 224,2464000066,74CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M568-SINAPI-09/2025 MT

M 15,64000000 426,1900000027,25BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M563-SINAPI-09/2025 MT

KG 12,05197155 114,493729729,50BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)546-SINAPI-09/2025 MT

UN 4,00000000 53,5200000013,38CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM11977-SINAPI-09/2025 MT

H 2,00000000 70,5800000035,29SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88315-SINAPI-09/2025 M.O

H 1,00000000 26,5900000026,59AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88251-SINAPI-09/2025 M.O

TOTAL R$: 2570,09Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 01)
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0322-C - 09/2025 4,00

4.2 Sem desoneração

Qtde.UN

M3 0,54910000 413,11538500752,35CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021102736-SINAPI-09/2025 M.O

M2 5,54460000 662,30247000119,45FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-09/2025 M.O

M3 0,10000000 20,60900000206,09LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/202496624-SINAPI-09/2025 M.O

KG 9,19000000 144,4668000015,72ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/202292916-SINAPI-09/2025 M.O

KG 6,44889600 62,618780169,71ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024100066-SINAPI-09/2025 M.O

TOTAL R$: 1303,11Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0023-C - 09/2025 1.523,95

7.1 Sem desoneração

Qtde.M2

CHP 0,00200000 0,018660009,33VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/20145839-SINAPI-09/2025 M.O

CHI 0,00400000 0,018760004,69VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/20145841-SINAPI-09/2025 M.O
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CHP 0,00100000 0,28355000283,55ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/202383362-SINAPI-09/2025 M.O

H 0,00600000 0,1483800024,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-09/2025 M.O

CHP 0,00200000 0,27014000135,07TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/201489035-SINAPI-09/2025 M.O

CHI 0,00400000 0,2039200050,98TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/201489036-SINAPI-09/2025 M.O

CHI 0,00500000 0,4056000081,12ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/202391486-SINAPI-09/2025 M.O

KG 1,30000000 7,241000005,57ASFALTO DILUÍDO CM-30 PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE 17% DE ICMSAMMOC-0274-I-Cotação-02/2025 MT

TOTAL R$: 8,59Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0024-C - 09/2025 2.612,03

7.2 Sem desoneração

Qtde.M2

KG 0,50000000 1,390000002,78EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS497324000002-Cotação-02/2024 MT

CHP 0,00180000 0,51039000283,55ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/202383362-SINAPI-09/2025 M.O

H 0,01090000 0,2695570024,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-09/2025 M.O

CHP 0,00004000 0,00741400185,35TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/201796013-SINAPI-09/2025 M.O

CHI 0,00150000 0,0928050061,87TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/201796014-SINAPI-09/2025 M.O

TOTAL R$: 2,27Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAISAMMOC-0476-C - 09/2025 188,35

8.1 Sem desoneração

Qtde.M

CHP 0,01349346 0,6193498145,90Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kWE9103-SICRO-07/2025 MT

h 0,01349346 0,4254487931,53PedreiroP9821-SICRO-07/2025 MT

h 0,02698691 0,6509242724,12ServenteP9824-SICRO-07/2025 MT

m³ 0,04200000 16,55304000394,12Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais1107928-SICRO-07/2025 M.O

t 0,10080000 8,0821440080,18Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio5919533-SICRO-07/2025 M.O

TOTAL R$: 26,33Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAISAMMOC-0478-C - 09/2025 235,80

8.2 Sem desoneração

Qtde.M

CHP 0,01073077 0,4925423445,90Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kWE9103-SICRO-07/2025 MT

h 0,01073077 0,3383411831,53PedreiroP9821-SICRO-07/2025 MT

h 0,02146153 0,5176521024,12ServenteP9824-SICRO-07/2025 MT

m³ 0,03340000 13,16360800394,12Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais1107928-SICRO-07/2025 M.O

t 0,08016000 6,4272288080,18Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio5919533-SICRO-07/2025 M.O

TOTAL R$: 20,94Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0348-C - 09/2025 8,00

9.5 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 182,1000000060,70TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-09/2025 MT

M2 0,19630000 181,38120000924,00PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-09/2025 MT

M3 0,02200000 2,1520400097,82ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-09/2025 M.O

M3 0,02100000 9,80175000466,75CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-09/2025 M.O
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H 1,00000000 28,2300000028,23MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-09/2025 M.O

H 2,00000000 49,4600000024,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-09/2025 M.O

TOTAL R$: 453,12Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TRIANGULAR (R2) L = 75 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E
ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0296-C - 09/2025 3,00

9.6 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 182,1000000060,70TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-09/2025 MT

M2 0,24360000 225,08640000924,00PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-09/2025 MT

M3 0,02000000 1,9564000097,82ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-09/2025 M.O

M3 0,01750000 8,16812500466,75CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-09/2025 M.O

H 2,00000000 49,4600000024,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-09/2025 M.O

H 1,00000000 28,2300000028,23MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-09/2025 M.O

TOTAL R$: 495,00Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR 40 CM X 80 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E
ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0350-C - 09/2025 4,00

9.7 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 182,1000000060,70TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-09/2025 MT

M2 0,32000000 295,68000000924,00PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-09/2025 MT

M3 0,02200000 2,1520400097,82ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-09/2025 M.O

M3 0,02100000 9,80175000466,75CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-09/2025 M.O

H 2,00000000 49,4600000024,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-09/2025 M.O

H 1,00000000 28,2300000028,23MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-09/2025 M.O

TOTAL R$: 567,42Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E
ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0347-C - 09/2025 1,00

9.8 Sem desoneração

Qtde.UN

M2 0,30180000 278,86320000924,00PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-09/2025 MT

M3 0,02100000 9,80175000466,75CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-09/2025 M.O

H 2,00000000 49,4600000024,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-09/2025 M.O

H 1,00000000 28,2300000028,23MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-09/2025 M.O

M3 0,02200000 2,1520400097,82ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-09/2025 M.O

M 3,00000000 182,1000000060,70TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-09/2025 MT

TOTAL R$: 550,61Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 30 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE
JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICAAMMOC-0428-C - 09/2025 399,65

10.5 Sem desoneração

Qtde.M2

M2 1,12800000 2,199600001,95LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA3777-SINAPI-09/2025 MT

M 0,25000000 5,6550000022,62SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4460-SINAPI-09/2025 MT

M 0,20000000 0,506000002,53SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4517-SINAPI-09/2025 MT

M3 0,08000000 52,72080000659,01CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)38406-SINAPI-09/2025 MT
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KG 0,40000000 4,3800000010,95AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO42409-SINAPI-09/2025 MT

H 0,18000000 6,7122000037,29CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-09/2025 M.O

H 0,13900000 4,9470100035,59PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-09/2025 M.O

H 0,31900000 7,8888700024,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-09/2025 M.O

TOTAL R$: 85,01Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0682-C - 09/2025 5,00

10.11 Sem desoneração

Qtde.M

KG 1,36000000 19,8696000014,61ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202292759-SINAPI-09/2025 M.O

KG 0,98000000 12,9360000013,20ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/202292760-SINAPI-09/2025 M.O

M3 0,10000000 79,46900000794,69CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS103674-SINAPI-09/2025 M.O

M2 0,84000000 64,1004000076,31FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/202496536-SINAPI-09/2025 M.O

M3 0,00008330 0,06409852769,49ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/201988629-SINAPI-09/2025 M.O

TOTAL R$: 176,44Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

MAX MOOSHAMMER

CREA 139.164-0

ART:  10247184-0
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MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Município de Herval d'Oeste - SC

EMPREENDIMENTO: 8668 - REVITALIZAÇÃO NEREU RAMOS

LOCALIDADE: Rua Nereu Ramos, 773

PLANILHA A3

DATA

03/12/2025

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Município de Herval d'Oeste - SC

1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

null

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Total em M2: 4,50

1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Total em M2: 2.576,00

1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Total em M: 170,80

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA B (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ENTRE 2500 E 5000 M²)

Total em M2: 2.576,00Quantitativo a partir da fórmula: <1.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.5 - REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS/PAVER

Total em M²: 123,55Quantitativo a partir da fórmula: 99,50+24,05

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.6 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Total em M3: 7,79Quantitativo a partir da fórmula: (75,75*0,10)+(6,50*0,0335)

null

1.7 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM

Total em M³: 53,28

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.8 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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Total em M2: 12,65Quantitativo a partir da fórmula: 10,23+2,42

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.9 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 22,04Quantitativo a partir da fórmula: (<1.5>*0,10)+<1.6>+(<1.8>*0,15)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.10 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 44,08Quantitativo a partir da fórmula: <1.9>*2

null

1.11 - LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA

Total em UN: 2,00

2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Total em M: 34,16Quantitativo a partir da fórmula: <1.3>*0,2

3 - ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

3.1 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Total em M3: 699,77

3.2 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Total em M3: 81,29

3.3 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

Total em M3: 47,45

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.4 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 781,06Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>+<3.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 1.562,12Quantitativo a partir da fórmula: <3.4>*2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.6 - DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -  EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Total em M3: 2,44Quantitativo a partir da fórmula: <3.2>*0,03
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.7 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 2,44Quantitativo a partir da fórmula: <3.6>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 2,44Quantitativo a partir da fórmula: <3.7>

3.9 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Total em M2: 1.510,48

4 - DRENAGEM

4.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRADE METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

Total em UN: 14,00

4.2 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 01)

Total em UN: 4,00

4.3 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Total em M: 97,00

5 - REATERROS

5.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Total em M3: 50,01

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 50,01Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 560,61Quantitativo a partir da fórmula: <5.2>*DMT2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.4 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Total em M3: 50,01Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>

6 - BASE E SUB-BASE
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Total em M3: 45,31Quantitativo a partir da fórmula: 1510,48*0,03

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.2 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Total em M3: 305,12Quantitativo a partir da fórmula: (<3.9>*0,20)+3,02

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.3 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

Total em M3: 228,59Quantitativo a partir da fórmula: (<3.9>*0,15)+2,02

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.4 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 579,02Quantitativo a partir da fórmula: <6.1>+<6.2>+<6.3>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 6.490,81Quantitativo a partir da fórmula: <6.4>*DMT2

7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.1 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30

Total em M2: 1.523,95Quantitativo a partir da fórmula: <3.9>+(2,02/0,15)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.2 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Total em M2: 2.612,03Quantitativo a partir da fórmula: <1.2>+(36,03)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

Total em TXKM: 46,36Quantitativo a partir da fórmula: (<7.1>+<7.2>)*DMT2/1000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.4 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Total em M3: 131,22Quantitativo a partir da fórmula: <1.2>*0,05+(2,42)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.5 - CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 131,22Quantitativo a partir da fórmula: <7.4>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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Total em M3XKM: 1.470,98Quantitativo a partir da fórmula: <7.5>*DMT2

8 - MEIO FIO

8.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Total em M: 188,35

null

8.2 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Total em M: 235,80

9 - SINALIZAÇÃO

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

9.1 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA
CONTÍNUA AMARELA

Total em M: 339,35Quantitativo a partir da fórmula: 79,07+(75,99*2)+(36,10*3)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

9.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA
CONTÍNUA BRANCA

Total em M: 1.752,58Quantitativo a partir da fórmula: 830,42+(230,54*4)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

9.3 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA
SECCIONADA BRANCA

Total em M: 20,18Quantitativo a partir da fórmula: ((40,36)/2)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

9.4 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, ZEBRADA, RETENÇÃO OU INSCRIÇÕES TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Total em M2: 37,88Quantitativo a partir da fórmula: 11,92+25,96

9.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Total em UN: 8,00

9.6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TRIANGULAR (R2) L = 75 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Total em UN: 3,00

null

9.7 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR 40 CM X 80 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Total em UN: 4,00

null

9.8 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Total em UN: 1,00

5/7



9.9 - TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - AMARELA

Total em UN: 12,00

10 - PASSEIOS

10.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024

Total em M2: 399,65

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

10.2 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Total em M3: 23,98Quantitativo a partir da fórmula: <10.1>*0,06

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

10.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 23,98Quantitativo a partir da fórmula: <10.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

10.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 268,82Quantitativo a partir da fórmula: <10.3>*DMT2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

10.5 - EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 30 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA

Total em M2: 399,65Quantitativo a partir da fórmula: <10.1>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

10.6 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Total em M2: 57,00Quantitativo a partir da fórmula: 24+33

null

10.7 - GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM,  ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX
DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

Total em M: 10,00

null

10.8 - DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Total em M: 32,20

null

10.9 - DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Total em M: 12,00

null

10.10 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
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Total em M2: 138,00

null

10.11 - VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO

Total em M: 5,00

MAX MOOSHAMMER
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Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e
recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos,
linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de
aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias
não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção
de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização
de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construção, pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres,
elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

TOMADOR: MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE-SC

EMPREENDIMENTO: REVITALIZAÇÃO NEREU RAMOS

Município de Herval d'Oeste

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação
3,80 4,67 4,01 Administração CentralAC
0,32 0,74 0,40 Seguro e GarantiaS+G
0,50 0,97 0,56 RiscoR
1,02 1,21 1,11 Despesas FinanceirasDF
6,64 8,69 7,30 LucroL
5,65 10,65 6,65 Tributos *I*

TOTAL 22,00

22,00Verificação:  limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

3,00COFINS**

Cont. Previd.

ISS

Total

3,00

6,65

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 3,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

0,00

HERVAL D'OESTE-SC, 3 de Dezembro de 2025

MAX MOOSHAMMER
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ART:  10247184-0
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CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Herval d'Oeste

Empreendimento REVITALIZAÇÃO NEREU RAMOS

Logradouro Rua Nereu Ramos, 773

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Item
Mês 3

% R$

Mês 4

% R$

Mês 5

% R$

Mês 6

% R$

Mês 7

% R$ % R$
Descrição

Mês 1

% R$

Mês 2

% R$
Total

Mês 8

1 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.500,34SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 80,00 0,0014.001,36 17.501,70

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 50,00 50,00294,46 294,46 588,92

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 50,00 50,0017.390,54 17.390,54 34.781,08

4 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014.743,15DRENAGEM 0,00 80,00 58.972,60 73.715,75

5 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.141,17REATERROS 0,00 80,00 8.564,67 10.705,84

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00BASE E SUB-BASE 0,00 100,00 136.378,97 136.378,97

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0,00 100,00 316.853,34 316.853,34

8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.074,49MEIO FIO 0,00 0,00 12.074,49

9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029.556,78SINALIZAÇÃO 0,00 0,00 29.556,78

10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0088.164,78PASSEIOS 0,00 0,00 88.164,78

31.686,36

MAX MOOSHAMMER

CREA 139.164-0

ART:  10247184-0

Assinatura

150.180,71

C. Fin.

TOT. (%) 74,75

150.180,71

4,40

720.321,65538.454,58

100,00

C. Fis.

TOT. (R$) 31.686,36

538.454,58 720.321,65

Recurso

20,85

2025-12-03Data



Herval d'Oeste

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

8668 - REVITALIZAÇÃO NEREU RAMOS

Origem

null

Fornecedor: PEDREIRA TRIANGULO

Distância: 14.7 km Duração:

DMT2 - Pedreira
Tipo de transporte

Destino
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Fornecedor: PEDREIRA CALDART

Distância: 7.71 km Duração:

DMT2 - Pedreira
Tipo de transporte

Destino

A distância média de transporte é de 11.21 Km

null
Responsável Técnico:
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CÓDIGO DESCRIÇÃO U.M. QTDE. CUSTO / BDI TOTAL R$ PESO % ACUM. % GRUPO

95995-SINAPI-09/2025

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 131,22 2.189,19 287.265,51 39,88 39,88 A

96396-SINAPI-09/2025

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM
ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 228,59 237,45 54.278,70 7,54 47,42 A

96399-SINAPI-09/2025

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40
CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 305,12 162,93 49.713,20 6,90 54,32 A

AMMOC-0323-C-
Composição Própria-
09/2025

BOCA DE LOBO EM CONCRETO
ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M
X 1,00M (BL 01)

UN 14,00 3.135,51 43.897,14 6,09 60,41 A

AMMOC-0428-C-
Composição Própria-
09/2025

EXECUÇÃO DE PASSEIO COM
CONCRETO USINADO 30 MPA, 8
CM, ACABAMENTO DESEMPENADO,
INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E
CURA QUIMICA

M2 399,65 103,71 41.447,70 5,75 66,17 A

95875-SINAPI-09/2025

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK
M 8.791,22 3,21 28.219,82 3,92 70,08 A

92210-SINAPI-09/2025

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 97,00 241,85 23.459,45 3,26 73,34 A

102512-SINAPI-09/2025

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE
ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10
CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

M 2.112,11 8,43 17.805,09 2,47 75,81 A

3713604-SICRO-07/2025 Defensa semimaleável simples -
fornecimento e implantação m 44,20 374,52 16.553,78 2,30 78,11 A

4718-SINAPI-09/2025
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 119,30 137,25 16.373,93 2,27 80,38 B

AMMOC-0023-C-
Composição Própria-
09/2025

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM
ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 1.523,95 10,48 15.971,00 2,22 82,60 B

101124-SINAPI-09/2025

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA E DESCARGA
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LÂMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

M3 699,77 19,98 13.981,40 1,94 84,54 B

100978-SINAPI-09/2025

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 1.412,53 9,21 13.009,39 1,81 86,35 B

104658-SINAPI-09/2025

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

M2 57,00 180,91 10.311,87 1,43 87,78 B
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497425000007-Cotação-
07/2025

GUARDA-CORPO COM ALTURA DE
1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA
11CM,  ATENDENDO AS NORMAS
DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO,
EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO
EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

M 10,00 1.014,13 10.141,30 1,41 89,19 B

AMMOC-0024-C-
Composição Própria-
09/2025

PINTURA DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO RR-2C m2 2.612,03 2,77 7.235,32 1,00 90,19 B

100576-SINAPI-09/2025

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024

M2 1.910,13 3,73 7.124,78 0,99 91,18 B

AMMOC-0322-C-
Composição Própria-
09/2025

CAIXA CEGA EM CONCRETO
ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC
01)

UN 4,00 1.589,79 6.359,16 0,88 92,06 B

AMMOC-0476-C-
Composição Própria-
09/2025

Meio-fio de concreto - MFC 03
moldado no local com extrusora e
concreto usinado, exclusive escavação
- areia e brita comerciais

M 188,35 32,12 6.049,80 0,84 92,90 B

AMMOC-0478-C-
Composição Própria-
09/2025

Meio-fio de concreto - MFC 05
moldado no local com extrusora e
concreto usinado, exclusive escavação
- areia e brita comerciais

M 235,80 25,55 6.024,69 0,84 93,74 B

93589-SINAPI-09/2025

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK
M 1.608,64 3,49 5.614,16 0,78 94,52 B

4915657-SICRO-07/2025 Fresagem contínua de revestimento
asfáltico - espessura de 5 cm m³ 53,28 85,06 4.532,00 0,63 95,15 C

AMMOC-0348-C-
Composição Própria-
09/2025

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA
CIRCULAR D = 50 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE
BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 8,00 552,81 4.422,48 0,61 95,76 C

AMMOC-0350-C-
Composição Própria-
09/2025

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
RETANGULAR 40 CM X 80 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 4,00 692,25 2.769,00 0,38 96,15 C

103946-SINAPI-09/2025
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA
OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF_07/2024

M2 138,00 19,68 2.715,84 0,38 96,52 C

103689-SINAPI-09/2025

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 571,19 2.570,36 0,36 96,88 C

AMMOC-0509-C-
Composição Própria-
09/2025

As Built para projeto de pavimentação,
incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação -
Faixa B (Área Total da Obra = Entre
2500 e 5000 m²)

M2 2.576,00 0,95 2.447,20 0,34 97,22 C

97627-SINAPI-09/2025

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS
EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,79 241,46 1.880,97 0,26 97,48 C

AMMOC-0296-C-
Composição Própria-
09/2025

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
TRIANGULAR (R2) L = 75 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 3,00 603,90 1.811,70 0,25 97,73 C

AMMOC-0087-C-
Composição Própria-
09/2025

Ensaios da camada de Revestimento,
incluindo extração de Corpos de Prova
(Rotarex) para ensaios de
Reconstituição de Traço, Densidade
Máxima Medida, Extração de Betume,
Densidade Aparente, Rompimento
(Espessura de Camada de
Revestimento, Enquadramento de
Faixa, Grau de Compactação, Volume
de Vazios, Resistência a tração da
camada de revestimento)

M 170,80 9,39 1.603,81 0,22 97,95 C
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104741-SINAPI-09/2025
REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM MINICARREGADEIRA, COM
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 50,01 31,63 1.581,82 0,22 98,17 C

AMMOC-0281-C-
Composição Própria-
09/2025

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA
PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO
GREIDE E NIVELAMENTO),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E
NOTA DE SERVIÇOS

M2 2.576,00 0,61 1.571,36 0,22 98,39 C

100986-SINAPI-09/2025
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 131,22 11,80 1.548,40 0,21 98,61 C

102509-SINAPI-09/2025

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE
OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30
CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

M2 37,88 39,28 1.487,93 0,21 98,81 C

AMMOC-0010-C-
Composição Própria-
09/2025

LEVANTAMENTO DE POÇOS DE
VISITA un 2,00 704,98 1.409,96 0,20 99,01 C

102276-SINAPI-09/2025

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

M3 81,29 14,43 1.173,01 0,16 99,17 C

AMMOC-0682-C-
Composição Própria-
09/2025

VIGA DE BALDRAME PARA GUIA
0,2X0,50CM, EM CONCRETO
ARMADO FCK 25MPA, MOLDADO IN

M 5,00 215,26 1.076,30 0,15 99,32 C

96385-SINAPI-09/2025

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 47,45 16,18 767,74 0,11 99,43 C

1600441-SICRO-07/2025 Remoção de paralelepípedos m² 123,55 5,44 672,11 0,09 99,52 C

AMMOC-0347-C-
Composição Própria-
09/2025

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 1,00 671,74 671,74 0,09 99,62 C

AMMOC-0034-C-
Composição Própria-
09/2025

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA
TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 34,16 17,24 588,92 0,08 99,70 C

5219620-SICRO-07/2025
Tacha refletiva em resina sintética -
bidirecional tipo I - fornecimento e
colocação

un 12,00 49,07 588,84 0,08 99,78 C

102355-SINAPI-09/2025

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª
CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS
OU MATACOS), EM VALA, COM
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL
- EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 2,44 224,79 548,49 0,08 99,86 C

97636-SINAPI-09/2025

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE
PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 12,65 31,50 398,48 0,06 99,91 C

100974-SINAPI-09/2025

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 23,98 11,39 273,13 0,04 99,95 C
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100982-SINAPI-09/2025

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 22,04 11,87 261,61 0,04 99,98 C

102332-SINAPI-09/2025

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM 46,36 2,40 111,26 0,02 100,00 C

Grupo Valor R$ Peso % Qtde. de Itens % Itens x Orç.
A 562.640,39 78,11 9,00 19,14
B 118.196,80 16,41 12,00 25,53
C 39.484,46 5,48 26,00 55,31
Total Geral R$: 720.321,65 100,00 47
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MAPA COMPARATIVO DE COTAÇÃO

Item Descrição Unidade Quantidade Vlr. TotalMediana Média Menor preço

Fornecedor Valor

7.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO KG 1,30 R$ 5,57R$ 5,57R$ 5,57 R$ 5,57

ANP R$ 5,57

Responsável Técnico
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