ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE FBmmoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: Rua Senhor Bom Jesus 21/11/2025
LOCALIZACAO: Rua Senhor Bom Jesus, 42 BDI: | 22.0
SINAPI-09/2025 Composicao Propria-09/2025 SICRO-07/2025 Composicéo Propria-03/2025 217.459,10

IART de Orgamento: 10227989-9

IMEM UNID. QUANT. C IPRIFCO

(6]
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % BDI UNITARIO PRECO TO

Referéncia CODIGO

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

1.1 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af 03/2022 ps M2 4,50 468,19 22,00 571,19 2.570,36
Composi¢cdo | AMMOC-0281-C Servicos topograficos para pavimentagéo (locagéo do greide e

12 Prépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servigos M2 719,59 050 22,00 061 438,95

o As built para projeto de pavimentacéo, incluindo topografia, memoriais de
1.3 Comgos'lgao AMMOC-0510-C célculo, volumes e apresentacéo - faixa c (area total da obra = acima de | M2 719,59 0,52 22,00 0,63 453,34

Prépria
5000 m2)
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extragdo de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstitui¢do de trago, densidade

- y g méaxima medida, extragdo de betume, densidade aparente, rompimento

1.4 Co;nr gozl;;ao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 73,72 7,70 22,00 9,39 692,23
P de compactacéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)

Composicdo | AMMOC-0034-C Sinalizag&o com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico, M

21 Propria incluindo cone

20,06 14,13 22,00 17,24 345,83

3.1 SICRO 1600441 Remocé&o de lajota sextavada m2 91,55 4,46 22,00 5,44 498,03

Demoligéo parcial de pavimento asfaltico, de forma mecanizada, sem

32 SINAPI 97636 reaproveitamento. af_09/2023

M2 95,38 25,82 22,00 31,50 3.004,47

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m3 -
3.3 SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cacamba de 0,80 m3/111 hp) e M3 12,09 9,73 22,00 11,87 143,51
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK

34 SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M

24,18 2,63 22,00 321 77,62

Escavacéo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de la
4.1 SINAPI 101124 categoria com trator de esteiras (100hp/lamina: 2,19m3). af_07/2020 M3 48,93 16,38 22,00 19,98 977,62

Escavacéo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/luma composigéo por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

42 SINAPI 102276 que 1,5 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de M3 30,35 11,83 22,00 14,43 437,95
interferéncia. af_09/2024
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhé&o basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
43 SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 79.28 7,85 22,00 9.21 730.17
af_07/2020
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
44 SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 158,56 263 22,00 321 508,98

Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacos), em
45 SINAPI 102355 vala, com martelete pneumatico manual - exclusive retirada, carga e M3 1,52 184,25 22,00 224,79 341,68
transporte. af_03/2021

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminh&o basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

46 SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 152 7,85 22,00 9.21 14,00
af_07/2020
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
47 SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 3,04 263 22,00 321 9,76
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ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Regularizagéo e compactagéo de subleito de solo predominantemente
4.8 SINAPI 100576 argiloso, para obras de construcéo de pavimentos. af_09/2024 M2 594,34 3,06 22,00 3,73 2.216,89

Composicéo AMMOC-0323-C | Boca de lobo em concreto armado, grelha metélica 0,70m x 1,00m (bl 01)

51 Propria UN 9,00 2.570,09 22,00 3.135,51 28.219,59
5.2 Cogpé;filgao AMMOC-0322-C Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa (cc 01) UN 3,00 1.303,11 22,00 1.589,79 4.769,37
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias
5.3 SINAPI 92210 - fornecimento e assentamento. af_03/2024 M 26,00 198,24 22,00 241,85 6.288,10
5.4 Composigdo | AMMOC-0010-C Levantamento de pogos de visita un 9,00 577,85 22,00 704,98 6.344,82

Proépria

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

6.1 SINAPI 4718 M3 16,81 112,50 22,00 137,25 2.307,17
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
6.2 SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 1681 7,55 22,00 9.21 154,82
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
6.3 SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M | 20979 2,63 22,00 321 673,43
6.4 SINAPI 104740 Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador M3 16,81 30,87 22,00 37,66 633,06

de solos de percusséo. af_08/2023

7.1 SINAPI 4741 Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 3,76 105,71 22,00 128,97 484,93

Construcéo de base e sub-base para pavimentagéo de brita graduada
7.2 SINAPI 96396 simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. M3 66,96 194,63 22,00 237,45 15.899,65
af_09/2024

Construgéo de base e sub-base para pavimentacéo de rachdo, com
7.3 SINAPI 105742 espessura de 30 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 M3 67,75 135,27 22,00 165,03 11.180,78

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

74 SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 138,47 755 22,00 921 127531
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 1.728,11
75 SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2,63 22,00 321 5547.23

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame,
8.1 SINAPI 96536 em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagbes. af_01/2024 M2 14,40 76,31 22,00 93,10 1.340,64

Tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11 kg/m2), diametro do
8.2 SINAPI 7156 fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm M2 343,18 24,26 22,00 29,60 10.158,13

Barras de ligagéo, ago ca-50 de 10 mm, para execugdo de pavimento de

83 SINAPI 97120 concreto - fornecimento e instalagéo. af_04/2022

KG 31,59 9,17 22,00 11,19 353,49

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, britaO e 1,
8.4 SINAPI 34479 slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), | M3 41,18 711,15 22,00 867,60 35.727,77
sem o lancamento (nbr 8953)

Composicdo | AMMOC-0035-C Lancamento, acabamento, adensamento para pavimentagdo em

85 Proépria concreto

M3 41,18 304,21 22,00 371,14 15.283,55
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8.6 Co'rjngos_igzéo AMMOC-0013-C Cura quimica para pavimento de concreto - a:plicagéo manual com m2 343,18 6.43 22,00 784 2.690.53
ropria borrifador de baixa presséo
8.7 SINAPI 97114 Execugao de juntas de conatfragi%gzaga pavimentos de concreto. M 379,00 046 22,00 0,56 212,24

Composi¢do | AMMOC-0023-C

9.1 Propria Execug&o de imprimacédo com asfalto diluido cm-30 M2 376,41 8,59 22,00 10,48 3.944,78
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
9.2 SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM 4,70 1,97 22,00 2,40 11,28
af_07/2020
Composicéo AMMOC-0025-C | Execucdo de pavimento com aplicagéo de concreto asfaltico, camada de
9.3 Proépria rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 m3 18,82 1.408,98 22,00 1.718,96 82.350,83
94 SINAPI 100986 Carga de mistura asfaltica em caminh&o basculante 10 m3 (unidade: m3). M3 18,82 967 22,00 11,80 222,08
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
95 SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 234,87 263 22,00 321 753,93

Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e concreto
10.1 SICRO 2003947 Usinado - areia e brita comerciais m 48,87 21,84 22,00 26,64 1.301,90

Muro em concreto armado h=1,0m tipo flexdo em formato | para talude
Composicéo AMMOC-0394-C | de aterro sob base nova, concreto c-30, inclusive escavagao, reaterro

Propria com rachao, drenos barbaca, lona e manta geotéxtil (mfla 01) M 9.12 701,88 22,00 856,29 7.809,36

111

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
12.1 SINAPI 102512 resina acrilica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha continua M 264,00 6,91 22,00 8,43 2.225,52
branca

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
12.2 SINAPI 102512 resina acrilica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha continua M 134,00 6,91 22,00 8,43 1.129,62
amarela

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
12.3 SINAPI 102512 resina acrilica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha continua preta| M 352,00 6,91 22,00 8,43 2.967,36

Composigio | AMMOC-0349-C Placa de sinalizacao viaria quadrada | = 50 cm, com suporte de aco

12.4 Propria galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | UN 1,00 419,58 22,00 511,89 511,89
- g g Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) | = 25 cm, com suporte de ago

125 Cog:pé;filgao AMMOC-0347-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro [ UN 1,00 550,61 22,00 671,74 671,74
. Placa de sinalizacao viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco

12.6 Composicdo AMMOC-0348-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro UN 1,00 453,12 22,00 552,81 552,81

Prépria
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
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PREGO
%BDI UNITARIO PREGO TOTAL

= UNID. QUANT.  CUSTO

) D|SCRIMINACAO DOS SERVICOS
Referéncia CODIGO UNITARIO

Total do orgcamento 217.459,10

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicao da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendag&o da fiscalizag&o. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.
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