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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252025172038

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março
de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDREY DUPONT DOS SANTOS

Registro.....: SC S1 137565-2

C.P.F........: 083.313.589-96

Data Nasc....: 18/03/1993

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 31/08/2015 PELO(A)

               UNIVERSIDADE COMUNITARIA DA REGIAO DE CH

               CHAPECO                   - SC

•ART 9842438-3

Empresa......: R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE

Endereço Obra: RUA SEVERINO VERONESE S N

Bairro........ JARDIM PEPERI

               89900 - SAO MIGUEL DO OESTE       - SC

Registrada em: 23/05/2025                 Baixada em..   30/05/2025

Período (Previsto) - Início:  17/04/2024  Término......: 17/07/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 9276614-4

     Profissional: 137565-2 ANDREY DUPONT DOS SANTOS

EXECUCAO

    REATERRO

         Dimensão do Trabalho ..:         182,99 METRO(S) CUBICO(S)

    BASE E/OU SUB-BASE

         Dimensão do Trabalho ..:       2.132,10 METRO(S) CUBICO(S)

    IMPRIMACAO

         Dimensão do Trabalho ..:       8.528,40 METRO(S) QUADRADO(S)

    MEIO FIO

         Dimensão do Trabalho ..:         752,90 METRO(S)

    CONCRETO ASFALTICO

         Dimensão do Trabalho ..:         346,47 METRO(S) CUBICO(S)

    PINTURA DE LIGACAO

         Dimensão do Trabalho ..:       8.618,80 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESCAVACAO EM TERRA

         Dimensão do Trabalho ..:       2.105,65 METRO(S) CUBICO(S)

    SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

         Dimensão do Trabalho ..:       4.371,36 METRO(S) QUADRADO(S)

    ABERTURA DE VALAS

         Dimensão do Trabalho ..:         229,84 METRO(S) CUBICO(S)

    REDE DE AGUAS PLUVIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:         224,00 METRO(S)

    BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

         Dimensão do Trabalho ..:          24,00 UNIDADE(S)

    PAVIMENTACAO ASFALTICA

Certidão de Acervo Técnico nº 252025172038 emitida em 02/06/2025
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252025172038

         Dimensão do Trabalho ..:       8.528,40 METRO(S) QUADRADO(S)

            EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SEVERINO VERONESE NO BAIRRO
JARDIM PEPERI ATE A COMUNIDADE DA LINHA SANTA CATARINA INTERIOR DO MUNICIPIO DE SAO
MIGUEL DO OESTE SC AREA DE 8 528 40M2

•ART 9842477-4

Empresa......: R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE

Endereço Obra: RUA SEVERINO VERONESE S N

Bairro........ JARDIM PEPERI

               89900 - SAO MIGUEL DO OESTE       - SC

Registrada em: 23/05/2025                 Baixada em..   30/05/2025

Período (Previsto) - Início:  17/04/2024  Término......: 17/07/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 9276716-0

     Profissional: 137565-2 ANDREY DUPONT DOS SANTOS

EXECUCAO

    SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

         Dimensão do Trabalho ..:         326,25 METRO(S) QUADRADO(S)

    SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

         Dimensão do Trabalho ..:           9,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

    TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

         Dimensão do Trabalho ..:      18.789,28 METROS CUBICOS/KM

EXECUCAO

    DRENO

         Dimensão do Trabalho ..:          67,90 METRO(S)

            EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SEVERINO VERONESE NO BAIRRO
JARDIM PEPERI ATE A COMUNIDADE DA LINHA SANTA CATARINA INTERIOR DO MUNICIPIO DE SAO
MIGUEL DO OESTE SC AREA DE 8 528 40M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72500065525,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252025172038

                              02/06/2025,10:07:05

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Certidão de Acervo Técnico nº 252025172038 emitida em 02/06/2025
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252025172038

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252025172038 emitida em 02/06/2025
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ATESTADO TÉCNICO 

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa R3 PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS LTDA, com sede na Avenida São João, nº 827, Centro, cidade de Faxinal dos Guedes 

– SC, registro no CREA-SC 157059-6, inscrita no CNPJ 15.371.451/0001-02, realizou para o 

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ-MF sob o nº 82.821.174/0001-80, com sede na Rua Marcílio Dias, nº 1199, Centro – São 

Miguel do Oeste/SC, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SEVERINO VERONESE, NO BAIRRO 

JARDIM PEPERI, ATÉ A COMUNIDADE DA LINHA SANTA CATARINA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, em conformidade com o Contrato nº 58/2024, Processo Licitatório nº 

27/2024, aditivos, supressões, projetos e especificações técnicas dos memoriais descritivos. 

Abaixo, quantitativos e descrição de serviços executados de acordo com as ARTs n° 9842438-3 e 

9842477-4. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE  

 
1 ACESSO A LINHA SANTA CATARINA      

1.1 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM      

1.1.1 
Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator 
de esteiras 

M³               2.105,65   

1.1.2 
Regularização e compactação de subleito de solo 
predominantemente argiloso 

M²               4.371,36   

1.2 DRENAGEM PLUVIAL      

1.2.1 

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média 
entre montante e jusante/uma composição pro trecho), 
com retroescavadeira (0,26m³/88HP), larg. de 0,8m a 
1,5m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível 
de interferência.  

M³                  229,84   

1.2.2 

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em 
local com baixo nível de interferências - fornecimento e 
assentamento.  

M                  167,00   

1.2.3 

Tubo de concreto (armado) para redes coletoras de águas 
pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em 
local com baixo nível de interferências - fornecimento e 
assentamento.  

M                    54,00   
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1.2.4 

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira 

(capacidade da caçamba da retro: 026m³/potência 88HP). 

Largura de até 08,80 metros; profundidade de até 1,5m, 
com solo de 1º categoria em locais com  baixo nível de 
interferência.  

M³                  182,99   

1.2.5 Boca de lobo em alvenaria.  UN                     24,00   

1.2.6 

Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80m) com tubo 
PEAD, corrugado pergurado DN 100mm, enchimento com 
brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões 

M                    67,90   

1.2.7 

Tubo de conreto (armado) para redes coletoras de águas 
pluviais, diâmetro de 1500mm, junta rígida - 
fornecimento e assentamento 

M                      3,00   

1.3 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO      

1.3.1 Preparação de base      

1.3.1.1 

Execução e compactação de base e ou sub base para 

pavimentação de macadame seco - exclusive escavação, 
carga e transporte.  

M³               1.417,83   

1.3.1.2 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10m³ 
M³               1.417,83   

1.3.1.3 
Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via 

urbana pavimentada, DMT até 30KM (Unidade m³xkm). 

AF_01/2018 

M³xKM               7.809,14   

1.3.1.4 
Execução e compactação de base e ou sub base com brita 

graduada simples - exclusive escavação, carga e 

transporte. AF_09/2017 

M³                  714,27   

1.3.1.5 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10m³ 
M³                  714,27   

1.3.1.6 

Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via 
urbana pavimentada, DMT até 30KM (Unidade m³xkm). 
AF_01/2018 

M³XKM               4.051,36   

1.4 IMPRIMAÇÃO      

1.4.1 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 M²               8.528,40   

1.5 PAVIMENTAÇÃO  M² 8.528,40   

1.5.1 

Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, 

confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30cm para vias urbanas 

M                  752,90   

1.5.2 
Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-

2C 
M²               8.528,40   

1.5.3 
Execução de pavimento com aplicação de concreto 
asfáltico, camada de rolamento 

M³                  341,14   

1.5.4 

Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via 

urbana pavimentada, DMT até 30KM (Unidade m³xkm). 

AF_01/2018 

M³xKM               6.822,18  

1.6 LOMBADA      
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1.6.1 
Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-

2C 
M² 90,40   

1.6.2 
Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ) para 
pavimentação asfáltica faixa C CAP 50/70 

M³ 5,33   

1.6.3 Carga de mistura asfaltica em caminhão basculante 6m³ M³ 5,33   

1.6.4 

Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via 

urbana pavimentada, DMT até 30KM (Unidade m³xkm). 

AF_01/2018 

M³xKM 106,6   

1.7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA      

1.7.1 Sinalização Horizontal      

1.7.1.1 
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro 
M²                  326,25   

1.7.2 Sinalização Vertical      

1.7.2.1 

Placa de sinalização viária circular d=50cm, com suporte 

de aço galvanizado d=50mm e altura=3m, inclusive base 

de concreto magro 

UN                       5,00   

1.7.2.2 

Placa de sinalização viária triangular L=75cm, com 

suporte de aço galvanizado d=50mm e altura=4m, 

inclusive base de concreto magro 

UN                       4,00   

 

Responsável técnico: 

• Andrey Dupont dos Santos – Engenheiro Civil – CREA-SC n° 137565-2 – ART 9842438-3, ART 

9842477-4: Responsável pela Execução dos itens 1 ao 1.3.1.2, Item 1.3.1.4 ao 1.3.1.5, Item 1.4 ao 

1.5.3, Item 1.6 ao 1.6.3, Item 1.7 ao 1.7.2.2; 

• Andrey Dupont dos Santos – Engenheiro Civil – CREA-SC n° 137565-2 – ART 9842477-4: 

Responsável pela coordenação dos Itens 1.3.1.3, 1.3.1.6, 1.5.4, 1.6.4. 

 

Localização da obra:  

Linha Santa Catarina, Interior – São Miguel do Oeste - SC. 

 

Período de execução 

17/04/2024 a 17/07/2024 

 

São Miguel do Oeste - SC, 28 de maio de 2025. 

 

 

Jordana Fumagali Corá 

Fiscal da obra 
Engenheira Civil CREA/SC 133068-8 

Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste/SC 
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