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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252025172039

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março
de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDREY DUPONT DOS SANTOS

Registro.....: SC S1 137565-2

C.P.F........: 083.313.589-96

Data Nasc....: 18/03/1993

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 31/08/2015 PELO(A)

               UNIVERSIDADE COMUNITARIA DA REGIAO DE CH

               CHAPECO                   - SC

•ART 9277221-9

Empresa......: R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE

Endereço Obra: RUAS DIVERSAS S N

Bairro........ SAO LUIZ

               89900 - SAO MIGUEL DO OESTE       - SC

Registrada em: 07/05/2024                 Baixada em..   30/05/2025

Período (Previsto) - Início:  17/04/2024  Término......: 17/07/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

EXECUCAO

    ATERRO

         Dimensão do Trabalho ..:          23,84 METRO(S) CUBICO(S)

    BASE E/OU SUB-BASE

         Dimensão do Trabalho ..:         138,00 METRO(S) CUBICO(S)

    BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

         Dimensão do Trabalho ..:          21,00 UNIDADE(S)

    CONCRETO ASFALTICO

         Dimensão do Trabalho ..:         345,45 METRO(S) CUBICO(S)

    ESCAVACAO EM TERRA

         Dimensão do Trabalho ..:         199,09 METRO(S) CUBICO(S)

    IMPRIMACAO

         Dimensão do Trabalho ..:         740,70 METRO(S) QUADRADO(S)

    PINTURA DE LIGACAO

         Dimensão do Trabalho ..:      13.411,20 METRO(S) QUADRADO(S)

    LIMPEZA

         Dimensão do Trabalho ..:       6.676,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIRO

         Dimensão do Trabalho ..:           3,50 METRO(S) CUBICO(S)

    REDE DE AGUAS PLUVIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:         298,00 METRO(S)

REMOCAO

    PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS

         Dimensão do Trabalho ..:         740,70 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

Certidão de Acervo Técnico nº 252025172039 emitida em 02/06/2025
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252025172039

ENSAIO

    PAVIMENTACAO ASFALTICA

         Dimensão do Trabalho ..:       6.676,00 METRO(S) QUADRADO(S)

            EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA REPERFILAGEM CAPA DAS RUAS ALOYSIO
KLEIN JOSE KLEIN PADRE CONSTANTE PIOREZAN PAULO ALBERTO CHITTO E 21 DE ABRIL BAIRRO
SAO LUIZ

•ART 9277242-1

Empresa......: R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE

Endereço Obra: RUAS DIVERSAS S N

Bairro........ SAO LUIZ

               89900 - SAO MIGUEL DO OESTE       - SC

Registrada em: 07/05/2024                 Baixada em..   30/05/2025

Período (Previsto) - Início:  17/04/2024  Término......: 17/07/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 9277221-9

     Profissional: 137565-2 ANDREY DUPONT DOS SANTOS

EXECUCAO

    LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIRO

         Dimensão do Trabalho ..:         150,00 UNIDADE(S)

    SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

         Dimensão do Trabalho ..:         355,50 METRO(S) QUADRADO(S)

    SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

         Dimensão do Trabalho ..:          21,00 UNIDADE(S)

            EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA REPERFILAGEM CAPA DAS RUAS ALOYSIO
KLEIN JOSE KLEIN PADRE CONSTANTE PIOREZAN PAULO ALBERTO CHITTO E 21 DE ABRIL BAIRRO
SAO LUIZ

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72500065531,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252025172039

                              02/06/2025,10:08:29

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        
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ATESTADO TÉCNICO 

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa R3 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, com sede na Avenida São João, nº 827, Centro, cidade de 

Faxinal dos Guedes – SC, registro no CREA-SC 157059-6, inscrita no CNPJ 15.371.451/0001-02, 

realizou para o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 82.821.174/0001-80, com sede na Rua Marcílio Dias, nº 

1199, Centro – São Miguel do Oeste/SC, a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS ALOYSIO 

KLEIN, JOSÉ KLEIN, PADRE CONSTANTE PIOREZAN, PAULO ALBERTO CHITTÓ E 21 DE ABRIL - 

BAIRRO SÃO LUIZ, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/ SC, em 

conformidade com o Contrato nº 52/2024, Processo Licitatório nº 26/2024, aditivos, supressões, 

projetos e especificações técnicas dos memoriais descritivos.  

Abaixo, quantitativos e descrição de serviços executados de acordo com as ARTs n° 927722-1 

e 9277242-1. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID  QUANTIDADE  

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO   

1.1. SERVIÇOS INICIAIS     

1.1.0.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) 

M2 2,88 

1.2. MOBILIZAÇÃO     

1.2.0.1. CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 10,00 

1.3. DESMOBILIZAÇÃO     

1.3.0.1. CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 10,00 

1.4. DEMOLIÇÕES     

1.4.0.1. REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M2 740,70 

1.4.0.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ EM VIA 
PAVIMENTADA 

TKM 944,39 

1.5. DRENAGEM PLUVIAL     

1.5.0.1. ESCAVAÇÃO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 
1ª CATEGORIA 

M3 137,76 

1.5.0.2. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M 8,00 

1.5.0.3. TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

M 290,00 
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LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.  

1.5.0.4. REATERRO E COMPACTAÇÃO M3 23,84 

1.5.0.5. ADEQUAÇÃO/NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO EXISTENTE UN 12,00 

1.5.0.6. BOCA DE LOBO EM ALVENARIA E GRADE UN 9,00 

1.5.0.7. LIMPEZA DE BUEIRO M3 3,50 

1.5.0.8. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM UN 150,00 

1.6. CONSTRUÇÃO E RECONTRUÇÃO DE PAVIMENTO     

1.6.1. Preparação de base     
1.6.1.1. ESCAVAÇÃO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA 
M3 61,33 

1.6.1.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ EM VIA 
PAVIMENTADA 

TKM 398,66 

1.6.1.3. BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO M3 76,67 

1.6.1.4. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3 76,67 

1.6.1.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ EM VIA 
PAVIMENTADA 

TKM 858,65 

1.6.1.6. BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA M3 61,33 

1.6.1.7. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3 61,33 

1.6.1.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ EM VIA 
PAVIMENTADA 

TKM 686,92 

1.6.2. Imprimação     

1.6.2.1. IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 740,70 

1.7. RECAPEAMENTO – Pavimentação asfáltica M2 6.676,00 

1.7.1. Limpeza de Superfície     

1.7.1.1. VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO 

M2 6.676,00 

1.7.2. Reperfilagem     

1.7.2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.  

M3 7,65 

1.7.2.2. PINTURA DE LIGAÇÃO M2 6.676,00 

1.7.2.3. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE.  

M3 66,76 

1.7.2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE 
DISTRIBUIDOR 

TKM 3.338,00 

1.7.2.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO ASFÁLTICO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA EM USINA E DESCARGA 
EM VIBROACABADORA 

T 166,90 

1.7.3. Capa     

1.7.3.1. PINTURA DE LIGAÇÃO M2 6.676,00 

1.7.3.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE.  

M3 267,04 
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1.7.3.3. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE 
DISTRIBUIDOR 

TKM 13.352,00 

1.7.3.4. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO ASFÁLTICO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA EM USINA E DESCARGA 
EM VIBROACABADORA 

T 667,60 

1.7.4. Lombada/ Faixa Elevada     

1.7.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO M2 59,20 

1.7.4.2. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 

M3 4,00 

1.7.4.3. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE 
DISTRIBUIDOR 

TKM 200,00 

1.7.4.4. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO ASFÁLTICO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA EM USINA E DESCARGA 
EM VIBROACABADORA 

T 10,00 

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA     

1.8.1. Sinalização horizontal     

1.8.1.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA  - E 0,4MM M2 355,50 

1.8.2. Sinalização Vertical     

1.8.2.1. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO - R1 - PARE UN 7,00 

1.8.2.2. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO - D=0,60M - VELOCIDADE UN 2,00 

1.8.2.3. PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - LOMBADA UN 4,00 

1.8.2.4. PLACA EM AÇO DUPLA - SINALIZAÇÃO RUA UN 8,00 
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