Estado de Santa Catarina
S Municipio de Herval d’Oeste

=

EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO N2 026/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 012/2026.

Recebimento das propostas: 19/02/2026 a partir das 14h00min até 05/03/2026 as 14h00min.
Abertura das propostas: 05/03/2026 as 14h00min.

Inicio da sessdo de disputa de lances: 05/03/2026 as 14h10min.

Referéncia de tempo: Horario de Brasilia — DF.

Tipo: Menor Prego por Item.

Valor Estimado: RS 1.301.198,87

Regime de Execugdo: Empreitada por Preco Unitario.

Sistema: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pregoeiro: Rubens Ant6énio Correia.

O Edital encontra-se disponivel gratuitamente no sistema eletrénico de compras publicas e na pagina oficial
do municipio: http://www.hervaldoeste.sc.gov.br.

O Municipio de Herval d’Oeste/SC, por meio da Unidade Gestora “PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
D’OESTE”, torna publico que realizard “PREGAO ELETRONICO”, conforme condicdes estabelecidas neste Edital
e seus Anexos. O certame observarad a Lei n2 14.133/2021, a Lei Complementar n? 123/2006, o Decreto
Municipal n2 5.006/2023 e demais normas apliciveis. A sessdo publica ocorrerd por meio de sistema
eletronico, com recursos de seguranca, criptografia e autenticacao.

1. DO OBIJETO:

1.1. A presente licitacdo tem por objetivo a Contratagdo de Empresa Especializada para Execucdo de
Pavimentacdo Asfaltica com C.A.U.Q da Rua Ivonei Roque Fiorentin — Bairro Estagcdo Luzerna, perfazendo
area a ser pavimentada de 4.261,20 m?, contemplando Drenagem Pluvial, Sinaliza¢do Viaria Vertical e
Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mao de Obra, conforme especifica¢des e
condicBes estabelecidas no Termo de Referéncia constante do Anexo | deste Edital.

2. DO ACESSO AO SISTEMA/CADASTRAMENTO:
2.1 O pregdo sera realizado por meio de sistema eletronico, identificado no preambulo deste edital,
que assegura visibilidade ao Pregoeiro, rastreabilidade de todas as a¢Bes e transparéncia dos resultados a

sociedade.

2.2. A conducdo do certame caberd ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio, com suporte técnico da empresa
responsavel pelo provimento do sistema.


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.hervaldoeste.sc.gov.br/

2.3. O fornecedor interessado devera se cadastrar na plataforma e aceitar seus termos de uso, obtendo
chave de identificacdo e senha pessoais e intransferiveis para acesso.

2.4, O cadastramento implica responsabilidade legal da licitante e presungao de sua capacidade técnica
para operar o ambiente eletrénico.

2.5. A participacdo no certame importa ciéncia e aceitacdo integral das exigéncias de habilitacdo e
demais condicOes deste edital.

2.6. O envio de lance representa aceite irretratavel das condicdes e valores ofertados.

2.7. A licitante devera acompanhar as operacdes no sistema durante toda a sessdo publica, sendo
responsdvel por eventuais prejuizos decorrentes de falhas de conexdo ou inobservancia de mensagens do
Pregoeiro ou do sistema.

2.8. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional, podera ser esclarecida por meio da
Central de Atendimento pelo telefone: 3003-5455, ou pelo e-mail
fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br.

3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO:

3.1. Poderdo participar deste certame as pessoas juridicas legalmente constituidas, cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitacdo e que atendam integralmente as condicdes deste edital, bem como
estejam devidamente cadastradas no sistema eletronico indicado no predmbulo.

3.1.1. E admitida a participagdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que apresentem certiddo
emitida pelo juizo competente comprovando estarem aptas, econdmica e financeiramente, a participar de
procedimento licitatério, conforme Acérddo n? 1.201/2020 do TCU.

3.2. Para participar do pregao eletronico, a licitante devera preencher, no sistema, as declaragGes
exigidas, sob pena de inabilitagao, sendo passivel de san¢des a declaragao falsa, nos termos da Lei n2
14.133/2021 e deste edital.

3.3. As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedores individuais (MEI)
que desejarem usufruir dos beneficios da Lei Complementar n2 123/2006 deverdo:

a) Declarar-se como ME, EPP ou MEI no campo préprio do sistema eletrénico;
b) Comprovar essa condicdo mediante:

I.  Certidao Simplificada da Junta Comercial da sede do licitante; ou
Il.  Certid3o do Registro Civil de Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples; ou
lll. Certificado de Condicdo de Microempreendedor Individual, para o MELI.

3.3.1. As certidGes ou certificados deverao estar atualizados, com emissao inferior a 120 (cento e vinte) dias
da data de abertura do certame.

3.3.2. Os beneficios previstos na Lei Complementar n2 123/2006 aplicaveis as microempresas e empresas de
pequeno porte estendem-se ao MEI, nos termos do § 22 do art. 18-E da referida Lei.
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4.  DAS VEDACOES A PARTICIPAGAO:
4.1. Fica vedada a participacdo neste certame interessados:

I.  Que se enquadrem nas hipdteses de impedimento previstas na legislacdo vigente ou que nao atendam
as condicOes deste Edital e seus anexos

II. Autores do anteprojeto, projeto basico ou executivo, ou empresas responsaveis por sua elaboracao,
isoladamente ou em consdrcio, ou empresas da qual o autor seja dirigente, gerente, controlador,
acionista com mais de 5% do capital, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitagcdo versar
sobre bens ou servicos a eles relacionados;

Ill. Que mantenham vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico envolvido na licitacao,
fiscalizacdo ou gestdo do contrato, ou que deles sejam cOnjuge, companheiro ou parente até o terceiro
grau, configurando conflito de interesses;

IV. Agentes publicos do érgdo ou entidade contratante, servidores, agentes politicos ou responsdveis pela
licitacdo que se enquadrem nas vedagOes previstas nos arts. 92 e 14 da Lei n? 14.133/2021, ou
terceiros que auxiliem a conducdo da contratacao;

V. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

VI. Que possuam sdcios em comum, concorrendo para os) mesmo(s) item(s), sob pena de
desclassificacdo;

VII. Estejam em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidagao;

VIIl.Que tenham sido condenados nos ultimos cinco anos, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, trabalho andlogo a escravidao ou contratacdo de adolescentes em situa¢do vedada
por lei;

IX. Estrangeiros que ndo tenham representa¢do legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

X. Organizag¢Oes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acérddo n?
746/2014- TCU-Plenério).

4.2. As vedagOes acima se aplicam também a terceiros que atuem em substituicdo a outros interessados,
com o intuito de burlar a san¢do ou restrigdo, incluindo controladoras, controladas ou coligadas, desde que
comprovada a fraude.

4.3. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, os autores de projetos e empresas
vinculadas poderdo participar do apoio as atividades de planejamento, execuc¢do da licitacdo ou gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos.

4.4, Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.5. AsvedacgOes relativas aos autores ou responsaveis por projetos ndo impede a licitacdo ou a contratacdo
de servigo que inclua como encargo do contratado a elaborac¢do do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

4.6. Em licitagGes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperac¢do estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n2 14.133/2021.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1. As licitantes encaminhardo, exclusivamente pelo sistema eletrénico, proposta contendo descri¢cdo do
objeto e preco ou percentual de desconto, até a data e horario estabelecidos no predmbulo, quando se
encerrara automaticamente o envio.

5.2. Conforme art. 63, Il ¢/c art. 17, §19, da Lei 14.133/2021, a documentacdo de habilitacdo sera exigida
apenas do licitante vencedor, devendo ser enviada em até 2 (duas) horas apds solicitacdo do pregoeiro,
atendendo as exigéncias previstas na secao destinada a habilitacao

5.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir propostas até a abertura da sessao publica

5.4. Na&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta ou documentos; a
classificacdo ocorrera apenas apds a abertura da sessdo e envio de lances.

5.5. Os documentos das propostas dos licitantes convocados serdo disponibilizados ao publico apéds a fase
de envio de lances.

5.6. E responsabilidade do licitante acompanhar o processo no sistema eletrénico, comunicando
imediatamente ao provedor qualquer evento que comprometa sigilo ou seguranga, e respondendo por
eventuais perdas decorrentes de mensagens ndo observadas ou desconexao.

5.7. Em caso de adendos, erratas ou republicacGes que alterem a data de abertura, caberd as licitantes
atualizar a documentacdo de habilitacdo e proposta, se necessario.

5.8. Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao declarar
essa condi¢do no envio da proposta e apresentar, na habilitagdo, a documentagdo comprobatdria prevista na
legislagdo vigente.

6. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSAO:

6.1. A sessdo publica de abertura ocorrerd em meio eletronico, na data e hordrio definidos no preambulo
deste edital, por meio do sistema utilizado para o certame.

6.2.  As especificacGes do objeto constantes da proposta vinculam o licitante.
6.3.  Aproposta devera ser enviada exclusivamente pelo sistema, até o hordrio limite, contendo, no minimo:

a) Valor unitario e total do item;

b) Marca e modelo (ou “préprio”, se o produto ou servico for executado pela propria empresa), vedada
a insercdo de informagdes que identifiquem o licitante, em atencao ao sigilo das propostas;

c) Descricdo do objeto, com informac6es equivalentes as especificacdes do Anexo I; e

d) Demais dados necessarios a analise da proposta.

6.4. Os pregos deverdo ser expressos com até 02 (DOIS) DIGITOS apds a virgula, abrangendo todos os
custos diretos e indiretos, tributos, encargos e demais despesas necessarias a execugao do objeto, sendo
vedadas cotagBes parciais e pleitos de acréscimos posteriores, a qualquer titulo.




6.5. Ndo serdo aceitos precos superiores aos maximos fixados no Termo de Referéncia ou inexequiveis, sob
pena de desclassificacdo.

6.6. Erros ou omissdes no preenchimento que prejudiquem a andlise da proposta implicardo sua
desclassificagdo.

6.7. Os valores ofertados, tanto na proposta inicial quanto nos lances, sdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo se admitindo retificacdao posterior por erro ou omissao.

6.8. O prazo de validade da proposta sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentacgao.

6.9. O Pregoeiro poderd desconsiderar erros formais que ndo comprometam a validade do procedimento,
observados os principios da Administracdo Publica.

7. DO MODO DE DISPUTA:

7.1. O modo de disputa definido neste Pregdo serda ABERTO, conforme inciso |, art. 56 da Lei 14.133/2021.
7.2. A etapa de lances sera conduzida em sessdo publica, com duracgdo inicial de 10 (dez) minutos, sendo o
tempo prorrogado automaticamente pelo sistema sempre que for apresentado novo lance nos ultimos 2 (dois)

minutos do periodo de duracao.

7.3. Cada prorrogagdo automatica tera a duragdo de 2 (dois) minutos, ocorrendo sucessivamente enquanto
forem registrados lances dentro desse prazo, inclusive quando se tratar de lances intermedidrios.

7.4. Na&o havendo novos lances nos prazos previstos nos itens anteriores, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente pelo sistema.

8. FORMULACAO DE LANCES.
8.1. Classificadas as propostas, inicia-se a fase competitiva de lances, conforme o modo de disputa definido.

8.2. E VEDADA A DESISTENCIA DOS LANCES OFERTADOS, salvo motivo justo, superveniente e aceito pelo
Pregoeiro, sujeitando-se a licitante desistente as penalidades previstas neste Edital.

8.3. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos e decrescentes, sendo admitido apenas valor inferior
ao ultimo lance registrado pela mesma licitante. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo o

primeiro registrado.

8.4. Durante a sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do menor lance registrado,
sem identificacdo da proponente.

8.5. Em caso de evidente erro de digitacdo que gere preco incompativel ou manifestamente inexequivel, o
lance podera ser excluido pelo Pregoeiro, mediante justificativa.

8.6. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgara o nome da licitante cujo prego foi omenor.



8.7. Em caso de desconexao do Pregoeiro durante a etapa competitiva, o sistema permanecera acessivel aos
licitantes. Persistindo a desconexdo por mais de 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e reiniciada apds
comunicag¢ao aos participantes.

9. DESEMPATE ENTRE MEI, ME E EPP

9.1. Ocorrendo empate nos termos do art. 44, §22 da Lei Complementar n2 123/2006, sera assegurada a
preferéncia de contrata¢do aos microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de
pequeno porte (EPP), consoante a Lei Complementar Municipal n2 133/2015, desde que a melhor oferta ndo
tenha sido apresentada por MEI, ME ou EPP.

9.1.1. Considera-se empate a situacdo em que as propostas apresentadas por MEI, ME ou EPP sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

9.1.2. Para fins de desempate, observar-se-a o seguinte procedimento:

a) O sistema fard a ordenagdo das MEI, ME e EPP cujas ofertas estejam até 5% superiores a melhor
proposta;

b) As licitantes assim classificadas poderdo apresentar um novo lance inferior a oferta considerada
vencedora, no prazo maximo de 10 (dez) minutos;

c) Caso haja novo lance, sera declarada vencedora a MEI, ME ou EPP melhor classificada, permanecendo
registrados no sistema os lances de desempate das demais;

d) N3o ocorrendo a contratacdo da MEI, ME ou EPP classificada em primeiro lugar, serd declarada
vencedora a préxima da ordem de classificacdo que tenha apresentado lance de desempate, e assim
sucessivamente;

e) No caso de equivaléncia entre os valores das propostas de desempate apresentadas por MEI, ME ou
EPP, prevalecera aquela registrada primeiro pelo sistema eletrénico.

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

10.1. Apds analise da proposta, o Pregoeiro divulgara a melhor proposta classificada a participar da etapa de
lances para cada item e/ou lote, e as propostas desclassificadas se houverem.

10.2. Se a proposta de menor valor ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o Pregoeiro examinara a
proxima proposta, seguindo a ordem de classificagdo por menor preco, até identificar proposta aceitavel.

10.3. Sera desclassificada a proposta que:
a) Nao atenda as especifica¢Ges, prazos ou condic¢des do edital;
b) Apresente preco ou vantagem baseada em outras propostas;
c) Apresente preco superior ao maximo fixado no Termo de Referéncia ou manifestamente inexequivel;

11. DA NEGOCIACAO:

11.1. O Pregoeiro devera, sempre que possivel, promover negociacdo com a licitante melhor classificada,
visando a obten¢do de proposta mais vantajosa, respeitados os limites e condi¢des estabelecidos neste Edital.

11.2. A negociagao nao obriga a licitante a aceitar alteragdes fora dos parametros definidos, nem autoriza a
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modificacdo de condic¢des essenciais do certame.
12. DA PROPOSTA READEQUADA:

12.1. Encerradas as fases de lances e, se for o caso, a negociacdo, o Pregoeiro solicitard a proponente
classificada em primeiro lugar que anexe, no sistema de Pregdo Eletronico, a proposta readequada, contendo
os valores atualizados para cada item, conforme o(s) lance(s) final(is) e/ou valor negociado no prazo
estabelecido pelo Pregoeiro.

12.2. O Pregoeiro podera solicitar o reenvio da planilha de composicao de precos quando, embora o valor
total ofertado seja aceitavel, forem verificados indicios de preco unitario inexequivel, desbalanceado ou
incompativel com os custos de mercado, de modo a permitir a adequada avaliacdo da exequibilidade da
proposta, vedada qualquer alteracdo do valor total ofertado.

12.3. Sempre que houver indicios de inexequibilidade ou precos desbalanceados, o Pregoeiro podera
solicitar documentos e demonstragées que comprovem a exequibilidade da proposta, tais como memdaria de
calculo, notas fiscais de fornecedores, composi¢do de custos ou quaisquer outros elementos pertinentes, nos
termos do art. 59 da Lei n? 14.133/2021.

12.4. A auséncia de comprovacdo adequada da exequibilidade no prazo fixado pelo Pregoeiro podera
ensejar a desclassificacdo da proposta.

13. DA HABILITACAO:
13.1. Encerrada a etapa de lances, sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pela
licitante classificada em primeiro lugar, conforme o art. 63, inciso I, combinado com o art. 17, §19, da Lei n2

14.133/2021, por n3o se tratar de inversdo de fases.

13.2. Os documentos deverdo ser enviados no prazo de 2 (duas) horas a contar da mensagem encaminhada
pelo Pregoeiro via sistema eletrdnico:

13.2.1. Documentos relativos a habilitacao juridica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus atuais administradores, ou;

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio, ou;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir;

13.2.2. Documentos relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se empresa individual, ou no Cadastro
Nacional Pessoa Juridica (CNPJ), se pessoa juridica, atualizado.



b)

d)

e)
f)

13.2.3.

13.2.4.

c)

d)

Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, abrangendo também as contribui¢Ges sociais previstas nas alineas "a" a "d"
do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n2 8.212/91.

Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda
do Estado onde estd sediada a empresa.

Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda
do Municipio onde estd sediada a empresa.

Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943.

Documentos relativos a Qualificacdo Econdmica — Financeira — Faléncia e Concordata:

Certidao de Faléncia, Concordata e Recuperagdo Judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da
pessoa juridica da licitante, emitida com antecedéncia maxima de 60 (sessenta) dias da data fixada
para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso;

i. Caso a Licitante esteja em processo de recuperac¢do judicial, devera apresentar a
certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada
estd apta econb6mica e financeiramente a participar de procedimento licitatério.
(Redacgdo dada em conformidade com o acorddo n? 1.201/2020 do TCU).

Documentos relativos a Qualificacdo Técnica:

Certiddo de Registro da empresa Licitante no Conselho Regional de Engenharia e/ou Arquitetura de
origem, com a indicagdo do(s) seu(s) responsavel(eis) técnico(s) (no minimo um responsavel técnico
com graduacdo em Engenharia/Arquitetura com especializagdo e atribuicSes registradas e autorizadas
junto ao CREA/CAU para o exercicio de atividades pertinentes ao objeto do edital (Atestado de
Capacidade Técnica, similar e/ou compativel com a obra a ser executada), como responsavel técnico
pela empresa), dentro de seu prazo de validade;

Comprovagdo através da apresentagdo de Atestado de Capacidade Técnica, para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao
(Atestado de Capacidade Técnica, similar e/ou compativel com a obra a ser executada), mediante a
apresentacdo de atestados, declaracdo ou documento similar, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico e/ou privado, devidamente registradas no CREA/CAU de jurisdicdo da emissdo do
Atestado;

N3o sendo aceitos atestados técnicos relativos a supervisdo e/ou fiscalizacdo dos servicos ou mesmo
de servicos em execucao;

Poderdo ser apresentadas tantas CAT’s quanto necessarias para a comprovacao total do objeto total
acima (Exemplo: Escavagdo + Execugdo de Pavimento e etc.), sendo vedada, entretanto, a somatdria
de CAT’s de mesmo subitem parcial (Exemplo: Escavacdo + Execugdo de Pavimento e etc.) para esta
obra.



13.2.4.1 Indica¢do das instalagdes, do pessoal técnico, do aparelhamento adequado e disponivel para
realizagdo do objeto da licitagdo.
a) Indicar o pessoal técnico adequado e disponivel para realizagdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe que se responsabilizard pelos trabalhos;

13.2.4.2 Capacitagdo técnico-profissional.

13.2.6.1. Comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, de 01 (um) profissional de nivel superior com graduacdo em
Engenharia/Arquitetura com especializacdo e atribuicdes registradas e autorizadas junto ao
CREA/CAU para o exercicio de atividades pertinentes ao objeto deste edital (execucdo de no minimo
50% das propor¢des do objeto licitado). Este Profissional serd o responsavel técnico pelos servigos, o
qgual deverd estar devidamente reconhecido pela entidade competente, e registrado no drgdo. O
vinculo do profissional com a empresa deverd ser comprovado através de uma ou mais das maneiras
abaixo:

a) Se soécio (copia do Contrato/Estatuto Social da empresa);

b) Se funcionario (cépia da Carteira Profissional - CTPS); acompanhada da cépia autenticada
do registro do profissional no livro de registro de empregados da empresa;

c) Se prestador de servicos (cdpia do Contrato de Prestacdo de Servigos - registrado no
CREA).

13.2.4.3. Certiddo de Registro dos Profissionais no Conselho Regional de Engenharia/Arquitetura de origem,
dentro de seus prazos de validade.

13.2.4.4. Certiddo (0es) de Acervo Técnico — CAT(s) do profissional indicado da empresa, dando conta de que
0 mesmo ja desempenhou atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com os
servicos relacionados neste Edital.

a) Poderdo ser apresentadas tantas CAT’s quanto necessarias para a comprovacgdo total do
objeto total acima (ex: Escavag¢do + Execugdo de Pavimento e etc.), sendo vedada,
entretanto, a somatdria de CAT’s de mesmo subitem parcial (ex:passeio+passeio) para
esta obra.

13.2.4.5. Declaragbes compostas por:

I Declaragdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que indicara para o trabalho
um Profissional, responsavel na geréncia dos servicos, indicando o nome, a qualificagcdo
profissional e o nimero da inscri¢do junto ao CREA/CAU;

Il. Declaracdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que, se considerado
adjudicatario do objeto da presente Licitacdo, dispora de pessoal técnico qualificado e em
numero suficiente para a execucdo do trabalho;



M. Declaragdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que, se considerado
adjudicatario do objeto da presente Licitacdo, dispord dos equipamentos necessdrios e em
numero suficiente a execugao do trabalho;

V. Declaracao, assinada pelo representante legal da Licitante, de que examinou cuidadosamente
os documentos apresentados, em especial os mapas, e compreendeu todas suas disposic¢oes,
efetuou todas as interpretacdes, deducdes e conclusdes para definicdo do seu custo de
execuc¢do, bem como formulou uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam
influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte nao
a isentard das obrigacdes assumidas, independentemente de suas dificuldades.

V. Atestado de visita ao local dos servicos, fornecido ao Responsavel Técnico da licitante
interessada, registrado como tal no CREA/CAU, com validade na data limite de entrega da
documentacdo e das propostas, expedido pela Secretaria de Planejamento e Coordenacdo do
Municipio de Herval d’ Oeste. Caso o licitante ndo efetue visita técnica ao local da obra, devera
apresentar declaracdo de que tem conhecimento dos locais e peculiaridades locais dos
servicos. Para agendamento de visitas. (49) 3554 0922.

13.2.5. Declaracdo Conjunta de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitacdo e demais condicGes deste
Edital, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo constante do ANEXO IV.

13.2.6. Dados bancarios: nome do banco, n? da agéncia, n? da conta corrente em nome da proponente, e
dados do representante legal, conforme ANEXO V.

13.3. O vencedor do certame que deixar de apresentar a documentacao exigida, total ou parcialmente, ou
qgue a apresentar de forma incompleta ou fora do prazo, serd INABILITADO e convocado o licitante
subsequente, sendo tal conduta enquadrada como infracdao administrativa prevista no art. 155, inciso IV, da
Lei n? 14.133/2021, sujeitando o responsavel as penalidades cabiveis.

13.4. Habilitacdo de MEI, ME e EPP:

13.4.1. As microempreendedoras individuais, microempresas e empresas de pequeno porte que participarem
deste certame usufruindo os beneficios concedidos pela Lei Complementar n2 123/2006, deverdo apresentar
a documentacdo elencada nos subitens seguintes:

13.4.1.1. Sociedades empresarias: Certiddao Simplificada da Junta Comercial da sede do licitante, atestando o
enquadramento como ME ou EPP, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a
abertura da presente Licitacao.

13.4.1.2. Sociedades simples: Certiddo do Registro Civil de Pessoas Juridicas, atestando o enquadramento
previsto no art. 32 da Lei Complementar n? 123/2006. emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data
marcada para a abertura da presente Licitacao

13.4.1.3. Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual
(CCMEL), emitido ha menos de 60 (sessenta) dias da abertura da licita¢do, cuja autenticidade podera ser
verificada no Portal do Empreendedor (https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor),
conforme art. 39, IX, da Resolug¢do n? 16/2009 do CGSIM.
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13.4.2. Declaragao de enquadramento em conformidade com o art. 32 da Lei Complementar n2123/2006,
afirmando ainda que ndo se enquadram em nenhuma das hipéteses do § 42 do art. 32 da Lei Complementar
n2 123/2006 (modelo Anexo IIl).

13.4.2.1. Caso o (a) licitante seja MEI, considera-se como modalidade de microempresa, conforme § 32 art.
18-E, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

13.4.3. A empresa que ndo comprovar quaisquer das condigoes retro citadas nio tera direito aos beneficios
concedidos pela Lei Complementar n2 123/2006, alterada pela Lei Complementar n2147/2014.

13.4.4. Regularizagdo Fiscal Tardia das ME/EPP (LC 123/2006):

13.4.4.1. O Microempreendedor Individual (MEI), a Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP)
deverd apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, ainda
gue contenha restri¢es, conforme art. 43 da Lei Complementar n2 123/2006.

13.4.4.2. Havendo restricOes, serd concedido prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da declaracdo de vencedor, para regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do
débito e emissdo das certidGes correspondentes.

13.4.4.3. A ndo regularizacdo no prazo acarretara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangBes previstas no art. 156 da Lei n? 14.133/2021, podendo a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes ou revogar a licitagdo.

14. DA FORMA DE APRESENTACAO E ANALISE DOS DOCUMENTOS:

14.1. Os documentos de habilitagdo deverao ser anexados no sistema de compras eletronicas, quando
solicitados pelo Pregoeiro, observando-se os prazos e orientagdes definidos na sessao publica.

14.1.1. Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o érgao
emissor ndo declare a validade, esta sera de 90 (noventa) dias contados da data de emisséo.

14.2. Eresponsabilidade do licitante manter sua habilitagdo atualizada no sistema, sob pena de inabilitacdo
caso algum documento esteja faltante ou vencido, ressalvada a hipdtese de regularizagao fiscal e trabalhista
prevista na legislacdo aplicavel as ME, EPP e MEL.

14.3. Os documentos emitidos pela Internet serdo aceitos normalmente, sem necessidade de autenticacao,
ficando sua autenticidade sujeita a verificagdo pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio por meio de consulta
direta aos sistemas dos drgaos emissores.

14.3.1. O upload dos documentos é de inteira responsabilidade do licitante, que assume pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias do edital. Todas as transa¢Ges realizadas em seu nome no sistema
eletrénico serdo consideradas validas.

14.4. Validade das assinaturas digitais:

14.4.1. Os documentos e declaragdes que, por sua natureza ou forma de emissao, exijam assinatura, deverao
conter assinatura digital valida, nos termos da Lei n2 14.063/2020 e da Medida Proviséria n2 2.200-2/2001,
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garantindo autenticidade e integridade.

14.4.2. Certidoes e documentos emitidos eletronicamente por drgaos publicos, cuja autenticidade possa ser
verificada no préprio documento ou por meio de consulta on-line, dispensam assinatura digital, desde que
mantenham seus elementos de verificacao.

14.4.3. Recomenda-se que documentos assinados digitalmente sejam enviados em arquivos individuais, a
fim de preservar a validade das assinaturas. A juncdo de multiplos documentos assinados em um Unico PDF
podem prejudicar ou inviabilizar a validacdo das assinaturas.

14.4.4. O Pregoeiro podera verificar a validade das assinaturas digitais no momento da analise da habilitagao,
podendo ser desconsiderados documentos cuja assinatura ndo seja validavel.

14.5. Encerrada a fase competitiva e cumpridas as etapas previstas no sistema, o Pregoeiro analisara os
documentos de habilitagdo e declaragGes.

14.6. A auséncia de qualquer documento ou declaracdo exigidos implicara a INABILITAGAO do licitante,
ressalvadas as hipdteses legais de regularizagao.

15. DAS IMPUGNAGOES AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

15.1. Impugnacdes ao edital e pedidos de esclarecimento deverdo ser enviados ao Pregoeiro até 03 (trés)
dias Uteis antes da data designada para a sessdo publica, exclusivamente por meio do formuldrio eletrénico
disponivel na plataforma eletrénica.

15.2. As impugnac¢Ges deverdo indicar de forma clara e objetiva os pontos do edital que a parte entende
irregulares ou passiveis de corregao.

15.3. Compete ao Pregoeiro, com auxilio da unidade requisitante, decidir sobre as impugnacgdes e sobre os
pedidos de esclarecimento no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, nos termos do art. 164, paragrafo Unico, da
Lei n214.133/2021.

15.4. Se aimpugnacao for acolhida, os vicios serdo sanados e, se necessario, sera designada nova data para
a realizacao do certame, exceto se a alteragdo ndo afetar a formulagado das propostas.

15.5. As respostas as impugnacoes e aos pedidos de esclarecimentos serdo disponibilizadas no sistema de
compras eletrénicas, sendo responsabilidade dos licitantes acompanhar as publicacGes oficiais.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar, de forma imediata, a intencdo de
recorrer. Nesse caso, sera concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razles,
exclusivamente por meio de formulario eletrénico disponivel na plataforma eletrénica. Os demais licitantes
ficardo, desde logo, intimados para apresentar contrarrazGes no mesmo prazo, contado do término do prazo
do recorrente.

16.2. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderd reconsiderar sua decisdao ou encaminha-lo, devidamente
informados, a autoridade competente.
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16.3. 0O acolhimento do recurso implicara a invalidagao apenas dos atos que ndo puderem ser aproveitados.

16.4. A auséncia de manifestacdo imediata importara a decadéncia do direito de recorrer e a adjudicacao
do objeto ao licitante vencedor.

16.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos, o resultado sera submetido a autoridade
competente para homologacdo e adjudicacao.

16.6. O recurso relativo a item especifico ndo impedira a homologacao e contratacdo dos demais itens
independentes.

17. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

17.1. Apds a homologacdo do resultado, o fornecedor serd convocado para assinar o Contrato, por meio
eletronico, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangOes cabiveis.

17.2. O Contrato podera ser alterado nos termos do art. 124 da Lei n? 14.133/2021.

17.3. O objeto contratado podera ser acrescido ou suprimido, nos limites estabelecidos no art. 125 da Lei
n? 14.133/2021.

17.4. A vigéncia contratual poderd ser prorrogada quando cabivel, nas hipdteses legais previstas no art.
107 da Lei n2 14.133/2021.

18. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES.
18.1. Cabe ao Municipio:

18.1.1. Definir o objeto e adotar as providéncias necessdrias a condugao do processo licitatério.
18.1.2. Fiscalizar a execucdo do objeto, conforme regras previstas no Termo de Referéncia.
18.1.3. Efetuar os pagamentos conforme as condi¢Ges deste Edital.

18.1.4. Publicar o extrato do Contrato nos prazos legais.

18.1.5. Emitir as autorizagGes de fornecimento conforme necessidade administrativa.

18.2. Cabe a Proponente Vencedora:

18.2.1. Executar o objeto conforme o Termo de Referéncia e as condi¢Ges do Contrato.

18.2.2. Manter, durante a vigéncia da Ata, todas as condi¢des de habilitagao exigidas no edital.

18.2.3. Responder por danos causados ao Municipio ou a terceiros decorrentes de sua atuacdo.

18.2.4. Arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdencidrios e demais custos inerentes a
execuc¢ado do objeto.

18.2.5. Prestar esclarecimentos e informacdes solicitadas pelo Municipio.

18.2.6. Atender as solicitagdes de fornecimento, ndo sendo admitida recusa injustificada.

18.2.7. A CONTRATADA NAO podera subcontratar os servigos a ela adjudicados;
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19. DAS PENALIDADES:

19.1. O descumprimento total ou parcial do objeto, ou a pratica de atos que infrinjam as obrigacdes
previstas neste edital, sujeita o fornecedor as san¢des da Lei n? 14.133/21, observados o contraditério e a
ampla defesa, podendo ser aplicadas:

19.1.1. Adverténcia;

19.1.2. Multa;

19.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica;

19.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

19.2. As sangOes poderdao ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observados os critérios de
proporcionalidade e legislacdo vigente.

19.3. A adverténcia podera ser aplicada em casos de descumprimento parcial das obrigacdes ou outras
ocorréncias que causem transtornos a execucdo do objeto, desde que ndo haja motivo para sancdo mais grave.

19.4. O Municipio considerara a boa-fé da proponente, bem como as circunstancias atenuantes e
agravantes, podendo substituir a penalidade por outra mais branda se a irregularidade for corrigida sem

causar prejuizo.

19.5. Naocorréncia de atraso injustificado para assinatura do Contrato, para o inicio da execugdo do objeto,
inexecucgdo parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarao os seguintes parametros:

19.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do Contrato por dia de mora na assinatura do documento
ou atraso no inicio da execugdo dos servigos ou entrega dos materiais, até o maximo de 3,5% (trés inteiros e

cinco décimos por cento), o que configurard a inexecugdo total, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

19.5.2. Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, no caso de inexecugdo parcial do
contrato;

19.5.3. A porcentagem de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, no caso de inexecugdo total.
19.6. Considera-se inexecugao total:
19.6.1. Atraso injustificado superior a 7 dias corridos no fornecimento.

19.6.2. Quando todos os servicos ou fornecimentos forem rejeitados por ndo atenderem as especificagcdes
durante 30 dias consecutivos.

19.7. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos devidos ao fornecedor; se insuficiente,
devera ser recolhido em até 15 dias, e, esgotados os meios administrativos, sera inscrito em divida ativa.

19.8. As penalidades seguirdo os procedimentos previstos na legislacdo municipal aplicavel.
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20. DO CANCELAMENTO E DA SUSPENSAO DO CONTRATO:

20.1. O Contrato podera ser cancelado, assegurada a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
do recebimento da notificagdo, nas seguintes hipdteses:

20.1.1. Pela Administragao:

a) Descumprimento das condi¢Ges estabelecidas no Contrato ou no edital;
b) Recusa injustificada em firmar a contratacdo;
¢) Ocorréncia de extingdo administrativa prevista no art. 137 e seus incisos da Lei n? 14.133/2021;

o
— =

Razdes de interesse publico, fundamentadas, nos termos do inciso VIl do art. 137 da Lei n? 14.133/2021.

20.2. O cancelamento sera precedido de processo administrativo, analisado pela Autoridade Competente,
com decisdo final fundamentada e assegurados o contraditorio e a ampla defesa, sendo sua formalizacao
efetivada mediante despacho da referida autoridade.

20.3. A comunicagdo do cancelamento sera feita por escrito, com comprovante de recebimento. Se o
fornecedor ndo puder ser notificado diretamente, a comunicacgdo sera publicada no jornal oficial do Municipio,
considerando-se cancelado o registro a partir do 52 (quinto) dia util apds a publicacdo

20.4. O pedido de cancelamento formulado pelo fornecedor ndo o desobriga de atender a solicitacGes ja
formalizadas até decisdo final, que devera ser proferida em até 30 (trinta) dias, sendo facultada a aplicacdo
das penalidades previstas no edital caso as razdes do pedido ndo sejam acolhidas.

21. GESTAO E FISCALIZACAO:

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada por um gestor de contrato e fiscalizada por um fiscal
administrativo e um fiscal técnico, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

21.2. Gestdo de contrato - a coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagao técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatdrios a instru¢do processual e ao encaminhamento da documentagao pertinente
ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a prorrogagdo, a alteragdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de san¢Ges e a extingao dos contratos, entre outros;

21.3. Fiscalizacdo técnica - o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execucdo do objeto
nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestacao
ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de
pagamento, conforme o resultado pretendido pela administragdo, com o eventual auxilio da fiscalizagdo
administrativa;

21.4. Fiscalizacdo administrativa - o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as
obrigacbes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no que se
refere a revisdes, a reajustes, a repactuacgdes e a providéncias tempestivas nas hipdteses de inadimplemento;

21.5. A Gestdo do presente Contrato ficard a cargo do servidor ******* Fgone: (49) 3554-***** E-mail:
kA x*k**@hervaldoeste.sc.gov.br
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21.6. Caberd ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto,
em especial:

21.7. Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial, de que tratam
os subitens 4.1.2 e 4.1.3;

21.8. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

21.9. Acompanhar a manutenc¢ado das condi¢cdes de habilitacdo do contratado, para fins de empenho de
despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais;

21.10. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento deverd conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacGes contratuais, e elaborar relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagbGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao;

21.11. Coordenar os atos preparatdrios a instrucdo processual e ao envio da documentacdo pertinente ao
setor de contratos quando necessario;

21.12. Elaborar orelatério final de que trata a alinea “d” do inciso vido § 32 do art. 174 da lein? 14.133/2021,
com as informag0es obtidas durante a execugdo do contrato;

21.13. Coordenar a atualiza¢do continua do relatdrio de riscos durante a gestdao do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e setorial;

21.14. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto
ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execug¢ao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des conforme disposto em regulamento;

21.15. Tomar providéncias para a formaliza¢do de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da lei n2 14.133/2021, ou pelo
agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

21.16. A fiscalizagdo administrativa presente Contrato ficara a cargo do servidor ******** Egne: (49) 3554-
*¥*** E-mail; ¥¥*****E*X%*@Dhervaldoeste.sc.gov.br

21.17. Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao
seu substituto, em especial:

21.18. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas

ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizagao de apostilamentos e de termos aditivos, ao
acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;
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21.19. Verificar amanutencgdo das condi¢des de habilitagcdo da contratada, com a solicitacdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

21.20. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuig¢des fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, na
hipotese de descumprimento, observar o disposto na legislacao vigente;

21.21. Atuar tempestivamente na solucao de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das
obrigacOes contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

21.22. Participar da atualizacao do relatério de riscos durante a fase de gestdao do contrato, em conjunto com
o fiscal técnico e com o setorial;

21.23. Auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessdrias, na elaboracdo do documento
comprobatério da avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obrigacGes assumidas pelo
contratado;

21.24. Realizar o recebimento provisdrio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

21.25. Afiscalizacdo técnica presente neste Contrato ficard a cargo do servidor ********* 'Fgone: (49) 3554-
*krkAX E-mail; ¥****FEEE*X*@Dhervaldoeste.sc.gov.br ;

21.26. Cabera ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu
substituto, em especial:

21.27. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informacgdes pertinentes as suas
competéncias;

21.28. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados;
(Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §19);

21.29. Emitir notificagdes para a corregao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade constatada,
com a defini¢do de prazo para a corregao;

21.30. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adoc¢do de
medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso;

21.31. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdo do contrato nas datas estabelecidas;

21.32. Fiscalizar a execugao do contrato para que sejam cumpridas as condi¢des estabelecidas, de modo a
assegurar os melhores resultados para a administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentacgles exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisério,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo;

17


mailto:**********@hervaldoeste.sc.gov.br

21.33. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual;

21.34. Participar da atualizacdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com
o fiscal administrativo e com o setorial;

21.35. Auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessdrias, na elaboracdo do documento
comprobatdrio da avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado;

21.36. Realizar o recebimento provisdrio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de cardter técnico.

21.37. Afiscalizagdo técnica se efetivara no local da obra.

21.38. A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo dos servigos e sera
exercido no interesse exclusivo desta Municipalidade e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

21.39. Na Gestdo e fiscalizacdo do Contrato deverdo ser observadas ainda as atribui¢cbes elencadas no
decreto municipal n24831/2023, bem como as normas técnicas e legislacdo vigente;

21.40. O Municipio reserva-se o direito de contratar, a qualquer tempo, empresa consultora para
acompanhamento dos servigos.

21.41. A fiscalizagdao exercera controle em relagao a quantidade e particularmente a qualidade dos servigos
executados, a fim de possibilitar a aplicagdo das penalidades previstas, quando desatendidas as disposi¢des a
elas relativas.

21.42. Afiscalizagdo podera ordenar a qualquer momento, sem prejuizo de outras san¢des cabiveis ao caso,
a paralisacdao da obra sempre que a empresa deixar de cumprir o contido com as exigéncias dos Projetos
Basicos e Memorial Descritivo.

21.43. O documento habil para a comprovagao, registro e avaliagao de todos os fatos e assuntos relacionados
e referentes a execucdo da obra sera o DIARIO DE OBRAS.

21.44. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, os fiscais do contrato informarao ao gestor, para
gue sejam adotadas as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

21.45. Cabera ao fiscal técnico do contrato, verificar se os itens, objeto do presente contrato, atendem a
todas as especificacbes e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidacdo dos pagamentos
devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessarios para o adimplemento a que se
referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas san¢Ges ou a rescisdo
contratual.

21.46. A omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo, ndo eximird a CONTRATADA da integral responsabilidade
pelos encargos ou servigos que sdo de sua competéncia.
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21.47. A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e servigos por sua conta e risco, até ser lavrado o
Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condi¢des de conservagao e funcionamento.

21.48. As solicitagGes, reclamacgdes, exigéncias, observagdes e ocorréncias relacionadas com a execugdo do
objeto deste Contrato, serdo registradas pela Contratante, constituindo tais registros, documentos legais.

21.49. O gestor do contrato e os fiscais técnico, administrativo serdo auxiliados pelos orgdos de
assessoramento juridico e de controle interno vinculados a Administracdo Municipal, os quais deverao dirimir
duvidas e subsidia-los com informacdes para prevenir riscos na execucao do contrato

21.50. Aceito os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e seguranga nos
trabalhos, subsiste na forma da Lei.

22. DO DOCUMENTO FISCAL:

22.1. ANota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverd ser emitido em nome da Unidade requisitante
e ter a mesma Razdo Social e CNPJ dos documentos apresentados pela proponente por ocasido da habilitacao.

22.1.1. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverd, conforme Unidade requisitante, ser
emitido para:

o Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste - Rua Nereu Ramos n2 389 — Centro - Herval d’Oeste -
Santa Catarina - CNPJ n2 82.939.40/0001-38;

22.2. A proponente vencedora deverd enviar e-mail do documento fiscal (ARQUIVO xml), imediatamente
apos a emissdo do mesmo, para o Setor de Empenhos e Notas Fiscal; Fone: (049) 3554- 0922 | E-mail:
notafiscal@hervaldoeste.sc.gov.br.

22.3. A apresentacdo do documento fiscal que contrarie essas exigéncias inviabilizard o pagamento,
isentando o Municipio do ressarcimento de qualquer prejuizo para a proponente vencedora.

23. DA ENTREGA DO OBIJETO:

23.1. O prazo inicial para execuc¢do dos servigos serd de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da
data de publicagao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

23.2. Todos os materiais a serem empregados na execugdao dos servicos deverdo ser fornecidos pela
Contratada, bem como todos os custos de aquisicdo deverdo ser de encargo da Contratada, obedecendo as
especificagdes e normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

23.3. Aexecucgdo dos trabalhos deverd ser rigorosamente de acordo com as especificagdes e demais elementos
técnicos relacionados neste Edital sendo que quaisquer altera¢des somente poderdo ser realizadas se
constarem de propostas por escrito e aprovada por esta Municipalidade;

23.4. A Ordem de servico para inicio dos trabalhos somente serd emitida apds analise do resultado da licitagdo
e autorizacao pela Autoridade Competente.

23.5. Os prazos de implantacdo e execucdo dos servicos sera na emissdo das ordens de servigco sendo:
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a) Disponibilizacdo e apresentacao dos veiculos, maquinas e equipamentos necessarios ao inicio da
operagao, para vistoria.

b) Disponibilizacdo e apresentacdo da equipe administrativa e operacional.

23.6. Todo pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os encargos sobre a mao-de-obra,
necessarios para a realizacdo dos Servicos deste Edital, correrdo por conta da Contratada.

23.7. Todo pessoal contratado para a realizacdo do servico, objeto deste Edital, devera ser registrado em
carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada.

24, CONDICOES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE E REVISAO DE PRECOS
24.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados, observadas as seguintes condicdes:

24.1.1 Medig¢Oes provisérias, cumulativas e medicdo final dos servicos procedidos de acordo com as
instrucdes para os servigos de medicdo de obras vigentes;

24.1.2 Entre duas medi¢Ges ndo poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e a final que
poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias;

24.1.3 De cada valor, proveniente de medicdo, serd feito o pagamento, mediante fatura, em moeda
corrente nacional;

24.1.4 Os quantitativos dos servigos relacionados nos Orgamentos que compdem os Anexos deste Edital,
para efeito de pagamento, deverdo ser considerados apenas como previstos, ndo importando em
obrigacdo do MUNICIPIO de autorizar sua execugdo integral respeitados os limites de acréscimo e/ou
supressao previstos no art. 129 pela Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e alteragGes posteriores;

24.1.5 As medi¢Oes dos servigos serdo obrigatoriamente assinadas com identificagdo pelo Engenheiro
Fiscal do Municipio de Herval d’ Oeste;

24.1.6 Os servigos serdo aferidos mensalmente e a data da medicao serd a do ultimo dia do més de
execucao dos servicos.

24.1.7. No ato da apresentacdo de cada Nota Fiscal/Fatura, a Contratada deverd comprovar, mediante a
apresentacao das respectivas certidGes, o adimplemento com a Seguridade Social - INSS) e com a Fazenda
Federal (Certiddao Negativa Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido), com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico — FGTS (Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF), e com as Fazendas Estaduais e
Municipais do seu domicilio/sede (Certiddes Negativas de Débito Estadual e Municipal) Prova de inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, (Certiddo Negativa de Débitos TRT). E os seguintes
documentos:

24.1.7.1. Folha de pagamento quitada dos empregados que atuaram nos servigos no periodo;

24.1.7.2. GFIP quitada do mesmo periodo e pagamento da Previdéncia do periodo correspondente;
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24.1.7.3. Declara¢do com firma reconhecida, que nenhuma pessoa trabalhou na obra no periodo, sem
que estivesse contratada de acordo com a Legislagdo Trabalhista e Previdencidria em vigor no Brasil.

Nos aspectos previdenciarios sera observado o que dispde a Legislacdo vigente. Caso o vencimento do prazo
da liquidacdo da fatura ocorra fora do calendario semanal ou de expediente bancario, imediatamente
posterior ao vencimento, nao incidindo qualquer compensacao financeira neste periodo.

24.1.8. O pagamento sera efetuado, exclusivamente, através de crédito em conta corrente, em nome da
Contratada, em Banco de sua escolha, tais quais os dados informados quando da contratacdo, mediante
apresentacdo da Nota Fiscal atestada e visada pelo setor competente da Administracdo Municipal de Herval
d’Oeste.

24.1.9. Ndo serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos nao realizados no prazo previsto neste Edital,
serdo atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no artigo 117 da Constituicdo do
Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento, até a data do efetivo pagamento.

24.1.10. Tendo em vista que a Licitante adjudicataria ficara responsavel pela destinacdo final dos residuos da
coleta reciclavel e reutilizavel, institui-se a compensacdo financeira dos valores gerados pela venda do produto
resultante da coleta de residuos reciclaveis.

24.1.10.1 Os valores contratados serdo reajustados anualmente, de acordo com a variagdo acumulada
do INPCou outro indice que venha a substitui-lo, nos termos da legislacdo vigente.

24.1.11. Caso haja qualquer alteracdo na Politica Econémica do Governo, que possibilite reajustes em
periodicidade inferior a aqui pactuada, ou haja qualquer desequilibrio nos valores ora acordados, tal
periodicidade ou valor sera repassado ao contrato com o objetivo de restabelecer o equilibrio econémico-
financeiro, devidamente comprovado e aceito pela Administragao.

24.1.12. O prego a ser contratado, do presente certame, serd fixo e irreajustavel, nos termos da legislagdo em
vigor, exceto na ocorréncia de fato que justifique a aplicacdo do artigo 124, da Lei n? 14.133/21, que dispde:

Art. 124. Os Contrato regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

(.

I - Unilateralmente pela Administragdo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagées, para melhor adequagdo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigéo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugdo;

b) quando necessdria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;

¢) quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunsténcias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo ao
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cronograma financeiro fixado sem a correspondente contrapresta¢do de fornecimento de bens ou
execugdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢éo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

25. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO ORGAMENTARIA:

25.1. Os recursos financeiros serdo provenientes da prdpria contratante e de transferéncias constitucionais e
legais.

25.2. As despesas decorrentes na execucdo do Contrato relativo ao presente Edital correrdo por conta do
orcamento do exercicio financeiro 2026; conforme Lei Orcamentdria n? 3.830/2025 de 18/11/2025, na
seguinte rubrica, ou outra que vier a ser criada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE.
Atividade: Pavimentagdo e Manutengdo de Vias Urbanas e Rurais e Construgdo de Obras Complementares
Elemento Despesa: Aplicagées Diretas 4.4.90.00.00.00.00.00
Fung¢do Programdtica: 08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00
Reduzido: 127
Fonte: 1.710.3210.3090 — Emenda EI-SC n® 3.333/2025 - Total: RS 1.200.000,00
1.710.3210.3095 — SCC n2 19.398/2025 — Total: RS 101.198,87

26. DAS DISPOSICOS GERAIS:

26.1. As normas deste edital serdo interpretadas de modo a ampliar a competitividade, assegurada a
igualdade entre os licitantes e a preservagao do interesse publico, da finalidade e da seguranga da contratagao.

26.2. A participacdo na licitacdo implica aceitacdo integral e irrestrita deste edital e da legislacdo aplicavel.

26.3. 0O descumprimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo acarretara a desclassificagdo da licitante,
desde que seja possivel aferir sua qualificacdo e compreender sua proposta durante a sessao publica.

26.4. Compete a autoridade competente revogar, anular ou homologar a licitagdo, nos termos do art. 71 da
Lei n2 14.133/2021.

26.5. Os casos omissos serdo decididos pelo Pregoeiro, observada a legislagdo vigente, em especial a Lei n?
14.133/2021, a LC n? 123/2006 e os decretos municipais aplicaveis.

26.6. A Administracdo podera, no interesse publico e sem gerar direito a reclamagdo ou indenizagao, adiar
a abertura da licitagdo ou alterar as condi¢des do edital, nos termos do art. 55, §19, da Lei n2 14.133/2021.

26.7. Informagdes verbais prestadas por agentes da Administragcdo ndo serdo consideradas para fins de
impugnagao ou questionamento.

26.8. Integram este edital os seguintes anexos: (I a VI):
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l. Termo de Referéncia;
I. Modelo da Proposta de Precos;
I. Modelo da Declaragdo de MEI, ME ou EPP;

IV. Declaragdo Conjunta;

V. Dados Bancarios;

VI. Minuta do Contrato;

VIL. Modelo de Quadro de Composicao do BDI - beneficio e despesas indiretas.

26.9. O edital e seus anexos poderao ser alterados pela Administracao antes da abertura da licitacao, por
iniciativa propria ou em razdo de provocagdo de terceiros, observado o art. 55, §19, da Lei n? 14.133/2021,
podendo ainda ser prorrogado o prazo de recebimento ou abertura das propostas e dos documentos de
habilitacao;

26.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Herval d’Oeste (SC) para dirimir eventuais questdes decorrentes desta
licitagdo, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Herval d’Oeste, data da assinatura digital.

Assinado de forma digital
RONALDO por RONALDO LORENCO DA
LORENCO DA ROSA:00739377973

. Dados: 2026.02.12 13:32:25
ROSA:00739377973 25os

RONALDO LORENGO DA ROSA.
Prefeito Municipal.

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURIDICA
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PROCESSO LICITATORIO N2 026/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 012/2026.

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO (art. 62, XIlI, “a”)

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto de PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q.
da RUA IVONEI ROQUE FIORENTIN, localizada no municipio de HERVAL D’OESTE - SC. A pavimentagdo dessa via tem o
objetivo de interligar vias existentes do municipio garantindo a mobilidade urbana e qualidade de vida da populagdo.
AlteragGes na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro responsavel pelo projeto e ao fiscal da
obra. Qualquer item executado diverso ao projetado, sem autorizagdo, incluindo defeitos, acarretard em custos
adicionais de substituicdo, reparo ou até mesmo a reexecucao do servigo, os quais serdo de inteira responsabilidade da
empresa vencedora do processo licitatdrio.

1.1 PAVIMENTACAO ALFALTICA (C.A.U.Q.)

A RUA IVONEI ROQUE FIORENTIN a ser pavimentada, receberd pavimentagdo asfaltica para atender as necessidades da
populacdo local. A via encontra-se aberta, com pavimentagdo asféltica, primaria ou de paralelepipedo, tendo a
necessidade ou ndo de fresagens, demoli¢Ges, escavacGes ou acertos de greide para receber a nova pavimentacao.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, as seguintes

placas:

o Da AMMOOC, responsavel pelo projeto;

o Da Empreiteira, com os Responsdveis Técnicos pela execucdo;
. Do 6rgdo concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteragdo
que por ventura deva ser introduzida no projeto ou em suas especificagdes, visando melhorias, sé sera admitida com
autorizacdo do Responsavel Técnico pelo projeto. Podera a fiscalizagdo paralisar os servicos ou até mesmo solicitar sua
reexecuc¢do, quando os mesmos ndo se apresentarem de acordo com as respectivas especificagdes, detalhes e normas
técnicas. Nos projetos apresentados, referente as medidas tomadas em escala e as medidas determinadas por cotas,
prevalecerdo sempre as Ultimas. Caberd a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre organizado e limpo. Devera
também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execu¢do da mesma. E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
Didrio de Obras, CertidGes e Licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais
elementos que interessam aos servicos. Deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os
aspectos. Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagdo da fiscalizagdo antes de comegar a ser
utilizado. Devera permanecer no escritdrio uma amostra dos mesmos. No caso de a empreiteira optar pela substituicdo
de materiais ou servigos que constam especificados, deverd apresentar memorial descritivo justificando a sua utilizagdo,
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juntamente com a composicao orcamentdria completa, permitindo assim a comparagdo, pelo autor do projeto, com os
materiais e/ou servicos semelhantes, além dos catadlogos e informagdes complementares.

3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTAGAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar ao o 6rgdo contratante:

. ART de execucdo;

. Alvard de construcdo;

. CNO da Previdéncia Social;

. Livro de registro dos funcionarios;

. Programas de Seguranca do Trabalho;

. Didrio de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizagdo, a obra devera possuir placa indicativa em conformidade com cores, medidas,
proporgdes e demais orientagGes contidas no presente Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana resistente
as intempéries, com material metdlico galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada. As informagdes
deverdo estar em material plastico (poliestireno) ou adesivadas na placa. A placa deverd ser fixada pelo Agente
Promotor/Mutuario, em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via,
onde favoreca a melhor visualizagdo. Ainda, deverdo ser mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a
integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as
quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda, por solicitacdo da fiscalizagdo. Sendo assim, devera ser fixada
uma placa conforme exigéncias do financiador e outra nas dimensdes de 2,50 m (largura) x 1,80 m (altura), esta devendo
ser impressa contendo todas as informacgGes demonstradas abaixo, inclusive QR Code da obra. Em caso de a fonte de
recursos ser em sua totalidade da administragdao municipal, descarta-se a necessidade da instalagao da primeira placa.

4. PROJETOS

Os Projetos referem-se 8 PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. e comp&em-se de:

o Projeto de Pavimentacgdo Asfaltica;

. Projeto de Drenagem Pluvial;

o Projeto de Sinalizagdo Viaria Horizontal e Vertical;
. Projeto de Terraplenagem;

. Orcamentagdo, Memorial Descritivo e Cronograma.
5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto terd sua Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o CREA/SC, pelo Engenheiro Civil
ANDRE FELIPE KASTELLER, sob o CREA/SC n2? 201.019-5, funcionario da AMMOC — Associacdo dos Municipios do Meio
Oeste Catarinense. A ART de execucdo deverd ser apresentada pela empresa executora.

6. DEMOLICOES
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Caso necessarias demoli¢des, estas serdo a fim de garantir a caixa da via e deverdo ser executadas pela empresa
ganhadora do processo licitatério.

7. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico existente na obra devera ser removido, a fim de liberar a drea para a execugdo das
intervengGes necessarias.

8. RELOCALIZAGAO DOS POSTES/PADROES

Os servicos de relocalizagdo de postes ou padrdes serdo de responsabilidade da Prefeitura Municipal de HERVAL D’OESTE
- SC, caso necessarios.

9. LOCAGAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto. No momento da execugao, a AMMOC
disponibilizard o arquivo digital contendo os pontos de amarragdo do projeto que estdo materializados ao longo da
extensdo da via. A empresa devera fornecer nota de servico dos servicos de aterro previstos em projeto para
quantificacdo dos reais volumes executados, bem como relatério dos elementos de drenagens, cotas, fundo dos
dispositivos e inclinagdes finais.

10. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locagao foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de estagdo total. Ndo serdo necessarias
grandes movimentacGes de terra, pois o tracado da via ja se encontra definido, exceto as movimentagdes provenientes
de drenagens pluviais, acertos de greide e regularizagao do subleito.

Projetou-se o tracado da via pelas conformidades das retas existentes langcando-se as tangentes para a definicdo dos
Pontos de Intersec¢do. Cada eixo foi estaqueado de 20 em 20 metros, proporcionando assim um melhor detalhamento
vertical e horizontal da rua e as medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro,
segundo a horizontal.

11. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas preconizadas nas Normas para Projetos
Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execugdo do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de viabilizar a realizacdo da obra da rua.
Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

. Execucdo do projeto horizontal e vertical da pavimentagao;
. Dimensionamento de drenagem e das pavimentagdes;

. Orcamento do trecho a ser pavimentado.

12. PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto Planialtimétrico constitui-se na representacdo grafica dos dados obtidos nos Estudos Topograficos, resultando
da exploragdo realizada em campo com Estagdo Total. O projeto planialtimétrico do local esta exposto em anexo.
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13. TERRAPLENAGEM E COMPACTAGAO

O servigo de terraplenagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao longo do segmento. Alguns trechos
deverdo ser alargados com cortes e aterros de taludes e acertos de greide. Os taludes deverdo seguir a inclinagao de no
maximo 1:2, dependendo do solo encontrado no trecho.

Onde o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada expansdo, devera ser utilizado um reforgo de subleito
com rachdo além da camada prevista em projeto. Este apontamento devera ser comunicado a fiscalizacdo. A superficie
do subleito deverd ser regularizada na largura de toda a pista, de modo que assume a forma determinada pela se¢do
transversal do projeto. As escavagGes para acerto de greide deverdo ser feitas prioritariamente, sob pena de assumir
qualquer responsabilidade por qualquer servigo que tenha de ser feito ou refeito, como: niveis de pavimentagdo em
relagdo aos logradouros, drenagens, volume de materiais utilizados, entre outros. A compactacdo do subleito deverd
iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, onde cada passada do compressor devera cobrir, pelo menos, metade da
faixa coberta na passada anterior. Nas curvas, a compressdo deverad ser iniciada na borda interna, e progredir para a
borda externa. Finalizando a compactagdo do subleito, cada pista devera apresentar uma inclinagao de 3 %, do eixo do
pavimento em relagdo as bordas da pavimentacdo. As escavagGes em material de terceira categoria foram orgadas no
valor de 5% do volume de escavagdes em fungdo da falta de ensaios geoldgicos. Caso seja necessario maior volume de
escavacgao do que o previsto, cabe a empresa executora documentar a existéncia deste tipo de material, a sua dimensdo
e a sua remocao e apresentar a fiscalizagdo para que tome os devidos fins referentes a medigao do item.

14. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

O Projeto de pavimentagdo tem por finalidade definir as espessuras das camadas do pavimento, o tipo de pavimento, o
tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de material existente no subleito, bem como a topografia da
regido. O mesmo define a se¢do transversal do pavimento, e sua variagdo ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de
pavimentacdo definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de suportar as cargas previstas
durante o periodo de vida util. Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes estabelecendo
os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das caracteristicas fisico-mecanicas desses
materiais.

15. PAVIMENTAGAO ASFALTICA
15.1 EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1.1 Regulariza¢do do Subleito

Os servigos de regularizagdo do subleito serao efetuados nos cortes que ndo foram objetos de rebaixamento e nos aterros
de altura inferiores a 0,30 m.

Em ambos os casos, o material serd escarificado até 0,30 m de profundidade em relagdo ao greide de terraplenagem e
adicionado material sempre que necessario. Apds, o solo devera ser aerado ou umidificado, compactado e conformado.
Nesse servigco estdo incluidas todas as operagdes necessarias a sua execugao. Os servigos de regularizagdo do subleito
sdo orcados em metros quadrados e os quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos servigos de
Pavimentacgdo. Esses servigcos sdo regulados pela norma de Especificagdo de Servigo 137 do DNIT (2010).

O Corpo do aterro, quando houver, deverd ter Grau de Compactacdo de 95%.

A camada final devera conter 3 camadas de 0,20 a Grau de Compactagdo de 100 % a energia normal ou intermediaria. O
controle tecnolégico devera ser dar através do controle de umidade, da compactacdo e do CBR, e das deflexdes através
da Viga Benkelman.
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15.1.2 Reforgo de subleito

Caso especificado em projeto, a execugdo do refor¢o do subleito compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo,
umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguidas de espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas
na pista devidamente preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apds a compactagdo, atingir a
espessura projetada.

Quando houver necessidade de executar camada de refor¢o com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser
subdivididas em camadas parciais. Os servicos de camada de reforgo de subleito foram orgados em metros cubicos e os
guantitativos correspondentes indicados no Or¢camento dos servigos de Pavimentagdo. Este servigo devera atender ao
gue preceitua a norma de Especificagdo de Servico 138 do DNIT (2010).

15.1.3 Sub-Base

ApOs a execugdo e aceitacdo da preparagdo do subleito, serd executada na espessura e largura projetadas, a camada de
Pedra Rachdo. Neste servico estdo incluidas todas as operagGes e o fornecimento e transporte de todos os materiais
necessarios a sua completa execugdo. Eventuais defeitos verificados deverao ser corrigidos previamente a distribuicdo
da camada.

A mesma devera seguir os seguintes critérios:

. A execucdo da sub-base compreende as operagcGes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos
materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagao e acabamento, realizadas na pista
devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a compactacgdo, atingir a espessura
projetada;

. A espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm.

Os servigos de camada de rachdo foram orcados em metros cubicos e os quantitativos correspondentes indicados no
Orgcamento dos servigos de Pavimentagdo. Este servico devera atender ao que preceitua a norma de Especificacdo de
Servigo 139 do DNIT (2010).

15.1.4 Base

ApOs a execucdo e aceitagdo da preparagdo do subleito, serd executada na espessura e largura projetadas, a camada de
Brita Graduada Simples (BGS). Neste servico estdo incluidas todas as operagdes e o fornecimento e transporte de todos
0s materiais necessarios a sua completa execugdo. Eventuais defeitos verificados deverdo ser corrigidos previamente a
distribuicdo da camada.

A mesma devera seguir os seguintes critérios:

o E a camada composta por mistura em usina de produtos de britagem, que apresenta granulometria continua e
cuja estabilizacdo é obtida in loco;

o A superficie que recebera a camada de BGS devera apresentar-se desempenada e limpa, isenta de residuos e
outros elementos prejudiciais a adequada execugdo da mesma.

Os servicos de camada de brita graduada foram orgados em metros cubicos e os quantitativos correspondentes indicados
no Orgcamento dos servicos de Pavimentacdo. Este servico deverd atender ao que preceitua a norma de Especificacdo de
Servigo 141 do DNIT (2022).

15.1.5 Imprimagao

Antes da execucdo do servigo de imprimacdo, a camada de base devera estar conformada geometricamente, livre de
material solto e/ou poeira e levemente umedecida para diminuir a influéncia do ar quente nos vazios e facilitar a
penetracdo do ligante.
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A pintura asfaltica de imprimag3o sera feita apds a aceitagdo da camada de brita graduada, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m?
(tolerancia de + 0,2 I/m?) com a fun¢do de aumentar a coesdo superficial, conferir certo grau de impermeabilidade e
promover condi¢des de aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico a ser sobreposto. A aplicagdo devera
ser feita com caminhdo espargidor, de forma uniforme e na largura da faixa de rolamento ou, se possivel o fechamento
para trafego, na largura total da pista, em um mesmo turno de trabalho. Neste servico estdo incluidas todas as operagdes
e o fornecimento de todos os materiais necessarios a sua completa execugao.

Os servigos de imprimagcdo foram orgcados em metros quadrados e os quantitativos correspondentes indicados no
Orcamento dos servigos de Pavimentagdo. Este servico devera atender ao que preceitua a norma de Especificagcdo de
Servigo 144 do DNIT.

15.1.6 Pintura de Ligagdo

Antes da execugdo do servico de imprimacdo, a camada imediatamente anterior deverd estar livre de material solto e/ou
poeira.

A pintura asfaltica de ligagdo sera feita previamente ao lancamento da camada de revestimento asfaltico, numa taxa de
0,80 a 1,0 I/m? (tolerdncia de + 0,2 I/m?) com o objetivo de promover a aderéncia entre a camada de imprimac&o e o
revestimento asfaltico a ser sobreposto ou, em caso de recapeamento, entres as camadas de revestimento asfaltico
existente e a serem executadas. A aplicagdo devera ser feita com caminhdo espargidor, de forma uniforme e na largura
da faixa de rolamento ou, se possivel o fechamento para trafego, na largura total da pista, em um mesmo turno de
trabalho. Neste servico estdo incluidas todas as operagbes de fornecimento e transporte de todos os materiais
necessarios a sua completa execugao.

Os servigos de pintura asfaltica de ligagdo foram orgcados em metros quadrados. Este servico deverd atender ao que
preceitua a norma de Especificagdo de Servigo 145 do DNIT.

15.1.7 Materiais Asfalticos
Os materiais a serem utilizados nos Tratamentos Superficiais Asfalticos por Penetragao podem ser do tipo:
. Cimento Asféltico de Petréleo — CAP-50/70;

. EmulsGes Asfalticas de Ruptura Rapida — RR-2C;

o Outros tipos de matérias asfalticos poderdo ser admitidos, desde que devidamente justificados.

Nota Importante: Todo o processo de tratamento superficial deve seguir a norma de Especificagcdo de Servico 147 do
DNIT.

15.1.8 Camadade C.A.U.Q.

O asfalto devera possuir trago ao que preceitua as normas de Especificacdes de Servico do DNIT. A faixa granulométrica
das misturas de agregados a ser adotada devera ser: Faixa C, para a camada de revestimento da pista de rolamento.

O mesmo serd espalhado com vibro acabadora e compactado com rolo compactador conforme indica o detalhe das
seg¢Oes transversais do pavimento, que deverdo apresentar declividade transversal de 3 % para cada pista de rolamento.
As espessuras indicadas em projetos deverao ser conferidas apds a devida compactagdo da camada.

15.1.9 Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico

O corpo de prova do asfalto e a realizacdo de ensaios de verificacdo de espessura, densidade e trago devera ser realizado
por empresa especializada de acordo com as normas técnicas vigentes e do DNIT, todos assinados por responsavel técnico
acompanhado com a respectiva ART, Anotacdo de Responsabilidade Técnica. Devera ser realizado o laudo, apds a
execugao dos servigos e podera a fiscalizagao solicitar que sejam retirados em pontos estratégicos os testemunhos para
a verificacdo das espessuras e do trago utilizado e o custo com esse servico serd de inteira responsabilidade da empresa
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executora. Serd condicionante para liberagao do ultimo desembolso a apresentagdo do Laudo Técnico de Controle
Tecnoldgico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos.

15.1.9.1 Extragdo e parametros

Segundo a norma DNER-PRO 277/9713, a metodologia adotada pelo DNIT para o controle estatistico de qualidade
abrange o estabelecimento de um plano de amostragem, na qual se pressupde aleatoriedade no processo de coleta de
amostras, além de definir alguns conceitos e riscos, conforme segue (FERRI, 2013):

. a = risco do executante de ter rejeitado um servigo de boa qualidade;

o B = risco do contratante de aceitar um servico de ma qualidade;

. P1 =% de “defeitos” maxima admitida em um servico de boa qualidade;
. P2 = % de “defeitos” minima admitida em um servico de ma qualidade.

Na Tabela 01 da norma DNER-PRO 277/97, considerada neste trabalho, para os servigos

de pavimentacdo, a varidvel B e os valores de P1 e P2 tiveram seus valores fixados em 10 %, 5

% e 25 % respectivamente, adotados como referéncia no controle estatistico constante das especificagdes de servico
pertinentes.

Em sintese, a qualidade do servico executado é quantificada por meio do calculo da variavel aleatdria (X £ ks), em que X
é a média da amostra, s é o desvio padrdo e k é o coeficiente multiplicador do desvio padrdo amostral.
Convencionalmente para avaliacdo da qualidade de servicos rodoviarios, a norma DNER-PRO 277/97 estabelece os
valores de n (nUmero de amostras) e k em fungdo do risco do executante assumido, conforme a Tabela 1. Cabe destacar
que o numero de elementos da amostra deve ser representativo, com quantidade suficiente para representar os servigos
executados; entretanto, esse nimero ndo deve ser excessivo, a fim de evitar o desperdicio de recursos e inviabilizar as
atividades do controle externo. Assim, deve-se apresentar tabela com estaqueamento e referéncia dos corpos de prova
extraidos, bem como laudo fotografico de cada extragdo.

15.1.9.2 Ensaios

Os revestimentos asfalticos devem obedecer a requisitos estabelecidos por norma para atingirem o desempenho e a
durabilidade previstos em projeto, os quais podem ser aferidos por meio dos ensaios laboratoriais. Os procedimentos e
os ensaios adotados no presente trabalho, devem ter como base as normas consideradas, encontram-se listados na
Tabela a seguir. Foram adotadas as normas do DNIT como referencial, conforme estabelecido no projeto basico da obra.
Todos os ensaios devem ser executados por laboratdrio terceirizado seguindo os preceitos estabelecidos nas referidas
normas técnicas e utilizando equipamentos devidamente calibrados

15.1.9.3 Resultados

A Tabela a seguir apresenta os valores de referéncia estabelecidos em projeto e os critérios e intervalos aceitaveis,
conforme a Especificagdo de Servico 031 do DNIT (2006) e DNER-PRO 277 (1997). A empresa executora devera apresentar
os laudos e ensaios acima citados, munidos de ART e laudos fotograficos, proveniente de empresa terceirizada, sem
vinculos. A apresentacdo desse material é condicionante ao pagamento dos servicos de pavimentacdo, ficando os
repasses bloqueados até a apresentagao e aceite pela fiscalizagao.

16. MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios de concreto moldado in-loco
empregados nas obras viarias do Municipio.

Conceituar-se-a como meio-fio a peca de dimensdes e formatos adiante discriminados, destinada a oferecer solugdo de
descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio ou o0 acostamento da via publica. Estas pegas sdo também podem
ser chamadas de "guias".
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Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO sera sempre empregada a denominagdo "meio-fio".

O controle tecnoldgico do concreto destinado a execugdo dos meios-fios devera atender as normas NBR 6118 (2004),
NBR 12655 (2015). Além disso, a execugdo dos meios-fios e os ensaios de consisténcia do concreto deverdo seguir o que
determina a Especifica¢do de Servigco 020 do DNIT (2023).

Deverdo atender, ainda, as seguintes condigdes:

. Resisténcia caracteristica a compressdo: 20 MPa;

. Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea resultante do contato direto com
as formas metalicas ou de madeira. Ndo serdo aceitos com defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com
trinchas e desempenadeiras;

. Deverdo ser efetuados frisos a cada 12 m, com ferramenta cortante, sem seccionar totalmente a estrutura da
guia e sarjeta, que servirdo de juntas de dilatagdo.

Os modelos de meio-fio selecionados para cada via estdo identificados em seu respectivo item na planilha or¢camentaria
e em detalhes no projeto.

17. DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos necessdrios para a captagao,
interceptacdo e conducdo das aguas superficiais, objetivando conduzi-las para locais de desagues seguro, sem
comprometer o pavimento, residéncias e terrenos que margeiam a rua. Fica desde ja esclarecido que o critério usado
para classificar e quantificar as microbacias para sua respectiva avaliagdo foi feito “in loco” por corpo técnico. Isso ocorre
devido a impossibilidade de a prefeitura realizar ensaios geoldgicos e estudos geotécnicos do local e levantamento
hidrograficos das bacias hidrograficas.

Ill

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento superficial “runoff”, arbitrou-se, com
respeito ao tipo de descri¢do da area, sendo caracterizado por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de
escoamento superficial adotado de 0,60, para ficarmos a favor da seguranga sem correr riscos no dimensionamento dos
ramais de ligagdo e das galerias pluviais.

Os servigos de drenagem deverdo atender as instrugBes normativas da Especificagdo de Servigo 030 do DNIT (2004). Os
mesmos sO serdo liberados para execugdo apds a execucgdo de todas as escavacgles, aterros e acertos de greide

necessarios a execugao do projeto.
17.1 BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Toda a tubulacdo serd executada com tubos de concreto. Serdo assentados sobre lastro de 5 cm com mesmo material
granular utilizado no reaterro da vala e deverdo ter as juntas envoltas em manta geotéxtil. Ainda, deverdo atender a
Especificagdo de Servico 023 do DNIT (2006).

Poderd a fiscalizagdo pedir que a tubulagdo seja refeita caso ndo seja comprovada a utilizagdo das mantas nas juntas dos
tubos ou atestar a falta de encaixe dos mesmos na linha de drenagem.

Sua declividade seguirad a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca inferior a 2 %, salvo em casos criticos
analisados e especificados previamente pelo projetista.

Para o cdlculo dos diametros da tubulagdo, utilizou-se o método de célculo racional de dimensionamento.

17.2 DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram as ruas, os desdgues serdao direcionados conforme
indicagdes em projeto.
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17.3 BOCAS DE LOBO

As descrigOes de “bocas de lobo” no projeto indicam a construgdo do dispositivo,

incluindo desde a abertura da vala até a fixagdo da grelha.

As bocas de lobo serdo executadas em concreto armado e deverdo atender a Especificagdo de Servigo 026 do DNIT (2004).
A dimensdo da abertura superior serd de 100 x 70 cm e as dimensdes das caixas estdo especificadas no projeto em anexo.
Em sua parte superior, ao nivel do pavimento, deverd ser colocada uma grelha que fard a captagao e tera também a
finalidade de reter detritos carregados pelas dguas das chuvas, para que ndo causem o entupimento do dispositivo e da
tubulagdo subsequente. Esta grelha devera ser fabricada nas dimensdes conforme o projeto, com estrutura de concreto
armado pré-moldado ou metdlica, sendo esta constituida por barras de aco chato laminado com perfil de 2” x 3/8”
espagadas conforme projeto, apoiadas em uma cantoneira de ferro, tipo L de 2” x 3/8".

Na parte inferior sera executado lastro de material granular conforme detalhamento com espessura de 10 cm. A
resisténcia minima do concreto deverd ser de 20 MPa.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere a posicao,
bitola, dobramento e cobrimento.

Ainda, quando executadas em pavimento de concreto, receberao reforgos em barras de agco CA-50 e tela Q-196, indicadas
em projeto, a fim de evitar eventuais fissuras devido a trabalhabilidade do concreto.

18. SINALIZAGAO VIARIA
18.1  SINALIZACAO VERTICAL

18.1.1 Placas de Informagdes Complementares

Sendo necessario acrescentar informacgGes para complementar os sinais de regulamentagdo, como periodo de validade,
caracteristicas e uso do veiculo, condi¢gdes de estacionamento, além de outras, devera ser utilizada uma placa adicional
ou incorporada a placa principal, formando um sé conjunto, na férma retangular, com as mesmas cores do sinal de
regulamentacao.

18.1.2 Material de Confecgao das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de aco galvanizado. As placas de sinalizagdo vertical de vias urbanas deverao ser
confeccionadas em chapas de ago, espessura minima de 1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de
imersdo a quente, conforme norma NBR 7008-1 (2021), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverdo ser
furadas antes de receberem o tratamento. Apds cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas deverdo ter as
bordas lixadas e deverdo receber tratamento preliminar que compreenda desengraxamento e decapagem. Deverdo,
portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas,
resistentes a corrosdao atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidagdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso devera ser pintado em preto semifosco. As placas deverdo
obedecer as especificagdes técnicas em conformidade com a norma NBR 11904 (2015), com os seguintes requisitos
conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Requisitos para Material de Confecgdo das Placas

REQUISITOS

PLACA MINIMOMAXIMO NORMA TECNICA

Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D1005
Brilho a 60 @ 40 50 ASTM D523
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Flexibilidade 8e - NBR 10545

Aderéncia - Grl BNR 11003
Resisténcia ao impacto 18] - ASTM D2794
Resisténcia a névoa salina240h - NBR 17088
Resisténcia a umidade  240h - NBR 8095
Intemperismo artificial 300h - ASTM G153

18.1.3 SUPORTE DAS PLACAS

O suporte devera ser confeccionado em tubo de ago carbono SAE 1010/1020, galvanizado a quente, grau C, de se¢do
circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples e em conformidade com as normas NBR 8261 (2019). Devera
atender as seguintes dimensdes:

. Diametro Interno: 2”
. Espessura da Parede: 3,0 mm
. Diametro Externo: 60,3 mm

A galvanizagdo deverad ser executada apos as operacgdes de furacdo e solda e devera ser executada nas partes internas e
externas da peca, devendo as superficies apresentarem uma deposicdo minima de zinco igual a 350 g/m?, quando
ensaiado conforme a norma NBR 7397 (2016). A galvanizagcdo ndo devera se separar do material de base quando
submetido ao ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a norma NBR 7398 (2015). A espessura de
galvanizagdo (revestimento de zinco) devera ser, no minimo, de 50 micra, quando ensaiada conforme a norma NBR 7399
(2015). A galvanizagdo devera ser uniforme, ndo devendo existir falhas de zincagem. As pecas, quando ensaiadas
conforme a norma NBR 7400 (2015), deverdo suportar no minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de Preece) sem apresentar
sinais de depdsito de cobre e permanecer com a cor natural, ou seja, ndo deverdo ser pintadas. A extremidade superior
do suporte devera ser fechada com peca de PVC especifica para essa vedagdo com 4 cm de altura (ver detalhe a seguir).
Os suportes deverdo ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posicdo permanente e apropriada,
evitando que sejam giradas ou deslocadas.

18.1.4 DISPOSITIVOS DE FIXACAO

18.1.4.1 Longarinas e Abracadeiras

Deverio ser confeccionados em ago carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente, apds as operacdes de furagdo e solda.
As especificagGes para a galvanizagdo sdo as mesmas apresentadas para o suporte. Essas pegas ndo poderdo apresentar
trincas, fissuras, rebarbas ou bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de terra, dleo, graxa, sais ou ferrugem. Toda
escoria de solda, bem como respingos, devera ser removida e seguida de escoamento.

18.1.4.2 Porcas, parafusos e arruelas

As porcas, parafusos e arruelas (D = 1/4”) deverdo ser de aco galvanizado a fogo e centrifugado. A figura a seguir
apresenta o detalhe construtivo da fixagdo do suporte a placa utilizando-se longarina, abragadeira, parafusos, porcas e
arruelas.

18.1.4.3 Dispositivo Antigiro

Na parte inferior do suporte, deverdo ser soldadas 02 (duas) pegas de 15 cm de ferro chato 1/8” x 3/4”, no sentido
transversal, distando de 100 a 300 mm da base, a ser imerso na Fundagdo (conforme figura a seguir). Esse dispositivo
tem a finalidade de propiciar a placa de sinalizagdo reacdo contraria as a¢des externas que tendem a fazer a placa girar
sobre seu eixo vertical.

18.1.4.4 Fundagdo da Placa
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A Fundagdo da placa, fixagdo do suporte ao solo, deverad ser feita utilizando-se concreto magro com argamassa no trago
1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 1) ou compativel com o piso existente na calgada.

18.1.4.5 Furagao

A furacao de placas deverd ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa, de modo a se encaixar perfeitamente
aos dispositivos de fixagdo e ao préprio suporte. No entanto, a furacdo das longarinas e abragadeiras seguem o padrao,
partindo do eixo do suporte. Os furos sdo de didmetro necessario para parafusos D = 1/4”. O processo de furagdo devera
ser anterior ao processo de galvanizagdo, para que a galvanizagdo ndo seja danificada pela furagdo e também para que
as paredes laterais do furo recebam a galvanizacdo e ndo representem um ponto fragil na peca.

18.1.4.6 Altura da Placa de Fixacao

O Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito especifica que as placas de sinalizagdo de vias urbanas deverdo estar entre
2,0 e 2,5 metros de altura em relagdo ao piso acabado. Para efeitos de padronizagdo, devera ser fixada a altura de 2,1
metros entre o piso acabado e a borda inferior da placa (altura padrdo de uma porta residencial).

18.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal é um subsistema da sinalizagao viaria composta de marcas, simbolos e legendas, apostos sobre
o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade, fornecer informacGes que permitam aos usuarios das vias
adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de
trafego, canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua
percepgao e entendimento, sem desviar a atengdo do leito da via.

18.2.1 Especificagdes Técnicas
A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagdo vidria, quanto a execugao de sinalizagdo
horizontal, de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN.

18.2.2 Padrdo de Cor
As sinalizacGes horizontais, previstas no projeto, deverao seguir o padrdo Munsell, onde a cor “amarela” devera assumir
a tonalidade “10 YR 7,5/14”, a “branca” deverd assumir a tonalidade “N 9,5”, a “preta” deverd assumir a tonalidade “N

|»

0,5”, a “azul” devera assumir a tonalidade “5 PB 2/8” e a “vermelha” deverd assumir a tonalidade “7,5 R 4/14”.

18.2.3 Dimensdes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sdo definidos em fun¢do das
caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade regulamentada para a via.

18.2.4 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca para pedestre, zebrados, demais
marcas serdo em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais
atendem as especificagdes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

18.2.5 Consideragdo Complementares

A execucdo dos servigcos serd manual, a cargo da empresa contratada. A superficie a ser pintada devera estar limpa e
regularizada, com gabaritos e marcagdes (de acordo com o projeto de sinalizagdo viaria), ndo sendo permitidos
desalinhamentos ou incoeréncia nas medidas. Serdo recusadas sinalizacGes que estejam em desconformidade com o
projeto, cabivel de correcGes a cargo da empresa contratada.
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19. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa deverd fazer todas as limpezas necessarias, tanto de entulhos, sujeiras, terra na pista,
passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar sobre local da obra ou que a fiscalizagdo solicitar para a
retirada.

OBS: NAO DEVERAO HAVER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.

20. CONSIDERAGOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar conhecimento da extens3o dos servicos.
Sugestdes de alteragdes deverdo ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagdo, obtendo deles a autorizagdo para o
pretendido, sob pena de ser exigido o servigo como inicialmente previsto, sem que nenhum 0Onus seja debitado ao
Contratante. O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal. Devera ser mantido
na obra e preenchido diariamente. Ao final da obra, devera ser entregue juntamente ao projeto As Built, um relatdrio
fotografico com os servigos executados: os dispositivos de drenagem, revestimento em C.A.U.Q, sinalizagdo, e quaisquer
outros que comprovem a execug¢do dos servigos, e ainda, os laudos referentes as pinturas de sinalizagcdo e os ensaios
pertinentes.

A INTEGRA DOS MEMORIAIS DESCRITIVOS ENCONTRA-SE NOS ANEXOS FORNECIDOS - JUNTAMENTE COM AS
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E DEMAIS PROJETOS.
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PROCESSO LICITATORIO N2 026/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 012/2026.

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS.

PROPOSTA DE PREGOS AO PREGAO ELETRONICO N2 /

Nome da Empresa:

CNPJ:

Enderego Completo:

Telefone: ‘ E-mail:

Apresentamos nossa proposta para o Registro de Precos
, pela
modalidade de PREGAO ELETRONICO N2 / , acatando todas as estipulacdes consignadas, conforme
abaixo:

OBJETO:
, Valor Valor Total
Item Material Und Qtde Marca | || e (RS) —&i
Valor total da proposta (por extenso): RS ( ).

Obs.: No preco cotado ja estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos
sociais, obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacao.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificag6es descritas no edital e seus anexos.

e Nome do Banco e cddigo; cédigo da Agéncia e niUmero da conta corrente.
E imprescindivel a existéncia de conta bancaria, visto que os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:
No minimo, 60 (sessenta) dias da data limite para a entrega dos envelopes.

PRAZO DE ENTREGA:

Local e Data.
Representante Legal.
CPF Nc_) kK kok sk
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PROCESSO LICITATORIO N2 026/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 012/2026.

ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

, inscrita no CNPJ sob o n? , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a.) , portador(a) da Carteira de Identidade n@
, do CPF n¢ , DECLARA, para fins do disposto do subitem 3.3.do Edital de

PREGAO ELETRONICO N2 012/2026, sob as sancdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta
empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §12 do art. 18A.2 da Lei Complementar n2 123, de
14/12/2006.

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso | do art. 3.2 da Lei Complementar n? 123, de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3.2 da Lei Complementar n2 123, de 14/12/2006.
Nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaram conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério
de desempate no procedimento licitatdrio realizado pela Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste.

Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagdes constantes do § 42 do art. 3.2 da Lei Complementar
n? 123, de 14 de dezembro de 2006.

Em; de 2026.

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa.
OBSERVACAO:

Assinalar com um “X” a condicdo da empresa.
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PROCESSO LICITATORIO N2 026/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 012/2026.

ANEXO IV - DECLARAGAO CONJUNTA.

(Razdo Social) , inscrita no CNPJ/MF n2

, sediada no endereco , ha
cidade de , por seu representante legal, CPF e portador do
RG , que ao final subscreve, DECLARA EXPRESSAMENTE a quem interessar possa e para fins de

atendimento do edital e processo em referéncia, QUE:

a) Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao;

b) Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando
o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;

c) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

d) Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitacdo e que a mesma ndo foi declarada inidénea por Ato
do Poder Publico Municipal, ou que estejam temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar
com a Administracdo Publica de Herval d’Oeste ou quaisquer de seus érgaos descentralizados (inciso Il e IV
do art. 156 da Lei 14.133/2021);

e) Nao possui funcionario publico no quadro societario da empresa;
f) Esta adequada a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) — Lei n® 13.709/2018;

g) Conhece na integra o Edital, esta ciente e concorda com as condi¢Ges impostas nele e em seus anexos, ao
passo que se submete as condigdes nele estabelecidas, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente
os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

h) Atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas,
na forma da lei (art. 63, I, da Lei ne 14.133/2021).

Local e Data.
Assinatura.
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PROCESSO LICITATORIO N2 026/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 012/2026.

ANEXO V - DADOS BANCARIOS

Nome do Banco:

N¢ da Agéncia:

N2 da Conta Corrente da Licitante:

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome Completo:

Cargo ou Fungao:

E-mail:

E-mail para envio do Contrato e demais atos:

Telefone/Celular:

Possui Certificacdo Digital para Assinatura de documentos? () sim
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PROCESSO LICITATORIO N2 026/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 012/2026.

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidades Gestora: “PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE”
CNPJ/MF Ne sk 3k sk ok 3k %k sk %k k

Rua Nereu Ramos n2 389 — Centro

CONTRATANTE

Estado de
MUNICIPIO DE
Empresa:
CNPJ/MF N2
Endereco:
CONTRATADA

Pelo presente instrumento de contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE, Estado de Santa
Catarina, pessoa juridica de direito publico, estabelecido na Rua Nereu Ramos, n2 389 Centro, Herval d’Oeste
- SC, inscrito no CNPJ sob n@ *¥***x*****k*x* naste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ***, brasileiro,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ........... estabelecida na Rua ............... = e , CNPJ n.
.............. , neste ato representado por seu Socio, Sr. (@) .....cceeeeeeeeeennnee.., brasileiro (a) ....., doravante
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato por EVIPREITADA POR PRECO UNITARIO,
para prestacdo de servigos ******xk***x%. conforme Termo de Referéncia, planilhas de orgamento, em
decorréncia do PROCESSO LICITATORIO N2 ***/**** 13 Modalidade de PREGAO ELETRONICO N*** /*%%%
do tipo MENOR PRECO POR ITEM, mediante sujeicdo mutua as seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DO PREGO

1.1.0 presente Termo de ****#******** em conformidade com os projetos, memoriais, orcamento e demais
exigéncias estabelecidas no edital os anexos que o integram, constituindo-se em:

ITEM | QUANT. | UNID. DESCRICAO PRECO
CONTRATADO

1.2. Ovalor total do presente Contrato é de RS # ¥k (ko kokokdokkdokkkkx)

1.2.1. Do valor acima descrito R§ *¥¥k* (krkxkikikxkx) o35 referentes aos materiais e meios
mecanicos e RS *¥*¥*¥ (kxkkkrk*) ¢35 referentes 3 mio de obra.
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1.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

1.4. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ado:
a)O0 Edital de Pregdo Eletronico n2 *** [***x*,
b)O Projeto Basico;
c) A Proposta do contratado;
d)Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.5. O pagamento da Obra serd efetuado de acordo com o que foi efetivamente realizado, conforme
comprovacao, observadas as condi¢cdes de medicao.

CLAUSULA SEGUNDA DA FORMA DE EXECUCAO

2.1. O objeto do presente contrato devera ser executado em conformidade com os Projetos Basicos
e demais informacgdes constantes do Anexo Il do Edital.

2.2. A CONTRATADA deverad iniciar os servicos em até 10 (dez) dias contados da data de recebimento
da Ordem de Servico Inicial e entregar a obra, completamente executada, no prazo de até 05 (Cinco) meses,
contados da mesma data.

2.3. Para o inicio dos servigos sdo necessarios os seguintes documentos:

2.3.1. Pela empresa contratada:

a) Visto junto ao CREA/SC e/ou CAU/SC, em conformidade com o disposto na Lei n2 5.194/66 e em
consondncia com o art. 14, §19, da Resolugdo n2 1121/2019 do CONFEA, caso a empresa
contratada seja sediada em outro Estado.

ART de execucdo;

CNO da Previdéncia Social;

d) Livro de Registro dos funcionarios;

€) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

b
c

~ ~— ~— ~—

2.3.2. Pelo Municipio:
a) Ordem de Servigo autorizando o inicio da obra.

2.4. Da execucgao dos servicos:

2.4.1. Todas as especificages, quantitativos e condi¢cOes estabelecidas no Edital e seus anexos deverdo ser
cumpridas na integra.

2.4.2. Na execucdo dos servicos deverdo ser observadas, de modo geral, as especificacbes das normas
técnicas e legais vigentes no Sistema CONFEA/CREA’s, as da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos projetos e servigos ora
licitados, bem como, as instru¢des, recomendac¢des e determinag¢des da fiscalizacdo, dos orgdos
ambientais de controle e demais aplicaveis a espécie.
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2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

24.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.4.11.

2.4.12.

2.4.13.

Devera ainda, a CONTRATADA, fornecer Documento de Responsabilidade Técnica da execu¢do dos
Servigos.

Todo o material a ser utilizado devera ser de boa qualidade e ter aprovagao prévia por parte da
municipalidade, que podera fazer alteracdes ou substituicdes de materiais que ndo provem ser os
exigidos no memorial, e podera igualmente mandar refazer os servicos que ndao apresentem a
qualidade exigida, sem 6nus para o municipio.

A CONTRATADA devera ainda, sempre que aplicavel ao objeto, utilizar materiais que possuam selo
INMETRO, bem como tenham sido fabricados dentro dos padroes ABNT, ANVISA ou de acordo com
as determinacdes de outros érgdos, agéncias ou congéneres que regulamentem, padronizem e/ou
fiscalizem-nos.

Caso haja necessidade da aplicacdo de algum material ou servico ndo relacionado nos itens deste
certame em carater excepcional, a empresa contratada deverd comunicar essa circunstancia ao
Municipio, submetendo o preco a apreciacdo e aprovagao da fiscalizacdo antes da sua aplicagdo.

A CONTRATADA deverd dar destinacdo aos materiais substituidos/ndo serviveis/descartados,
descartando- as ou armazenando-as por sua conta e risco, em local devidamente apropriado que
ndo comprometa a salde e seguranga das pessoas e ndo traga risco e contaminagdo ao meio
ambiente.

A CONTRATADA devera disponibilizar todos os Equipamentos de Protec¢do Individual e Coletiva, bem
como andaimes e acessorios aos funcionarios que executardo as obras descritas no Edital e seus
Anexos, tudo em conformidade com a legislacdo vigente, de forma a atender toda a equipe,
orientando-a sobre seu correto e indispensavel uso, devendo ainda, serem treinados e possuirem
todas as certificagdes necessarias para a observancia das regras de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

A CONTRATADA levard em consideragdo, ainda, as normas e regulamentos governamentais
decorrentes da Lei n? 6.514/77, Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n®
3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e Lei Municipal n® 1504/2017.

Os empregados da empresa contratada, ao prestarem servicos em campo deverao dispor de
uniforme, identificacdo e equipamentos de protecdo individual e coletiva, além de possuir as
ferramentas necessarias a perfeita execucdo dos servicos;

As despesas de locomocdo, didrias, hospedagem e alimentacdo, quando do deslocamento e
permanéncia no Municipio para a prestacdo dos servicos, sdo de inteira responsabilidade da empresa
contratada;

Serao de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes
de veiculos quando do deslocamento para realizagdo dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais,
materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificacGes por infragdes ao Cddigo de Transito
Brasileiro.

Caberd exclusivamente a CONTRATADA, na prestacdo dos servicos, a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos trabalhistas, previdencidrios e de acidentes do trabalho, referentes ao
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2.4.14.

2.4.15.

2.4.16.

2.4.17.

2.4.18.

pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionarios, prepostos ou terceiros
gue a empresa contratada colocar a servigo no atendimento do objeto.

A CONTRATADA deverd responder por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus
empregados quando em servico, bem como, terceiros, quando ocasionados por seus colaboradores
e/ou prepostos, ainda que intencionalmente.

Serdo de responsabilidade da empresa contratada as despesas relativas a instalacdo e consumo de
agua e energia elétrica necessdrias a execuc¢do do objeto, devendo as faturas destes fornecimentos
serem emitidas em seu nome, durante o periodo da contratualidade.

A CONTRATADA, durante a execucao da obra, deverd periodicamente remover entulhos e detritos
gue venham a se acumular no canteiro, entregando a obra completamente limpa.

N3o haverd interrupcdo das atividades internas da edificacdo, portanto todos os cuidados deverdo
ser tomados para evitar danos aos servidores, a edificacdo existente e a terceiros, por ocasido da
execucdo dos servicos, ficando o 6nus dos reparos por conta da futura contratada.

A CONTRATADA devera se atentar ainda quanto aos impactos ambientais a seguir, tomando as
devidas providéncias:

a) Observar normas e critérios de sustentabilidade;

b) Efetuar melhor gerenciamento na geracao e destinagdo dos residuos produzidos, a qual além de
representar um ganho para o meio ambiente, também gera economia na execugao dos servicgos;

c) Efetuar a remocgdo apropriada dos residuos conforme normas de controle de transporte de
residuos;

d) Observar as normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como INMETRO e ABNT;

e) Utilizar a quantia essencialmente necessaria de recursos para a execu¢do dos servigos a serem
realizados, contando com uma margem de erro suficiente para atender possiveis quebras e
imperfei¢oes;

f) Utilizar, sempre que possivel, materiais/ferramentas reutilizaveis, como medida mitigadora para
atenuar impactos ambientais gerados;

g) Reduzir o uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construgao civil, quando
nao for possivel substitui-los por outro de mesma qualidade e eficiéncia;

h) Reduzir os residuos provenientes da execucdo do objeto encaminhando materiais para a
reciclagem e transformagdo de componentes;

i) Fazer bom uso dos recursos publicos;

j) Orientar seus empregados sobre prevencdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como
sobre praticas socioambientais para economia de energia, de dgua e reducdo de gerac¢do de
residuos sélidos;

k) Utilizar equipamentos, produtos e materiais de menor impacto ambiental;

I) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os residuos que foram utilizados no
fornecimento do objeto;

m) Observar, durante a vigéncia do contrato, as praticas definidas como de responsabilidade
socioambiental, acerca de: normas de seguranga do trabalho; redu¢do no consumo de energia,
agua e demais recursos naturais;

n) Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicdo de produtos e equipamentos que
apresentem eficiéncia energética, redugdo de consumo e impactos ambientais.
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2.4.19. A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da obra objeto da presente licitacdo, durante

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.55.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.6.

2.6.1.

o prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da conclusdo da mesma, em conformidade com
o art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro (Lei n? 10.406/02).

DA SUBCONTRATACAO.

A CONTRATADA NAO podera subcontratar os servigos a ela adjudicados;

Em conformidade com o artigo n2 122 da Lei Federal n2 14.133/2021 e em conformidade com o TCE-
SC somente sdo passiveis de subcontratacdo os servicos e/ou objetos aqueles considerados como
parcela de menor relevancia no projeto total. Desta forma o licitante adjudicatario ndo podera
subcontratar além dos itens acima destacados.

A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciacdo da CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da
respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitagcdo nesta licitagao;

Todo o pedido de subcontratagdo sera submetido, com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucgdo
dos servicos

Uma vez aprovado o limite da subcontratacdo, conforme critérios da area técnica, a mesma devera
autorizada por despacho da autoridade competente ou do gestor do contrato, com amparo na
presente cldusula contratual;

A Subcontratante e subcontratada deverdo celebrar o Contrato de subcontrata¢do ou documento
similar, no qual a CONTRATANTE comparecera na condi¢ao de interveniente anuente, contendo
todos os elementos de praxe.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

Ficara a cargo da CONTRATADA todo e qualquer pagamento a subcontratada. Toda e qualquer cessdo
ou subcontratacdo efetuada em desacordo com o disposto nesta clausula sera considerada nula de
pleno direito.

DA MEDICAO DOS SERVICOS.
A medicdo ocorrera conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser ajustado

de acordo com a evolucdo da obra, conforme determinado pela fiscalizacdo do Municipio, respeitado
0 prazo maximo de execugao e eventuais aditivos.
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2.6.2. Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela empresa contratada serdo medidos
mensalmente no minimo a cada 30 dias, langados no Boletim de Medicdo, que depois de conferidos
e aprovados, serdo assinados pelo responsdvel técnico da empresa e pelo fiscal da obra.

2.6.2.1.Se o dia determinado for feriado, sdbado ou domingo deverd ocorrer no dia posterior ao
determinado.

2.6.2.2. Os pagamentos serdao efetuados com base em valores apurados através das medi¢des dos servicos
efetivamente executados no periodo, independentemente do cronograma fisico-financeiro
apresentado, com base nos precos constantes do contrato e devidamente certificados.

2.6.2.3. Ao encerrar a obra a empresa contratada devera apresentar os documentos relacionados abaixo,
ficando a ultima parcela condicionada a apresentacdao dos mesmos:
a) “As build” da obra;
b) Encerramento da Matricula com o INSS com as devidas quita¢Ges, que deverdo ser apresentadas
antes da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

CLAUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO

3.1. Terminada a obra, a CONTRATADA deverd comunicar por escrito a Fiscalizagdo, que procedera o
recebimento provisério da obra.

3.2. O recebimento do objeto seguird o disposto nos artigos 140 da Lei n? 14.133/2021, e sera
realizado da seguinte forma:

3.2.1. Provisoriamente:
a) pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, em se tratando de obras e servigos;

b) de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, com verificagdo posterior da
conformidade do material com as exigéncias contratuais, em se tratando de compras.

3.2.1.1. No momento do recebimento do objeto, o érgdo requisitante, por intermédio de servidor
designado, reserva- se no direito de proceder a inspeg¢do de qualidade dos mesmos e de rejeita-los, no todo
ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificagdes do objeto contratado, obrigando-se a
empresa a promover a devida substituicdo ou corregGes, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contados da notificacdo da contratada.

3.2.1.2. No caso de considerada insatisfatéria as condi¢des do objeto recebido provisoriamente, sera
lavrado termo de recusa, no qual se consignardo as desconformidades, devendo os materiais/equipamentos
serem recolhidos e substituidos e os servicos refeitos, sendo a CONTRATADA submetida as penalidades por
inexecucdo parcial do contrato e sujeita as multas previstas no Edital e Contrato.

3.2.2. Definitivamente: até 15 (quinze) dias uteis da entrega, apds verificacdo de qualidade e do
atendimento as especificagdes do Edital, Projeto, Orgcamento, Memorial Descritivo e Contrato, bem
como a consequente aceitagao.

a) Por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
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detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em se tratando de obras e servicos;

b) Por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em se tratando de compras.

3.2.2.1. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

3.2.2.2.  Em caso de ndo corrigidas as irregularidades no prazo estipulado, a Fiscalizacdao emitira relatério
pormenorizando as falhas encontradas, e a CONTRATADA serd submetida as penalidades por inexecucao do
contrato, sujeita as multas previstas no Edital e Contrato.

3.3. Cumpridas todas as exigéncias constantes do Termo de Recebimento Provisério da Obra, a
Fiscalizacdo emitira termo de Recebimento Definitivo da Obra.
3.4. Por ocasido do recebimento do objeto, o Municipio, por intermédio de servidor designado,

reserva-se no direito de exercer ampla fiscalizacdo de sua entrega, verificando se estdo sendo cumpridos os
termos contratuais, ndo se excluindo a empresa contratada da responsabilidade por qualquer irregularidade,
ficando a CONTRATADA submetida as regras do Cédigo Civil pela execugdo da obra.

3.5. A CONTRATADA responderd, pelos materiais utilizados, pela solidez e seguranga dos servicos e
da obra executados, devera responsabilizar-se pela substituicdo e/ou retirada dos materiais e equipamentos
utilizados na obra, bem como pelo refazimento da obra ou dos servicos, quando na ocasido da fiscalizacao,
for constatado que encontra-se com defeito, diferente da solicitagdo ou em desacordo com qualquer das
especificacdes, sob pena de pagamento de multa didria, a titulo de depdsito, sem prejuizo da incidéncia de
multa didria por atraso na entrega, a contar da data efetiva do pedido.

3.5.1. A prestacdo do objeto e/ou a utilizagdo de materiais de forma inadequada que ndo atenderem as
exigibilidades editalicias e contratuais ndo serdo recebidos e o pagamento ficara suspenso até sua
regularizacao de forma integral.

3.6. O aceite do objeto ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, a qual responder3, pelos
materiais utilizados, pela solidez e seguranga da obra e dos servigos executados, por vicios de quantidade,
de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificagdes estabelecidas no Edital e neste Contrato,
verificadas posteriormente, e por danos deles decorrentes.

3.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo
de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.

3.8. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo
durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serda computado para os fins do recebimento definitivo.

3.9. Caso o objeto ou servigos sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorregao, o prazo
de pagamento sera contado a partir da data da regulariza¢do da entrega ou do documento fiscal, a depender
do evento.
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CLAUSULA QUARTA - DA GESTAO, FISCALIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA CONTRATAGAO.

4.1. A execucdo do contrato serda acompanhada por um gestor de contrato e fiscalizada por um fiscal
administrativo e um fiscal técnico, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

4.1.1. Gestdo de contrato - a coordenacao das atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatérios a instrucdo processual e ao encaminhamento da documentacao
pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogacao, a
alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de san¢des e a extingdo dos contratos,
entre outros;

4.1.2. Fiscalizacdo técnica - o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execucao do objeto
nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da
prestacdo ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital,
para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administra¢do, com o eventual auxilio
da fiscalizacdo administrativa;

4.1.3. Fiscalizagdo administrativa - o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as
obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no
que se refere a revisbes, a reajustes, a repactuacdes e a providéncias tempestivas nas hipoteses de
inadimplemento;

4.2. A Gestdo do presente Contrato ficara a cargo do servidor ******* Fone: (49) 3554-***** E-mail:
*Ekxx**@hervaldoeste.sc.gov.br

4.2.1. Caberd ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu
substituto, em especial:

I Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica, administrativa e setorial, de que tratam
os subitens 4.1.2 e 4.1.3;

II.  Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a
execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

lll.  Acompanhar a manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de
despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

V. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento deverd conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragGes e das prorrogacGes contratuais, e elaborar
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao;

V. Coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio da documentacdo pertinente ao
setor de contratos quando necessario;

VI. Elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso vi do § 32 do art. 174 da lei n?
14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execugdo do contrato;
VII. Coordenar a atualizacdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e setorial;
VIII. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto

ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
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penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes conforme
disposto em regulamento;

IX.  Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins
de aplicacdo de sancbes, a ser conduzido pela comissdo de que trata oart. 158 da lei n?
14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

4.3, A fiscalizacdo administrativa presente Contrato ficard a cargo do servidor ******** Fgne: (49)
3554-**** E_maijl; ¥**F**Ekxk%k* @hervaldoeste.sc.gov.br ;

4.3.1. Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao
seu substituto, em especial:

I Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizacdo das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizacdo de apostilamentos
e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento
de garantias e glosas;

II.  Verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, com a solicitacdo dos
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

M. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuicGes fiscais, trabalhistas e previdenciarias
e, na hipdtese de descumprimento, observar o disposto na legislagdo vigente;

IV.  Atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das
obrigacOes contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia;

V. Participar da atualizacdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto
com o fiscal técnico e com o setorial;

VI.  Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagao realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado;

VII. Realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de cardter administrativo.

4.4, A fiscalizacdo técnica presente neste Contrato ficard a cargo do servidor ********* Fgne: (49)
3554-***¥* F_mgj|; ¥***xx**k*k%* @hervaldoeste.sc.gov.br ;

4.4.1. Caberd ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu
substituto, em especial:

I Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagGes pertinentes as suas
competéncias;

Il. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados; (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19);

M. Emitir notificacdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a defini¢do de prazo para a correcdo;

V. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e
saneadoras, se for o caso;

V. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdo do contrato nas datas estabelecidas;
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VI. Fiscalizar a execucdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢cdes estabelecidas, de modo
a assegurar os melhores resultados para a administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentacgGes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento
provisdrio, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacao;

VII. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual;
VIII. Participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto

com o fiscal administrativo e com o setorial;

IX. Auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessarias, na elaboracdo do documento
comprobatdrio da avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obriga¢cdes assumidas
pelo contratado;

X. Realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

4.5, A fiscalizacdo técnica se efetivara no local da obra.

4.6. A fiscalizacdo atuard desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo dos servicos e sera
exercido no interesse exclusivo desta Municipalidade e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

4.7. Na Gestdo e fiscalizacdo do Contrato deverdo ser observadas ainda as atribuicdes elencadas no
decreto municipal n24831/2023, bem como as normas técnicas e legislacdo vigente;

4.8. O Municipio reserva-se o direito de contratar, a qualquer tempo, empresa consultora para
acompanhamento dos servigos.

4.9. A fiscalizagao exercerd controle em relagdao a quantidade e particularmente a qualidade dos
servigos executados, a fim de possibilitar a aplicagdo das penalidades previstas, quando desatendidas as
disposicdes a elas relativas.

4.10. A fiscaliza¢cdo poderd ordenar a qualquer momento, sem prejuizo de outras san¢des cabiveis ao
caso, a paralisa¢ao da obra sempre que a empresa deixar de cumprir o contido com as exigéncias dos Projetos
Basicos e Memorial Descritivo.

4.11. O documento habil para a comprovagdo, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo da obra serd o DIARIO DE OBRAS.

4.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, os fiscais do contrato informardo ao gestor,
para que sejam adotadas as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

4.13. Caberad ao fiscal técnico do contrato, verificar se os itens, objeto do presente contrato, atendem
a todas as especificagGes e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquida¢cdo dos pagamentos
devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessarios para o adimplemento a que
se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas san¢Ges ou a
rescisdo contratual.

4.14. A omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo, ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pelos encargos ou servicos que sdo de sua competéncia.
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4.15. A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e servicos por sua conta e risco, até ser lavrado
o Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condi¢des de conservagao e funcionamento.

4.16. As solicitacGes, reclamacgodes, exigéncias, observacdes e ocorréncias relacionadas com a execuc¢ao
do objeto deste Contrato, serao registradas pela Contratante, constituindo tais registros, documentos legais.

4.17. O gestor do contrato e os fiscais técnico, administrativo serdo auxiliados pelos érgaos de
assessoramento juridico e de controle interno vinculados a Administracdo Municipal, os quais deverao
dirimir davidas e subsidid-los com informacdes para prevenir riscos na execuc¢ao do contrato

4.18. Aceito os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcao e seguranga nos
trabalhos, subsiste na forma da Lei.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE, REVISAO, ATUALIZACAO DOS PRECOS E DAS ALTERACOES
5.1. DO REAJUSTE E DA REVISAO.

5.1.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da
data da apresentacdo da proposta pela CONTRATADA.

5.1.2. A periodicidade anual nos contratos de que trata esta cldusula terd como data-base vinculada a
data do orgamento estimado — ***#x ok,

5.1.3. O preco contratado poderd ser revisado quando houver alteracdo de valor devidamente
comprovada, podendo ocorrer somente se de acordo com o art. 124 da Lei 14.133/2021 e alteragGes,
mediante requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA;

5.1.4. As quantidades a serem fornecidas constantes do Edital, Projeto, Or¢camento e Memorial
Descritivo, poderdo, nos limites dos artigos 125 e 126 da Lei 14.133/2021, ser acrescidas ou suprimidas em
conformidade com a demanda do periodo de vigéncia do presente contrato.

5.1.5. Quando para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado, aplicando-se nesse
caso, as contratagdes de obras e servicos de engenharia, quando a execucdo for obstada pelo atraso na
conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento
ambiental, por circunstancias alheias ao contratado, deverd a CONTRATADA, mediante requerimento
devidamente comprovado, requerer a revisao dos precos nos termos do artigo 124, inciso Il, § 22, da Lei n2
14133/2021.

5.1.6. Os pregos contratados e atualizados ndao poderdao ser superiores aos precos praticados no
mercado, bem como as alteragGes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei
14.133/2021, ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacéo.

5.1.7. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver,
apos a data da apresentagao da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados,
nos termos do art. 134 da Lei n? 14.133/2021.
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5.1.8. Nas hipéteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é vedada a
alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

b) Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor adequacao técnica
aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que nao decorrente de erros ou
omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n¢
14.133/2021;

c) Por necessidade de alteragdo do projeto nas contratacGes semi-integradas, nos termos do § 52
do art. 46 da Lei n2 14.133/2021;

d) Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administragao.

5.2. DAS ATUALIZAGOES:

5.2.1. Apds o interregno de um ano, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice INCC (indice Nacional da Constru¢do Civil), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

5.2.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.2.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

5.2.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.2.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.2.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢cao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor.

5.2.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.3. DAS ALTERACOES

5.3.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 124 e seguintes da Lei n2
14.133/2021.

5.3.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
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CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS:

6.1. O pagamento da obra se dard em parcelas mensais, onde serd efetuado em até 30 (trinta) dias
mediante apresentacdo do documento fiscal devidamente atestado por servidor municipal competente,
conforme os laudos de vistoria e medi¢cao mensais efetuados pelo setor de Planejamento da Prefeitura de
Herval d"Oeste e de Declaracao DO Gestor do contrato.

6.2. O pagamento somente poderd ser efetuado apds comprovacdo do recolhimento das
contribuic¢des sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social), correspondentes ao més
da ultima competéncia vencida, compativel com o efetivo declarado, na forma do § 49, do art. 31, da Lei n?
9.032/95, apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos
artigos 117 e 140 da Lei n? 14.133/2021 e apresentacdo boletim didrio da obra e boletim de medic&o.

6.3. O ultimo pagamento sé sera efetuado apds o recebimento parcial e total da obra.

6.3.1. O termo de recebimento total da obra somente serd emitido apds a entrega pela contratada dos
seguintes documentos:

a) “Asbuild” da obra;
b) Encerramento da Matricula com o INSS com as devidas quita¢Oes, que deverdo ser apresentadas
antes da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

6.3.2. Ainda, o pagamento final da obra fica condicionado a apresentacdo da Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.

6.4. A medi¢cdo ocorrera conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser
ajustado de acordo com a evolugdo da obra, conforme determinado pela fiscalizagdo do Municipio,
respeitado o prazo maximo de execugdo e eventuais aditivos.

6.4.1. Os pagamentos corresponderdo a medi¢do dos servigos efetivamente executados acompanhados
do relatdrio de servicos/medicdo, da respectiva Nota Fiscal/Fatura e demais documentos exigidos neste
contrato.

6.4.2. Serd pago a CONTRATADA somente o valor dos servigos efetivamente executados de acordo com
objeto do Edital apds aprovacdo/aceite do CONTRATANTE e da Caixa Econdmica Federal, caso exigido na
operacdo de crédito, e respeitado o cronograma de pagamentos mensais.

6.5. A execucido dos servigos serd mediante o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

6.5.1. Nesta empreitada por preco unitario o preco foi fixado por unidade determinada para cada
servico. Os pagamentos corresponderdo a medicdo dos servigos efetivamente executados acompanhados do
relatdrio de servicos/medicdo e da respectiva Nota Fiscal/Fatura;

6.6. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato devera ser emitido em nome da Unidade
requisitante e ter a mesma Razdo Social e CNPJ dos documentos apresentados pela proponente por ocasido
da habilitagao.

6.6.1. A CONTRATADA devera constar na Nota Fiscal:
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a) o n?da matricula do INSS;
b) o numero do convénio, se houver;
c) asinformagdes que o municipio vir a requisitar que constem no referido documento.

6.6.2. Devera ainda, a CONTRATADA, anexar também a guia de recolhimento da previdéncia social —
GPS, preenchida, com os valores devidos para que Municipio efetue o recolhimento.

6.6.3. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato devera ser emitido para:

° A ok ok ok ok ok ok ok ok ok 3k K ok ok ok ok %k ok ok ok ok ok ok ok ok ok

A ok ok ok ok ok ok ok ok ok 3k K ok ok ok ok %k ok ok ok ok ok ok ok ok ok

6.7. Informa-se ainda que todas as notas fiscais emitidas a partir de 01 de setembro de 2023 sofrerdo
retencao do imposto de renda na fonte, em conformidade com a Instrugdao Normativa RFB n2 1.234, de 11
de janeiro de 2012 e alteracdes posteriores.

6.8. Fica o Municipio autorizado a deduzir do pagamento devido, qualquer multa imposta, sem
prejuizo das demais penalidades previstas na Lei.

6.8.1. O pagamento poderd ser sustado pelo Municipio, quando os servicos ndo estiverem de acordo
com o estipulado, ou por inadimplemento de qualquer Clausula do Contrato.

6.9. O pagamento pela execucdo do objeto da presente licitacao sera feito em favor da CONTRATADA,
mediante depdsito bancario em sua conta corrente, apds as entregas dos servicos e das analises e
fiscalizag6es, acompanhados da respectiva nota fiscal e demais documentos exigidos no edital e contrato.

6.10. A CONTRATADA devera enviar e-mail do documento fiscal, imediatamente apds a emissdo do
mesmo, bem como do arquivo XML, para os seguintes e-mail: notafiscal@hervaldoeste.sc.gov.br e
planejamento@hervaldoeste.sc.gov.br .

6.11. A apresentacdo do documento fiscal que contrarie essas exigéncias inviabilizard o pagamento,
isentando o Municipio do ressarcimento de qualquer prejuizo para a CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA DAS OBRIGAGOES:
7.1. SAO OBRIGACGES DA CONTRATANTE
7.1.1. Providenciar a publicacdo de extrato do presente contrato.

7.1.2. Emitir a Ordem de Servigo Inicial, para o efetivo inicio dos servigos, para inicio da execugdo
dos objetos, em até ** (***) dias apds a assinatura do contrato.

7.1.3. Ascomunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim;

7.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA de acordo com o
contrato e seus anexos;
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7.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

7.1.6. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;

7.1.7. Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessdrias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o servico contratado;

7.1.8. Verificar minunciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital, Projeto Basico/Termo de Referéncia,
seus anexos e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

7.1.9. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital, Projeto Basico/Termo de
Referéncia e seus anexos;

7.1.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas, bem como sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execugao
do Contrato;

7.1.11. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos e Contrato ou Documento
equivalente.

7.1.12. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n©? 14.133, de 2021;

7.1.13. Aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

7.1.14. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execug¢do do ajuste;

7.1.15. A Administracdo tera o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, nos termos do art.
123, § Unico da Lei 14.133/2021.

7.1.16. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até 30 (dias).

7.2. A administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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7.3. SAO OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.4. A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga¢des constantes no Edital, Projeto Basico/Termo
de Referéncia, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto;

7.4.1. Executar o objeto de acordo com o os Projetos, Memorial Descritivo, Orcamento Maximo e
demais informacgGes constantes do Edital, do Contrato e anexos, em especial quanto a Cldusula
Segunda — DA FORMA DE EXECUCAO, bem como, exigir do Municipio, documento de
Autorizacdo/Ordem de Servico emitido pelo setor municipal competente, para o efetivo inicio dos
servicos e comprovacdo do fornecimento/execucdo do objeto;

7.4.2. Iniciar os servicos em até 10 (dez) dias contados da data de emissdao da Ordem de Servigo
Inicial;

7.4.3. Entregar a obra, completamente executada, em 05 (Cinco) meses, contados da data de
emissdo da Ordem de Servico, conforme estabelece o cronograma fisico-financeiro;

7.4.4. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificagbes, prazo e local
constantes no Edital, Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal;

7.4.5. Promover a sinalizacdo de adverténcia, de identificacdo e outras necessarias a execugao dos
servicos;

7.4.6. Armazenar todos os materiais e utensilios utilizados na execugdo do objeto, sendo de sua
inteira responsabilidade a guarda, conservagao e danos que porventura vierem a sofrer;

7.4.7. A CONTRATADA deverd disponibilizar todos os Equipamentos de Prote¢do Individual e
Coletiva, bem como andaimes e acessdrios aos funciondrios que executardo as obras descritas neste
Edital e seus Anexos, devendo ainda, serem treinados e possuirem todas as certificagdes necessarias
para a observancia das regras de Seguranga e Medicina do Trabalho;

7.4.8. Manter todos os seus empregados colocados a servico na execuc¢do do objeto devidamente
uniformizados e munidos dos EPIl’s adequados, com a identificacdo da empresa contratada;
realizando a fiscalizagdo sobre o uso dos EPI’s pelos funcionarios e exigindo corretamente seu uso;

7.4.9. Atender as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei n? 6.514/77, Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n2 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).

7.4.10. Prestar a garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de
materiais ndo especificados e/ou de m&o de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos

contados do término da obra;

7.4.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado,
responsabilizando-se pelos servigos;

55



7.4.12. Executar Diario da Obra comprovando o andamento dos servicos e os prazos de
execucao;

7.4.13. Formalizar expediente de designacdo do Responsavel Técnico da empresa;

7.4.14. Fornecer a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacdo a documentacdo de
sua competéncia, relativa a Pasta de Obras do “e-Sfinge Obras” do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina;

7.4.15. Facilitar todas as atividades de fiscalizacao pelos servidores do Municipio, permitindo
inclusive o livre acesso dos servidores do 6rgao ou entidade publica concedente, bem como dos
6rgaos de controle, aos documentos e registros contabeis da CONTRATADA;

7.4.16. Fornecer Documento de Responsabilidade Técnica da obra/servicos executados;

7.4.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados em que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorrec¢des, resultantes da
execucdo, ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da ciéncia
pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto, estabelecido pela fiscalizacao;

7.4.18. Atender as determinacgOes regulares emitidas pelos fiscais ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

7.4.19. Atender a todos os pedidos de fornecimento, ndo se admitindo procrastinacdo em
funcdo de pedido de revisao de pregos;

7.4.20. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

7.4.21. Manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagcGes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital;

7.4.22. Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato;

7.4.23. Promover a destinacdo final ambientalmente adequada, sempre que a legislacdo
assim o exigir;

7.4.24. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais, securitarias e de gerenciamento e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e nao
podera onerar o objeto do contrato;

7.4.25. Deverd a CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacdao especifica em caso de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a prestacdo do servigo ou em
conexdo com ele, ainda que acontecido em dependéncia do Municipio;
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7.4.26. Ainda, a CONTRATADA se obriga a responder por quaisquer acidentes de que possam
ser vitimas seus profissionais e ainda, por danos ou avarias e/ou repara-los, quando causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucdo
do objeto;

7.4.27. Comunicar aos Fiscais do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual;

7.4.28. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

7.4.29. Responsabilizar-se por eventuais danos causados a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato;

7.4.30. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

7.4.31. Para fins de atendimento ao disposto na Lei n2 13.709/2018 - Lei Geral de Protegio
de Dados Pessoais (LGPD), as informacGes e dados apresentados para participar do processo
licitatdrio, sdo de dominio publico, em razao dos principios do interesse publico e da publicidade dos
atos efetuados pela municipalidade;

7.4.32. O contratado obriga-se ainda, em atendimento ao disposto na Lei n2 13.709/2018 —
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), a manter sigilo de todas as informac&es sobre os
dados pessoais e dados pessoais sensiveis, repassados em decorréncia da execu¢ao da contratagao,
sendo vedado o repasse dessas informagoes, salvo aquelas decorrentes de obriga¢des legais ou para
viabilizar o cumprimento do objeto contratado.

7.5. SAO TAMBEM DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.5.1. Promover medidas de prote¢ao para a redugdo ou neutralizagao dos riscos ocupacionais aos
seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protegdo individuais (EPI’s) necessarios,
observando e cumprindo as normas regulamentadoras e legislacGes Federais, Estaduais e Municipais
de Seguranca, Higiene e Medicina no Trabalho e elaborar o PCMAT — Programa de Condig¢des e Meio
Ambiente do Trabalho da obra;

7.5.2. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacOes estabelecidas na convencao coletiva do
Sindicato de Classe a que seus empregados estiverem filiados, sem 6nus adicional ao Contratante;

7.5.3. Fornecer mensalmente, declaragdo por escrito, sob as penas da lei, de que estdao cumprindo
integralmente com todas as obrigacOes trabalhistas e previdencidrias decorrentes do Contrato, de
acordo com o disposto no art. 121 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo da consulta acerca da
regularidade trabalhista prevista no art. 68 da Lei n® 14.133/2021;

7.5.4. Quando requerido, o Contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
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a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) CertidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

7.5.5. Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos;

7.5.6. Alinadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do Contrato, ndo
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Contratante, nem poderd onerar o objeto, razao
pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de responsabilidade,
ativa ou passiva, com o Contratante;

7.5.7. No caso de falhas, erros, discrepancias, omissées ou transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a CONTRATADA formular imediata comunicagdo escrita ao
Contratante, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao
perfeito desenvolvimento dos servigos;

7.5.8. Antecipar, sempre que possivel, a execucdo dos servicos, visando garantir o cumprimento dos
prazos estabelecidos e compensar, preventivamente, a ocorréncia de imprevistos que poderiam
implicar em atraso futuro de etapas especificas de servicos;

7.5.9. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacado acerca das atividades objeto
desta Licitagdao, sem prévia autorizagdo do Contratante;

7.5.10. Responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer ag¢des, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢des judiciais movidas por
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por for¢a de lei, ligadas ao cumprimento do Edital e do
Contrato;

7.5.11. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados
diretamente ao Municipio ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.5.12. Os servicos de mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal, ferramentas, equipamentos
e demais necessidades deverdao ser de responsabilidade da CONTRATADA, devendo exercer total
vigilancia nos locais dos servicos, responsabilizando-se por furtos, roubos e atos de vandalismo que
porventura vierem a ocorrer durante a execugao da obra;

7.5.13. Efetuar reunido, com a participacdo do Engenheiro Civil da CONTRATADA e o Fiscal do
Contratante, onde deverdo ser entregues os Didrios de Obra, os quais serdo analisados para
determinacdo de eventuais alteragdes, correcdes e regularizacdes dos servicos executados e/ou que
serdo executados;

7.5.14. A execugdo de todos os servigos previstos deve estar em conformidade com as
legislagdes vigentes estaduais e federais, com os Manuais e Especificacdes de Servigo de Engenharia,
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Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos
respectivos projetos e servigos licitados, bem como, as instrucdes, recomendacdes e determinacgdes
da fiscalizacdo, dos érgdos ambientais de controle e demais aplicaveis a espécie;

7.5.15. A CONTRATADA devera ter pleno conhecimento dos servicos de engenharia a serem
executados. Em qualquer circunstancia, bem como a CONTRATADA deverd assumir a
responsabilidade técnica relativa a estes servigos.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DA OBRA E DO SERVIGO

8.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites
estabelecidos pelo edital seus anexos, proposta da CONTRATANTE e no presente Contrato;

8.2. A CONTRATADA serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

8.3. A CONTRATADA responderd, nos termos do Cédigo Civil, pelos materiais e a execu¢do, durante o
prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdao dos materiais,
como do solo.

8.3.1. Desta forma, cabe a CONTRATANTE, tdo logo que surja o vicio, defeito ou incorrecdo, contatar a
empresa responsavel pela execucdo da obra para que efetue os reparos necessarios, os quais devem ser
realizados sem 6nus para a Administragdo.

84. Na hipotese de a CONTRATADA se recusar em atender o disposto nesse item (da garantia da obra
e do servigo) do Contrato, utilize-se das prerrogativas inseridas no art. 104, inciso IV e art. 156 da Lei n?
14.133/2021, bem como dos meios legais para a responsabilizagdo civil da CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infracdo administrativa, o licitante que, com dolo ou culpa, cometer quaisquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021, quais sejam:

I. Der causa a inexecugao parcial do contrato

Il. Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

[Il. Der causa a inexecucgao total do contrato;

IV. Ensejar o retardamento da execucdao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

V. Apresentar documentacao falsa ou prestar declarac¢do falsa durante a execuc¢do do contrato;
VI. Fraudar a licitagdo eletronica ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
VIl. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
VIII. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
9.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
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9.2.1.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
qgue ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n2 14.133, de
2021);

9.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 9.1.2 a 9.1.4, sempre que nado se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021), e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

9.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 9.1.5. 2 9.1.8., que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021), bem como pelas infracdes administrativas previstas nos
itens 9.1.2., 9.1.3. e 9.1.4. que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, §59,
da Lein.214.133/2021.

9.24. MULTA:

9.2.4.1. Podera a CONTRATANTE aplicar multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (tinta por cento)
incidente sobre o valor do contrato licitado, pela conduta do fornecedor, por qualquer das infragGes contidas
no item 9.1. e seus subitens, devendo ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicacdo oficial, obedecendo-se aos seguintes parametros:

a) Para as infragOes previstas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, e 9.1.8, a multa serad de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

b) Na ocorréncia dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, e 9.1.4, as multas a serem aplicadas observardo os
seguintes parametros:

l. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de mora na assinatura do Termo de
Contrato ou Instrumento Equivalente, ou atraso no inicio da execu¢do dos servigos ou entrega do
objeto, até o maximo de 3,5% (trés inteiros e cinco décimos por cento), o que configurara a inexecugdo
total do contrato e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
drgao ou entidade promotora da licitagao, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

Il Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial do
contrato, quando ndo implicar em dano grave a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

Il. 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo parcial do contrato quando
implicar em dano grave a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo, e em caso de inexecucao total do contrato.

9.2.4.2. Serd configurada a inexecucdo total do objeto, quando:
l. Ap0ds o recebimento pela Contratada da ordem de servicos e findo o prazo para inicio da obra,
houver atraso injustificado, do inicio dos servigos por mais de 07 (sete) dias corridos.

Il. Todos os servicos executados ndo forem aceitos pelo Municipio por ndo atenderem as
especificagdes deste documento no caso de prestacdo Unica ou no caso de prestagdo
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continuada/continua de servigos ou entrega de materiais, forem recusados durante 30 (trinta) dias
consecutivos.

9.2.4.3. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA:

l. Se o valor a ser pago a proponente Contratada nao for suficiente para cobrir o valor da multa, fica
esta, obrigada a recolher a importdncia devida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
comunicacao oficial.

1. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela proponente Contratada
ao Municipio, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa e/ou cobranca judicial.

9.3. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §79, da Lei n? 14.133, de 2021).

9.3.1.  Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021).

9.3.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante a CONTRATADA, além da perda desse valor,
a diferencga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89,
da Lein?14.133, de 2021).

9.3.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacado enviada pela autoridade competente.

9.4. A aplicagdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Licitante/Adjudicatério, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lein? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.4.1. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.4.2. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

9.4.3. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.5. A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n2 14.133, de 2021).
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9.6. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

9.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste procedimento
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).

9.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. Art. 161, da Lei n? 14.133, de
2021).

9.9.1. lgualmente, serdo publicadas no Diadrio Oficial dos municipios, as sang¢des
administrativas previstas nos itens 9.2.2. e 9.2.3., deste contrato, inclusive a reabilitagcdo
perante a Administracdo Publica.

9.10. As sang¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. art. 163 da Lei n® 14.133/21.

9.11. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DEZ - DA EXTINCAO CONTRATUAL
10.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

10.1.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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10.1.2. A alteracgdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.1.3. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

10.2. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
10.2.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.2.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.2.3. Indenizagdes e multas.

10.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.2 14,133, de 2021).

CLAUSULA ONZE - DA VIGENCIA E DO PRAZO.

11.1. A presente Contratacdo terd vigéncia de 06 (Seis) meses, contados da data de publicacdo da
mesma, podendo ser prorrogada de acordo com a Lei n2 14.133/2021 e alteragdes posteriores.

11.2. O prazo de execucdo sera de 05 (Cinco) meses, iniciando com a emissdo e entrega da Ordem de
Servigo.

CLAUSULA DOZE - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 - Os recursos financeiros serdao provenientes da prépria contratante e de transferéncias constitucionais
e legais.

12.2 - As despesas decorrentes na execugao do Contrato relativo ao presente Edital correrdo por conta do
orcamento do exercicio financeiro 2026; conforme Lei Orcamentaria n® 3.830/2025 de 18/11/2025, na
seguinte rubrica, ou outra que vier a ser criada:

ok ¥k ok k¥
ok ¥ ok k ¥
ok ¥ ok k ¥

CLAUSULA TREZE - DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n2

14.133, de 2021 e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n?
8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA CATORZE - DA PUBLICAGAO.

14.1. O CONTRATANTE devera encaminhar extrato deste Contrato e, se for o caso, dos seus
respectivos Termos Aditivos, para ser publicado na Imprensa Oficial, até o quinto dia Util do més seguinte ao
da sua assinatura, consoante disposicdo contida na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet e em atencao ao art. 82, §22, da Lei n. 12.527, de 2011.

14.2. Cabera ao CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a publicacdo do extrato do Contrato
e dos Termos Aditivos que porventura venham a ser firmados.

CLAUSULA QUINZE - DO FORO.
14.3. Fica eleito o foro da Comarca de Herval d’Oeste, para dirimir duvidas ou questdes oriundas do
presente Contrato, com renuncia expressa aos demais, sem prejuizo do inciso X do artigo 29 da Constituicdo

Federal, com a redagdo introduzida pela Emenda Constitucional n2 19/98.

E, para firmeza, como prova de haverem entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é
firmado o presente Contrato pelas partes na forma digital com igual teor para a publicacdo e execucgao.

Herval d’Oeste - SC, ** de **** de 2026.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PROCESSO LICITATORIO N2 026/2026
PREGAO ELETRONICO N2 012/2026
ANEXO VII

MODELO DE QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

TOMADOR: MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE-SC
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA IVONEI ROQUE FIORENTIN

Célculo do BDI - Sem desoneracéo sobre a folha de pagamento
Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

a3 6 1po de obra "CONSTRUGAD DE RODOVIAS E FERROVIAS e»qundr:mse 3 constugao €
recuperagio de: autoestradas, rodovias @ OUlras vias 30-urbanas para passagem de veicuios,
jnhas férreas de superfi (indusive para pistas de
beroportos. Esta dasse também a de fodovias e outras vias
fo-wbanas: consingdo de porks, viduios o s 2 salacio ds bamsies csicas: a consirco
Ide pracas de pedagio; a sinalizag3o com pntura em rodovias e aercportos; a instalago de piacas deé sinaizagdo
lde trifego e semelhantes, conforme chssmz;io 4211-1do CNAE 20. Também
. ruas e locais
pars estacionamerto de Veiculos; a construgio de pragas e calcadas para pedesires,

. passarelas e ciclovias, metrd e VLT. Além de quadras descoberas

DEMONSTRATIVO BDI
Item 1° quartil 3° quartil Proposto |ldentificagéo
AC 3,80 4,67 4,01 Administragao Central
S+G 0,32 0,74 0,40 Seguro e Garantia
R 0,50 0,97 0,56 Risco
DF 1,02 1,21 1,1 Despesas Financeiras
L 6,64 8,69 7,30 Lucro
" 565 10,65 6,65 Tributos *

TOTAL 22,00

Verificagdo: limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragao)

* Em geral, os tributos ( | ) aplicaveis sao PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %
PIS™ 0,65
COFINS*™ 3,00
Cont. Previd 0,00 (Contribuigao Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneracao na folha)
1SS 3,00
Total 6,65
Declaramos que, conforme legislaggo tributaria municipal, a base de calculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio & de 3,00 << (limitado a 5,00%)

FORMULA

calcul pela expressao.
DI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)]-1} x 100

HERVAL D'OESTE-SC, 22 de Abril de 2025

Assinatura

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenhero(s) Civi

CREA 2010105

ART: 97030888

OBS.: Este Modelo poderd ser adequado pela licitante, DEVERA SER APRESENTADO
(NOS ANEXOS estdo disponiveis o BDI).
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