
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC

DATA

22.0

PROJETO:

BDI:Rua Ivonei Roque Fiorentin

9793968-6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-03/2025   SINAPI-03/2025   SICRO-01/2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA IVONEI ROQUE FIORENTIN

LOCALIZAÇÃO:

22/04/2025

ART de Orçamento:

1.301.198,87

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 28.199,01

AMMOC-0281-C 4.261,20Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,601.1 M2 0,49 2.556,7222,00
Composição

Própria

AMMOC-0086-C
476,13

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

14,101.2 M 11,56 6.713,4322,00
Composição

Própria

AMMOC-0087-C
476,13

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

19,631.3 M 16,09 9.346,4322,00
Composição

Própria

AMMOC-0010-C
10,00Levantamento de poços de visita 701,771.4 un 575,22 7.017,7022,00

Composição
Própria

103689 4,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
569,941.5 M2 467,16 2.564,7322,00SINAPI

2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1.187,00

AMMOC-0034-C
71,42Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 16,622.1 M 13,62 1.187,0022,00

Composição
Própria

3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS 4.926,10

97629 16,44
Demolição de rampas, meio-fios e estruturas em concreto armado, de
forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 107,813.1 M3 88,37 1.772,4022,00SINAPI

1600441 338,89Remoção de paralelepípedos 5,343.2 m² 4,38 1.809,6722,00SICRO

100982 57,11

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e

descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
11,713.3 M3 9,60 668,7622,00SINAPI

95875 213,02
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,173.4

M3XK
M

2,60 675,2722,00SINAPI

4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 64.954,06

102276 817,34

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_09/2024

14,434.1 M3 11,83 11.794,2222,00SINAPI

101124 351,74
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 19,794.2 M3 16,22 6.960,9322,00SINAPI

100978
1.258,74

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,084.3 M3 7,44 11.429,3622,00SINAPI

95875
4.695,10Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,174.4

M3XK
M

2,60 14.883,4722,00SINAPI

102355 40,87
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos),
em vala, com martelete pneumático manual -  exclusive retirada, carga

e transporte. af_03/2021
230,074.5 M3 188,58 9.402,9622,00SINAPI

100978 40,87

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,084.6 M3 7,44 371,1022,00SINAPI
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95875 152,45
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,174.7

M3XK
M

2,60 483,2722,00SINAPI

96385 200,82

Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia
do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15

cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024
15,814.8 M3 12,96 3.174,9622,00SINAPI

100978 261,07

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,084.9 M3 7,44 2.370,5222,00SINAPI

100938 62,15
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via interna (dentro

do canteiro - unidade: m3xkm). af_07/2020
9,584.10

M3XK
M

7,85 595,4022,00SINAPI

100576
1.306,32

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente
argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 2,674.11 M2 2,19 3.487,8722,00SINAPI

5 DRENAGEM 260.291,58

92219 272,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências

- fornecimento e assentamento. af_03/2024
206,785.1 M 169,49 56.244,1622,00SINAPI

92221 162,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências

- fornecimento e assentamento. af_03/2024
383,485.2 M 314,33 62.123,7622,00SINAPI

92223 86,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências

- fornecimento e assentamento. af_03/2024
616,875.3 M 505,63 53.050,8222,00SINAPI

AMMOC-0029-C
15,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.397,875.4 un 2.785,14 50.968,0522,00
Composição

Própria

AMMOC-0030-C
5,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 2

3.732,595.5 un 3.059,50 18.662,9522,00
Composição

Própria

AMMOC-0031-C
3,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 3

4.004,965.6 un 3.282,75 12.014,8822,00
Composição

Própria

AMMOC-0195-C
1,00

Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa em concreto armado -
tipo 1

2.139,545.7 UND 1.753,72 2.139,5422,00
Composição

Própria

AMMOC-0036-C
2,00

Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa em concreto armado -
tipo 2

2.543,715.8 UN 2.085,01 5.087,4222,00
Composição

Própria

6 REATERRO 144.977,63

4718 535,53
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

137,256.1 M3 112,50 73.501,4922,00SINAPI

4730 61,95
Pedra de mao ou pedra rachao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)

128,336.2 M3 105,19 7.950,0422,00SINAPI

96393 41,30Brita graduada simples (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 216,596.3 M3 177,53 8.945,1722,00SINAPI

104740 638,78
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador

de solos de percussão. af_08/2023
36,176.4 M3 29,65 23.104,6722,00SINAPI

100978 638,78

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,086.5 M3 7,44 5.800,1222,00SINAPI

95875
8.099,73Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,176.6

M3XK
M

2,60 25.676,1422,00SINAPI

7 BASE E SUB-BASE 94.753,42
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96396 156,76
Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada

simples, com espessura de 12 cm - exclusive carga e transporte.
af_09/2024

234,247.1 M3 192,00 36.719,4622,00SINAPI

105742 235,14
Construção de base e sub-base para pavimentação de rachão, com

espessura de 18 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 164,687.2 M3 134,98 38.722,8622,00SINAPI

100978 391,90

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,087.3 M3 7,44 3.558,4522,00SINAPI

95875
4.969,29Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,177.4

M3XK
M

2,60 15.752,6522,00SINAPI

8 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 646.644,97

AMMOC-0023-C 1.306,32
Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 10,428.1 M2 8,54 13.611,8522,00

Composição
Própria

AMMOC-0024-C 7.366,20
Pintura de ligação com emulsão rr-2c 2,768.2 m2 2,26 20.330,7122,00

Composição
Própria

102332 109,97
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de

20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

2,448.3 TXKM 2,00 268,3322,00SINAPI

95995 262,53
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada

de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 2.281,018.4 M3 1.869,68 598.833,5622,00SINAPI

100986 262,53
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade:

m3). af_07/2020
11,618.5 M3 9,52 3.047,9722,00SINAPI

95875
3.328,88Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,178.6

M3XK
M

2,60 10.552,5522,00SINAPI

9 Meio-fio 35.848,20

94263 762,89
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho reto com

extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024
46,999.1 M 38,52 35.848,2022,00SINAPI

10 SINALIZAÇÃO 19.416,90

102512 879,45
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica

com microesferas de vidro - linha contínua branca
7,6610.1 M 6,28 6.736,5922,00SINAPI

102512 719,03
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica

com microesferas de vidro - linha contínua amarela
7,6610.2 M 6,28 5.507,7722,00SINAPI

AMMOC-0348-C
8,00

Placa de sinalização viaria circular d = 60 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 561,0910.3 UN 459,91 4.488,7222,00

Composição
Própria

AMMOC-0347-C
2,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
680,0210.4 UN 557,39 1.360,0422,00

Composição
Própria

AMMOC-0351-C
2,00

Placa de identificacao de rua (2 placa 20 cm x 45 cm), com suporte de
aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
661,8910.5 UN 542,53 1.323,7822,00

Composição
Própria
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

Engenheiro - CREA 201.019-5

1.301.198,87Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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CÓDIGO DESCRIÇÃO U.M. QTDE. CUSTO / BDI TOTAL R$ PESO % ACUM. % GRUPO

95995-SINAPI-03/2025

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 262,53 2.281,01 598.833,56 46,02 46,02 A

4718-SINAPI-03/2025
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 535,53 137,25 73.501,49 5,65 51,67 A

95875-SINAPI-03/2025

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK
M 21.458,47 3,17 68.023,35 5,23 56,90 A

92221-SINAPI-03/2025

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 162,00 383,48 62.123,76 4,77 61,67 A

92219-SINAPI-03/2025

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 272,00 206,78 56.244,16 4,32 66,00 A

92223-SINAPI-03/2025

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 86,00 616,87 53.050,82 4,08 70,07 A

AMMOC-0029-C-
Composição Própria-
03/2025

BOCA DE LOBO EM CONCRETO
ARMADO E GRADE DE AÇO EM
BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X
1,00M - TIPO 1

un 15,00 3.397,87 50.968,05 3,92 73,99 A

105742-SINAPI-03/2025

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30
CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 235,14 164,68 38.722,86 2,98 76,97 A

96396-SINAPI-03/2025

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM
ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 156,76 234,24 36.719,46 2,82 79,79 A

94263-SINAPI-03/2025

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 13 CM
BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 762,89 46,99 35.848,20 2,75 82,54 B

100978-SINAPI-03/2025

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 2.591,36 9,08 23.529,55 1,81 84,35 B

104740-SINAPI-03/2025

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM MINICARREGADEIRA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 638,78 36,17 23.104,67 1,78 86,13 B

AMMOC-0024-C-
Composição Própria-
03/2025

PINTURA DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO RR-2C m2 7.366,20 2,76 20.330,71 1,56 87,69 B

AMMOC-0030-C-
Composição Própria-
03/2025

BOCA DE LOBO EM CONCRETO
ARMADO E GRADE DE AÇO EM
BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X
1,00M - TIPO 2

un 5,00 3.732,59 18.662,95 1,43 89,12 B
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AMMOC-0023-C-
Composição Própria-
03/2025

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM
ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 1.306,32 10,42 13.611,85 1,05 90,17 B

102512-SINAPI-03/2025

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE
ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

M 1.598,48 7,66 12.244,36 0,94 91,11 B

AMMOC-0031-C-
Composição Própria-
03/2025

BOCA DE LOBO EM CONCRETO
ARMADO E GRADE DE AÇO EM
BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X
1,00M - TIPO 3

un 3,00 4.004,96 12.014,88 0,92 92,03 B

102276-SINAPI-03/2025

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

M3 817,34 14,43 11.794,22 0,91 92,94 B

102355-SINAPI-03/2025

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª
CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS
OU MATACOS), EM VALA, COM
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL
-  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 40,87 230,07 9.402,96 0,72 93,66 B

AMMOC-0087-C-
Composição Própria-
03/2025

Ensaios da camada de Revestimento,
incluindo extração de Corpos de Prova
(Rotarex) para ensaios de
Reconstituição de Traço, Densidade
Máxima Medida, Extração de Betume,
Densidade Aparente, Rompimento
(Espessura de Camada de
Revestimento, Enquadramento de
Faixa, Grau de Compactação, Volume
de Vazios, Resistência a tração da
camada de revestimento)

M 476,13 19,63 9.346,43 0,72 94,38 B

96393-SINAPI-03/2025 USINAGEM DE BRITA GRADUADA
SIMPLES. AF_03/2020 M3 41,30 216,59 8.945,17 0,69 95,07 C

4730-SINAPI-03/2025

PEDRA DE MAO OU PEDRA
RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE)

M3 61,95 128,33 7.950,04 0,61 95,68 C

AMMOC-0010-C-
Composição Própria-
03/2025

LEVANTAMENTO DE POÇOS DE
VISITA un 10,00 701,77 7.017,70 0,54 96,22 C

101124-SINAPI-03/2025

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA E DESCARGA
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LÂMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

M3 351,74 19,79 6.960,93 0,54 96,75 C

AMMOC-0086-C-
Composição Própria-
03/2025

As-Built de projeto de pavimentação,
incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

M 476,13 14,10 6.713,43 0,52 97,27 C

AMMOC-0036-C-
Composição Própria-
03/2025

CAIXA CEGA EM CONCRETO
ARMADO, INCLUSIVE TAMPA EM
CONCRETO ARMADO - TIPO 2

UN 2,00 2.543,71 5.087,42 0,39 97,66 C

AMMOC-0348-C-
Composição Própria-
03/2025

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA
CIRCULAR D = 50 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE
BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 8,00 561,09 4.488,72 0,34 98,01 C

100576-SINAPI-03/2025

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024

M2 1.306,32 2,67 3.487,87 0,27 98,27 C
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96385-SINAPI-03/2025

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 200,82 15,81 3.174,96 0,24 98,52 C

100986-SINAPI-03/2025
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 262,53 11,61 3.047,97 0,23 98,75 C

103689-SINAPI-03/2025

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 569,94 2.564,73 0,20 98,95 C

AMMOC-0281-C-
Composição Própria-
03/2025

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA
PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO
GREIDE E NIVELAMENTO),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E
NOTA DE SERVIÇOS

M2 4.261,20 0,60 2.556,72 0,20 99,15 C

AMMOC-0195-C-
Composição Própria-
03/2025

CAIXA CEGA EM CONCRETO
ARMADO, INCLUSIVE TAMPA EM
CONCRETO ARMADO - TIPO 1

UND 1,00 2.139,54 2.139,54 0,16 99,31 C

1600441-SICRO-01/2025 Remoção de paralelepípedos m² 338,89 5,34 1.809,67 0,14 99,45 C

97629-SINAPI-03/2025

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M3 16,44 107,81 1.772,40 0,14 99,58 C

AMMOC-0347-C-
Composição Própria-
03/2025

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D
= 75 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 2,00 680,02 1.360,04 0,10 99,69 C

AMMOC-0351-C-
Composição Própria-
03/2025

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA
(2 PLACA 20 CM X 45 CM), COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 2,00 661,89 1.323,78 0,10 99,79 C

AMMOC-0034-C-
Composição Própria-
03/2025

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA
TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 71,42 16,62 1.187,00 0,09 99,88 C

100982-SINAPI-03/2025

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 57,11 11,71 668,76 0,05 99,93 C

100938-SINAPI-03/2025

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO -
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M 62,15 9,58 595,40 0,05 99,98 C

102332-SINAPI-03/2025

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM 109,97 2,44 268,33 0,02 100,00 C



Grupo Valor R$ Peso % Qtde. de Itens % Itens x Orç.
A 1.038.187,51 79,79 9,00 21,95
B 189.890,78 14,59 11,00 26,82
C 73.120,58 5,62 21,00 51,21
Total Geral R$: 1.301.198,87 100,00 41



TOMADOR: MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE-SC
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA IVONEI ROQUE FIORENTIN

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e
recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos,
linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de
aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias
não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção
de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização
de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construção, pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres,
elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI
Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação

3,80 4,67 4,01 Administração CentralAC
0,32 0,74 0,40 Seguro e GarantiaS+G
0,50 0,97 0,56 RiscoR
1,02 1,21 1,11 Despesas FinanceirasDF
6,64 8,69 7,30 LucroL
5,65 10,65 6,65 Tributos *I*

TOTAL 22,00

22,00Verificação:  limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

3,00COFINS**

Cont. Previd.

ISS

Total

3,00

6,65

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 3,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

0,00

HERVAL D'OESTE-SC, 22 de Abril de 2025

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  9793968-6

Assinatura



CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Herval d'Oeste

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA IVONEI ROQUE FIORENTIN

Logradouro Rua Ivonei Roque Fiorentin

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 100,00 0,0028.199,01 28.199,01

2 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00296,75 296,75SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 25,00 25,00296,75 296,75 1.187,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS 100,00 0,004.926,10 4.926,10

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 50,00 50,0032.477,03 32.477,03 64.954,06

5 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0065.072,90DRENAGEM 25,00 50,0065.072,89 130.145,79 260.291,58

6 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0072.488,82REATERRO 0,00 50,00 72.488,81 144.977,63

7 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,0047.376,71 47.376,71BASE E SUB-BASE 0,00 0,00 94.753,42

8 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00646.644,97PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0,00 0,00 646.644,97

9 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,0017.924,10 17.924,10Meio-fio 0,00 0,00 35.848,20

10 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0019.416,90SINALIZAÇÃO 0,00 0,00 19.416,90

TOT. (%) 14,24 54,74 2,87

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 712.242,53 37.341,00185.235,18

10,07 18,09

130.971,78 235.408,38

235.408,38130.971,78

100,00

0,00

1.301.198,87

1.301.198,87

185.235,18 712.242,53 37.341,00

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  9793968-6

Assinatura

2025-04-22Data



Herval d'Oeste

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

7095 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA IVONEI ROQUE FIORENTIN

Origem

Fornecedor: TRIÂNGULO

Distância: 10.98 km Duração:

U - USINA ASFALTO
P - PEDREIRA

Tipo de transporte

Destino

Powered by EngeGOV Governança em Obras Públicas
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Fornecedor: CALDART

Distância: 14.38 km Duração:

U - USINA ASFALTO
P - PEDREIRA

Tipo de transporte

Destino

LEGENDA:
A - AREAL

P - PEDREIRA

C - ARTEFATOS DE CONCRETO

G - GRAMEIRA

U - USINA DE ASFALTO

M - MADEIREIRA

J - JAZIDA

R - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONST. CIVIL

A distância média de transporte é de 12.68 Km

B - BOTA-FORA
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Herval d'Oeste

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

7095 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA IVONEI ROQUE FIORENTIN

Origem

Fornecedor: BOTA-FORA

Distância: 3.73 km Duração:

B - BOTA-FORA
Tipo de transporte

Destino

Powered by EngeGOV Governança em Obras Públicas
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LEGENDA:
A - AREAL

P - PEDREIRA

C - ARTEFATOS DE CONCRETO

G - GRAMEIRA

U - USINA DE ASFALTO

M - MADEIREIRA

J - JAZIDA

R - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONST. CIVIL

A distância média de transporte é de 3.73 Km

B - BOTA-FORA


		2025-04-22T14:04:55-0300
	Joaçaba
	ANDRE FELIPE KASTELLER:08463810950




