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Referéncia CODIGO

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e
11 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af_03/2022. ps M2 2,50 468,11 23,54 578,30 1.445,75
1.2 SINAPI 97064 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo “torre M 10,20 28,07 23,54 34,68 353,74
Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada
painel com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo MXM
13 SINAPI 10527 diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens ES 20,40 42,00 23,54 51,89 1.058,56
necessarios a montagem
o« Execugéo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira
1.4 Cog]rpéozlgao AMMOC-0313-C compensada, telha em fibrocimento, e piso britado 10cm, com ponto de | M2 4,00 471,77 23,54 582,82 2.331,28
p tomada e iluminacéo
Remocéo de tesouras metdlicas de cobertura externa - local onde ser&
21 SINAPI 97656 construida escada UN 2,00 382,66 23,54 472,74 945,48
2.2 SINAPI 97655 Remocéo de trama metélica para cobertura, de forma manual M2 17,02 41,60 23,54 51,39 874,66
2.3 SINAPI 97647 Remocéo de telhas de forma manual M2 17,02 4,31 23,54 5,32 90,55
24 SINAPI 97663 Remocé&o de lougas, de forma manual UN 9,00 14,98 23,54 18,51 166,59
25 SINAPI 97644 Remocéo de portas, de forma manual M2 15,12 11,46 23,54 14,16 214,10
2.6 SINAPI 97645 Remocéo de janelas, de forma manual M2 3,24 29,61 23,54 36,58 118,52
2.7 SINAPI 97635 Demoligéo de pavimento intertravado, de forma manual M2 158,22 22,21 23,54 27,44 4.341,56
2.8 SINAPI 97629 Demolicéo de passeio publico M3 15,37 88,67 23,54 109,54 1.683,63
29 SINAPI 97622 Demoli¢do de alvenaria d(_e bloco furado, de forma manual, sem M3 1,76 66,89 23,54 82,64 14545
reaproveitamento. af_09/2023
Demoli¢édo de lajes, em concreto armado, de forma manual, sem
2.10 SINAPI 97628 reaproveitamento. af_09/2023 M3 0,27 313,10 23,54 386,80 104,44
211 SINAPI 100981 Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&do basculante 6 m? M3 5203 10,26 23,54 12,68 659,74
P 3 .
212 SINAPI 97914 Transporte com caminhdo b_asculante de 6 m3, em via urbana M3XK 520,28 321 23,54 3.97 2.065,51
pavimentada M

3.1.11 SINAPI 97082 Escavacdo manual para radier. M3 17,55 71,81 23,54 88,71 1.556,86
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3112 SINAPI 97083 Compactagao mecanica de solo para execugég de radier, com M2 29,25 3.99 23,54 493 144,20
compactador de solos a percussao
Camada separadora para execucao de radier, piso de concreto ou laje
3.1.13 SINAPI 97087 sobre solo, em lona plastica M2 29,25 2,81 23,54 3,47 101,50
3114 SINAPI 97086 Fabricagdo, montagem e desmontagem de formg para radier, piso de M2 8.60 192,00 23,54 237,20 2.039,92
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada
3115 SINAPI 92770 Armagéo d§_laje de estrutura convencional de concreto armado KG 460,00 11,79 23,54 14,57 6.702,20
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem.
3116 SINAPI 97096 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa M3 11,70 736,03 23,54 909,29 10.638,69

- lancamento, adensamento e acabamento

Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e

3121 SINAPI 92413 estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada M2 37,80 120,94 23,54 149,41 564770
3122 SINAPI 92759 Armagcéo de_ _pllar de estrutura convencional de concreto armado KG 49,60 14,97 23,54 18,49 917,10
utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem.
3123 SINAPI 92762 Armacéo de pilar de estrutura convencional de concreto armado KG 161.80 1092 2354 13.49 2.182.68
e utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. ! ! ! ! B
3124 SINAPI 103672 Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - M3 | 190 767,49 2354 | 948,16 1.801,50

langamento, adensamento e acabamento.

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga, em madeira

3131 SINAPI 96536 _ M2 65,20 76,40 23,54 94,38 6.153,58
serrada, e=25 mm
Armacéo de viga de estrutura convencional de concreto armado
3.1.3.2 SINAPI 92759 utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. KG 62,10 14,97 23,54 18,49 1.148,23
Armacéo de viga de estrutura convencional de concreto armado
3.1.33 SINAPI 92761 utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. KG 163,70 12,42 23,54 15,34 2.511,16
3134 SINAPI 92762 Armacéo d_e_ viga de estrutura convencional de concreto armado KG 51,60 10,92 23,54 13,49 696,08
utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem.
3.1.35 SINAPI 96557 Concretagem de vigas, fck 30 mpa, com uso de bomba —langamento, | ;53 | 4 g9 849,64 2354 | 1.049,65 5.143,29

adensamento e acabamento.

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em ceramica,
vigota convencional, altura total da laje de projeto (enchimento+capa de | M2 34,00 173,14 23,54 213,90 7.272,60
5cm)

Composicdo | AMMOC-0437-C

3141 Prépria

Tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-283 (4,48 kg/m2), diametro do
3.14.2 SINAPI 43127 fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de comprimento, espacamento da | M2 34,00 36,69 23,54 45,33 1.541,22
malha =10 x 10 cm

Fabricagao e instalagéo de tesoura inteira em aco, véo de 5 m, para
3.21 SINAPI 92606 telha ondulada de fibrocimento, metélica, plastica ou termoacustica, UN 3,00 912,50 23,54 1.127,30 3.381,90
incluso icamento. af_12/2015

Trama de aco composta por tercas para telhados de até 2 4guas para
3.2.2 SINAPI 92580 telha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, M2 34,00 47,98 23,54 59,27 2.015,18
incluso transporte vertical. af_07/2019

Telhamento com telha metélica nas duas faces, termoacustica e = 30

3.23 SINAPI 94216 P ; .
mm, com até 2 aguas, incluso igamento.

M2 34,00 202,79 23,54 250,53 8.518,02

Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50

331 SINAPI 94228 cm, incluso transporte vertical.

M 6,45 86,88 23,54 107,33 692,28
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332 SINAPI 94231 Rufo em chapa de ago galvanizado nL’Jme_ro 24, corte de 25 cm, incluso M 17,00 51,80 23,54 63,99 1.087,83
transporte vertical.
333 SINAPI 101979 Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33. M 11,70 45,05 23,54 55,65 651,11
Envelopamento interno de platibanda com chapa de ago galvanizada,
334 SINAPI 94229 conectada a rufo e pingadeira, h=1,10 M 23,00 167,27 23,54 206,65 4.752,95
335 SINAPI 89512 Tubo pvc, série r, gua pluvial,_dn 100 mm, fornecido e instalado em M 10,50 51,50 23,54 63,62 668,01
ramal de encaminhamento. af_06/2022
33.6 SINAPI 99268 Poco de inspecéo circular para drenagem, em concreto pré-moldado, UN 1,00 544,68 23,54 672,90 672,90

diametro interno = 0,60 m com tampa

Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, e=10mm, com

341 SINAPI 96486 laudo antichamas, fixados com parafuso, inclusive estrutura bidirecional | M2 63,40 74,15 23,54 91,60 5.807,44
de fixagé&o.
342 Comgos_lgao AMMOC-0470-C Acabamentos para forro (roda-for[o) em pvc incluso instalagéo e M 4540 8.17 2354 10,09 458,09
Propria conexoes

Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na vertical de
35.1 SINAPI 103324 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com M2 50,85 96,17 23,54 118,81 6.041,49
preparo em betoneira

Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024

3.5.2 SINAPI 105024 M 9,00 73,62 23,54 90,95 818,55

Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.

353 SINAPI 105030 af_03/2024

M 9,00 57,30 23,54 70,79 637,11

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

3.6.1 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira M2 101,70 5,34 23,54 6,60 671,22
400L.
Embogo/massa Unica, aplicado manualmente, trago 1:2:8, em betoneira
3.6.2 SINAPI 104233 de 400I, paredes internas, com execucdo de taliscas, edificacdo publica| M2 101,70 43,32 23,54 53,52 5.442,98
padréo.

Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demé&o.

3.7.1 SINAPI 88485 M2 44,85 4,22 23,54 521 233,67
Pintura latex acrilica, aplicacdo manual em paredes, duas dem&os em
3.7.2 SINAPI 88489 paredes ampliagdo subsolo M2 44,85 13,47 23,54 16,64 746,30
Composicdo | AMMOC-0409-C Pintura com tinta epoxi em parede, duas demaos, incluso
3.7.3 Prépria emassamento, selador e pintura M2 67,95 86,58 23,54 106,96 7.267,93

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo

3.8.1.1 SINAPI 87630 A . M2 29,25 47,59 23,54 58,79 1.719,61
mecanico com betoneira 400 |
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
3.8.1.2 SINAPI 87262 dimensdes 60x60 cm M2 29,25 117,96 23,54 145,73 4.262,60
3813 SINAPI 88650 Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de M 22,65 11,39 23,54 14,07 318,69

dimensdes 60x60cm

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo

3821 SINAPI 87630 mecanico com betoneira 400 |

M2 31,70 47,59 23,54 58,79 1.863,64
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Argamassa autonivelante para regularizacéo de superficie para

3.8.2.2 SINAPI 88476 = b o M2 31,70 26,42 23,54 32,64 1.034,69
colocagéo revestimento vinilico
Piso vinilico em manta/rolo, padrao liso, espessura 3,0mm - fixado com
3.8.2.3 SINAPI 101727 cola para ambientes hospitalar M2 31,70 174,92 23,54 216,10 6.850,37
3.8.24 SINAPI 4804 Rodape plano para piso vinilico hospitalar, h =5 cm M 23,00 21,49 23,54 26,55 610,65

Janela de aluminio tipo basculante, com vidros, batente e ferragens.
3.9.1 SINAPI 94569 com puxador atendendo a nbr 9050. fornecimento e instalacéo M2 4,80 674,88 23,54 833,75 4.002,00

Porta de madeira laqueada, de correr, semi-oca (leve ou média), padrao
médio, 100 ou 110x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos
3.9.2 Cotagédo AMMOC-0406-I dobradicas, montagem e instalagdo do batente, fechadura com UN 1,00 2.120,00 23,54 2.619,05 2.619,05
execucgdo do furo fornecimento e instalacéo

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padréo
médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas,

3.9.3 SINAPI 90844 ] = = UN 2,00 1.272,93 23,54 1.572,58 3.145,16

montagem e instalacéo do batente, fechadura com execucéo do furo -
fornecimento e instalagdo. af_12/2019
o Lagueamento de portas de madeira (pintura com resina laca) - s6 serdo

3.9.4 Cog:g;?ilgao AMMOC-0404-C aceitas portas laqueadas de fabrica - ndo devem ser pintadas in loco M2 7,56 58,51 23,54 72,28 546,44
Fechamento fixo de aluminio com vidro, incluso batente e ferragens,

3.95 SINAPI 100674 para fechamento de sala no subsolo. fornecimento e instalag&o. M2 11,10 772,50 23,54 954,35 10.593,29

306 SINAPI 100702 Porta de correr de aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro M2 11,35 770.75 23,54 952,18 10.807,24

liso incolor, trilho embutido, fechadura e puxador

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e

3.10.1 SINAPI 93653 instalado. af_10/2020 UN 6,00 11,80 23,54 14,58 87,48
3102 SINAPI 93667 Disjuntor tripolar tipo d_m, corrgnte nominal de 10a - fornecimento e UN 1,00 69,29 23,54 85,60 85,60
instalacéo. af_10/2020
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e
3.10.3 SINAPI 93669 instalacdo. af_10/2020 UN 1,00 76,74 23,54 94,80 94,80
Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
3.104 SINAPI 91868 instalado em laje - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 M 68,40 16,01 23,54 19,78 1.352,95
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
3.10.5 SINAPI 91867 terminais, instalado em laje - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 M 81,50 11,75 23,54 14,52 1.183,38
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para
3.106 SINAPI 91924 circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 M 141,90 353 2354 4,36 618,68
310.7 SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para | ;| 507,40 5,06 23,54 6,25 317125
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
— F—
3108 SINAPI 91028 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm? anti-chama 450/750 v, para |\, | 504 gp 7,76 23,54 9,59 1.964,03
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
3.10.9 SINAPI 91953 fornecimento  instalacao. af 03/2023 UN 1,00 38,40 23,54 47,44 47,44
3.10.10 SINAPI 91959 Interruptor simples (2 .modulos)l, 10a/25~0v, incluindo suporte e placa - UN 1,00 58,31 23,54 72,04 72,04
fornecimento e instalagédo. af_03/2023
31011 Composicéo AMMOC-0490-C | Tomada de sobrepor (2 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - UN 22,00 4616 2354 57,03 1.254,66

Propria fornecimento e instalagéo
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3.10.12 Compos_ig:éo AMMOC-0312-C Luminariril de sobre_por em tahapa de ago com aleta_s plastitias, para 2 UN 10,00 122,47 23,54 151,30 1.513,00
Prépria lampadas, incluso lampadas led 18/20w e instalagéo
3.10.13 SEINFRA 16807 Remanejamento de ar condlcmnsgt;;gcluswe ponto de forca e recarga UN 2,00 1.379.80 23,54 1.704,60 3.409,20
e Ponto de espera de climatizador, incluso instalagées elétricas,
31014 | Composicdo | AMMOC-0489-C |\ 1acses de cobre e e pvc, até 5 metros - climatizador 18.000bts até | UN | 1,00 601,17 2354 | 742,69 742,69

Propria 36.000btus

Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao
popular, incluso siféo tipo garrafa em pvc, valvula e engate flexivel

3111 SINAPI 86942 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padréo popular - UN 1,00 303,86 23,54 375,39 375,39
fornecimento e instalagéo. af_01/2020
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado
3.11.2 SINAPI 89712 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 M 1,00 29,73 23,54 36,73 36,73
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado
3.11.3 SINAPI 89711 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 M 1,10 24,00 23,54 29,65 32,62
3114 SINAPI 89402 Tubo, pvc, soldavel, de 25mm, instalado em ramal de distribui¢éo de M 520 13,67 23,54 16,89 87,83

4gua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022

Tubo em cobre rigido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado
3.12.1 SINAPI 103835 em ramal e sub-ramal de gas medicinal, inclusive conexdes - M 240,00 69,02 23,54 85,27 20.464,80
fornecimento e instalagcéo

Tubo em cobre rigido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado
3.12.2 SINAPI 103836 em ramal e sub-ramal de gas medicinal, inclusive conexdes - M 115,00 106,73 23,54 131,85 15.162,75
fornecimento e instalag&o.

Tubo em cobre rigido, dn 28 mm, classe a, sem isolamento, instalado
3.12.3 SINAPI 103837 em ramal e sub-ramal de gas medicinal - fornecimento e instalagéo. M 20,00 134,45 23,54 166,10 3.322,00
af_04/2022

Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado
3.12.4 SINAPI 103838 em ramal e sub-ramal de gas medicinal - fornecimento e instalagéo. UN 187,00 20,17 23,54 24,92 4.660,04
af_04/2022

Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado
3.125 SINAPI 103841 em ramal e sub-ramal de gas medicinal - fornecimento e instalagéo. UN 26,00 32,31 23,54 39,92 1.037,92
af_04/2022

Cotovelo em cobre, dn 28 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado
3.12.6 SINAPI 103845 em ramal e sub-ramal de gas medicinal - fornecimento e instalagéo. UN 4,00 45,65 23,54 56,40 225,60
af_04/2022

Curva em cobre, dn 22 mm, 45 graus, sem anel de solda, bolsa x bolsa,
3.12.7 SINAPI 103842 instalado em ramal e sub-ramal de gas medicinal - fornecimento e UN 1,00 32,00 23,54 39,53 39,53
instalagdo. af_04/2022

Curva em cobre, dn 28 mm, 45 graus, sem anel de solda, bolsa x bolsa,
3.12.8 SINAPI 103846 instalado em ramal e sub-ramal de gas medicinal - fornecimento e UN 1,00 43,77 23,54 54,07 54,07
instalagdo. af_04/2022

Té em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-
3.12.9 SINAPI 103865 ramal de gas medicinal - fornecimento e instalacéo. af_04/2022 UN 49,00 27,23 23,54 33,64 1.648,36

Té em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-
3.12.10 SINAPI 103866 ramal de gas medicinal - fornecimento e instalagéo. af_04/2022 UN 14,00 42,78 23,54 52,85 739,90

Té em cobre, dn 28 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-
3.12.11 SINAPI 103867 ramal de gas medicinal - fornecimento e instalagéo. af_04/2022 UN 1,00 59,06 23,54 72,96 72,96

Bucha de reducéo em cobre, dn 22 mm x 15 mm, sem anel de solda,
3.12.12 SINAPI 103856 ponta x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal de gas medicinal - UN 16,00 18,41 23,54 22,74 363,84
fornecimento e instalagéo. af_04/2022

Bucha de redugéo em cobre, dn 28 mm x 22 mm, sem anel de solda,
3.12.13 SINAPI 103864 instalado em ramal e sub-ramal de gas medicinal - fornecimento e UN 1,00 25,04 23,54 30,93 30,93
instalagdo. af_04/2022

Curva de transposicédo em bronze/latdo, dn 15 mm, sem anel de solda,
3.12.14 SINAPI 103849 bolsa x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal de gas medicinal - UN 1,00 29,53 23,54 36,48 36,48
fornecimento e instalagdo. af_04/2022
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PROJETO DE AMPLIACAO EM HOSPITAL ACESSIBILIDADE UNIDADE PRONTO
PROJETO: ATENDIMENTO (UPA) 07/08/2025
LOCALIZACAO: Rua Santos Dumont BDI: | 23.54
SINAPI-06/2025 Composicdo Propria-06/2025 Cotagdo-03/2025 SEINFRA-10/2023 Cotagdo-08/2025 Cotagdo-04/2025 ORSE-05/2025 Cotagéo- 626 326 41
05/2025 . ,
IART de Orgamento: 9458291-1

ITEM PRECO
) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UfIH%TFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
312.15 SINAPI 95248 Vélvula de esfera brgta, brorjze, roscavel, 1/2" - fornecimento e UN 17,00 54,78 23,54 67,68 1.150,56
instalagdo. af_08/2021
Valvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 3/4" - fornecimento e
3.12.16 SINAPI 95249 instalagdo. af_08/2021 UN 3,00 64,88 23,54 80,15 240,45
3.12.17 SINAPI 103851 Conector rosca macho de cobre 15 mm x 1/2" UN 34,00 22,02 23,54 27,20 924,80
3.12.18 SINAPI 103858 Conector rosca macho de cobre 22 mm x 3/4" UN 6,00 28,86 23,54 35,65 213,90
Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e
3.12.19 SINAPI 103847 sub-ramal de g&s medicinal - fornecimento e instalagéo. af_04/2022 UN 48,00 13,19 23,54 16,29 781,92
Luva em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e
3.12.20 SINAPI 103852 sub-ramal de gas medicinal - fornecimento e instalagéo. af_04/2022 UN 23,00 19,74 23,54 24,39 560,97
Luva em cobre, dn 28 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e
3.12.21 SINAPI 103859 sub-ramal de gas medicinal - fornecimento e instalagéo. af_04/2022 UN 4,00 28,79 23,54 35,57 142,28
Posto de consumo de oxigénio, incluso canopla com adesivo de
3.12.22 Cotagédo AMMOC-0493-| identificagdo, tarugo aparente ou embutido e niple - fornecimento e UN 33,00 235,00 23,54 290,32 9.580,56
instalagdo
3.12.23 Cotagédo AMMOC-0494-| Posto de consumo de ar medicinal - fornecimento e instalacéo UN 33,00 236,82 23,54 292,57 9.654,81
3.12.24 Cotacgédo AMMOC-0491-1 Painel de alarme de oxigénio - fornecimento e instalacéo UN 2,00 732,72 23,54 905,20 1.810,40
3.12.25 Cotagédo AMMOC-0492-| Painel de alarme de ar medicinal - fornecimento e instalacéo UN 2,00 732,75 23,54 905,24 1.810,48

Composicdo paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t

3131 Comgos_i(;éo SCH-0483-C (10a/250v) em ed_iflcio residencial com eletroduto embutido em rasgos UN 7.00 159,41 23,54 196,94 1.378,58
Propria nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento.
3132 SINAPI 97599 Luminéria de emergéncia, com 30 Iam[)adas led de 2 w, sem reator - UN 7.00 21,37 23,54 26,40 184,80
fornecimento e instalagdo. af_02/2020
3133 Cotag#io AMMOC-0495-1 Placa luminosa de sinalizagao s;légiedceinemergenma em led - vermelha - UN 1,00 57,39 23,54 70,90 70,90
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
3134 SINAPI 37558 ret_angular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm a_m_l-c~hamas (simbolos, cores UN 13,00 44,84 23,54 55.40 720,20
e pictogramas conforme nbr 16820)- substituicdo de todas para atender
as normas
3135 SINAPI 101908 Extintor de |ncend|_o portatll_com carga de pgs de 4 kg, classe bc - UN 1,00 213,08 23,54 263,24 263,24
fornecimento e instalagdo. af_10/2020_pe
X g _~ | Conjunto de duas mangueira de incéndio, tipo 2, de 1 1/2", comprimento
3.13.6 Coglrréo?ilgao AMMOC-0488-C 15m cada, esguicho jato regulavel 13mm e chave dupla para conexdes | UN 2,00 1.344,78 23,54 1.661,34 3.322,68
P - fornecimento e instalagéo
313.7 SINAPI 10851 Placas plano de emergencia em acrilico - fornecimento e instalagéo UN 23,00 64,39 23,54 79,55 1.829.65
Fogé&o cooktop elétrico, com mesa vitroceramica- 02 queimadores
3.13.8 Cotacgédo AMMOC-0500-1 elétricos - 3500w - dimensdes minimas (axlxp) 93 x 302 x 514 mm UN 1,00 1.006,90 23,54 1.243,92 1.243,92
Laudos para encaminhamento ao corpo de bombeiros de santa
3139 Compoglgao AMMOC-0487-C E:atgnne}, segumdo normas técnicas (podendo ser: e~star)qlueldade do UN 4,00 1.011,52 23,54 1.249.63 4.998,52
Prépria gés, iluminagéo, sonoridade, etc) incluso art em verséo digital conforme
cbmsc
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
. PROJETO DE AMPLIACAO EM HOSPITAL ACESSIBILIDADE UNIDADE PRONTO
PROJETO: ATENDIMENTO (UPA) 07/08/2025
LOCALIZACAO: Rua Santos Dumont BDI: | 23.54
SINAPI-06/2025 Composicdo Propria-06/2025 Cotagdo-03/2025 SEINFRA-10/2023 Cotagdo-08/2025 Cotagdo-04/2025 ORSE-05/2025 Cotagéo- 626 326 41
05/2025 . ,

IART de Orgamento: 9458291-1

ITEM PRECO
) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UﬁﬁiTFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
Dreno em muro de contencéo, executado no pé do muro, com tubo de
3.14.1 SINAPI 102722 pead corrugado flexivel perfurado, enchimento com brita, envolvido com | M 11,20 56,02 23,54 69,21 775,15
manta geotéxtil. af_07/2021
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
3.14.2 SINAPI 87262 dimensdes 60x60 cm aplicada em escada M2 4,65 117,96 23,54 145,73 677,64
Corriméo duplo em duas alturas, fixo no piso, incluso pilares, com
3.14.3 Cotagéo AMMOC-0414-1 | prolongamento atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em M 4,74 330,00 23,54 407,68 1.932,40
aco inox dn 40mm, incluso execucéo e fixacdo
3.14.4 SINAPI 98509 Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018 UN 20,00 47,05 23,54 58,13 1.162,60
3145 SINAPI 98510 Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 UN 2,00 85,88 23,54 106,10 212,20
m. af_05/2018
411 SINAPI 87262 Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de M2 536 117,96 23,54 145,73 781,11
dimensdes 60x60 cm
Janela de aluminio tipo basculante, com vidros, batente e ferragens.
4.1.2 SINAPI 94569 com puxador atendendo a nbr 9050. fornecimento e instalacéo M2 0,48 674,88 23,54 833,75 400,20
Lavatoério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso
213 SINAPI 86942 sifdo metalico, valvula e engate erx]veI SOcm, atendffndo acessibilidade UN 1,00 303,86 23,54 375,39 375,39
(nbr 9050) - fornecimento e instalagéo.
414 SINAPI 36796 Torneira metalica com alavanca‘pla'ra banheiro pcd, para lavatorio, UN 1,00 212,56 23,54 262,60 262,60
atendendo acessibilidade (nbr 9050)
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
415 SINAPI 95472 louga branca sem assento, incluso conjunto de ligagéo para bacia UN 1,00 765,42 23,54 945,60 945,60
sanitéria ajustavel - fornecimento e instalagéo.
416 SINAPI 100849 Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 1,00 49,57 23,54 61,24 61,24
2417 SINAPI 36081 Barra de apoio reta, em aco inp>$ polido, comprimento 80cm, diametro UN 2.00 184,45 23,54 227,87 455,74
minimo 3 cm
218 SINAPI 100867 Barra de apoio reta, em aco inox poli_do, com~primento 70 cm, fixada na UN 1,00 337,06 23,54 416,40 416,40
parede - fornecimento e instalagdo. af_01/2020
41.9 Cotag#io AMMOC-0411-1 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, diametro UN 3,00 149,62 23,54 184,84 554,52
minimo 3 cm
4110 ORSE 13333 Kit de alarme para wc pne, composto por bot0e~ira e sirene audiovisual - un 1,00 794,09 23,54 981,02 981,02
forne cimento e instalagéo
4.1.11 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 1,00 56,95 23,54 70,36 70,36
4.1.12 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 1,00 56,95 23,54 70,36 70,36
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
4113 SINAPI 95547 reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixag&o. af_01/2020 UN 1,00 67,79 23,54 83,75 83,75
4.1.14 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 1,00 22,24 23,54 27,48 27,48
4.1.15 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm M2 0,96 344,00 23,54 424,98 407,98
24116 SINAPI 100863 Barra de apoio em "I", em aco inqx polido 70 x 70 cm, fixada na parede - UN 1,00 599,01 23,54 741,13 741,13
fornecimento e instalacao. af_01/2020
Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Herval d'Oeste - SC
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PROJETO DE AMPLIACAO EM HOSPITAL ACESSIBILIDADE UNIDADE PRONTO
PROJETO: ATENDIMENTO (UPA) 07/08/2025
LOCALIZACAO: Rua Santos Dumont BDI: | 23.54
SINAPI-06/2025 Composicdo Propria-06/2025 Cotagdo-03/2025 SEINFRA-10/2023 Cotagdo-08/2025 Cotagdo-04/2025 ORSE-05/2025 Cotagéo- 626 326 41
05/2025 . ,
IART de Orgamento: 9458291-1

= ~ PRECO
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

> 9 A
UNITARIO % BDlI UNITARIO PRECO TOTAL

Referéncia CODIGO

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na

4.1.17 SINAPI 100867 parede - fornecimento e instalagao. af 01/2020 UN 1,00 337,06 23,54 416,40 416,40
4.1.18 SINAPI 100875 Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - UN | 1,00 1.017,53 | 2354 | 1.257,06 1.257,06
o fornecimento e instalagéo. af_01/2020 ! e ! o o
Chuveiro elétrico multitemperatura 220v branco redondo, equipado com
4.1.19 Cotagdo AMMOC-0496-1 desviador para ducha manual seguindo nbr 9050 fornecimento e UN 1,00 623,67 23,54 770,48 770,48

instalacdo

5.1.1 SINAPI 88476 Argamassa autonivelant~e para re_gularizag_:e"l_q de superficie para M2 57,77 26,42 23,54 32,64 1.885,61
colocagéo revestimento vinilico
Piso vinilico em manta/rolo, padrao liso, espessura 3,0mm - fixado com
5.1.2 SINAPI 101727 cola para ambientes hospitalar M2 57,77 174,92 23,54 216,10 12.484,10
5.1.3 SINAPI 4804 Rodape plano para piso vinilico hospitalar, h =5 cm M 47,90 21,49 23,54 26,55 1.271,75

Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na vertical de
5211 SINAPI 103324 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com M2 4,00 96,17 23,54 118,81 475,24
preparo em betoneira. af_12/2021

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
5.2.1.2 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira M2 8,00 5,34 23,54 6,60 52,80
4001. af_10/2022

Embogo ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada sem
presenca de véos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

5213 SINAPI 104233 M2 8,00 43,32 23,54 53,52 428,16

Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno,
5.2.1.4 SINAPI 96370 com uma face simples e estrutura metlica com guias simples, sem M2 9,15 63,91 23,54 78,95 722,39
véaos. af_07/2023_ps

Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, duas demaos,

5.2.15 SINAPI 88497 lixamento manual. af_04/2023 M2 70,20 21,41 23,54 26,45 1.856,79

5216 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma demé&o. M2 70,20 4.22 23,54 521 365,74
af_04/2023

5217 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas M2 70,20 13,47 23,54 16,64 116813

demaos. af_04/2023

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno
com uma face simples e outra face simples resistente a &gua e M2 5,36 156,07 23,54 192,81 1.033,46
estrutura metalica com guias duplas, com véos

Composicéo AMMOC-0486-C

5221 Prépria

Revestimento ceramico para parede de banheiro que sera fechada vao
5.2.2.2 SINAPI 87265 da porta, com placas tipo esmaltada extra de dimens6es 20x20 cm, M2 14,40 58,83 23,54 72,68 1.046,59
igual modelo existente

Diviséria fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. af_01/2021_ps

5223 SINAPI 102235 M2 8,47 404,53 23,54 499,76 4.232,97

Bancada de janela para passagem de medicamentos de formica
5224 SEINFRA C0353 (vinilico) anexo a diviséria de vidro do posto de enfermangem e salas de | M2 1,20 701,44 23,54 866,56 1.039,87
observagdes 01 e 02

Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma demé&o.

5231 SINAPI 88485 af_04/2023

M2 50,10 4,22 23,54 5,21 261,02

Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas

5.2.3.2 SINAPI 88489 =
demé&os em posto de enfermagem

M2 50,10 13,47 23,54 16,64 833,66
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) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS Uﬁﬁ?&TFgO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
5233 Compos_ig:éo AMMOC-0409-C Pintura com tinta epoxi em parede, dua_s dema&os, incluso M2 93,60 86,58 23,54 106,96 10.011,46
Prépria emassamento, selador e pintura

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padréo
médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas,

53.1 SINAPI 90844 . = = UN 1,00 1.272,93 23,54 1.572,58 1.572,58
montagem e instalacéo do batente, fechadura com execucéo do furo -
fornecimento e instalagéo.
e g _~ | Laqueamento de portas de madeira (pintura com resina laca) - s6 seréo
5.3.2 Cogg;ﬁ;;ao AMMOC-0404-C aceitas portas lagueadas de fabrica - ndo devem ser pintadas in loco M2 3,78 58,51 23,54 72,28 273,22
Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr,
5.3.3 ORSE 13049 completa , inclusive caixilhos, dobradigas ou roldanas e fechadura m2 3,00 598,56 23,54 739,46 2.218,38
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana, seguindo padrao existente,
534 SINAPI 91341 com guarnicéo, fixacdo com parafusos - fornecimento e instalacéo M2 1,89 991,78 23,54 1.225,25 2.315,72
Porta de aluminio de abrir para vidro sem guarni¢do, 87x210cm, fixacao
5.35 SINAPI 94805 com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalagéo. UN 2,00 1.421,03 23,54 1.755,54 3.511,08
Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.
5.3.6 SINAPI 94569 exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalagéo. | M2 1,44 674,88 23,54 833,75 1.200,60

af_12/2019

Demoligdo de alvenaria com corte de forma cuidadosa para evitar

54.1 SINAPI 97622 danos ao restante da estrutura M3 0,46 66,89 23,54 82,64 38,01
5.4.2 SEINERA 3729 Remanejamento de esquadrias de aluminio - vidro balc&o de entrada M2 671 84.64 23,54 104,56 701,60
5.4.3 SEINFRA C4633 Remanejamento de bancada de granito do balcdo M2 0,92 157,57 23,54 194,66 179,09
5.4.4 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica, aplicagdo manual em paredes, duas demaos M2 519 13,47 23,54 16,64 86,36

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de

5.5.1 SINAPI 87262 " Py M2 13,48 117,96 23,54 145,73 1.964,44
dimensdes 60x60 cm
5.5.2 SINAPI 87265 Revestimento ceramico para banheiros que serdos adequados quanto a M2 79,50 58,83 23,54 72,68 5778,06
acessibilidade, com placas tipo esmaltada extra
Lavatoério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso
5.5.3 SINAPI 86942 sifdo metalico, valvula e engate erx]veI SOcm, atendffndo acessibilidade UN 3.00 303,86 23,54 375,39 112617
(nbr 9050) - fornecimento e instalagéo.
5.5.4 SINAPI 36796 Torneira metalica com alavanca‘pla'ra banheiro pcd, para lavatorio, UN 3.00 212,56 23,54 262,60 787.80
atendendo acessibilidade (nbr 9050)
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louga branca sem assento, incluso conjunto de ligagéo para bacia
555 SINAPI 95472 sanitaria ajustavel - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 UN 3,00 765,42 2354 945,60 2.836,80
5.5.6 SINAPI 100849 Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 3,00 49,57 23,54 61,24 183,72
5.5.7 SINAPI 36081 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro UN 6.00 184,45 23,54 227,87 1.367,22
minimo 3 cm
5.5.8 SINAPI 36205 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro UN 1,00 172,99 23,54 213,71 213,71
minimo 3 cm
Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada
55.9 SINAPI 100865 na parede - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 UN 2,00 548,69 23,54 677,85 1.355,70
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Referéncia CODIGO

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, diametro UN

5.5.10 Cotagéo AMMOC-0411-| e 9,00 149,62 23,54 184,84 1.663,56
55.11 ORSE 13333 Kit de alarme para we e ecgiﬁ‘é?ig’ e";;?;;gga e sirene audiovisual - | -, 3,00 794,09 2354 | 981,02 2.943,06
5.5.12 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 3,00 56,95 23,54 70,36 211,08
5.5.13 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 3,00 56,95 23,54 70,36 211,08
soa | s | e | Swewessmcowogswewsmasmoeeliorn | oy | o; | e |zse | e | s
5.5.15 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 3,00 22,24 23,54 27,48 82,44
5.5.16 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm M2 | 288 344,00 2354 | 424,98 1.223,94
55.17 SINAPI 100863 Barra de apoio e?:)"']e;m oo 'g‘l’:s’t’;lg‘i‘; g Oa?_z(ifzrg'zgxada naparede-| yy | 200 599,91 2354 | 74113 1.482,26
5.5.18 SINAPI 100867 | Bamade ap"’)';r;t:?(’)‘:rfggr;]“;’lfté’g"ﬁgt;‘;?;g'“;fe_”é‘i oosm, fxadana | gy | 2,00 337,06 | 2354 | 41640 832,80
5.5.19 SINAPI 100875 Banco amcff,'ﬁ‘i‘l}n?e"nif‘é ii:‘s’félgzgi_p;?_'gil’gg‘;ga parede - UN | 200 1.017,53 2354 | 1.257,06 2.514,12
5.5.20 SINAPI 100860 Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha — fornecimento e UN 2,00 104,03 23,54 128,52 257,04

instalagdo. af_01/2020

Cadeira para atendimento de obeso com apoio para os bragos

6.1 Cotagédo AMMOC-0497-1 atendendo nbr9050

UN 2,00 1.241,00 23,54 1.533,13 3.066,26

Adesivo para local de espera priorizada ( atendimento preferencial),

6.2 Cotacédo AMMOC-0498-I 0,8x1,2

UN 1,00 155,00 23,54 191,49 191,49

Placa em duas faces, 25 x 20cm, inseridas na parede, fabricada em
chapa metal ica e=4mm pintura eletrostatica preta fosca, aba metélica
6.3 ORSE 13963 em "t" inserida em 4 parafusos com bucha, pelicula da logomarca com | un 57,00 166,17 23,54 205,29 11.701,53
letras "arial negrito", leit ura tatil - braile

Piso podotatil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre

6.4 SINAPI 101094 argamassa. af 05/2020 M 59,10 153,30 23,54 189,39 11.192,95
Corriméo duplo em duas alturas, fixado em parede, com prolongamento
6.5 Cotag#io AMMOC-0446-1 atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em ago carbono dn M 64,70 250,00 23,54 308,85 19.982,60

40mm, com pintura eletrostatica, incluso execucéo e fixacdo

1.045,55

7.1 SINAPI 99814 Limpeza de superficie com jato de alta presséo M2 2,25 23,54 2,78 2.906,63

7.2 SEINFRA C4913 Raspagem de pintura antiga nos fundos da edificacdo M2 405,00 8,10 23,54 10,01 4.054,05

Pintura impermeavel em parede com revestimento semi-flexivel,
7.3 SEINFRA C4072 bicomponente, a base de cimento e resina acrilica, duas demaos, nos M2 405,00 14,38 23,54 17,77 7.196,85
fundos da edificacdo

Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma deméo. 1.045,55

7.4 SINAPI 88485 4,22 23,54 5,21 5.447,32
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PROJETO DE AMPLIACAO EM HOSPITAL ACESSIBILIDADE UNIDADE PRONTO
PROJETO: ATENDIMENTO (UPA) 07/08/2025
LOCALIZACAO: Rua Santos Dumont BDI: | 23.54
SINAPI-06/2025 Composicdo Propria-06/2025 Cotagdo-03/2025 SEINFRA-10/2023 Cotagdo-08/2025 Cotagdo-04/2025 ORSE-05/2025 Cotagéo- 626 326 41
05/2025 . ,
IART de Orgamento: 9458291-1

CO
% BDI UNITARIO PREGO TOTAL

= UNID. QUANT.  CUSTO PIRE

. DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS <
Referéncia CODIGO UNITARIO

Aplicag&o manual de pintura com tinta texturizada acrilica, duas cores. M2 1.045,55

7.5 SINAPI 88424 25,15 23,54 31,07 32.485,24

Plataforma de elevagéo para cadeirante e acompanhante (abnt isso
9386-1:2013), cabine fechada autoportante, em estrutura metalica em
aco carbono com pintura eletrostatica, enclausuramento em vidro,
desnivel de 2,5m, porta adjacente, incluso acessorios, sensores, placas
de sinalizagéo e corriméo - fornecimento e instalacéo

8.1 Cotacéo AMMOC-0499-1 UN 1,00 74.566,50 14,45 85.341,36 85.341,36

Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou

9.1 SINAPI 100322 lajes sobre solo, espessura de *10 cm* M3 7,06 198,00 23,54 244,61 1.726,95
Execucdo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,

9.2 SINAPI 94995 acabamento convencional, espessura 8 cm, armado com tela g-196 M2 141,20 100,41 23,54 124,05 17.515,86

93 SINAPI 102491 demarcacéo de vagas e simbolos com tinta acrilica, aplicacdo manual, M2 10,84 21,95 23,54 2712 293,98

2 demaos, incluso fundo preparador

Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com

101 SINAPI 94264 extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024 M 76,85 46,07 2354 56,91 437353

10.2 SINAPI 100576 Regularizacéo e compactacéo de subleito de solo M2 153,70 3,02 23,54 3,73 573,30
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),

10.3 SINAPI 100324 aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. M3 7,69 205,72 23,54 254,15 1.954,41

af_01/2024

Execucéo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto
10.4 SINAPI 94995 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, M2 153,70 100,41 23,54 124,05 19.066,49
armado. af_08/2022

Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

10.5 SINAPI 104658 argamassa. af 03/2024 M2 19,21 147,58 23,54 182,32 3.502,37
Rampa de acessibilidade para passeio com meio-fio h =15 cm e largura
Composicdo | AMMOC-0198-C | 2,00 m, de piso de concreto e = 5 cm, inclusive faixas de 40 cm de piso
10.6 Prépria podotatil de concreto alerta/direcional e colchao de po de pedrae =5 UN 1,00 755,86 2354 933,79 933,79
cm

Limpeza da obra- remocéo e descarte de entulhos com empresa

111 SINAPI 99803 licenciada pelo ima para servicos de coleta de residuos da construcéo M2 914,35 2,39 23,54 2,95 2.697,33
civil
112 Cotagio | AMMOC-0502-1 Administragdo local conforme in sie 03/2021 - 3,49% - medicao UN | 1,00 2112165 | 000 | 21.121,65 21.121,65

conforme evolugéo fisica da obra
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PROJETO DE AMPLIACAO EM HOSPITAL ACESSIBILIDADE UNIDADE PRONTO
PROJETO: ATENDIMENTO (UPA) 07/08/2025
LOCALIZACAO: Rua Santos Dumont BDI: | 23.54
SINAPI-06/2025 Composicdo Propria-06/2025 Cotagdo-03/2025 SEINFRA-10/2023 Cotagdo-08/2025 Cotagdo-04/2025 ORSE-05/2025 Cotagéo- 626 326 41
05/2025 . ,
IART de Orgamento: 9458291-1

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

ANA JULIA  ONGERIcHT pE cArvALiO:
063595)74976_ ) ) -
UNGERICHT 28ats ormmessooors.
OU=Presencial, OU=Certificado PF

D E A3, CN=ANA JULIA UNGERICHT DE
CARVALHO:06859574976

CARVALH O . ggczjr?n:(eﬁfos"“ o autor deste

Localizagéo: Joagaba/SC

06859574976 fasxiniiis vy

Total do orgcamento 626.326,41

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendacao da fiscalizacao. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenga do Eng. Fiscal designado. Apés a finalizag&o do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE

ANA JULIA UNGERICHT N ¢k onice siasi, ou=Ac reoL sc w,
0U=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,

DE CARVALHO: CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976

RagEjED sou 0 auor deste documento
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