
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC

DATA

23.54

PROJETO:

BDI:Rua Santos Dumont

9458291-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-06/2025   Composição Própria-06/2025   Cotação-03/2025   SEINFRA-10/2023   Cotação-08/2025   Cotação-04/2025   ORSE-05/2025   Cotação-
05/2025

PROJETO DE AMPLIAÇÃO EM HOSPITAL ACESSIBILIDADE UNIDADE PRONTO
ATENDIMENTO (UPA)

LOCALIZAÇÃO:

07/08/2025

ART de Orçamento:

626.326,41

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 5.189,33

103689 2,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
578,301.1 M2 468,11 1.445,7523,54SINAPI

97064 10,20Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo “torre 34,681.2 M 28,07 353,7423,54SINAPI

10527 20,40

Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada
painel com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo
diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens

necessarios a montagem

51,891.3
MXM
ES

42,00 1.058,5623,54SINAPI

AMMOC-0313-C
4,00

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, telha em fibrocimento, e piso britado 10cm, com ponto de

tomada e iluminação
582,821.4 M2 471,77 2.331,2823,54

Composição
Própria

2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 11.410,23

97656 2,00
Remoção de tesouras metálicas de cobertura externa - local onde será

construída escada
472,742.1 UN 382,66 945,4823,54SINAPI

97655 17,02Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual 51,392.2 M2 41,60 874,6623,54SINAPI

97647 17,02Remoção de telhas de forma manual 5,322.3 M2 4,31 90,5523,54SINAPI

97663 9,00Remoção de louças, de forma manual 18,512.4 UN 14,98 166,5923,54SINAPI

97644 15,12Remoção de portas, de forma manual 14,162.5 M2 11,46 214,1023,54SINAPI

97645 3,24Remoção de janelas, de forma manual 36,582.6 M2 29,61 118,5223,54SINAPI

97635 158,22Demolição de pavimento intertravado, de forma manual 27,442.7 M2 22,21 4.341,5623,54SINAPI

97629 15,37Demolição de passeio público 109,542.8 M3 88,67 1.683,6323,54SINAPI

97622 1,76
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_09/2023
82,642.9 M3 66,89 145,4523,54SINAPI

97628 0,27
Demolição de lajes, em concreto armado, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_09/2023
386,802.10 M3 313,10 104,4423,54SINAPI

100981 52,03
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³

12,682.11 M3 10,26 659,7423,54SINAPI

97914 520,28
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada
3,972.12

M3XK
M

3,21 2.065,5123,54SINAPI

3 AMPLIAÇÃO- SALA 264.769,46

3.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 56.198,51

3.1.1 FUNDAÇÃO - RADIER 21.183,37

97082 17,55Escavação manual para radier. 88,713.1.1.1 M3 71,81 1.556,8623,54SINAPI

1Página:

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Herval d'Oeste - SC

CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



DATA

23.54

PROJETO:

BDI:Rua Santos Dumont

9458291-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-06/2025   Composição Própria-06/2025   Cotação-03/2025   SEINFRA-10/2023   Cotação-08/2025   Cotação-04/2025   ORSE-05/2025   Cotação-
05/2025

PROJETO DE AMPLIAÇÃO EM HOSPITAL ACESSIBILIDADE UNIDADE PRONTO
ATENDIMENTO (UPA)

LOCALIZAÇÃO:

07/08/2025

ART de Orçamento:

626.326,41

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

97083 29,25
Compactação mecânica de solo para execução de radier, com

compactador de solos a percussão
4,933.1.1.2 M2 3,99 144,2023,54SINAPI

97087 29,25
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, em lona plástica
3,473.1.1.3 M2 2,81 101,5023,54SINAPI

97086 8,60
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de

concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada
237,203.1.1.4 M2 192,00 2.039,9223,54SINAPI

92770 460,00
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.
14,573.1.1.5 KG 11,79 6.702,2023,54SINAPI

97096 11,70
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa

- lançamento, adensamento e acabamento
909,293.1.1.6 M3 736,03 10.638,6923,54SINAPI

3.1.2 PILARES 10.548,98

92413 37,80
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada
149,413.1.2.1 M2 120,94 5.647,7023,54SINAPI

92759 49,60
Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.
18,493.1.2.2 KG 14,97 917,1023,54SINAPI

92762 161,80
Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.
13,493.1.2.3 KG 10,92 2.182,6823,54SINAPI

103672 1,90
Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento.
948,163.1.2.4 M3 767,49 1.801,5023,54SINAPI

3.1.3 VIGAS 15.652,34

96536 65,20
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, em madeira

serrada, e=25 mm
94,383.1.3.1 M2 76,40 6.153,5823,54SINAPI

92759 62,10
Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.
18,493.1.3.2 KG 14,97 1.148,2323,54SINAPI

92761 163,70
Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.
15,343.1.3.3 KG 12,42 2.511,1623,54SINAPI

92762 51,60
Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.
13,493.1.3.4 KG 10,92 696,0823,54SINAPI

96557 4,90
Concretagem de vigas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento,

adensamento e acabamento.
1.049,653.1.3.5 M3 849,64 5.143,2923,54SINAPI

3.1.4 LAJES 8.813,82

AMMOC-0437-C
34,00

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em cerâmica,
vigota convencional, altura total da laje de projeto (enchimento+capa de

5cm)
213,903.1.4.1 M2 173,14 7.272,6023,54

Composição
Própria

43127 34,00
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-283 (4,48 kg/m2), diametro do
fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de comprimento, espacamento da

malha = 10 x 10 cm
45,333.1.4.2 M2 36,69 1.541,2223,54SINAPI

3.2 COBERTURA 13.915,10

92606 3,00
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 5 m, para
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica,

incluso içamento. af_12/2015
1.127,303.2.1 UN 912,50 3.381,9023,54SINAPI

92580 34,00
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica,

incluso transporte vertical. af_07/2019
59,273.2.2 M2 47,98 2.015,1823,54SINAPI

94216 34,00
Telhamento com telha metálica nas duas faces, termoacústica e = 30

mm, com até 2 águas, incluso içamento.
250,533.2.3 M2 202,79 8.518,0223,54SINAPI

3.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 8.525,08

94228 6,45
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50

cm, incluso transporte vertical.
107,333.3.1 M 86,88 692,2823,54SINAPI
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94231 17,00
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso

transporte vertical.
63,993.3.2 M 51,80 1.087,8323,54SINAPI

101979 11,70Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. 55,653.3.3 M 45,05 651,1123,54SINAPI

94229 23,00
Envelopamento interno de platibanda com chapa de aço galvanizada,

conectada a rufo e pingadeira, h=1,10
206,653.3.4 M 167,27 4.752,9523,54SINAPI

89512 10,50
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em

ramal de encaminhamento. af_06/2022
63,623.3.5 M 51,50 668,0123,54SINAPI

99268 1,00
Poço de inspeção circular para drenagem, em concreto pré-moldado,

diâmetro interno = 0,60 m com tampa
672,903.3.6 UN 544,68 672,9023,54SINAPI

3.4 FORRO - TÉRREO E SUBSOLO 6.265,53

96486 63,40
Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, e=10mm, com
laudo antichamas, fixados com parafuso, inclusive estrutura bidirecional

de fixação.
91,603.4.1 M2 74,15 5.807,4423,54SINAPI

AMMOC-0470-C
45,40

Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalação e
conexões

10,093.4.2 M 8,17 458,0923,54
Composição

Própria

3.5 FECHAMENTOS 7.497,15

103324 50,85
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de

14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira

118,813.5.1 M2 96,17 6.041,4923,54SINAPI

105024 9,00
Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024

90,953.5.2 M 73,62 818,5523,54SINAPI

105030 9,00
Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.

af_03/2024
70,793.5.3 M 57,30 637,1123,54SINAPI

3.6 REVESTIMENTOS 6.114,20

87879 101,70
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira
400l.

6,603.6.1 M2 5,34 671,2223,54SINAPI

104233 101,70
Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira
de 400l, paredes internas, com execução de taliscas,  edificação pública

padrão.
53,523.6.2 M2 43,32 5.442,9823,54SINAPI

3.7 PINTURA INTERNA 8.247,90

88485 44,85
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

5,213.7.1 M2 4,22 233,6723,54SINAPI

88489 44,85
Pintura látex acrílica, aplicação manual em paredes, duas demãos em

paredes ampliação subsolo
16,643.7.2 M2 13,47 746,3023,54SINAPI

AMMOC-0409-C
67,95

Pintura com tinta epoxi em parede, duas demãos, incluso
emassamento, selador e pintura

106,963.7.3 M2 86,58 7.267,9323,54
Composição

Própria

3.8 PAVIMENTAÇÕES 16.660,25

3.8.1 SUBSOLO 6.300,90

87630 29,25
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo

mecânico com betoneira 400 l
58,793.8.1.1 M2 47,59 1.719,6123,54SINAPI

87262 29,25
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 60x60 cm
145,733.8.1.2 M2 117,96 4.262,6023,54SINAPI

88650 22,65
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 60x60cm
14,073.8.1.3 M 11,39 318,6923,54SINAPI

3.8.2 TÉRREO - SALA OBS 2 10.359,35

87630 31,70
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo

mecânico com betoneira 400 l
58,793.8.2.1 M2 47,59 1.863,6423,54SINAPI

3Página:

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Herval d'Oeste - SC

CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



DATA

23.54

PROJETO:

BDI:Rua Santos Dumont

9458291-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-06/2025   Composição Própria-06/2025   Cotação-03/2025   SEINFRA-10/2023   Cotação-08/2025   Cotação-04/2025   ORSE-05/2025   Cotação-
05/2025

PROJETO DE AMPLIAÇÃO EM HOSPITAL ACESSIBILIDADE UNIDADE PRONTO
ATENDIMENTO (UPA)

LOCALIZAÇÃO:

07/08/2025

ART de Orçamento:

626.326,41

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

88476 31,70
Argamassa autonivelante para regularização de superfície para

colocação revestimento vinilico
32,643.8.2.2 M2 26,42 1.034,6923,54SINAPI

101727 31,70
Piso vinílico em manta/rolo, padrão liso, espessura 3,0mm - fixado com

cola para ambientes hospitalar
216,103.8.2.3 M2 174,92 6.850,3723,54SINAPI

4804 23,00Rodape plano para piso vinilico hospitalar, h = 5 cm 26,553.8.2.4 M 21,49 610,6523,54SINAPI

3.9 ESQUADRIAS 31.713,18

94569 4,80
Janela de alumínio tipo basculante, com vidros, batente e ferragens.

com puxador atendendo a nbr 9050. fornecimento e instalação 833,753.9.1 M2 674,88 4.002,0023,54SINAPI

AMMOC-0406-I 1,00

Porta de madeira laqueada, de correr, semi-oca (leve ou média), padrão
médio, 100 ou 110x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com

execução do furo   fornecimento e instalação
2.619,053.9.2 UN 2.120,00 2.619,0523,54Cotação

90844 2,00

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão
médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,

montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo -
fornecimento e instalação. af_12/2019

1.572,583.9.3 UN 1.272,93 3.145,1623,54SINAPI

AMMOC-0404-C
7,56

Laqueamento de portas de madeira (pintura com resina laca) - só serão
aceitas portas laqueadas de fábrica - não devem ser pintadas in loco 72,283.9.4 M2 58,51 546,4423,54

Composição
Própria

100674 11,10
Fechamento fixo de alumínio com vidro, incluso batente e ferragens,

para fechamento de sala no subsolo. fornecimento e instalação. 954,353.9.5 M2 772,50 10.593,2923,54SINAPI

100702 11,35
Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro

liso incolor, trilho embutido, fechadura e puxador
952,183.9.6 M2 770,75 10.807,2423,54SINAPI

3.10 INSTALACÕES ELÉTRICAS 15.597,20

93653 6,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e

instalação. af_10/2020
14,583.10.1 UN 11,80 87,4823,54SINAPI

93667 1,00
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e

instalação. af_10/2020
85,603.10.2 UN 69,29 85,6023,54SINAPI

93669 1,00
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e

instalação. af_10/2020
94,803.10.3 UN 76,74 94,8023,54SINAPI

91868 68,40
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,

instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 19,783.10.4 M 16,01 1.352,9523,54SINAPI

91867 81,50
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 14,523.10.5 M 11,75 1.183,3823,54SINAPI

91924 141,90
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
4,363.10.6 M 3,53 618,6823,54SINAPI

91926 507,40
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
6,253.10.7 M 5,06 3.171,2523,54SINAPI

91928 204,80
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
9,593.10.8 M 7,76 1.964,0323,54SINAPI

91953 1,00
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação. af_03/2023
47,443.10.9 UN 38,40 47,4423,54SINAPI

91959 1,00
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação. af_03/2023
72,043.10.10 UN 58,31 72,0423,54SINAPI

AMMOC-0490-C
22,00

Tomada de sobrepor (2 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação

57,033.10.11 UN 46,16 1.254,6623,54
Composição

Própria
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AMMOC-0312-C
10,00

Luminaria de sobrepor em chapa de aço com aletas plasticas, para 2
lâmpadas, incluso lâmpadas led 18/20w e instalação

151,303.10.12 UN 122,47 1.513,0023,54
Composição

Própria

I6807 2,00
Remanejamento de ar condicionado, inclusive ponto de força e recarga

de gas
1.704,603.10.13 UN 1.379,80 3.409,2023,54SEINFRA

AMMOC-0489-C
1,00

Ponto de espera de climatizador, incluso instalações elétricas,
tubulações de cobre e e pvc, até 5 metros - climatizador 18.000btus até

36.000btus
742,693.10.14 UN 601,17 742,6923,54

Composição
Própria

3.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 532,57

86942 1,00

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão
popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível
30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular -

fornecimento e instalação. af_01/2020

375,393.11.1 UN 303,86 375,3923,54SINAPI

89712 1,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 36,733.11.2 M 29,73 36,7323,54SINAPI

89711 1,10
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 29,653.11.3 M 24,00 32,6223,54SINAPI

89402 5,20
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
16,893.11.4 M 13,67 87,8323,54SINAPI

3.12 INSTALAÇÕES DE GASES- REDIMENSIONADAS P/ ATENDER AMPLIAÇÃO 74.730,31

103835 240,00
Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado

em ramal e sub-ramal de gás medicinal, inclusive conexões -
fornecimento e instalação

85,273.12.1 M 69,02 20.464,8023,54SINAPI

103836 115,00
Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado

em ramal e sub-ramal de gás medicinal, inclusive conexões -
fornecimento e instalação.

131,853.12.2 M 106,73 15.162,7523,54SINAPI

103837 20,00
Tubo em cobre rígido, dn 28 mm, classe a, sem isolamento, instalado
em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.

af_04/2022
166,103.12.3 M 134,45 3.322,0023,54SINAPI

103838 187,00
Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado
em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.

af_04/2022
24,923.12.4 UN 20,17 4.660,0423,54SINAPI

103841 26,00
Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado
em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.

af_04/2022
39,923.12.5 UN 32,31 1.037,9223,54SINAPI

103845 4,00
Cotovelo em cobre, dn 28 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado
em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.

af_04/2022
56,403.12.6 UN 45,65 225,6023,54SINAPI

103842 1,00
Curva em cobre, dn 22 mm, 45 graus, sem anel de solda, bolsa x bolsa,

instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e
instalação. af_04/2022

39,533.12.7 UN 32,00 39,5323,54SINAPI

103846 1,00
Curva em cobre, dn 28 mm, 45 graus, sem anel de solda, bolsa x bolsa,

instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e
instalação. af_04/2022

54,073.12.8 UN 43,77 54,0723,54SINAPI

103865 49,00
Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-

ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 33,643.12.9 UN 27,23 1.648,3623,54SINAPI

103866 14,00
Tê em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-

ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 52,853.12.10 UN 42,78 739,9023,54SINAPI

103867 1,00
Tê em cobre, dn 28 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-

ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 72,963.12.11 UN 59,06 72,9623,54SINAPI

103856 16,00
Bucha de redução em cobre, dn 22 mm x 15 mm, sem anel de solda,

ponta x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal -
fornecimento e instalação. af_04/2022

22,743.12.12 UN 18,41 363,8423,54SINAPI

103864 1,00
Bucha de redução em cobre, dn 28 mm x 22 mm, sem anel de solda,

instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e
instalação. af_04/2022

30,933.12.13 UN 25,04 30,9323,54SINAPI

103849 1,00
Curva de transposição em bronze/latão, dn 15 mm, sem anel de solda,

bolsa x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal -
fornecimento e instalação. af_04/2022

36,483.12.14 UN 29,53 36,4823,54SINAPI
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95248 17,00
Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2" - fornecimento e

instalação. af_08/2021
67,683.12.15 UN 54,78 1.150,5623,54SINAPI

95249 3,00
Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e

instalação. af_08/2021
80,153.12.16 UN 64,88 240,4523,54SINAPI

103851 34,00Conector rosca macho de cobre 15 mm x 1/2" 27,203.12.17 UN 22,02 924,8023,54SINAPI

103858 6,00Conector rosca macho de cobre 22 mm x 3/4" 35,653.12.18 UN 28,86 213,9023,54SINAPI

103847 48,00
Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e
sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 16,293.12.19 UN 13,19 781,9223,54SINAPI

103852 23,00
Luva em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e
sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 24,393.12.20 UN 19,74 560,9723,54SINAPI

103859 4,00
Luva em cobre, dn 28 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e
sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 35,573.12.21 UN 28,79 142,2823,54SINAPI

AMMOC-0493-I 33,00
Posto de consumo de oxigênio, incluso canopla com adesivo de

identificação, tarugo aparente ou embutido e niple - fornecimento e
instalação

290,323.12.22 UN 235,00 9.580,5623,54Cotação

AMMOC-0494-I 33,00Posto de consumo de ar medicinal - fornecimento e instalação 292,573.12.23 UN 236,82 9.654,8123,54Cotação

AMMOC-0491-I 2,00Painel de alarme de oxigênio -  fornecimento e instalação 905,203.12.24 UN 732,72 1.810,4023,54Cotação

AMMOC-0492-I 2,00Painel de alarme de ar medicinal - fornecimento e instalação 905,243.12.25 UN 732,75 1.810,4823,54Cotação

3.13 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO - AJUSTES EM TODA A EDIFICAÇÃO 14.012,49

SCH-0483-C 7,00

Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t
(10a/250v) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos

nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento.

196,943.13.1 UN 159,41 1.378,5823,54
Composição

Própria

97599 7,00
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator -

fornecimento e instalação. af_02/2020
26,403.13.2 UN 21,37 184,8023,54SINAPI

AMMOC-0495-I 1,00
Placa luminosa de sinalização saída de emergência em led - vermelha -

25x16cm
70,903.13.3 UN 57,39 70,9023,54Cotação

37558 13,00

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores
e pictogramas conforme nbr 16820)- substituição de todas para atender

as normas

55,403.13.4 UN 44,84 720,2023,54SINAPI

101908 1,00
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc -

fornecimento e instalação. af_10/2020_pe
263,243.13.5 UN 213,08 263,2423,54SINAPI

AMMOC-0488-C
2,00

Conjunto de duas mangueira de incêndio, tipo 2, de 1 1/2", comprimento
15m cada, esguicho jato regulável 13mm e chave dupla para conexões

- fornecimento e instalação
1.661,343.13.6 UN 1.344,78 3.322,6823,54

Composição
Própria

10851 23,00
Placas plano de emergencia em acrílico - fornecimento e instalação

79,553.13.7 UN 64,39 1.829,6523,54SINAPI

AMMOC-0500-I 1,00
Fogão cooktop elétrico, com mesa vitrocerâmica- 02 queimadores
elétricos - 3500w - dimensões mínimas (axlxp) 93 x 302 x 514 mm 1.243,923.13.8 UN 1.006,90 1.243,9223,54Cotação

AMMOC-0487-C
4,00

Laudos para encaminhamento ao corpo de bombeiros de santa
catarina, seguindo normas técnicas (podendo ser: estanqueidade do

gás, iluminação, sonoridade, etc) incluso art em versão digital conforme
cbmsc

1.249,633.13.9 UN 1.011,52 4.998,5223,54
Composição

Própria

3.14 DRENAGEM, ESCADA EXTERNA E JARDIM 4.759,99
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102722 11,20
Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de

pead corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvido com
manta geotêxtil. af_07/2021

69,213.14.1 M 56,02 775,1523,54SINAPI

87262 4,65
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 60x60 cm aplicada em escada
145,733.14.2 M2 117,96 677,6423,54SINAPI

AMMOC-0414-I 4,74
Corrimão duplo em duas alturas, fixo no piso, incluso pilares, com

prolongamento atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em
aço inox dn 40mm, incluso execução e fixação

407,683.14.3 M 330,00 1.932,4023,54Cotação

98509 20,00Plantio de arbusto ou  cerca viva. af_05/2018 58,133.14.4 UN 47,05 1.162,6023,54SINAPI

98510 2,00
Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00

m. af_05/2018
106,103.14.5 UN 85,88 212,2023,54SINAPI

4 ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE- NÍVEL -1 (SUBSOLO) 9.078,82

4.1 AJUSTES BWC FEMININO/PCD 9.078,82

87262 5,36
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 60x60 cm
145,734.1.1 M2 117,96 781,1123,54SINAPI

94569 0,48
Janela de alumínio tipo basculante, com vidros, batente e ferragens.

com puxador atendendo a nbr 9050. fornecimento e instalação 833,754.1.2 M2 674,88 400,2023,54SINAPI

86942 1,00

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso
sifão metálico, válvula e engate flexível 30cm, atendendo acessibilidade

(nbr 9050) - fornecimento e instalação.
375,394.1.3 UN 303,86 375,3923,54SINAPI

36796 1,00
Torneira metalica com alavanca para banheiro pcd, para lavatorio,

atendendo acessibilidade (nbr 9050)
262,604.1.4 UN 212,56 262,6023,54SINAPI

95472 1,00
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia

sanitária ajustável - fornecimento e instalação.
945,604.1.5 UN 765,42 945,6023,54SINAPI

100849 1,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

61,244.1.6 UN 49,57 61,2423,54SINAPI

36081 2,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro

minimo 3 cm
227,874.1.7 UN 184,45 455,7423,54SINAPI

100867 1,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na

parede - fornecimento e instalação. af_01/2020
416,404.1.8 UN 337,06 416,4023,54SINAPI

AMMOC-0411-I 3,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, diametro

minimo 3 cm
184,844.1.9 UN 149,62 554,5223,54Cotação

13333 1,00
Kit de alarme para wc pne, composto por botoeira e sirene audiovisual -

forne cimento e instalação
981,024.1.10 un 794,09 981,0223,54ORSE

37400 1,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 70,364.1.11 UN 56,95 70,3623,54SINAPI

37401 1,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 70,364.1.12 UN 56,95 70,3623,54SINAPI

95547 1,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
83,754.1.13 UN 67,79 83,7523,54SINAPI

37399 1,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 27,484.1.14 UN 22,24 27,4823,54SINAPI

11186 0,96Espelho cristal e = 4 mm 424,984.1.15 M2 344,00 407,9823,54SINAPI

100863 1,00
Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede -

fornecimento e instalacao. af_01/2020
741,134.1.16 UN 599,91 741,1323,54SINAPI
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100867 1,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na

parede - fornecimento e instalação. af_01/2020
416,404.1.17 UN 337,06 416,4023,54SINAPI

100875 1,00
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede -

fornecimento e instalação. af_01/2020
1.257,064.1.18 UN 1.017,53 1.257,0623,54SINAPI

AMMOC-0496-I 1,00
Chuveiro elétrico multitemperatura 220v branco redondo, equipado com

desviador para ducha manual seguindo nbr 9050 fornecimento e
instalação

770,484.1.19 UN 623,67 770,4823,54Cotação

5 ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE- - NÍVEL 0 (TÉRREO) 78.552,63

5.1 PISO- SALAS DE OBS. 2 E POSTO DE ENFERMAGEM 15.641,46

88476 57,77
Argamassa autonivelante para regularização de superfície para

colocação revestimento vinilico
32,645.1.1 M2 26,42 1.885,6123,54SINAPI

101727 57,77
Piso vinílico em manta/rolo, padrão liso, espessura 3,0mm - fixado com

cola para ambientes hospitalar
216,105.1.2 M2 174,92 12.484,1023,54SINAPI

4804 47,90Rodape plano para piso vinilico hospitalar, h = 5 cm 26,555.1.3 M 21,49 1.271,7523,54SINAPI

5.2 FECHAMENTOS 23.528,28

5.2.1 ADEQUAÇÃO DE SALA PARA ACESSO DE PLATAFORMA 5.069,25

103324 4,00
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de

14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_12/2021

118,815.2.1.1 M2 96,17 475,2423,54SINAPI

87879 8,00
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira
400l. af_10/2022

6,605.2.1.2 M2 5,34 52,8023,54SINAPI

104233 8,00

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

53,525.2.1.3 M2 43,32 428,1623,54SINAPI

96370 9,15
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno,
com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem

vãos. af_07/2023_ps
78,955.2.1.4 M2 63,91 722,3923,54SINAPI

88497 70,20
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos,

lixamento manual. af_04/2023
26,455.2.1.5 M2 21,41 1.856,7923,54SINAPI

88485 70,20
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,215.2.1.6 M2 4,22 365,7423,54SINAPI

88489 70,20
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023
16,645.2.1.7 M2 13,47 1.168,1323,54SINAPI

5.2.2 DIVISÓRIA POSTO DE ENFERMAGEM E PAREDE BANHEIRO 7.352,89

AMMOC-0486-C
5,36

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno
com uma face simples e outra face simples resistente a água e

estrutura metálica com guias duplas, com vãos
192,815.2.2.1 M2 156,07 1.033,4623,54

Composição
Própria

87265 14,40
Revestimento cerâmico para parede de banheiro que será fechada vão

da porta, com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm,
igual modelo existente

72,685.2.2.2 M2 58,83 1.046,5923,54SINAPI

102235 8,47
Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. af_01/2021_ps

499,765.2.2.3 M2 404,53 4.232,9723,54SINAPI

C0353 1,20
Bancada de janela para passagem de medicamentos de fórmica

(vínilico) anexo a divisória de vidro do posto de enfermangem e salas de
observações 01 e 02

866,565.2.2.4 M2 701,44 1.039,8723,54SEINFRA

5.2.3 PINTURA POSTO DE ENFERMAGEM E SALA OBS. 01 11.106,14

88485 50,10
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,215.2.3.1 M2 4,22 261,0223,54SINAPI

88489 50,10
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos em posto de enfermagem
16,645.2.3.2 M2 13,47 833,6623,54SINAPI
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AMMOC-0409-C
93,60

Pintura com tinta epoxi em parede, duas demãos, incluso
emassamento, selador e pintura

106,965.2.3.3 M2 86,58 10.011,4623,54
Composição

Própria

5.3 ESQUADRIAS 11.091,58

90844 1,00

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão
médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,

montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo -
fornecimento e instalação.

1.572,585.3.1 UN 1.272,93 1.572,5823,54SINAPI

AMMOC-0404-C
3,78

Laqueamento de portas de madeira (pintura com resina laca) - só serão
aceitas portas laqueadas de fábrica - não devem ser pintadas in loco 72,285.3.2 M2 58,51 273,2223,54

Composição
Própria

13049 3,00
Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr,
completa , inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura 739,465.3.3 m2 598,56 2.218,3823,54ORSE

91341 1,89
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, seguindo padrão existente,

com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação 1.225,255.3.4 M2 991,78 2.315,7223,54SINAPI

94805 2,00
Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação

com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. 1.755,545.3.5 UN 1.421,03 3.511,0823,54SINAPI

94569 1,44
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.

exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação.
af_12/2019

833,755.3.6 M2 674,88 1.200,6023,54SINAPI

5.4 BALCÃO  RECEPÇÃO 1.005,06

97622 0,46
Demolição de alvenaria com corte de forma cuidadosa para evitar

danos ao restante da estrutura
82,645.4.1 M3 66,89 38,0123,54SINAPI

C3729 6,71
Remanejamento de esquadrias de alumínio - vidro balcão de entrada

104,565.4.2 M2 84,64 701,6023,54SEINFRA

C4633 0,92Remanejamento de bancada de granito do balcão 194,665.4.3 M2 157,57 179,0923,54SEINFRA

88489 5,19
Pintura látex acrílica, aplicação manual em paredes, duas demãos

16,645.4.4 M2 13,47 86,3623,54SINAPI

5.5 AJUSTES BWC PCD's 27.286,25

87262 13,48
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 60x60 cm
145,735.5.1 M2 117,96 1.964,4423,54SINAPI

87265 79,50
Revestimento cerâmico para banheiros que serãos adequados quanto à

acessibilidade, com placas tipo esmaltada extra
72,685.5.2 M2 58,83 5.778,0623,54SINAPI

86942 3,00

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso
sifão metálico, válvula e engate flexível 30cm, atendendo acessibilidade

(nbr 9050) - fornecimento e instalação.
375,395.5.3 UN 303,86 1.126,1723,54SINAPI

36796 3,00
Torneira metalica com alavanca para banheiro pcd, para lavatorio,

atendendo acessibilidade (nbr 9050)
262,605.5.4 UN 212,56 787,8023,54SINAPI

95472 3,00

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia

sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020
945,605.5.5 UN 765,42 2.836,8023,54SINAPI

100849 3,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

61,245.5.6 UN 49,57 183,7223,54SINAPI

36081 6,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro

minimo 3 cm
227,875.5.7 UN 184,45 1.367,2223,54SINAPI

36205 1,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro

minimo 3 cm
213,715.5.8 UN 172,99 213,7123,54SINAPI

100865 2,00
Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada

na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 677,855.5.9 UN 548,69 1.355,7023,54SINAPI

9Página:

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Herval d'Oeste - SC

CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



DATA

23.54

PROJETO:

BDI:Rua Santos Dumont

9458291-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-06/2025   Composição Própria-06/2025   Cotação-03/2025   SEINFRA-10/2023   Cotação-08/2025   Cotação-04/2025   ORSE-05/2025   Cotação-
05/2025

PROJETO DE AMPLIAÇÃO EM HOSPITAL ACESSIBILIDADE UNIDADE PRONTO
ATENDIMENTO (UPA)

LOCALIZAÇÃO:

07/08/2025

ART de Orçamento:

626.326,41

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

AMMOC-0411-I 9,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, diametro

minimo 3 cm
184,845.5.10 UN 149,62 1.663,5623,54Cotação

13333 3,00
Kit de alarme para wc pne, composto por botoeira e sirene audiovisual -

forne cimento e instalação
981,025.5.11 un 794,09 2.943,0623,54ORSE

37400 3,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 70,365.5.12 UN 56,95 211,0823,54SINAPI

37401 3,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 70,365.5.13 UN 56,95 211,0823,54SINAPI

95547 3,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
83,755.5.14 UN 67,79 251,2523,54SINAPI

37399 3,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 27,485.5.15 UN 22,24 82,4423,54SINAPI

11186 2,88Espelho cristal e = 4 mm 424,985.5.16 M2 344,00 1.223,9423,54SINAPI

100863 2,00
Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede -

fornecimento e instalacao. af_01/2020
741,135.5.17 UN 599,91 1.482,2623,54SINAPI

100867 2,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na

parede - fornecimento e instalação. af_01/2020
416,405.5.18 UN 337,06 832,8023,54SINAPI

100875 2,00
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede -

fornecimento e instalação. af_01/2020
1.257,065.5.19 UN 1.017,53 2.514,1223,54SINAPI

100860 2,00
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e

instalação. af_01/2020
128,525.5.20 UN 104,03 257,0423,54SINAPI

6 GERAIS ACESSIBILIDADE 46.134,83

AMMOC-0497-I 2,00
Cadeira para atendimento de obeso com apoio para os braços

atendendo nbr9050
1.533,136.1 UN 1.241,00 3.066,2623,54Cotação

AMMOC-0498-I 1,00
Adesivo para local de espera priorizada ( atendimento preferencial),

0,8x1,2
191,496.2 UN 155,00 191,4923,54Cotação

13963 57,00

Placa em duas faces, 25 x 20cm, inseridas na parede, fabricada em
chapa metál ica e=4mm pintura eletrostática preta fosca, aba metálica
em "t" inserida em  4 parafusos com bucha, película da logomarca com

letras "arial negrito", leit ura tátil - braile
205,296.3 un 166,17 11.701,5323,54ORSE

101094 59,10
Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre

argamassa. af_05/2020
189,396.4 M 153,30 11.192,9523,54SINAPI

AMMOC-0446-I 64,70

Corrimão duplo em duas alturas, fixado em parede, com prolongamento
atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aço carbono dn

40mm, com pintura eletrostática, incluso execução e fixação
308,856.5 M 250,00 19.982,6023,54Cotação

7 PINTURA EXTERNA 52.090,09

99814
1.045,55

Limpeza de superfície com jato de alta pressão 2,787.1 M2 2,25 2.906,6323,54SINAPI

C4913 405,00Raspagem de pintura antiga nos fundos da edificação 10,017.2 M2 8,10 4.054,0523,54SEINFRA

C4072 405,00
Pintura impermeável em parede com revestimento semi-flexível,

bicomponente, à base de cimento e resina acrílica, duas demãos, nos
fundos da edificação

17,777.3 M2 14,38 7.196,8523,54SEINFRA

88485
1.045,55Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

5,217.4 M2 4,22 5.447,3223,54SINAPI
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88424
1.045,55Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, duas cores.

31,077.5 M2 25,15 32.485,2423,54SINAPI

8 Plataforma 85.341,36

AMMOC-0499-I 1,00

Plataforma de elevação para cadeirante e acompanhante (abnt isso
9386-1:2013), cabine fechada autoportante, em estrutura metálica em

aço carbono com pintura eletrostática, enclausuramento em vidro,
desnível de 2,5m, porta adjacente, incluso acessórios, sensores, placas

de sinalização e corrimão - fornecimento e instalação

85.341,368.1 UN 74.566,50 85.341,3614,45Cotação

9 PISO ACESSÍVEL ESTACIONAMENTOS 19.536,79

100322 7,06
Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou

lajes sobre solo, espessura de *10 cm*
244,619.1 M3 198,00 1.726,9523,54SINAPI

94995 141,20
Execução de  piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,

acabamento convencional, espessura 8 cm, armado com tela q-196 124,059.2 M2 100,41 17.515,8623,54SINAPI

102491 10,84
 demarcação de vagas e simbolos com tinta acrílica, aplicação manual,

2 demãos, incluso fundo preparador
27,129.3 M2 21,95 293,9823,54SINAPI

10 PASSEIO PÚBLICO 30.403,89

94264 76,85
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho curvo com

extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024
56,9110.1 M 46,07 4.373,5323,54SINAPI

100576 153,70Regularização e compactação de subleito de solo 3,7310.2 M2 3,02 573,3023,54SINAPI

100324 7,69
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),

aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*.
af_01/2024

254,1510.3 M3 205,72 1.954,4123,54SINAPI

94995 153,70
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado. af_08/2022

124,0510.4 M2 100,41 19.066,4923,54SINAPI

104658 19,21
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

argamassa. af_03/2024
182,3210.5 M2 147,58 3.502,3723,54SINAPI

AMMOC-0198-C
1,00

Rampa de acessibilidade para passeio com meio-fio h =15 cm e largura
2,00 m, de piso de concreto e = 5 cm, inclusive faixas de 40 cm de piso
podotatil de concreto alerta/direcional e colchao de po de pedra e = 5

cm

933,7910.6 UN 755,86 933,7923,54
Composição

Própria

11 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 23.818,98

99803 914,35
Limpeza da obra- remoção e descarte de entulhos com empresa

licenciada pelo ima para serviços de coleta de resíduos da construção
civil

2,9511.1 M2 2,39 2.697,3323,54SINAPI

AMMOC-0502-I 1,00
Administração local conforme in sie 03/2021 - 3,49% - medição

conforme evolução física da obra
21.121,6511.2 UN 21.121,65 21.121,650,00Cotação
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO

Engenheiro - CREA 105295-8

626.326,41Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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