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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2026 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026 

 
DOCUMENTO DE PROPOSTA  

 
 
OBJETO:  
 Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação 
Asfáltica em C.A.U.Q da Rua Baldoíno Bortolo Matevi e da Pavimentação 
em Concreto da Rua Álvaro Câmara – Bairro Centro, perfazendo área a ser 
pavimentada de 3.267,42 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização 
Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material 
e Mão de Obra. 
 
DADOS DA EMPRESA:  
RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 
CNPJ: 09.223.659/0001-81 
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO 
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000 
TELEFONE: 49 3522-6507 
E-MAIL: licitacao@vigaobras.com.br ou odir@vigaobras.com.br  
 
 
VALOR GLOBAL DA OBRA R$ 552.995,88 (Quinhentos e cinquenta e dois mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) sendo: 
 
Valor material e meio mecânico R$ 472.349,12 (Quatrocentos e setenta e dois 
mil, trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos) 85,42 % 
 
Valor Mão de Obra R$  80.646,76 (Oitenta mil, seiscentos e quarenta e seis 
reais e setenta e seis centavos) 14,58 % 
 
A empresa acima descrita, DECLARA que: 
 

1. No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de 
eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, 
taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim 
como os relativos a uniformes, crachás e EPI’s, diárias, hospedagem, 
alimentação, mobilização e quaisquer outros que incidam sobre a 
contratação ou decorrentes da mesma. 
 

2. Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 

 
 
 



 

 
 

 
3. Que o prazo de execução do objeto licitado será de acordo com o 

estabelecido no Edital desta licitação, a contar do recebimento da 
Ordem de Serviço. 

 
4. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes 
na data de entrega das propostas. 

 
 
Declaramos ainda: 
 
1. Que esta empresa tem pleno conhecimento do Projeto, Memorial Descritivo, 

das condições e locais para o cumprimento das obrigações do objeto da 
licitação, e que concorda plenamente com os mesmos. 

 
 

2. Atestamos a garantia da obra por eventuais patologias construtivas 
decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou de mão de obra 
desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do término da obra. 

 
 

HERVAL D´OESTE, SC 23 de março de 2026 

 
 
 
 
 

 
______________________________ 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 
ODIR LUIZ FANK 

CPF: 020.203.499-22 
PROCURADOR 

 

 
 



OBJETO:

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Proponente:  Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MAT. E EQUIP.
MÃO-DE-

OBRA
MAT.  EQUIP. 

M.O. MÃO-DE-OBRA MAT.  EQUIP. M.O.

 (R$)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BALDOINO BORTOLO MATEVI

1.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1.1

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps

M2 4,50

271,71 271,71 543,42 1.222,70 1.222,70 2.445,40

1.1.2

Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e

nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

M2 2423,53

0,29 0,30 0,59 702,82 727,06 1.429,88

1.1.3

As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de

cálculo, volumes e apresentação - faixa c (área total da obra = acima de

5000 m²)

M2 2423,53

0,31 0,31 0,62 751,29 751,29 1.502,58

1.1.4

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de

prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade máxima

medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento (espessura

de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau de

compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

M 341,58

4,42 4,43 8,85 1.509,78 1.513,20 3.022,98

4.186,59 4.214,25 8.400,84

1.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

1.2.1
Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone 
plástico, incluindo cone

M 51,24

8,21 8,21 16,42 420,68 420,68 841,36

420,68 420,68 841,36

1.3 DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES

1.3.1

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem

reaproveitamento. af_09/2023
M2 10,00

15,52 15,52 31,04 155,20 155,20 310,40

Total do Sub item . ........................................................................................

Total do Sub item . ........................................................................................

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026

PLANILHA   DE   ORÇAMENTO   PARA   OBRAS   E   SERVIÇOS   DE   ENGENHARIA

ITEM
PREÇO TOTAL 
MAT E EQUIP 

(R$)

A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica em C.A.U.Q da Rua Baldoíno Bortolo Matevi e da 
Pavimentação em Concreto da Rua Álvaro Câmara – Bairro Centro, perfazendo área a ser pavimentada de 3.267,42 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária 
Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra

UNID.
QUANTI-

DADE
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MAT. E EQUIP.
MÃO-DE-

OBRA
MAT.  EQUIP. 

M.O. MÃO-DE-OBRA MAT.  EQUIP. M.O.

 (R$)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)

ITEM
PREÇO TOTAL 
MAT E EQUIP 

(R$)
UNID.

QUANTI-
DADE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.3.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e

descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

M3 1,20

5,71 5,72 11,43 6,85 6,86 13,71

1.3.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
M3XK M 2,40

1,52 1,52 3,04 3,65 3,65 7,30

165,70 165,71 331,41

1.4 DRENAGEM

1.4.1
Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)

UN 11,00 1.517,23 1.517,24 3.034,47 16.689,53 16.689,64 33.379,17

1.4.2
Levantamento de poços de visita

UN 7,00 348,87 348,88 697,75 2.442,09 2.442,16 4.884,25

19.131,62 19.131,80 38.263,42

1.5 BASE E SUB-BASE

1.5.1

Construção de base e sub-base para pavimentação de brita
graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e
transporte. af_09/2024 M3 6,93 203,72 22,64 226,36 1.411,78 156,90 1.568,68

1.5.2

Construção de base e sub-base para pavimentação de rachão,
com espessura de 30 cm - exclusive carga e transporte.
af_09/2024 M3 10,40 142,15 15,79 157,94 1.478,36 164,22 1.642,58

1.5.3

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).
af_07/2020 M3 17,33 7,96 0,89 8,85 137,95 15,42 153,37

1.5.4

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

M3XK M 207,09 2,74 0,30 3,04 567,43 62,13 629,56

3.595,52 398,67 3.994,19

1.6 PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO
1.6.1 Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 M2 57,79 8,65 0,96 9,61 499,88 55,48 555,36

1.6.2 Pintura de ligação com emulsão rr-2c m2 2.365,74 2,39 0,27 2,66 5.654,12 638,75 6.292,87

1.6.3

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de
20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020 TXKM 28,27 2,06 0,23 2,29 58,24 6,50 64,74

1.6.4

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

m3 188,69 1.405,23 156,14 1.561,37 265.152,85 29.462,06 294.614,91

1.6.5
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3).
af_07/2020 M3 188,69 10,10 1,12 11,22 1.905,77 211,33 2.117,10

Total do Sub item . ........................................................................................

Total do Sub item . ........................................................................................

Total do Sub item . ........................................................................................



PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MAT. E EQUIP.
MÃO-DE-

OBRA
MAT.  EQUIP. 

M.O. MÃO-DE-OBRA MAT.  EQUIP. M.O.

 (R$)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)

ITEM
PREÇO TOTAL 
MAT E EQUIP 

(R$)
UNID.

QUANTI-
DADE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.6.6

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

M3XK M 2.254,85 2,74 0,30 3,04 6.178,29 676,46 6.854,75

279.449,15 31.050,58 310.499,73

1.7 MEIO-FIO

1.7.1
Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais m 9,00 23,50 2,61 26,11 211,50 23,49 234,99

211,50 23,49 234,99

1.8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.8.1

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina
acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua branca

M 641,18 6,88 1,21 8,09 4.411,32 775,83 5.187,15

1.8.2

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina
acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua amarela

M 665,71 6,88 1,21 8,09 4.580,08 805,51 5.385,59

1.8.3

Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual.
af_05/2021

M2 25,57 31,61 5,58 37,19 808,27 142,68 950,95

1.8.4

Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

UN 1,00 578,53 102,09 680,62 578,53 102,09 680,62

1.8.5

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro

UN 1,00 482,80 85,20 568,00 482,80 85,20 568,00

1.8.6

Placa de sinalizacao viaria retangular 40 cm x 80 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

UN 2,00 595,04 105,01 700,05 1.190,08 210,02 1.400,10

12.051,08 2.121,33 14.172,41

Total do ITEM . ........................................................................................ 376.738,35

2 RUA ÁLVARO CAMARA

2.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1

Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços M2 831,42 0,29 0,30 0,59 241,11 249,43 490,54

2.1.2

As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação - faixa c (área total da obra = acima de
5000 m²) M2 831,42 0,56 0,06 0,62 465,60 49,89 515,49

Total do Sub item . ........................................................................................

Total do Sub item . ........................................................................................

Total do Sub item . ........................................................................................



PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MAT. E EQUIP.
MÃO-DE-

OBRA
MAT.  EQUIP. 

M.O. MÃO-DE-OBRA MAT.  EQUIP. M.O.

 (R$)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)

ITEM
PREÇO TOTAL 
MAT E EQUIP 

(R$)
UNID.

QUANTI-
DADE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.3

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade máxima
medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento (espessura
de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau de
compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de
revestimento)

M 110,44 7,96 0,89 8,85 879,10 98,29 977,39

1.585,81 397,61 1.983,42

2.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

2.2.1

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico, incluindo
cone M 16,57 8,21 8,21 16,42 136,04 136,04 272,08

136,04 136,04 272,08

2.3 DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES

2.3.1

Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

M3 0,48 14,11 14,12 28,23 6,77 6,78 13,55

2.3.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -
carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 0,48 5,71 5,72 11,43 2,74 2,75 5,49

2.3.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M3XK M 0,96 1,52 1,52 3,04 1,46 1,46 2,92

10,97 10,99 21,96

2.4 DRENAGEM

2.4.1
Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)

UN 3,00 1.517,23 1.517,24 3.034,47 4.551,69 4.551,72 9.103,41

2.4.2
Levantamento de poços de visita

UN 4,00 348,87 348,88 697,75 1.395,48 1.395,52 2.791,00

5.947,17 5.947,24 11.894,41

2.5 BASE E SUB-BASE

2.5.1
Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)

M3 24,94 109,91 12,21 122,12 2.741,16 304,52 3.045,68

2.5.2

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão
basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³
/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

M3 24,94 7,96 0,89 8,85 198,52 22,20 220,72

2.5.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

M3XK M 302,52 2,74 0,30 3,04 828,90 90,76 919,66

Total do Sub item . ........................................................................................

Total do Sub item . ........................................................................................

Total do Sub item . ........................................................................................

Total do Sub item . ........................................................................................



PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MAT. E EQUIP.
MÃO-DE-

OBRA
MAT.  EQUIP. 

M.O. MÃO-DE-OBRA MAT.  EQUIP. M.O.

 (R$)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)

ITEM
PREÇO TOTAL 
MAT E EQUIP 

(R$)
UNID.

QUANTI-
DADE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.768,58 417,48 4.186,06

2.6 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

2.6.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em
madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 M2 26,51 81,00 9,00 90,00 2.147,31 238,59 2.385,90

2.6.2

Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio
= 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm

M2 831,42 26,99 3,00 29,99 22.440,03 2.494,26 24.934,29

2.6.3

Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de
concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022

KG 11,85 10,08 1,12 11,20 119,45 13,27 132,72

2.6.4

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, brita 0 e 1, slump
= 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o
lancamento (nbr 8953)

M3 99,77 717,07 79,67 796,74 71.542,07 7.948,68 79.490,75

2.6.5

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em concreto

M3 99,77 325,18 36,13 361,31 32.443,21 3.604,69 36.047,90

2.6.6

Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

m2 831,42 5,99 0,67 6,66 4.980,21 557,05 5.537,26

2.6.7

Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. af_04/2022

M 738,11 0,48 0,05 0,53 354,29 36,91 391,20

134.026,57 14.893,45 148.920,02

2.7 MEIO-FIO

2.7.1

Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais m 20,00 23,50 2,61 26,11 470,00 52,20 522,20

470,00 52,20 522,20

2.8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2.8.1

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina
acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua branca

M 228,90 6,88 1,21 8,09 1.574,83 276,97 1.851,80

2.8.2

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina
acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua amarela

M 91,53 6,88 1,21 8,09 629,73 110,75 740,48

2.8.3

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina
acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua preta

M 640,85 6,88 1,21 8,09 4.409,05 775,43 5.184,48

Total do Sub item . ........................................................................................

Total do Sub item . ........................................................................................

Total do Sub item . ........................................................................................



PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MAT. E EQUIP.
MÃO-DE-

OBRA
MAT.  EQUIP. 

M.O. MÃO-DE-OBRA MAT.  EQUIP. M.O.

 (R$)  (R$)  (R$)  (R$)  (R$)

ITEM
PREÇO TOTAL 
MAT E EQUIP 

(R$)
UNID.

QUANTI-
DADE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.8.4

Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

UN 1,00 578,53 102,09 680,62 578,53 102,09 680,62

7.192,14 1.265,24 8.457,38

Total do ITEM . ........................................................................................ 176.257,53

472.349,12 80.646,76 552.995,88

472.349,12

80.646,76

552.995,88

HERVAL D OESTE, SC 23 DE MARÇO DE 2026.

_________________________________________________________

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

ODIR LUIZ FANK

CPF: 020.203.499-22

PROCURADOR

PREÇO TOTAL DAS OBRAS R$ 

PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 

Total GERAL do ITEM . ........................................................................................

PREÇO TOTAL DA MÃO DE OBRA R$ 

Total do Sub item . ........................................................................................



 

 

 

OBJETO:

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

PLANILHA   DE   ORÇAMENTO   PARA   OBRAS   E   SERVIÇOS   DE   ENGENHARIA

Proponente:  Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BALDOINO 
BORTOLO MATEVI % PERÍODO 12,70% 42,27% 45,03%

2
RUA ÁLVARO CAMARA

% PERÍODO 7,53% 43,67% 48,80%

552.995,88 0,00 0,00

% 11,06% 42,71% 46,23%
Repasse

Contrapartida 61.161,34 236.184,54 255.650,00
OUTROS

Investimento 61.161,34 236.184,54 255.650,00

%
11,06% 53,77% 100,00%

Repasse

Contrapartida 61.161,34 297.345,88 552.995,88
OUTROS

61.161,34 297.345,88 552.995,88

HERVAL D OESTE, SC 23 DE MARÇO DE 2026.

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

ODIR LUIZ FANK

CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR

_________________________________________________________

TOTAL

Período

ACUMULADO

Investimento

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR R$ PARCELAS

A  presente lic itação  tem po r o bjetivo  a  C o ntratação  de Empresa Especializada para Execução  de P avimentação  
A sfált ica em C .A .U.Q da R ua B aldo í no  B o rto lo  M atevi e  da P avimentação  em C o ncreto  da R ua Á lvaro  C âmara –  
B airro  C entro , perfazendo  área a  ser pavimentada de 3 .267,42 m² , co ntemplando  D renagem P luvia l, Sinalização  
Viária Vert ical e H o rizo ntal e  M eio  F io , incluindo  o  fo rnecimento  de M ateria l e  M ão  de Obra



 

 

 

OBJETO:

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC  CEP: 89610-000
TELEFONE: 49 3522-6507
E-MAIL: licitacao@vigaobras.com.br

SIGLAS
% 

ADOTADO 1° Quartil 3° Quartil
AC 4,01% 3,80% 4,67%

SG 0,40% 0,32% 0,74%

R 0,56% 0,50% 0,97%

DF 1,11% 1,02% 1,21%

L 7,30% 6,64% 8,69%

I 6,65% 5,65% 10,65%

BDI PAD 22,00%

HERVAL D OESTE, SC 23 de MARÇO de 2026.

_________________________________________________________

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

ODIR LUIZ FANK

CPF: 020.203.499-22

PROCURADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026

DEMONSTRATIVO BDI PADRÃO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para Execução de 
Pavimentação Asfáltica em C.A.U.Q da Rua Baldoíno Bortolo Matevi e da Pavimentação em Concreto 
da Rua Álvaro Câmara – Bairro Centro, perfazendo área a ser pavimentada de 3.267,42 m², 
contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o 
fornecimento de Material e Mão de Obra

BDI 1 -   ITENS

Tributos 
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

Administração Central

Seguro e garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro
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