
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
CUSTO

UNIT.

BDI

(%)

PREÇO

UNIT.
TOTAL

1

1.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2000,00 R$6,50 20,73% R$7,850 R$15.700,000

1.2
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) 

e descarga livre
t 2000,00 R$8,00 20,73% R$9,660 R$19.320,000

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 2000,00 R$0,60 20,73% R$0,720 R$1.440,000

1.4
Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12

m³ para rocha - rodovia pavimentada
tkm 20000,00 R$0,70 20,73% R$0,850 R$17.000,000

1.5
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor 

que 2,5 m. af_01/2026
m² 500,00 R$31,00 20,73% R$37,43 R$18.715,00

1.6 Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% proctor modificado m³ 750,00 R$155,00 20,73% R$187,13 R$140.347,50

1.7 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado m³ 750,00 R$180,00 20,73% R$217,31 R$162.982,50

1.8
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento 

manual. af_01/2026
m³ 750,00 R$215,00 20,73% R$259,57 R$194.677,50

1.9
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado 

em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024
m 1200,00 R$24,00 20,73% R$28,98 R$34.776,00

1.10
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado 

em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024
m 400,00 R$33,00 20,73% R$39,84 R$15.936,00

1.11
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado 

em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024
m 600,00 R$53,00 20,73% R$63,99 R$38.394,00

1.12
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, 

instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024
m 300,00 R$95,00 20,73% R$114,69 R$34.407,00

1.13
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com 

baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024
m 1200,00 R$120,00 20,73% R$144,88 R$173.856,00

1.14
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com 

alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024
m 400,00 R$140,00 20,73% R$169,02 R$67.608,00

1.15
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com 

baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024
m 300,00 R$550,00 20,73% R$664,02 R$199.206,00

1.16
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com 

alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024
m 300,00 R$500,00 20,73% R$603,65 R$181.095,00

1.17
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com 

baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024
m 600,00 R$260,00 20,73% R$313,90 R$188.340,00
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1.18
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com 

alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 m 600,00 R$270,00 20,73% R$325,97 R$195.582,00

1.19
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com 

baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 m 600,00 R$180,00 20,73% R$217,31 R$130.386,00

1.20
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com 

alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 m 600,00 R$200,00 20,73% R$241,46 R$144.876,00

1.21
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com 

baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 m 400,00 R$150,00 20,73% R$181,10 R$72.440,00

1.22
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com 

alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 m 300,00 R$125,00 20,73% R$150,91 R$45.273,00

1.23
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado 

em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024 m 600,00 R$50,00 20,73% R$60,37 R$36.222,00

1.24 Dreno subsuperficial (seção 0,40 x 0,40 m), cego, enchimento de brita. af_07/2021 m 300,00 R$25,00 20,73% R$30,18 R$9.054,00

1.25 Dreno subsuperficial (seção 0,40 x 0,40 m), cego, enchimento de brita, envolvido com manta geotêxtil. af_07/2021 m 300,00 R$45,00 20,73% R$54,33 R$16.299,00

1.26 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 250,00 R$90,00 20,73% R$108,66 R$27.165,00

1.27 Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 04) unid. 50,00 R$5.157,72 20,73% R$6.226,92 R$311.346,00

1.28 Fechamento boca de lobo existente (com tampa em concreto) - base sinap cód. 97904 unid. 15,00 R$200,00 20,73% R$241,46 R$3.621,90

1.29 Nivelamento de bocas de lobo unid. 150,00 R$500,00 20,73% R$603,65 R$90.547,50

1.30 Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 02) unid. 50,00 R$3.000,00 20,73% R$3.621,90 R$181.095,00

1.31 Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 03) unid. 50,00 R$3.500,00 20,73% R$4.225,55 R$211.277,50

1.32 oca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 01) unid. 50,00 R$2.300,00 20,73% R$2.776,79 R$138.839,50

1.33 Cantoneira de apoio de grelha metálica 0,70m x 1,00m para boca de lobo unid. 60,00 R$260,00 20,73% R$313,90 R$18.834,00

1.34 Grelha metálica 0,70m x 1,00m para boca de lobo unid. 100,00 R$550,00 20,73% R$664,02 R$66.402,00

1.35
Boca de lobo transversal em concreto armado, grelhas em concreto

armado pré-moldada 0,70m x 1,00m (bl 02t) unid. 30,00 R$7.000,00 20,73% R$8.451,10 R$253.533,00

1.36
Tampa de concreto armado 50x100cm conf. proj. espessura.=6cm para

bocas de lobo tipo blt unid. 20,00 R$35,26 20,73% R$42,57 R$851,40

1.37 Limpeza e desobstrução manual de boca de lobo unid. 250,00 R$22,00 20,73% R$26,56 R$6.640,00

1.38 Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 m³ 1000,00 R$22,00 20,73% R$26,56 R$26.560,00

1.39

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 

1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador

de solos de percussão. af_08/2023
m³ 2000,00 R$20,00 20,73% R$24,15 R$48.300,00

1.40

Serviço de recomposição de capa asfaltica, corte nos limites do remendo com disco de corte; remoção do pavimento 

existente; limpeza da área a ser restaurada; pintura de ligação; execução e compactação

da capa asfaltica (espessura mínimo 5cm). com fornecimento de cbuq.
m² 2500,00 R$130,00 20,73% R$156,95 R$392.375,00

1.41 Pedreiro com encargos complementares h 200,00 R$30,00 20,73% R$36,22 R$7.244,00

1.42 Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 200,00 R$22,00 20,73% R$26,56 R$5.312,00



1.43
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora,

15 cm base x 30 cm altura. af_01/2024 m 500,00 R$50,00 20,73% R$60,37 R$30.185,00

1.44
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico

 com betoneira 600 l. af_05/2021 m³ 75,00 R$500,00 20,73% R$603,65 R$45.273,75

1.45 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m com motoscraper m³ 1500,00 R$22,00 20,73% R$26,56 R$39.840,00

1.46
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - 

com caminhão basculante de 12 m³ m³ 1500,00 R$40,00 20,73% R$48,29 R$72.435,00

1.47
Tubo pead liso para rede de água ou esgoto, diâmetro de 400 mm, junta soldada (não inclui a execução de solda) - 

fornecimento e assentamento. af_12/2021 m 100,00 R$1.500,00 20,73% R$1.810,95 R$181.095,00

1.48
Tubo pead liso para rede de água ou esgoto, diâmetro de 500 mm, junta soldada (não inclui a execução de solda) - 

fornecimento e assentamento. af_12/2021 m 50,00 R$2.500,00 20,73% R$3.018,25 R$150.912,50

1.49
Máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 315 a 

630 mm, potência entre 8000 e 12350 w - materiais na operação. af_05/2023 h 20,00 R$1,29 20,73% R$1,56 R$31,20

1.50 Serviços topográficos para drenagem pluvial e pavimentação m² 2000,00 R$1,00 20,73% R$1,21 R$2.420,00

R$4.466.068,75

2.0

2.1
Amv-3003 - serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e nivelamento), inclusive acompanhamento 

e nota de serviços (ref. 78472 sinapi)
m² 1000,00 R$0,50 20,73% R$0,60 R$600,00

2.2 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1250,00 R$6,00 20,73% R$7,24 R$9.050,00

2.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1250,00 R$0,60 20,73% R$0,72 R$900,00

2.4
Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100%

proctor modificado
m³ 100,00 R$170,00 20,73% R$205,24 R$20.524,00

2.5 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado m³ 100,00 R$190,00 20,73% R$229,39 R$22.939,00

2.6 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_01/2026 m³ 100,00 R$260,00 20,73% R$313,90 R$31.390,00

2.7 Dreno subsuperficial (seção 0,40 x 0,40 m), cego, enchimento de brita, envolvido com manta geotêxtil. af_07/2021 m 200,00 R$45,00 20,73% R$54,33 R$10.866,00

2.8 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 100,00 R$90,00 20,73% R$108,66 R$10.866,00

2.9 Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 m³ 100,00 R$22,00 20,73% R$26,56 R$2.656,00

2.10
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 

1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de 

percussão. af_08/2023

m³ 100,00 R$17,95 20,73% R$21,67 R$2.167,00

2.11 Nivelamento de poços de visita unid. 250,00 R$500,00 20,73% R$603,65 R$150.912,50

2.12 Nivelamento do tampão pv dn 1,5 (4hrs) e=0,2 unid. 20,00 R$1.300,00 20,73% R$1.569,49 R$31.389,80

2.13 Nivelamento da tampa de inspeção dn 150( 4hrs) e=0,08 unid. 20,00 R$250,00 20,73% R$301,83 R$6.036,60

2.14 Nivelamento da tampa de inspeção dn 200( 4hrs) e=0,095 unid. 200,00 R$250,00 20,73% R$301,83 R$60.366,00

2.15 Nivelamento da tampa do registro 50x50 unid. 10,00 R$1.000,00 20,73% R$1.207,30 R$12.073,00

2.16
Serviço de recomposição de capa asfaltica, corte nos limites do remendo com disco de corte; remoção do pavimento 

existente; limpeza da área a ser restaurada; pintura de ligação; execução e compactação da capa asfaltica (espessura 

mínimo 5cm). com fornecimento de cbuq.

m² 500,00 R$120,00 20,73% R$144,88 R$72.440,00

Total do Item

Manutenção Rede Coletora de Esgoto



2.17 Pedreiro com encargos complementares h 200,00 R$30,00 20,73% R$36,22 R$7.244,00

2.18 Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 200,00 R$22,00 20,73% R$26,56 R$5.312,00

2.19
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia  média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 600 l. af_05/2021
m³ 100,00 R$437,00 20,73% R$527,59 R$52.759,00

2.20
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - 

com caminhão basculante de 12 m³
m³ 100,00 R$36,34 20,73% R$43,87 R$4.387,00

R$514.877,90

R$4.980.946,65

____________________________

Empreiteira

LT CALÇAMENTOS LTDA

CNPJ: 27.724.100/0001-17

_____________________________

Total do item

TOTAL GLOBAL

CREA-SC: 162.298-5

Resp. Técnico

ANDRÉ DEOLINO BERTAN
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