ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Herval D` Oeste
Prefeitura Municipal de Herval D` Oeste
Concorrência por Menor Preço - 3/2026

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA "PAVIMENTACAO EM C.A.U.,Q" DO LOTEAMENTO - DISTRITO INDUSTRIAL ATILIO PAGNOCELLI, CONTEMPLANDO 7.003,05M DE AREA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CONFORME ART), INCLUINDO MEIO FIO, PASSEIO, DRENAGEM, SINALIZACAO VIARIA VERTICAL E HORIZONTAL, REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA E A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA; CONFORME TABELA CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL.	R$ 4.592.072,00	1,00	UND	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	4.592.072,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/05/2026 - 12:01	Edital.pdf
20/05/2026 - 12:03	Concorrência nº 003.2026 - Distrito Industrial -Anexos.zip
25/05/2026 - 15:04	Aviso Prorrogação CE 003-2026.pdf
25/05/2026 - 15:30	Aviso Prorrogação CE 003-2026.pdf
02/06/2026 - 18:33	19- Aviso Prorrogação CE 003-2026.pdf
08/06/2026 - 21:10	Desclassificacao VIA ASFALTO - CE 003 2026.pdf
10/06/2026 - 13:01	Comunicação Interna 007-2026.pdf
11/06/2026 - 14:03	Parecer Técnico nº 001-2026-PLAN.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
08/06/2026 - 15:05:50	Envio de Propostas Readequadas 3/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:05 do dia 08/06/2026.
08/06/2026 - 18:36:56	Envio de Propostas Readequadas 3/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/06/2026.
09/06/2026 - 14:43:06		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 3/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2026 - 14:48:12	Envio de Propostas Readequadas 3/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:48 do dia 09/06/2026.
09/06/2026 - 16:24:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 3/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2026 - 17:50:33	Documentos solicitados para o processo 3/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2026 - 17:52:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/06/2026 às 14:23:05.
Código verificador: 142B840

VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 09.223.659/0001-81 - Endereço: ROD BR 282 - CEP: 89610000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 3522-6507

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 001					
	0001	Contratacao de Empresa Especializada para Execucao da "Pavimentacao em C.A.U.,Q" do Loteamento - Distrito Industrial Atilio Pagnocelli, contemplando 7.003,05m de area de pavimentacao asfaltica (Conforme ART), incluindo Meio Fio, Passeio, Drenagem, Sinalizacao Viaria Vertical e Horizontal, Rede de Distribuicao e Iluminacao Publica e a Rede de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario, com fornecimento de Material e Mao de Obra; conforme tabela constante do Anexo I deste edital.	N/C	N/C	1,00 UND	R$ 4.361.618,56	R$ 4.361.618,56
		TOTAL DO LOTE					R$ 4.361.618,56
						TOTAL DO VENCEDOR	R$ 4.361.618,56

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratacao de Empresa Especializada para Execucao da "Pavimentacao em C.A.U.,Q" do Loteamento - Distrito Industrial Atilio Pagnocelli, contemplando 7.003,05m de area de pavimentacao asfaltica (Conforme ART), incluindo Meio Fio, Passeio, Drenagem, Sinalizacao Viaria Vertical e Horizontal, Rede de Distribuicao e Iluminacao Publica e a Rede de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario, com fornecimento de Material e Mao de Obra; conforme tabela constante do Anexo I deste edital.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	39.534.812/0001-52	01/06/2026 - 11:09:26	N/C	N/C	1,00	R$4.592.000,00	R$ 4.592.000,00	Não
ALIANCA CONEXAO ENERGETICA LTDA	58.074.728/0001-48	02/06/2026 - 10:22:03	N/C	N/C	1,00	R$4.592.072,00	R$ 4.592.072,00	Sim
CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	01.341.214/0001-94	02/06/2026 - 15:13:42	N/C	N/C	1,00	R$4.592.072,00	R$ 4.592.072,00	Não
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	04/06/2026 - 16:03:00	N/C	N/C	1,00	R$4.592.072,00	R$ 4.592.072,00	Não
BRITAX - BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	21.157.133/0001-46	07/06/2026 - 14:12:06	N/C	N/C	1,00	R$4.592.072,00	R$ 4.592.072,00	Não
VIA ASFALTOS LTDA	49.539.605/0001-44	07/06/2026 - 22:25:08	N/C	N/C	1,00	R$2.456.468,42	R$ 2.456.468,42	Não
FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	08/06/2026 - 06:50:56	N/C	N/C	1,00	R$4.592.072,00	R$ 4.592.072,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/06/2026 às 14:23:05.
Código verificador: 142B840

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BRITAX - BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	21.157.133/0001-46	60 dias
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	60 dias
CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	39.534.812/0001-52	120 dias
VIA ASFALTOS LTDA	49.539.605/0001-44	120 dias
CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	01.341.214/0001-94	90 dias
FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	120 dias
ALIANCA CONEXAO ENERGETICA LTDA	58.074.728/0001-48	60 dias

Lances Enviados

0001 - Lote 001

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/06/2026 - 11:09:26	4.592.000,00 (proposta)	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
02/06/2026 - 10:22:03	4.592.072,00 (proposta)	58.074.728/0001-48 - ALIANCA CONEXAO ENERGETICA LTDA	Válido
02/06/2026 - 15:13:42	4.592.072,00 (proposta)	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
04/06/2026 - 16:03:00	4.592.072,00 (proposta)	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
07/06/2026 - 14:12:06	4.592.072,00 (proposta)	21.157.133/0001-46 - BRITAX - BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
07/06/2026 - 22:25:08	2.456.468,42 (proposta)	49.539.605/0001-44 - VIA ASFALTOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 06:50:56	4.592.072,00 (proposta)	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:06:39	4.500.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:13:42	4.499.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:13:51	4.498.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:15:30	4.497.900,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:16:06	4.497.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:17:18	4.495.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:18:04	4.494.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:18:42	4.493.900,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:19:04	4.493.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:20:14	4.492.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:20:37	4.491.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:21:37	4.490.900,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:21:51	4.490.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:22:59	4.489.900,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:23:44	4.489.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:24:42	4.488.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:24:57	4.487.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:25:26	4.485.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:25:40	4.484.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/06/2026 às 14:23:05.
Código verificador: 142B840

08/06/2026 - 14:26:25	4.483.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:26:49	4.482.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:27:31	4.480.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:27:51	4.479.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:28:22	4.475.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:28:45	4.474.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:29:35	4.473.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:30:14	4.472.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:30:33	4.465.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:30:56	4.464.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:31:09	4.460.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:31:22	4.459.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:32:25	4.455.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:32:54	4.454.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:33:15	4.453.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:33:24	4.452.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:33:45	4.450.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:33:59	4.449.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:34:22	4.440.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:34:41	4.439.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/06/2026 - 14:34:57	4.430.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:36:34	4.429.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:37:48	4.428.900,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:39:00	4.428.800,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:40:11	4.428.700,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:41:32	4.428.600,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:43:09	4.362.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:44:55	4.361.900,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 14:45:49	4.361.700,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
08/06/2026 - 18:28:10	4.361.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
09/06/2026 - 14:43:06	4.361.618,56	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	09/06/2026 - 17:52:39	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Habilitação Viga CE 03.2026.pdf

Inabilitados / Desclassificados

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/06/2026 às 14:23:05.
Código verificador: 142B840

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
09/06/2026 - 14:35:54	FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	Item 0001 - Lote 001

Desclassificação: Considerando que transcorreu o prazo sem o envio da documentação solicitada e sem apresentar justificativa para o descumprimento da diligência, ou solicitação formal de prorrogação conforme item 7.38 do edital, DECIDO pela DESCLASSIFICAÇÃO de sua proposta, por não atendimento às exigências do edital e à solicitação formal realizada no curso do certame, com fundamento no art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

08/06/2026 - 17:33:53	VIA ASFALTOS LTDA	49.539.605/0001-44	Item 0001 - Lote 001

Desclassificação: DESCLASSIFICAR a proposta da empresa VIA ASFALTOS LTDA – ME do Lote 001 em razão da não apresentação da proposta readequada no prazo estabelecido, da não comprovação da exequibilidade da proposta apresentada e da ausência de formalização de pedido de desistência devidamente fundamentado,

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/06/2026 - 14:16	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	VIA ASFALTOS LTDA	49.539.605/0001-44	Desclassificado	2.456.468,42
2º	FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	Desclassificado	4.361.000,00
3º	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	Arrematante	4.361.618,56
4º	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	39.534.812/0001-52	Classificado	4.592.000,00
5º	ALIANCA CONEXAO ENERGETICA LTDA	58.074.728/0001-48	Classificado	4.592.072,00
6º	CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	01.341.214/0001-94	Classificado	4.592.072,00
7º	BRITAX - BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	21.157.133/0001-46	Classificado	4.592.072,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
20/05/2026 - 12:04:01	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
25/05/2026 - 15:04:59	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Aviso Prorrogação CE 003-2026.pdf) em 25/05/2026 às 15:04.
25/05/2026 - 15:30:13	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Aviso Prorrogação CE 003-2026.pdf) em 25/05/2026 às 15:30.
02/06/2026 - 18:33:19	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (19- Aviso Prorrogação CE 003-2026.pdf) em 02/06/2026 às 18:33.
08/06/2026 - 14:02:11	Presidente da Comissão	Boa tarde , meu nome é Rubens , sou o presidente da comissão, e serei o responsável condução deste processo
08/06/2026 - 14:02:16	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/06/2026 - 14:03:07	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/06/2026 - 14:03:07	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/06/2026 - 14:03:07	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
08/06/2026 - 14:05:30	Presidente da Comissão	Lembrando aos senhores que descontos superiores a 25% são considerados como indicios de inexequibilidade devendo o proponente demonstrar sua capacidade de execução sob pena de desclassificação
08/06/2026 - 14:06:06	Presidente da Comissão	solicito aos participantes que apresentem suas melhores propostas visando a melhor classificação dentr
08/06/2026 - 14:06:20	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
08/06/2026 - 14:06:20	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/06/2026 - 14:07:39	Presidente da Comissão	O Participante que apresentou a proposta no valor de R$ 2.456.468,42 devera comprovar a exequibilidade de sua proposta, sob pena de desclassificação
08/06/2026 - 14:47:49	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
08/06/2026 - 14:48:23	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante VIA ASFALTOS LTDA - ME com lance de R$ 2.456.468,42.
08/06/2026 - 14:53:39	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:03 do dia 08/06/2026.
08/06/2026 - 14:53:39	Sistema	Motivo: Deixo de apresentar contraproposta em virtude do valor apresentado estar acima do limite de indícios de exequibilidade, solicito ao participante se confirma sua proposta ?

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/06/2026 às 14:23:05.
Código verificador: 142B840

08/06/2026 - 15:05:50	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:05 do dia 08/06/2026.
08/06/2026 - 15:07:11	Presidente da Comissão	Solicita-se ao licitante a apresentação de proposta readequada, acompanhada das planilhas orçamentárias, bdi, cronograma bem como planilha de demonstração de exequibilidade, em conformidade com o art. 59, `PAR`2º, da Lei nº 14.133/2021, devendo comprovar que o valor ofertado é exequível e compatível com os custos necessários para a execução do objeto, sob pena de desclassificação, sujeita as penalidades legais
08/06/2026 - 15:07:27	Presidente da Comissão	Ficam os participantes convocados para a retomada dos trabalhos às 17:30 horas
08/06/2026 - 17:32:34	Presidente da Comissão	Estamos retomando os trabalhos
08/06/2026 - 17:33:53	Sistema	O fornecedor VIA ASFALTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
08/06/2026 - 17:33:53	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICAR a proposta da empresa VIA ASFALTOS LTDA – ME do Lote 001 em razão da não apresentação da proposta readequada no prazo estabelecido, da não comprovação da exequibilidade da proposta apresentada e da ausência de formalização de pedido de desistência devidamente fundamentado,
08/06/2026 - 17:33:53	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. com lance de R$ 4.361.700,00.
08/06/2026 - 17:33:53	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor ALIANCA CONEXAO ENERGETICA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
08/06/2026 - 17:40:17	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor ALIANCA CONEXAO ENERGETICA LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 08/06/2026 às 18:00, encerrando às 18:05:00.
08/06/2026 - 18:05:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/06/2026 - 18:05:02	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
08/06/2026 - 18:07:07	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 08/06/2026 às 18:27, encerrando às 18:32:00.
08/06/2026 - 18:28:10	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 4.361.000,00.
08/06/2026 - 18:28:10	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA com lanceR$ 4.361.000,00.
08/06/2026 - 18:31:44	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 18:42 do dia 08/06/2026.
08/06/2026 - 18:31:44	Sistema	Motivo: Considerando a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, solicita-se a gentileza de verificar a possibilidade de melhoria do valor ofertado
08/06/2026 - 18:35:50	F. FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Negociação Item 0001: Estamos no melhor preço
08/06/2026 - 18:36:13	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
08/06/2026 - 18:36:13	Sistema	Motivo: Melhor oferta do arrematante
08/06/2026 - 18:36:56	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/06/2026.
08/06/2026 - 18:38:08	Presidente da Comissão	Considerando o encerramento do expediente comercial, fica concedido prazo até as 10h00min. do dia 09/06/2026 para apresentação da proposta readequada, acompanhada das planilhas de composição de preços individuais, bem como do cronograma de execução e demonstração de Benefícios e Despesas Indiretas por meio do sistema eletrônico. após o prazo a sessão pública fica suspensa, com retomada designada para o dia 09/06/2026, às 14:30, para continuidade do julgamento do certame, ficando os licitantes desde já convocados.
08/06/2026 - 21:10:19	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Desclassificacao VIA ASFALTO - CE 003 2026.pdf) em 08/06/2026 às 21:10.
09/06/2026 - 10:03:17	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
09/06/2026 - 10:03:17	Sistema	Motivo: Retomada de sessão conforme convocação
09/06/2026 - 14:31:39	Sistema	A sessão foi reaberta pelo presidente de comissão.
09/06/2026 - 14:32:05	Presidente da Comissão	Boa tarde , estamos retomando os trabalhos
09/06/2026 - 14:35:54	Sistema	O fornecedor FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
09/06/2026 - 14:35:54	Sistema	Motivo: Considerando que transcorreu o prazo sem o envio da documentação solicitada e sem apresentar justificativa para o descumprimento da diligência, ou solicitação formal de prorrogação conforme item 7.38 do edital, DECIDO pela DESCLASSIFICAÇÃO de sua proposta, por não atendimento às exigências do edital e à solicitação formal realizada no curso do certame, com fundamento no art. 59 da Lei nº 14.133/2021.
09/06/2026 - 14:35:54	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. com lance de R$ 4.361.700,00.
09/06/2026 - 14:38:04	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:47 do dia 09/06/2026.
09/06/2026 - 14:38:04	Sistema	Motivo: Considerando a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, solicitamos a gentileza de verificar a possibilidade de melhoria do valor ofertado
09/06/2026 - 14:43:06	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.361.618,56.
09/06/2026 - 14:48:12	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:48 do dia 09/06/2026.
09/06/2026 - 14:49:06	Presidente da Comissão	Solicitamos a apresentação da proposta readequada, acompanhada das planilhas de composição de preços individuais, bem como do cronograma de execução e demonstração de Benefícios e Despesas Indiretas por meio do sistema eletrônico
09/06/2026 - 14:53:11	Presidente da Comissão	Ficam os participantes convocados para a retomada dos trabalhos às 17:30 horas
09/06/2026 - 16:24:36	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
09/06/2026 - 17:32:33	Presidente da Comissão	Estamos retomando a sessão
09/06/2026 - 17:35:25	Presidente da Comissão	Analisamos a proposta apresentada (as três planilhas) e concluímos que a mesma está em conformidade com os requisitos da licitação, com todos os itens cotados, quantidades aderentes ao projeto e valores unitários e globais abaixo do orçamento estimado em todas as três etapas

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/06/2026 às 14:23:05.
Código verificador: 142B840

09/06/2026 - 17:35:39	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
09/06/2026 - 17:36:03	Sistema	O fornecedor VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. teve sua proposta aceita no lote 0001.
09/06/2026 - 17:36:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 09/06/2026 às 17:46.
09/06/2026 - 17:50:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:50 do dia 10/06/2026.
09/06/2026 - 17:50:34	Sistema	Motivo: Solicita-se aos licitantes a apresentação dos documentos de habilitação requeridos no item 8 do edital, para fins de análise e verificação do atendimento às exigências editalícias
09/06/2026 - 17:52:39	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/06/2026 - 17:53:05	Presidente da Comissão	Informamos que, para a contagem do prazo de 02 (duas) horas, em observância ao princípio da razoabilidade, foram consideradas apenas as horas úteis, desconsiderando-se o encerramento do horário comercial às 18:00 horas com reinício da contagem as 08:00 horas do dia 10/06/2026
09/06/2026 - 17:53:40	Presidente da Comissão	Convocamos os participantes para a retomada do julgamento às 13:00 horas dia 10/06/2026
10/06/2026 - 09:54:18	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
10/06/2026 - 09:54:18	Sistema	Motivo: Análise de Habilitação
10/06/2026 - 13:01:36	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Comunicação Interna 007-2026.pdf) em 10/06/2026 às 13:01.
10/06/2026 - 13:01:50	Sistema	A sessão foi reaberta pelo presidente de comissão.
10/06/2026 - 13:02:50	Presidente da Comissão	Boa tarde , Decorrido o prazo para a nossa análise dos documentos de habilitação da participante Viga Pavimentação e Obras Ltda., classificada como arrematante, após inabilitações , efetuamos a verificação e validação dos mesmos sendo que foram cumpridos todos os requisitos de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Trabalhista, e Qualificação Econômica 13 Financeira efetuamos a validação de todos os documentos apresentados
10/06/2026 - 13:03:45	Presidente da Comissão	Quanto a qualificação Técnica, abrimos diligência ao setor de engenharia para a validação e parecer quanto atestados de capacidade técnica apresentados, em razão da natureza técnica do objeto. conforme CI 007-2026
10/06/2026 - 13:04:51	Presidente da Comissão	Em razão da diligência, estamos suspendendo a sessão, até o recebimento do parecer, com retomada para o dia 11/06/2026 às 14:00 horas para a continuidade do julgamento, ficando desde já todos os participantes convocados.
10/06/2026 - 13:05:42	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
10/06/2026 - 13:05:42	Sistema	Motivo: Diligência para emissão de Parecer Técnico
11/06/2026 - 14:01:35	Sistema	A sessão foi reaberta pelo presidente de comissão.
11/06/2026 - 14:03:49	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer Técnico nº 001-2026-PLAN.pdf) em 11/06/2026 às 14:03.
11/06/2026 - 14:05:28	Presidente da Comissão	Estamos retomando os trabalhos, considerando o parecer técnico, daremos prosseguimento ao julgamento
11/06/2026 - 14:05:40	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA..
11/06/2026 - 14:05:55	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
11/06/2026 - 14:06:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 11/06/2026 às 14:16.
11/06/2026 - 14:22:38	Presidente da Comissão	Não havendo manifestação de recursos, encerro a presente sessão e encaminho o presente processo a autoridade competente, para que a seu juízo em conformidade com a legislação vigente, adjudique e homologue o resultado apresentado.
11/06/2026 - 14:22:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

RUBENS ANTONIO CORREIA:68785739987
2026.06.11 14:27:41 -03'00'

RUBENS ANTONIO CORREIA

Agente de Contratação

Documento assinado digitalmente

gov.br **RAPHAEL ANZOLIN WITTE**
Data: 11/06/2026 14:37:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAPHAEL ANZOLIN WITTE

Substituto

VINICIUS MARTINS DA SILVA

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/06/2026 às 14:23:05.
Código verificador: 142B840