Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.223.659/0001-81**	DUNS®:	**89*****51**
Razão Social:	**VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.**		
Nome Fantasia:	**VIGA OBRAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/10/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**14/09/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**21/06/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**13/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**08/08/2026**
Receita Municipal	Validade:	**17/10/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 665.XXX.XXX-53 Nome: MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA

Ass: _____

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 - CONSOLIDADA

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1994, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 010.385.619-65, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5384652, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GETULIO VARGAS, 681, APTO 1003, CENTRO, JOACABA, SC, CEP 89600-000, BRASIL.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/04/1969, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMINISTRADOR, CPF nº 665.162.939-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1717885, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALTER EDVINO GRAEFF, 15, JARDIM, MARAVILHA, SC, CEP 89874-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204026258, com sede Rodovia Br 282, S/N, Km 382, Interior Herval D'oeste, SC, CEP 89610000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 09.223.659/0001-81, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME FANTASIA

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade adotará o nome fantasia **VIGA OBRAS**.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. DIEGO STROHER admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 29/04/1990, Casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 067.184.319-23, carteira nacional de habilitação nº 04435006164, órgão expedidor SNT - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Frei Edgar, 178, Apt 302, Centro, Joacaba, SC, CEP 89600-000, Brasil.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio Lucca Matheus D Agostini transfere de suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), direta e irrestritamente ao sócio Diego Stroher, da seguinte forma: DE FORMA ONEROSA,

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=oSXF635LhXRkuq4jawluUQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06718431923-DIEGO STROHER|01038561965-LUCCA MATHEUS D AGOSTINI|66516293953-MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 - CONSOLIDADA

CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS FIRMADO ENTRE AS PARTES., dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e admissão de sócio, fica assim distribuído:

DIEGO STROHER, com 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais);

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI, com 8.450.000 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 8.450.000,00 (oito milhões quatrocentos e cinquenta mil reais);

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA, com 3.900.000 (três milhões e novecentos mil) quotas, perfazendo um total de r$ 3.900.000,00 (três milhões novecentos mil reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE pelo(a) Sócio(a) LUCCA MATHEUS D AGOSTINI , ISOLADAMENTE pelo(a) Sócio(a) MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Herval D'oeste - SC.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 - CONSOLIDADA

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de **VIGA – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA** e nome fantasia de **VIGA OBRAS,** com sede na Rodovia BR-282, Km-382, S/N, Interior, na cidade de Herval D'Oeste, Estado de Santa Catarina, CEP 89610-000.

Cláusula 2ª - A Sociedade poderá, a critério e por deliberação da Diretoria, ou dos sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, criar, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou departamentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior.

Parágrafo único - Criada a filial, sucursal, agência, escritório ou departamento, os sócios farão inscrever no Registro Público de Empresas Mercantis da sede e local onde funcionará o estabelecimento, indicando o respectivo endereço e o valor do capital que para o mesmo será destinado.

Cláusula 3ª- OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E VIAS URBANAS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIAS, PISTAS DE AEROPORTOS, VIADUTOS, TÚNEIS E PONTES, INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO; SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO, ROÇADAS; EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES, COMPLEMENTARES E ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGENS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS; CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E BARRAGENS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTÉIS, MOTÉIS, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

SHOPPING-CENTERS, REFORMAS E MANUTENÇÕES; EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS; GESTÃO E CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS); GESTÃO E CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE RODOVIAS; CONCRETAGENS E FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO; BRITAGEM DE PEDRAS; EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO ECONÔMICO DE JAZIDAS MINERAIS, PESQUISA, LAVRA E BENEFICIAMENTO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS E USINADOS A BASE DE PETRÓLEO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL E MINÉRIOS E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ..

Parágrafo único - A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social ficará a cargo de profissional legalmente habilitado, sócio quotista ou não.

Cláusula 4ª – A sociedade iniciou suas atividades no dia 01 de dezembro de 2007 e seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

Cláusula 5ª - O capital social, no valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), divididos em 13.000.000 (treze milhões) de cotas, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional, assim distribuídos entre os sócios:

Sócios:	Nº de Cotas	Valor R$	Percentual
Lucca Matheus D'Agostini	8.450.000	8.450.000,00	65,00%
Marcos Fernandes Gaspar de Lima	3.900.000	3.900.000,00	30,00%
Diego Stroher	650.000	650.000,00	5,00%
Totais:	**13.000.000**	**13.000.000,00**	**100,00%**

Parágrafo 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo 2º - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

Parágrafo 3º - Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade.

Parágrafo 4º - As quotas da Sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante requerimento de credores dos sócios, sendo nulas de pleno direito todas as transações que onerem as mesmas.

Cláusula 6ª - Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela Sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora, devendo pagar-lhe os juros legais, a atualização monetária fixada pelos índices oficiais aplicáveis e a multa de 2% (dois por cento) sobre a importância não integralizada (art. 106, parágrafo 20, da Lei no 6.404/76.

Parágrafo único - Poderá, ainda, verificada a mora, a maioria dos demais sócios preferir, à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao montante já realizado. Em ambos os casos, o Capital Social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

Cláusula 7ª - O Capital Social poderá ser aumentado ou reduzido, segundo as necessidades da Sociedade, nos termos e na forma pela qual deliberarem os sócios em instrumento próprio.

Parágrafo 1º - O aumento do Capital Social mediante conferência de bens poderá se dar pelo valor contábil/declarado, ou por valor constante em laudo de avaliação, a critério dos sócios.

Parágrafo 2º - Nos casos de aumento do capital, cada sócio quotista terá o direito de preferência para subscrever as quotas correspondentes ao aumento, na proporção daquelas por ele possuídas na ocasião. Se qualquer sócio quotista não exercer o direito de preferência aqui estabelecido, tal direito transferir-se-á automaticamente aos outros quotistas.

Cláusula 8ª - Os sócios não poderão ceder e transferir as suas quotas entre si e a terceiros, no todo ou em parte, sem antes oferecê-las a todos os demais sócios, os quais gozam do direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente às respectivas participações no Capital Social.

Parágrafo 1º - A oferta das quotas deverá ser feita por carta dirigida à Diretoria da Sociedade, contendo a quantidade, preço e condições de pagamento das quotas ofertadas, a qual remeterá cópia a todos os quotistas, que poderão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da citada carta-oferta pela Diretoria, adquirir as referidas quotas total ou

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

parcialmente. Poderão ainda os quotistas, no mesmo prazo, apresentar ao alienante contraproposta, sendo ao mesmo facultado aceitar ou não. Caso mais de um sócio resolva adquirir tais quotas, as mesmas serão rateadas proporcionalmente, conforme a participação de cada sócio no Capital Social.

Parágrafo 2º - Decorrido o prazo acima sem que haja exercício do direito de preferência, ou tal seja feito apenas sobre parte das quotas ofertadas, ou havendo recusa na contraproposta, poderão as quotas ser transferidas ou cedidas a terceiros, desde que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e nas mesmas condições anteriormente ofertadas, observado o parágrafo 4º.

Parágrafo 3º - Ficam dispensadas as formalidades e prazos dos parágrafos anteriores se houver concordância expressa por escrito por parte de todos os demais sócios quanto à cessão ou transferência das quotas.

Parágrafo 4º - Para os fins desta cláusula, equipara-se à alienação qualquer forma de oneração das quotas, que somente será possível com a anuência de sócios representam do 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social.

Parágrafo 5º - Serão nulas de pleno direito todas as transações feitas em desacordo ao previsto nesta cláusula.

Parágrafo 6º - O direito de preferência estabelecido nesta cláusula não se aplica a transferências feitas pelos sócios ao seu cônjuge, herdeiros ou empresas das quais sejam controladores, e nas quais somente participam seus herdeiros e cônjuges.

CAPITÚLO III

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS – REUNIÃO DE QUOTISTAS

Cláusula 9ª - A Reunião Ordinária dos Quotistas poderá ser realizada dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar, ouvida a Diretoria, sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e, quando for o caso, reeleger ou designar novos administradores, fixar as respectivas remunerações e outras matérias de interesse da Sociedade. Reuniões Extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º - Dependem da deliberação dos sócios, as seguintes matérias:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

I – a aprovação das contas da administração;
II- a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
III - a destituição dos administradores;
IV - o modo de remuneração dos administradores;
V - a modificação do contrato social;
VI - a incorporação, a fusão, a transformação e a dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
VIII - o pedido de recuperação judicial e extrajudicial.

Parágrafo 2º - Não será realizada Reunião de Quotistas quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da mesma.

Cláusula 10ª - A Reunião dos Quotistas terá quórum de instalação equivalente a sócios representantes da maioria do Capital Social, com poderes para decidir sobre todos os negócios Sociais, bem como, para tomar as resoluções que julgar necessárias ou convenientes à proteção e desenvolvimento da Sociedade, sendo presidida e secretariada pelos sócios, terceiros e/ou administradores escolhidos pela maioria dos presentes.

Parágrafo único - E estabelecido quorum de deliberação para os seguintes casos:

a) Pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do Capital Social, para modificação do contrato social, a designação de administrador sócio no contrato social, a incorporação, fusão, transformação e dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
b) Pelos votos correspondentes à totalidade do Capital Social, enquanto o mesmo não estiver integralizado; e de dois terços, no mínimo, após a integralização, para a designação de administrador não sócio;

c) Pelos votos correspondentes à maioria do Capital Social, para, ressalvado o disposto nas alíneas a e b, a designação de sócio nomeado administrador em ato separado, o modo de sua remuneração e o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial;

d) Pelos votos correspondentes à dois terços do Capital Social para a destituição de administradores, sócios ou não;

e) Pelos votos correspondentes à maioria do Capital Social presente à Reunião, para quaisquer outras matérias para as quais a Lei ou o Contrato Social não exijam quórum maior de deliberação

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

Cláusula 11ª - A Reunião dos Quotistas será convocada pela administração, mediante aviso transmitido por carta registrada com aviso de recebimento ou telegrama com antecedência mínima de 08 (oito) dias, contendo local, data e hora de realização, bem como a Ordem do Dia. O referido aviso poder6 ser dispensado, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes dos dados que lhes seriam informados por meio da convocação.

Parágrafo 1º - O sócio pode ser representado na reunião por outro sócio ou por advogado, mediante procuração com poderes específicos, independentemente de modificação do Contrato Social, que deverá ser arquivada na sede da Sociedade.

Parágrafo 2º - Dos trabalhos e deliberações tomadas na Reunião de Quotistas será lavrada, no Livro de Atas de Reuniões de Quotistas, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la, podendo, a critério dos sócios, ser arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis da sede e local onde funcionará o estabelecimento cópia devidamente autenticada pelos administradores ou pela mesa.

Parágrafo 3º - Os livros sociais poderão assumir a forma de folhas digitadas, a serem posteriormente encadernados, hipótese em que cada livro terá no máximo 20 (vinte) folhas.

Parágrafo 4º - As deliberações tomadas de conformidade com a Lei e o Contrato Social vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

CAPITULO IV

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 12ª – A sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Quotistas convocada para este fim.

Cláusula 13ª - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LUCCA MATHEUS D AGOSTINI , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

Cláusula 14ª - O Diretor terá amplos e gerais poderes de administração dos negócios sociais e prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, representando-a em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo contratar, transigir, contrair obrigações, participar de licitações em toda e qualquer forma, seja na esfera municipal, estadual ou federal, enfim, desempenhar todos os atos necessários para o cumprimento de suas atribuições.

Parágrafo 1º - No limite de suas atribuições, o Diretor poderá constituir mandatários ou procuradores em nome da Sociedade, para substitui-lo na prática dos atos de sua competência, especificando detalhadamente no instrumento de procuração os atos que poderão praticar e o prazo de duração, exceto mandado judicial, que poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º - O Diretor está autorizado a alienar e adquirir bens imóveis, bem como bens ligados à atividade da empresa, contratar com bancos e instituições de crédito, financiamentos e empréstimos. Para tanto, o Diretor poderá dar em garantia hipotecária ou pignoratícia, os bens móveis ou imóveis da Sociedade, assinando os respectivos contratos, cédulas, escrituras e outros documentos, nos termos do parágrafo seguinte, assumindo, em decorrência, em nome da Sociedade, todas as obrigações do contrato firmado.

Parágrafo 3º - Para os efeitos legais determinados, o Diretor autorizado ao uso da denominação social assinará juntamente com a denominação.

Cláusula 15º - O Diretor receberá mensalmente, a título de pró-labore, a importância que for fixada, em Reunião dos Quotistas, por deliberação de sócios representantes da maioria do Capital Social.

Cláusula 16ª - E vedado ao Diretor em nome da Sociedade, prestar aval, fiança ou oferecer garantias pessoais em favor da própria Sociedade, suas associadas, coligadas ou controladas, inclusive em favor de terceiros.

Cláusula 17ª - O prazo de gestão do Diretor é por tempo indeterminado, podendo ser destituido a qualquer tempo, conforme disposição do presente Contrato Social.

CAPITULO V

EXCLUSAO DE SOCIO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

Cláusula 18ª - A Sociedade poderá, mediante deliberação de sócios representativa de mais da metade do Capital Social, efetuar a exclusão de qualquer sócio, mediante justa causa.

Parágrafo 1º - A deliberação de exclusão deverá ser tomada em Reunião de Quotistas convocada especialmente para tal fim, sendo facultada ao sócio acusado, nesta ocasião, a apresentação de defesa.

Parágrafo 2º - Entende-se como Justa Causa, além de outras hipóteses causadoras de prejuízo aos negócios sociais ou a *affectio societatis*, a violação de Cláusula contratual, a concorrência desleal, o uso indevido da firma ou da denominação social, a superveniência de incapacidade moral, a falência ou insolvência civil e incompatibilidade com os demais sócios.

Parágrafo 3º - O sócio também poderá ser excluído nos termos da Cláusula 6ª, parágrafo Único.

Parágrafo 4º - Existindo direitos e haveres, deverá ser aplicado ao sócio excluído as disposições previstas na Cláusula 21.

CAPITULO VI

DA RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DE QUALQUER DOS SOCIOS

Cláusula 19ª - A Sociedade não se dissolverá pela retirada, interdição, falência, insolvência ou impedimento de qualquer dos quotistas, efetuando-se a apuração de seus haveres na forma do disposto na Cláusula 21.

Cláusula 20ª - A Sociedade também não se dissolverá por falecimento de qualquer dos quotistas, caso em que os herdeiros ingressarão na Sociedade, respeitando a distribuição de quotas que vier a ser feita no inventário respectivo, salvo se no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da distribuição, optarem por dela se retirar obedecendo ao disposto na Cláusula 8".

Parágrafo Único - O ingresso dos herdeiros na Sociedade poderá ser vetado por sócios que representem a maioria do Capital Social remanescente, caso em que se aplicará o disposto na Clausula 21.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

Cláusula 21ª - Os haveres do sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido ou falecido, serão apurados com base em Balanço especialmente levantado para esse fim, pagável em 72 (setenta e duas) prestações mensais, iguais e consecutivas, acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano e de correção monetária equivalente à variação de índice geral de preços (conceito de disponibilidade interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou índice similar que preserve o valor real da moeda, a contar do desligamento do sócio.

Parágrafo 1º - Os sócios remanescentes poderão, se assim o permitir a situação econômica financeira da Sociedade, estabelecer condições e prazos mais favoráveis que os previstos no parágrafo anterior, ao sócio retirante, interdito, falido, insolvente,impedido ou falecido.

Parágrafo 2º - Somente é facultado aos sócios retirar-se da Sociedade, nos trinta dias subsequentes à reunião, nos casos em que forem dissidentes de modificação do contrato, fusão da Sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, e transformação, quando terão as suas quotas liquidadas, conforme o procedimento estipulado no *caput*.

CAPITULO VII

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Cláusula 22ª - Ocorrerá dissolução da Sociedade quando houver insuficiência de capital, impossibilidade de execução do objeto social, falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nas hipóteses previstas na Lei, ou por deliberação dos sócios que representem três quartos do Capital Social.

Parágrafo 1º - Determinada a dissolução, cumpre à Administração providenciar imediatamente a investidura do liquidante que poderá ser um dos sócios ou um terceiro, devidamente escolhido pelos sócios que representem mais da metade do Capital Social. Procedendo-se a liquidação da Sociedade, e uma vez saldado todo o passivo, o ativo restante será partilhado entre os sócios, proporcionalmente às suas participações no Capital Social.

Parágrafo 2º - Na falta de pluralidade de sócios, o sócio que decidir permanecer na Sociedade, afastando a possibilidade de dissolução, deverá optar pela transformação da Sociedade passando do tipo jurídico "Limitada" para "Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI', obedecido o disposto no art. 980-A, do Código Civil e seus parágrafos, ou para Sociedade Unipessoal Limitada, nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.052, do Código Civil.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

CAPITULO VIII

EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula 23ª - O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, devendo os administradores, nesta ocasião, prestar contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração das demonstrações financeiras exigidas em lei, que não precisarão ser arquivadas perante o Registro Público de Empresas Mercantis ou publicadas.

Parágrafo 1º - Do lucro apurado, depois de deduzida a provisão para o imposto de renda, o remanescente terá a destinação que for atribuída pelos sócios representando a maioria do Capital Social, em reunião que para tal finalidade deverão realizar. Ocorrendo prejuízos, serão compensados com resultados positivos futuros, com lucros acumulados, ou absorvidos pelo Capital Social, com sua consequente redução, nos termos da lei. Os sócios participarão nos resultados proporcionalmente a participação social de cada um.

Parágrafo 2º - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

Parágrafo 3º - A Sociedade poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias, proceder com a apuração contábil mensal de lucro e distribuir lucros apurados a qualquer tempo, observadas as limitações legais, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço patrimonial.

Parágrafo 4º - Não poderão eventuais credores dos sócios, mesmo na hipótese de insuficiência de bens dos mesmos, fazer recair a execução sobre o que a estes couber nos lucros da Sociedade, ou na parte que lhes tocar em liquidação.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 - CONSOLIDADA

Cláusula 24ª - A Sociedade não terá Conselho Fiscal, sendo, portanto, vedada a sua instalação, sem prévia alteração do presente Contrato Social.

Cláusula 25ª - Nos casos omissos neste contrato, a Sociedade se regerá pelos dispositivos referentes às Sociedades Limitadas, constantes na Lei no 10.406 de 10.01.2002, e, terá regência supletiva, no que for aplicável, pela Lei no 6.404 de 15.12.1976, do conhecimento de todos sócios, que a elas se sujeitam como se de cada uma se fizesse aqui especial menção.

Cláusula 26ª - Os Diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 27ª - Os contratantes elegem o foro da Comarca de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, bem como para a solução de quaisquer litígios que dele possam decorrer, renunciando a qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que venha a ser.

E, por assim estarem justos e contratados lavram este instrumento em 01 (uma) via, que está assinada pelos sócios.

Herval D'Oeste (SC), 25 de março de 2026.

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA

DIEGO STROHER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

268338850

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA**
PROTOCOLO	**268338850 - 27/03/2026**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42204026258
CNPJ 09.223.659/0001-81
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2026
SOB N: 20268338850

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20268338850

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01038561965 - LUCCA MATHEUS D AGOSTINI - Assinado em 26/03/2026 às 11:31:57

Cpf: 06718431923 - DIEGO STROHER - Assinado em 25/03/2026 às 18:14:28

Cpf: 66516293953 - MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA - Assinado em 25/03/2026 às 17:32:39

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42204026258	CNPJ 09.223.659/0001-81	Arquivamento do ato Constituitivo 28/11/2007	Inicio da atividade 01/12/2007
Endereço: RODOVIA BR 282, S/N KM 382, INTERIOR, HERVAL D'OESTE, SC - CEP: 89610000			

OBJETO SOCIAL
A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E VIAS URBANAS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIAS, PISTAS DE AEROPORTOS, VIADUTOS, TÚNEIS E PONTES, INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO; SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO, ROÇADAS; EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES, COMPLEMENTARES E ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGENS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS; CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E BARRAGENS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTÉIS, MOTÉIS, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES, SHOPPING-CENTERS, REFORMAS E MANUTENÇÕES; EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS; GESTÃO E CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS); GESTÃO E CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE RODOVIAS; CONCRETAGENS E FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO; BRITAGEM DE PEDRAS; EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO ECONÔMICO DE JAZIDAS MINERAIS, PESQUISA, LAVRA E BENEFICIAMENTO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS E USINADOS A BASE DE PETRÓLEO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL E MINÉRIOS E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS .

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 13.000.000,00 TREZE MILHÕES DE REAIS R$ Capital integralizado: 13.000.000,00 TREZE MILHÕES DE REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
LUCCA MATHEUS D AGOSTINI 010.385.619-65	8.450.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LUCCA MATHEUS D AGOSTINI 010.385.619-65	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
DIEGO STROHER 067.184.319-23	650.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA 665.162.939-53	3.900.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA 665.162.939-53	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

268182450

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17885744612820 EMITIDA: 06/04/2026 PROTOCOLO: 268182450

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42204026258	09.223.659/0001-81	28/11/2007	01/12/2007
Endereço: RODOVIA BR 282, S/N KM 382, INTERIOR, HERVAL D'OESTE, SC - CEP: 89610000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
01/04/2026	20268338850		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 6 de Abril de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

FABIANA EVERLING
SECRETÁRIA-GERAL

268182450

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17885744612820 EMITIDA: 06/04/2026 PROTOCOLO: 268182450

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.223.659/0001-81 **MATRIZ**		**28/11/2007**

NOME EMPRESARIAL
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIGA OBRAS	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 282	**S/N**	**KM 382**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.610-000	**INTERIOR**	**HERVAL D'OESTE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NFE@VIGAPAVIMENTACOES.COM.BR	**(49) 3522-6507/ (49) 8803-3115**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/11/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/04/2026** às **12:13:04** (data e hora de Brasília).

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
09.223.659/0001-81		**17/12/2007**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
255520964	**VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
VIGA OBRAS	**NORMAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
0810009 - Extração de basalto e beneficiamento associado
0810099 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
0990403 - Atividades de apoio à extração de minerais nãometálicos
2330305 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
2391501 - Britamento de pedras, exceto associado à extração
3701100 - Gestão de redes de esgoto
4120400 - Construção de edifícios
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000 - Construção de obras de arte especiais
4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4313400 - Obras de terraplenagem
4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5221400 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
7112000 - Serviços de engenharia
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Modal RODOVIÁRIO a partir de 24/05/2016
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/04/2014
- Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2014

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RODOVIA BR 282	**S/N**	**KM 382**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89610-000	**INTERIOR**	**HERVAL D'OESTE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOS@VIGAOBRAS.COM.BR	**49 35226507**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA desde 17/12/2007

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **23/04/2026 12:16:02** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
CNPJ: 09.223.659/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:19 do dia 17/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2026.
Código de controle da certidão: **39FD.CB3A.3BBF.F828**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.**
CNPJ/CPF: **09.223.659/0001-81**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140055283586**
Data de emissão:	**09/02/2026 07:52:18**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**08/08/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/02/2026 15:56:44

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 23/02/2026

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 20/04/2026 12h10min

Número	Validade
1320	17/10/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA CNPJ: 09223659000181

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWXMBX03VQNV8GU1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Herval d'Oeste (SC), 20 de Abril de 2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.223.659/0001-81
Razão social: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Endereço: ROD BR 282 S/N KM 382/ INTERIOR / HERVAL D'OESTE / SC / 89610-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/05/2026 a 21/06/2026

Certificação Número: 2026052301481476220937

Informação obtida em 02/06/2026 09:01:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Certidão nº: 43021133/2026
Expedição: 20/04/2026, às 12:11:52
Validade: 17/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.223.659/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 6648954
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: VIGA OBRAS
Raiz do CNPJ: 09.223.659
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : HERVAL D'OESTE
Endereço da sede : BR 282, KM 382

Certidão emitida às 16:49 de 28/04/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Marcos Fernandes Gaspar de Lima - CPF: ***.162.939-** gov.br Ouro

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42204026258	09.223.659/0001-81	

NOME EMPRESARIAL
VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	19

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09223659000181	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.:09223659000181	917950264421792621 4	13/05/2025 a 13/05/2026	Sim
Contador	80765866900	CLEBER GEREMIA:80765866900	469462362448933389 095990293164435860 74	12/03/2025 a 11/03/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3
D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2026 às 18:30:56

21.AE.49.53.7E.DA.B2.B7
C8.2E.00.33.92.40.53.AA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
NIRE	42204026258
CNPJ	09.223.659/0001-81
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Herval D Oeste
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/11/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	137459

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	137459
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	09.223.659/0001-81	Número de Ordem do Livro:	19

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
CLEBER GEREMIA	807.658.669-00	1SC021652O9			SC	49988487996	cleber@ccgcontabilidade.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	09.223.659/0001-81							S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 37.880.062,01	R$ 32.436.390,89
ATIVO CIRCULANTE		R$ 22.372.185,97	R$ 15.989.120,77
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R$ 16.468.985,70	R$ 9.478.564,06
BENS NUMERARIOS		R$ 215.051,30	R$ 100.854,85
Caixa Geral		R$ 215.051,30	R$ 100.854,85
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 584,51	R$ 7.137,86
Sicoob Credial		R$ 584,51	R$ 7.137,86
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 16.253.349,89	R$ 9.370.571,35
Aplicações Banco do Brasil		R$ 1.076.941,79	R$ 1.120.558,75
Aplicação Ourocap B. Brasil		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
Banco do Brasil - Diária		R$ 14.148.084,99	R$ 7.166.920,11
XP Investimentos		R$ 1.015.323,11	R$ 1.070.092,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 5.783.504,78	R$ 6.436.055,76
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.296.842,75	R$ 874.322,36
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.296.842,75	R$ 874.322,36
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R$ 4.130.878,57	R$ 5.046.580,78
Adiantam.a Fornecedores		R$ 4.130.878,57	R$ 5.046.580,78
ADIANTAMENTOS		R$ 37.260,43	R$ 13.363,00
Adiantam.a Funcionarios		R$ 1.522,00	R$ 13.363,00
Adiantamento de Férias		R$ 35.738,43	R$ 0,00
CONTAS A RECUPERAR		R$ 284.480,29	R$ 447.075,76
ICMS a Recuperar		R$ 118,80	R$ 118,80
INSS A Recuperar		R$ 283.866,73	R$ 76.073,23
IRRF a Compensar		R$ 0,00	R$ 342.799,64
IRPJ A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 1.805,93
CSLL a Recuperar		R$ 0,00	R$ 650,13
IRRF Aplicações Financeiras		R$ 494,76	R$ 25.628,03
ESTOQUES		R$ 34.042,74	R$ 54.713,86
Material Consumo Cta Estoque		R$ 34.042,74	R$ 54.713,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES		R$ 119.695,49	R$ 74.500,95
APLICACAO RECURSOS DESPESA		R$ 119.695,49	R$ 74.500,95
Premios de Seguro Vencer		R$ 119.695,49	R$ 74.500,95
NÃO CIRCULANTE		R$ 15.507.876,04	R$ 16.447.270,12
INVESTIMENTOS		R$ 145.204,23	R$ 419.383,03
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.		R$ 18.704,23	R$ 18.704,23
Sicredi - Cotas de Capital		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Unicred - Cotas de Capital		R$ 2.404,23	R$ 2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital		R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
TERRENOS		R$ 126.500,00	R$ 400.678,80
Terrenos		R$ 126.500,00	R$ 400.678,80
IMOBILIZADO		R$ 15.361.171,81	R$ 16.027.887,09
IMOVEIS DE USO		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 264.942,14	R$ 269.488,14
Moveis e Utensilios		R$ 264.942,14	R$ 269.488,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 13.558.858,84	R$ 13.801.855,18
Maquinas e Equipamentos		R$ 13.391.195,79	R$ 13.617.816,13
Equipamentos Eletrônicos		R$ 59.018,91	R$ 59.018,91
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados		R$ 91.648,96	R$ 108.024,96
Ferramentas		R$ 16.995,18	R$ 16.995,18
VEICULOS DE USO		R$ 5.496.512,21	R$ 6.031.994,33
Veiculos de Uso		R$ 5.496.512,21	R$ 6.031.994,33
INSTALACOES COM. E INDL.		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
Instalacoes DE USO		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
CONSORCIOS		R$ 494.049,99	R$ 621.204,66
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS		R$ (4.706.144,21)	R$ (4.949.608,06)
(-) Prov.P/Depr.Predios Uso		R$ (4.186,02)	R$ (4.792,68)
(-) Prov.P/Depr.Moveis Utensilios		R$ (84.244,50)	R$ (88.506,16)
(-) Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos		R$ (3.100.410,04)	R$ (3.242.903,10)
(-) Prov.P/Depr.Veiculos Uso		R$ (1.315.158,60)	R$ (1.406.353,01)
(-) Prov.P/Depr.Instalacoes		R$ (142.023,44)	R$ (144.571,96)
(-) Provisão Depreciação Equip Eletrônicos		R$ (21.506,39)	R$ (21.706,00)
(-) Provisão Depreciação Computadores e Perif		R$ (31.042,18)	R$ (33.202,11)
(-) Provisão Depreciação Ferramentas		R$ (7.573,04)	R$ (7.573,04)
ATIVO INTANGIVEL		R$ 1.500,00	R$ 0,00
DIREITOS DE USO		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Marcas e Patentes		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ 0,00	R$ (1.500,00)
(-) Amortizacoes de Intagiveis		R$ 0,00	R$ (1.500,00)
PASSIVO		R$ 37.880.062,01	R$ 32.436.390,89
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 9.102.406,57	R$ 8.733.939,24
DEBITOS MERCANTIS		R$ 4.046.181,19	R$ 5.715.438,38
FORNECEDORES		R$ 4.046.181,19	R$ 5.704.728,38
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 4.046.181,19	R$ 5.704.728,38
ADIANTAMENTOS A CLIENTELA		R$ 0,00	R$ 10.710,00
Clientes		R$ 0,00	R$ 10.710,00
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS		R$ 2.173.151,10	R$ 1.254.852,67
ENC.SOCIAIS A RECOLHER		R$ 715.161,12	R$ 449.372,51
FGTS a Recolher		R$ 47.403,40	R$ 37.503,05
PIS a Recolher		R$ 118.915,73	R$ 73.076,45
COFINS a Recolher		R$ 548.841,99	R$ 338.793,01
ENC. C/PESSOAL A PAGAR		R$ 221.415,47	R$ 388.257,33
Salarios e Ord. a Pagar		R$ 199.666,76	R$ 367.900,11
Honorario/Pro Labore.a Pagar		R$ 21.748,71	R$ 21.659,85
Ferias a Pagar		R$ 0,00	R$ (1.302,63)
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 1.236.574,51	R$ 417.222,83
ICMS a Recolher		R$ 9.209,61	R$ 8.492,82
ISS retido a Recolher		R$ 22.967,21	R$ 10.499,20
IRPJ a Recolher		R$ 328.241,37	R$ 0,00
IRRF a Recolher		R$ 10,50	R$ 34.066,34
Pensão Judicial a Recolher		R$ 0,00	R$ 759,00
Contr.Social a Recolher		R$ 473.371,04	R$ 0,00
IRRS sobre Trab Assalariado		R$ 1.026,80	R$ 65.220,42
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R$ 32,55	R$ 1.385,59
Parcelamento RFB		R$ 401.715,43	R$ 296.799,46
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.545.388,35	R$ 1.234.356,40
CONTAS A PAGAR		R$ 1.133.264,99	R$ 36.491,60
Seguros a Pagar		R$ 52.869,25	R$ 28.943,71
TIT Participações Ltda		R$ 1.074.820,57	R$ 0,00
Convênios a Pagar		R$ 5.575,17	R$ 7.547,89
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.412.123,36	R$ 1.197.864,80
PROVISOES		R$ 337.685,93	R$ 529.291,79
PROVISOES DIVERSAS		R$ 337.685,93	R$ 529.291,79
Prov. P/Ferias a Pagar		R$ 243.142,26	R$ 309.621,74
Prov. de 13o Salario		R$ 0,00	R$ 100.133,82
Prov. INSS e FGTS s/ 13o Salario		R$ 0,00	R$ 37.310,74
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias		R$ 94.543,67	R$ 82.225,49
NÃO CIRCULANTE		R$ 924.988,35	R$ 924.988,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)		R$ 924.988,35	R$ 924.988,35
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R$ 221.290,22	R$ 221.290,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 221.290,22	R$ 221.290,22
CONSÓRCIOS A PAGAR		R$ 703.698,13	R$ 703.698,13
PATRIMONIO		R$ 27.852.667,09	R$ 22.777.463,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 27.852.667,09	R$ 22.777.463,30
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 21.852.667,09	R$ 16.777.463,30
Lucros Acumulados		R$ 23.552.889,25	R$ 18.477.685,46
(-) Ajustes Exercícios Anteriores		R$ (1.700.222,16)	R$ (1.700.222,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 32.436.390,89	R$ 39.184.187,83
ATIVO CIRCULANTE		R$ 15.989.120,77	R$ 22.869.755,62
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R$ 9.478.564,06	R$ 17.338.671,95
BENS NUMERARIOS		R$ 100.854,85	R$ 13.415,87
Caixa Geral		R$ 100.854,85	R$ 13.415,87
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 7.137,86	R$ 16.693,08
Sicoob Credial		R$ 7.137,86	R$ 16.693,08
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 9.370.571,35	R$ 17.308.563,00
Aplicações Banco do Brasil		R$ 1.120.558,75	R$ 2.156.813,06
Aplicação Ourocap B. Brasil		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
Banco do Brasil - Diária		R$ 7.166.920,11	R$ 13.033.539,72
XP Investimentos		R$ 1.070.092,49	R$ 1.098.126,62
Aplicação Banco Sicoob		R$ 0,00	R$ 1.006.583,60
Titulo de Capitalização Sicoob Realiza 60		R$ 0,00	R$ 500,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 6.436.055,76	R$ 5.408.282,54
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 874.322,36	R$ 1.494.817,80
CLIENTES DIVERSOS		R$ 874.322,36	R$ 1.494.817,80
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R$ 5.046.580,78	R$ 3.626.178,26
Adiantam.a Fornecedores		R$ 5.046.580,78	R$ 3.626.178,26
ADIANTAMENTOS		R$ 13.363,00	R$ 12.459,00
Adiantam.a Funcionarios		R$ 13.363,00	R$ 12.459,00
CONTAS A RECUPERAR		R$ 447.075,76	R$ 174.319,31
ICMS a Recuperar		R$ 118,80	R$ 118,80
INSS A Recuperar		R$ 76.073,23	R$ 0,00
COFINS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,02
IRRF a Compensar		R$ 342.799,64	R$ 156.612,15
IRPJ A RECUPERAR		R$ 1.805,93	R$ 1.805,93
CSLL a Recuperar		R$ 650,13	R$ 650,13
IRRF Aplicações Financeiras		R$ 25.628,03	R$ 15.132,28
ESTOQUES		R$ 54.713,86	R$ 100.508,17
Material Consumo Cta Estoque		R$ 54.713,86	R$ 100.508,17
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES		R$ 74.500,95	R$ 122.801,13
APLICACAO RECURSOS DESPESA		R$ 74.500,95	R$ 122.801,13
Premios de Seguro Vencer		R$ 74.500,95	R$ 122.801,13
NÃO CIRCULANTE		R$ 16.447.270,12	R$ 16.314.432,21
INVESTIMENTOS		R$ 419.383,03	R$ 419.383,03
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.		R$ 18.704,23	R$ 18.704,23
Sicredi - Cotas de Capital		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Unicred - Cotas de Capital		R$ 2.404,23	R$ 2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital		R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
TERRENOS		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
Terrenos		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
IMOBILIZADO		R$ 16.027.887,09	R$ 15.895.049,18
IMOVEIS DE USO		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
Moveis e Utensilios		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 13.801.855,18	R$ 13.811.339,29
Maquinas e Equipamentos		R$ 13.617.816,13	R$ 13.617.816,13
Equipamentos Eletrônicos		R$ 59.018,91	R$ 59.018,91
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados		R$ 108.024,96	R$ 117.509,07
Ferramentas		R$ 16.995,18	R$ 16.995,18
VEICULOS DE USO		R$ 6.031.994,33	R$ 6.151.186,13
Veiculos de Uso		R$ 6.031.994,33	R$ 6.151.186,13
INSTALACOES COM. E INDL.		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
Instalacoes DE USO		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
CONSORCIOS		R$ 621.204,66	R$ 748.359,33
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS		R$ (4.949.608,06)	R$ (5.338.276,55)
(-) Prov.P/Depr.Predios Uso		R$ (4.792,68)	R$ (5.702,68)
(-) Prov.P/Depr.Moveis Utensilios		R$ (88.506,16)	R$ (94.972,52)
(-) Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos		R$ (3.242.903,10)	R$ (3.466.370,38)
(-) Prov.P/Depr.Veiculos Uso		R$ (1.406.353,01)	R$ (1.556.145,08)
(-) Prov.P/Depr.Instalacoes		R$ (144.571,96)	R$ (148.394,71)
(-) Provisão Depreciação Equip Eletrônicos		R$ (21.706,00)	R$ (22.005,38)
(-) Provisão Depreciação Computadores e Perif		R$ (33.202,11)	R$ (37.112,76)
(-) Provisão Depreciação Ferramentas		R$ (7.573,04)	R$ (7.573,04)
ATIVO INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS DE USO		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Marcas e Patentes		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
(-) (-) Amortizacoes de Intagiveis		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
PASSIVO		R$ 32.436.390,89	R$ 39.184.187,83
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 8.733.939,24	R$ 11.011.135,33
DEBITOS MERCANTIS		R$ 5.715.438,38	R$ 5.404.799,45
FORNECEDORES		R$ 5.704.728,38	R$ 5.404.799,45
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 5.704.728,38	R$ 5.404.799,45
ADIANTAMENTOS A CLIENTELA		R$ 10.710,00	R$ 0,00
Clientes		R$ 10.710,00	R$ 0,00
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS		R$ 1.254.852,67	R$ 2.887.512,39
ENC.SOCIAIS A RECOLHER		R$ 449.372,51	R$ 553.887,39
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 34.424,84
FGTS a Recolher		R$ 37.503,05	R$ 37.326,23
PIS a Recolher		R$ 73.076,45	R$ 85.656,59
COFINS a Recolher		R$ 338.793,01	R$ 396.479,73
ENC. C/PESSOAL A PAGAR		R$ 388.257,33	R$ 338.122,31
Salarios e Ord. a Pagar		R$ 367.900,11	R$ 333.581,18
Honorario/Pro Labore.a Pagar		R$ 21.659,85	R$ 14.465,36
(-) Ferias a Pagar		R$ (1.302,63)	R$ (14.311,35)
Rescisoes A Pagar		R$ 0,00	R$ 4.387,12
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 417.222,83	R$ 1.995.502,69
ICMS a Recolher		R$ 8.492,82	R$ 11.948,08
ISS retido a Recolher		R$ 10.499,20	R$ 13.822,28
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 852.322,55
IRRF a Recolher		R$ 34.066,34	R$ 134.785,60
Pensão Judicial a Recolher		R$ 759,00	R$ 910,80
Contr.Social a Recolher		R$ 0,00	R$ 582.550,11
IRRS sobre Trab Assalariado		R$ 65.220,42	R$ 55.631,11
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R$ 1.385,59	R$ 625,29
Parcelamento RFB		R$ 296.799,46	R$ 342.906,87
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.234.356,40	R$ 1.161.187,08
CONTAS A PAGAR		R$ 36.491,60	R$ 174.197,71
Seguros a Pagar		R$ 28.943,71	R$ 97.046,35
Convênios a Pagar		R$ 7.547,89	R$ 9.251,36
Doações IRPJ a Pagar		R$ 0,00	R$ 67.900,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.197.864,80	R$ 986.989,37
ACIONISTAS DIRET. - EMPR.		R$ 0,00	R$ 704.208,00
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R$ 0,00	R$ 704.208,00
Juros sobre capital próprio a pagar		R$ 0,00	R$ 704.208,00
PROVISOES		R$ 529.291,79	R$ 853.428,41
PROVISOES DIVERSAS		R$ 529.291,79	R$ 853.428,41
Prov. P/Ferias a Pagar		R$ 309.621,74	R$ 422.503,65
Prov. de 13o Salario		R$ 100.133,82	R$ 220.036,64
Prov. INSS e FGTS s/ 13o Salario		R$ 37.310,74	R$ 82.066,05
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias		R$ 82.225,49	R$ 128.822,07
NÃO CIRCULANTE		R$ 924.988,35	R$ 1.291.745,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)		R$ 924.988,35	R$ 1.291.745,35
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R$ 221.290,22	R$ 588.047,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 221.290,22	R$ 588.047,22
CONSÓRCIOS A PAGAR		R$ 703.698,13	R$ 703.698,13
PATRIMONIO		R$ 22.777.463,30	R$ 26.881.307,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 22.777.463,30	R$ 26.881.307,15
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.000.000,00	R$ 13.000.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 6.000.000,00	R$ 13.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 16.777.463,30	R$ 13.881.307,15
Lucros Acumulados		R$ 18.477.685,46	R$ 15.581.529,31
(-) Ajustes Exercícios Anteriores		R$ (1.700.222,16)	R$ (1.700.222,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 39.184.187,83	R$ 34.143.710,98
ATIVO CIRCULANTE		R$ 22.869.755,62	R$ 16.814.712,11
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R$ 17.338.671,95	R$ 12.321.695,97
BENS NUMERARIOS		R$ 13.415,87	R$ 14.691,82
Caixa Geral		R$ 13.415,87	R$ 14.691,82
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 16.693,08	R$ 26.027,02
Sicoob Credial		R$ 16.693,08	R$ 26.027,02
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 17.308.563,00	R$ 12.280.977,13
Aplicações Banco do Brasil		R$ 2.156.813,06	R$ 5.301.188,63
Aplicação Ourocap B. Brasil		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
Banco do Brasil - Diária		R$ 13.033.539,72	R$ 4.781.763,19
XP Investimentos		R$ 1.098.126,62	R$ 1.139.151,66
Aplicação Banco Sicoob		R$ 1.006.583,60	R$ 1.043.873,65
Titulo de Capitalização Sicoob Realiza 60		R$ 500,00	R$ 2.000,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 5.408.282,54	R$ 4.403.308,95
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.494.817,80	R$ 817.899,08
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.494.817,80	R$ 817.899,08
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R$ 3.626.178,26	R$ 3.076.258,86
Adiantam.a Fornecedores		R$ 3.626.178,26	R$ 3.076.258,86
ADIANTAMENTOS		R$ 12.459,00	R$ 7.582,22
Adiantam.a Funcionarios		R$ 12.459,00	R$ 7.582,22
CONTAS A RECUPERAR		R$ 174.319,31	R$ 454.930,64
ICMS a Recuperar		R$ 118,80	R$ 118,80
COFINS a Recuperar		R$ 0,02	R$ 0,00
IRRF a Compensar		R$ 156.612,15	R$ 427.679,29
IRPJ A RECUPERAR		R$ 1.805,93	R$ 1.805,93
CSLL a Recuperar		R$ 650,13	R$ 5.871,96
IRRF Aplicações Financeiras		R$ 15.132,28	R$ 19.454,66
ESTOQUES		R$ 100.508,17	R$ 46.638,15
Material Consumo Cta Estoque		R$ 100.508,17	R$ 46.638,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES		R$ 122.801,13	R$ 89.707,19
APLICACAO RECURSOS DESPESA		R$ 122.801,13	R$ 89.707,19
Premios de Seguro Vencer		R$ 122.801,13	R$ 89.707,19
NÃO CIRCULANTE		R$ 16.314.432,21	R$ 17.328.998,87
INVESTIMENTOS		R$ 419.383,03	R$ 419.383,03
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.		R$ 18.704,23	R$ 18.704,23
Sicredi - Cotas de Capital		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Unicred - Cotas de Capital		R$ 2.404,23	R$ 2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital		R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
TERRENOS		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
Terrenos		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
IMOBILIZADO		R$ 15.895.049,18	R$ 16.909.615,84
IMOVEIS DE USO		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
Moveis e Utensilios		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 13.811.339,29	R$ 14.997.229,29
Maquinas e Equipamentos		R$ 13.617.816,13	R$ 14.803.706,13
Equipamentos Eletrônicos		R$ 59.018,91	R$ 59.018,91
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados		R$ 117.509,07	R$ 117.509,07
Ferramentas		R$ 16.995,18	R$ 16.995,18
VEICULOS DE USO		R$ 6.151.186,13	R$ 6.114.719,65
Veiculos de Uso		R$ 6.151.186,13	R$ 6.114.719,65
INSTALACOES COM. E INDL.		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
Instalacoes DE USO		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
CONSORCIOS		R$ 748.359,33	R$ 884.107,20
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS		R$ (5.338.276,55)	R$ (5.608.881,28)
(-) Prov.P/Depr.Predios Uso		R$ (5.702,68)	R$ (6.612,68)
(-) Prov.P/Depr.Moveis Utensilios		R$ (94.972,52)	R$ (101.438,75)
(-) Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos		R$ (3.466.370,38)	R$ (3.690.116,30)
(-) Prov.P/Depr.Veiculos Uso		R$ (1.556.145,08)	R$ (1.587.328,91)
(-) Prov.P/Depr.Instalacoes		R$ (148.394,71)	R$ (152.217,49)
(-) Provisão Depreciação Equip Eletrônicos		R$ (22.005,38)	R$ (22.304,76)
(-) Provisão Depreciação Computadores e Perif		R$ (37.112,76)	R$ (41.289,35)
(-) Provisão Depreciação Ferramentas		R$ (7.573,04)	R$ (7.573,04)
ATIVO INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS DE USO		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Marcas e Patentes		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
(-) (-) Amortizacoes de Intagiveis		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
PASSIVO		R$ 39.184.187,83	R$ 34.143.710,98
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.011.135,33	R$ 7.217.307,89
DEBITOS MERCANTIS		R$ 5.404.799,45	R$ 4.119.616,41
FORNECEDORES		R$ 5.404.799,45	R$ 4.104.816,41
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 5.404.799,45	R$ 4.104.816,41
ADIANTAMENTOS A CLIENTELA		R$ 0,00	R$ 14.800,00
Clientes		R$ 0,00	R$ 14.800,00
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS		R$ 2.887.512,39	R$ 1.107.392,55
ENC.SOCIAIS A RECOLHER		R$ 553.887,39	R$ 379.387,36
INSS a Recolher		R$ 34.424,84	R$ 149.042,33
FGTS a Recolher		R$ 37.326,23	R$ 43.925,87
PIS a Recolher		R$ 85.656,59	R$ 33.200,51
COFINS a Recolher		R$ 396.479,73	R$ 153.218,65
ENC. C/PESSOAL A PAGAR		R$ 338.122,31	R$ 381.688,92
Salarios e Ord. a Pagar		R$ 333.581,18	R$ 361.716,61
Honorario/Pro Labore.a Pagar		R$ 14.465,36	R$ 15.741,36
(-) Ferias a Pagar		R$ (14.311,35)	R$ 0,00
Rescisoes A Pagar		R$ 4.387,12	R$ 4.230,95
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 1.995.502,69	R$ 346.316,27
ICMS a Recolher		R$ 11.948,08	R$ 15.102,92
ISS retido a Recolher		R$ 13.822,28	R$ 24.503,08
IRPJ a Recolher		R$ 852.322,55	R$ 0,00
IRRF a Recolher		R$ 134.785,60	R$ 6.550,84
Pensão Judicial a Recolher		R$ 910,80	R$ 910,80
Contr.Social a Recolher		R$ 582.550,11	R$ 7.665,51
IRRS sobre Trab Assalariado		R$ 55.631,11	R$ 55.350,76
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R$ 625,29	R$ 827,19
Parcelamento RFB		R$ 342.906,87	R$ 235.405,17
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.161.187,08	R$ 801.143,07
CONTAS A PAGAR		R$ 174.197,71	R$ 25.029,13
Seguros a Pagar		R$ 97.046,35	R$ 18.480,34
Convênios a Pagar		R$ 9.251,36	R$ 6.548,79
Doações IRPJ a Pagar		R$ 67.900,00	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 986.989,37	R$ 776.113,94
ACIONISTAS DIRET. - EMPR.		R$ 704.208,00	R$ 0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R$ 704.208,00	R$ 0,00
Juros sobre capital próprio a pagar		R$ 704.208,00	R$ 0,00
PROVISOES		R$ 853.428,41	R$ 1.189.155,86
PROVISOES DIVERSAS		R$ 853.428,41	R$ 1.189.155,86
Prov. P/Ferias a Pagar		R$ 422.503,65	R$ 542.437,57
Prov. de 13o Salario		R$ 220.036,64	R$ 324.754,56
Prov. INSS e FGTS s/ 13o Salario		R$ 82.066,05	R$ 121.113,15
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias		R$ 128.822,07	R$ 200.850,58
NÃO CIRCULANTE		R$ 1.291.745,35	R$ 1.291.745,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)		R$ 1.291.745,35	R$ 1.291.745,35
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R$ 588.047,22	R$ 588.047,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 588.047,22	R$ 588.047,22
CONSÓRCIOS A PAGAR		R$ 703.698,13	R$ 703.698,13
PATRIMONIO		R$ 26.881.307,15	R$ 25.634.657,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 26.881.307,15	R$ 25.634.657,74
CAPITAL SOCIAL		R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 13.881.307,15	R$ 12.634.657,74
Lucros Acumulados		R$ 15.581.529,31	R$ 14.334.879,90
(-) Ajustes Exercícios Anteriores		R$ (1.700.222,16)	R$ (1.700.222,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 34.143.710,98	R$ 36.527.917,17
ATIVO CIRCULANTE		R$ 16.814.712,11	R$ 17.773.621,64
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R$ 12.321.695,97	R$ 12.267.993,12
BENS NUMERARIOS		R$ 14.691,82	R$ 26.218,31
Caixa Geral		R$ 14.691,82	R$ 26.218,31
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 26.027,02	R$ 26.105,96
Sicoob Credial		R$ 26.027,02	R$ 26.105,96
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 12.280.977,13	R$ 12.215.668,85
Aplicações Banco do Brasil		R$ 5.301.188,63	R$ 5.448.958,00
Aplicação Ourocap B. Brasil		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
Banco do Brasil - Diária		R$ 4.781.763,19	R$ 6.388.053,40
XP Investimentos		R$ 1.139.151,66	R$ 0,00
Aplicação Banco Sicoob		R$ 1.043.873,65	R$ 362.157,45
Titulo de Capitalização Sicoob Realiza 60		R$ 2.000,00	R$ 3.500,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 4.403.308,95	R$ 5.358.571,38
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 817.899,08	R$ 1.607.543,46
CLIENTES DIVERSOS		R$ 817.899,08	R$ 1.607.543,46
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R$ 3.076.258,86	R$ 3.464.387,12
Adiantam.a Fornecedores		R$ 3.076.258,86	R$ 3.464.387,12
ADIANTAMENTOS		R$ 7.582,22	R$ 99.260,17
Adiantam.a Funcionarios		R$ 7.582,22	R$ 3.813,00
Adiantamento de Férias		R$ 0,00	R$ 95.447,17
CONTAS A RECUPERAR		R$ 454.930,64	R$ 104.746,17
ICMS a Recuperar		R$ 118,80	R$ 118,80
IRRF a Compensar		R$ 427.679,29	R$ 96.520,52
IRPJ A RECUPERAR		R$ 1.805,93	R$ 1.805,93
CSLL a Recuperar		R$ 5.871,96	R$ 5.871,96
IRRF Aplicações Financeiras		R$ 19.454,66	R$ 428,96
ESTOQUES		R$ 46.638,15	R$ 82.634,46
Material Consumo Cta Estoque		R$ 46.638,15	R$ 82.634,46
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES		R$ 89.707,19	R$ 147.057,14
APLICACAO RECURSOS DESPESA		R$ 89.707,19	R$ 147.057,14
Premios de Seguro Vencer		R$ 89.707,19	R$ 147.057,14
NÃO CIRCULANTE		R$ 17.328.998,87	R$ 18.754.295,53
INVESTIMENTOS		R$ 419.383,03	R$ 453.319,84
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.		R$ 18.704,23	R$ 52.641,04
Sicredi - Cotas de Capital		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Unicred - Cotas de Capital		R$ 2.404,23	R$ 2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital		R$ 15.300,00	R$ 49.236,81
TERRENOS		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
Terrenos		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
IMOBILIZADO		R$ 16.909.615,84	R$ 18.300.975,69
IMOVEIS DE USO		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
Moveis e Utensilios		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 14.997.229,29	R$ 15.667.229,29
Maquinas e Equipamentos		R$ 14.803.706,13	R$ 15.473.706,13
Equipamentos Eletrônicos		R$ 59.018,91	R$ 59.018,91
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados		R$ 117.509,07	R$ 117.509,07
Ferramentas		R$ 16.995,18	R$ 16.995,18
VEICULOS DE USO		R$ 6.114.719,65	R$ 7.020.508,65
Veiculos de Uso		R$ 6.114.719,65	R$ 7.020.508,65
INSTALACOES COM. E INDL.		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
Instalacoes DE USO		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
CONSORCIOS		R$ 884.107,20	R$ 1.092.397,88
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS		R$ (5.608.881,28)	R$ (6.001.601,11)
(-) Prov.P/Depr.Predios Uso		R$ (6.612,68)	R$ (7.522,68)
(-) Prov.P/Depr.Moveis Utensilios		R$ (101.438,75)	R$ (107.905,07)
(-) Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos		R$ (3.690.116,30)	R$ (3.938.009,73)
(-) Prov.P/Depr.Veiculos Uso		R$ (1.587.328,91)	R$ (1.716.480,17)
(-) Prov.P/Depr.Instalacoes		R$ (152.217,49)	R$ (156.040,26)
(-) Provisão Depreciação Equip Eletrônicos		R$ (22.304,76)	R$ (22.604,17)
(-) Provisão Depreciação Computadores e Perif		R$ (41.289,35)	R$ (45.465,99)
(-) Provisão Depreciação Ferramentas		R$ (7.573,04)	R$ (7.573,04)
ATIVO INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS DE USO		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Marcas e Patentes		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
(-) (-) Amortizacoes de Intagiveis		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
PASSIVO		R$ 34.143.710,98	R$ 36.527.917,17
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 7.217.307,89	R$ 6.318.304,19
DEBITOS MERCANTIS		R$ 4.119.616,41	R$ 2.602.924,02
FORNECEDORES		R$ 4.104.816,41	R$ 2.602.924,02
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 4.104.816,41	R$ 2.602.924,02
ADIANTAMENTOS A CLIENTELA		R$ 14.800,00	R$ 0,00
Clientes		R$ 14.800,00	R$ 0,00
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS		R$ 1.107.392,55	R$ 2.358.070,53
ENC.SOCIAIS A RECOLHER		R$ 379.387,36	R$ 536.588,32
INSS a Recolher		R$ 149.042,33	R$ 147.676,38
FGTS a Recolher		R$ 43.925,87	R$ 72.488,15
PIS a Recolher		R$ 33.200,51	R$ 55.968,10
COFINS a Recolher		R$ 153.218,65	R$ 260.455,69
ENC. C/PESSOAL A PAGAR		R$ 381.688,92	R$ 208.647,17
Salarios e Ord. a Pagar		R$ 361.716,61	R$ 192.905,81
Honorario/Pro Labore.a Pagar		R$ 15.741,36	R$ 15.741,36
Rescisoes A Pagar		R$ 4.230,95	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 346.316,27	R$ 1.612.835,04
ICMS a Recolher		R$ 15.102,92	R$ 5.030,90
ISS retido a Recolher		R$ 24.503,08	R$ 21.941,11
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 636.483,99
IRRF a Recolher		R$ 6.550,84	R$ 270,66
Pensão Judicial a Recolher		R$ 910,80	R$ 91,08
Contr.Social a Recolher		R$ 7.665,51	R$ 490.835,19
IRRS sobre Trab Assalariado		R$ 55.350,76	R$ 79.988,94
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R$ 827,19	R$ 467,04
Parcelamento RFB		R$ 235.405,17	R$ 377.726,13
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 801.143,07	R$ 814.473,17
CONTAS A PAGAR		R$ 25.029,13	R$ 137.180,98
Seguros a Pagar		R$ 18.480,34	R$ 81.180,98
Convênios a Pagar		R$ 6.548,79	R$ 0,00
Doações IRPJ a Pagar		R$ 0,00	R$ 56.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 776.113,94	R$ 677.292,19
PROVISOES		R$ 1.189.155,86	R$ 542.836,47
PROVISOES DIVERSAS		R$ 1.189.155,86	R$ 542.836,47
Prov. P/Ferias a Pagar		R$ 542.437,57	R$ 394.945,94
Prov. de 13o Salario		R$ 324.754,56	R$ 0,00
Prov. INSS e FGTS s/ 13o Salario		R$ 121.113,15	R$ 0,00
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias		R$ 200.850,58	R$ 147.890,53
NÃO CIRCULANTE		R$ 1.291.745,35	R$ 948.714,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)		R$ 1.291.745,35	R$ 948.714,30
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R$ 588.047,22	R$ 366.757,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 588.047,22	R$ 366.757,00
CONSÓRCIOS A PAGAR		R$ 703.698,13	R$ 581.957,30
PATRIMONIO		R$ 25.634.657,74	R$ 29.260.898,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 25.634.657,74	R$ 29.260.898,68
CAPITAL SOCIAL		R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 12.634.657,74	R$ 16.260.898,68
Lucros Acumulados		R$ 14.334.879,90	R$ 17.961.120,84
(-) Ajustes Exercícios Anteriores		R$ (1.700.222,16)	R$ (1.700.222,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 102.705.714,67	R$ 28.567.548,64
VENDA DE PRODUTOS		R$ 1.013.153,21	R$ 173.774,09
Produtos Vendas a Prazo		R$ 1.013.153,21	R$ 173.774,09
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 101.692.561,46	R$ 28.393.774,55
Servicos Vendas a Prazo		R$ 101.692.561,46	R$ 28.393.774,55
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.632.043,18)	R$ (1.717.089,71)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (5.632.043,18)	R$ (1.717.089,71)
(-) ICMS		R$ (165.865,00)	R$ (28.718,85)
(-) PIS S/Faturam.		R$ (666.575,56)	R$ (187.938,70)
(-) Cofins		R$ (3.076.502,89)	R$ (868.903,62)
(-) ISS		R$ (1.723.099,73)	R$ (631.528,54)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (615.392,39)	R$ (146.007,89)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (574.586,12)	R$ (126.803,05)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (40.806,27)	R$ (19.204,84)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (72.947.777,09)	R$ (28.591.696,71)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (66.038.404,76)	R$ (25.725.825,75)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (8.107.267,40)	R$ (2.538.941,66)
(-) Unif.e/ou Equip.Protecao		R$ (128.527,47)	R$ (52.478,45)
(-) Pro-Labore		R$ (560.156,00)	R$ (86.580,00)
(-) Despesas C/Alimentacao		R$ (732.569,35)	R$ (249.089,55)
(-) Indenizacao P/ Acidente no Trabalho		R$ 0,00	R$ (942,16)
(-) Salarios, Orden.e Gratificacoes		R$ (3.953.837,65)	R$ (1.321.165,10)
(-) Ferias e Rescisoes		R$ (466.376,93)	R$ (148.570,07)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (357.586,11)	R$ (110.004,09)
Gastos C/Assist.Medica		R$ (8.350,00)	R$ 0,00
Seguro de Vida em Grupo		R$ (256,26)	R$ 0,00
(-) Inss s/ Verbas Tributadas		R$ (1.493.796,76)	R$ (419.039,93)
(-) FGTS S/ Verbas Tributadas		R$ (381.456,31)	R$ (125.303,35)
INSS s/ Provisao de Ferias		R$ 29.856,46	R$ 21.397,17
(-) inss s/ Provisao 13o Salario		R$ 0,00	R$ (29.339,40)
(-) FGTS s/ Provisao de Ferias		R$ (25.772,88)	R$ (9.078,99)
(-) FGTS s/ Provisao de 13o Salario		R$ (28.438,14)	R$ (8.747,74)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (10.342.545,87)	R$ (5.305.615,39)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (10.342.545,87)	R$ (5.305.615,39)
(-) DIVERSAS DESPESAS		R$ (47.588.591,49)	R$ (17.881.268,70)
(-) Despesas Viagens		R$ (10.125,37)	R$ (2.505,89)
(-) Brindes		R$ (5.682,08)	R$ (8.325,90)
(-) Fretes e Carretos		R$ (739.678,75)	R$ (123.100,08)
(-) Alugueis		R$ (558.964,40)	R$ (208.776,27)
(-) Telefone		R$ (19.003,33)	R$ (4.706,30)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R$ (1.039.461,53)	R$ (243.463,85)
(-) Insumo para utlizaçao na prestação de serviço		R$ (34.551.876,90)	R$ (11.686.912,61)
(-) Material de uso e consumo		R$ (95.346,88)	R$ (14.218,73)
Ferramentas		R$ (2.319,00)	R$ 0,00
(-) Material de Escritorio		R$ (201,99)	R$ (134,47)
(-) Seguros		R$ (157.721,57)	R$ (68.233,16)
(-) Agua, Luz e Forca		R$ (98.487,02)	R$ (86.528,31)
(-) Desp.C/Aluguel Maquinario		R$ (10.023.528,30)	R$ (5.328.816,60)
(-) Despesas Diversas		R$ (10.490,47)	R$ (1.860,04)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (116.596,37)	R$ (8.289,18)
(-) Despesa com Acesso Internet		R$ (5.440,94)	R$ (1.750,61)
(-) Despesas Judiciais		R$ (5.428,01)	R$ (40.500,00)
Cursos e Palestras		R$ (217,80)	R$ 0,00
(-) Correio e Malotes		R$ (175,10)	R$ (164,15)
Associacao da Classe		R$ (138,85)	R$ 0,00
(-) Impostos e Taxas		R$ (52.360,55)	R$ (22.393,69)
(-) Multas Nao Dedutiveis		R$ (95.346,28)	R$ (30.588,86)
(-) COM VEICULOS		R$ (9.058.222,19)	R$ (2.881.260,53)
(-) Despesa c/ Veiculos		R$ (1.506.372,85)	R$ (379.066,60)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (7.548.661,16)	R$ (2.502.193,93)
Manutencao em Geral		R$ (3.188,18)	R$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.148.849,86	R$ 15.389,57
Recuperacao de Despesas		R$ 2.119.776,48	R$ 15.389,57
Locacao Recebida		R$ 1.505,00	R$ 0,00
Lucros em Participacao Societaria		R$ 7,28	R$ 0,00
Result.Alien.Bens Moveis		R$ 27.561,10	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (319.328,96)	R$ (158.113,11)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (306.507,64)	R$ (154.822,83)
(-) Descontos Concedidos		R$ (389,81)	R$ (0,02)
(-) Juros Com.e Desp.Bancarias		R$ (5.253,74)	R$ (920,23)
(-) IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras		R$ (7.177,77)	R$ (2.370,03)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 318.139,27	R$ 151.654,99
Juros Recebidos		R$ 306.391,61	R$ 150.619,88
Descontos Recebidos		R$ 11.747,66	R$ 1.035,11
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.137.150,53)	R$ 0,00
Prov.P/Contrib.Social		R$ (1.137.150,53)	R$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (2.107.694,34)	R$ 0,00
Prov.P/Imposto Renda		R$ (2.107.694,34)	R$ 0,00
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 20.264.467,45	R$ (1.893.703,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 28.567.548,64	R$ 41.045.620,84
VENDA DE PRODUTOS		R$ 173.774,09	R$ 430.717,65
Produtos Vendas a Prazo		R$ 173.774,09	R$ 430.717,65
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 28.393.774,55	R$ 40.614.903,19
Servicos Vendas a Prazo		R$ 28.393.774,55	R$ 40.614.903,19
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.717.089,71)	R$ (2.638.904,70)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (1.717.089,71)	R$ (2.638.904,70)
(-) ICMS		R$ (28.718,85)	R$ (63.863,74)
(-) PIS S/Faturam.		R$ (187.938,70)	R$ (270.853,35)
(-) Cofins		R$ (868.903,62)	R$ (1.251.182,90)
(-) ISS		R$ (631.528,54)	R$ (1.053.004,71)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (146.007,89)	R$ (188.802,85)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (126.803,05)	R$ (164.952,85)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (19.204,84)	R$ (23.850,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (28.591.696,71)	R$ (29.005.048,54)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (25.725.825,75)	R$ (26.017.649,72)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.538.941,66)	R$ (2.874.404,04)
(-) Unif.e/ou Equip.Protecao		R$ (52.478,45)	R$ (35.106,86)
(-) Pro-Labore		R$ (86.580,00)	R$ (78.592,70)
(-) Despesas C/Alimentacao		R$ (249.089,55)	R$ (341.497,10)
Indenizacao P/ Acidente no Trabalho		R$ (942,16)	R$ 0,00
(-) Salarios, Orden.e Gratificacoes		R$ (1.321.165,10)	R$ (1.446.520,89)
(-) Ferias e Rescisoes		R$ (148.570,07)	R$ (173.743,12)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (110.004,09)	R$ (132.432,64)
(-) Inss s/ Verbas Tributadas		R$ (419.039,93)	R$ (450.815,46)
(-) FGTS S/ Verbas Tributadas		R$ (125.303,35)	R$ (123.215,43)
(-) INSS s/ Provisao de Ferias		R$ 21.397,17	R$ (33.788,84)
(-) inss s/ Provisao 13o Salario		R$ (29.339,40)	R$ (35.171,92)
(-) INSS s/ Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		R$ 0,00	R$ (165,00)
(-) FGTS s/ Provisao de Ferias		R$ (9.078,99)	R$ (12.807,74)
(-) FGTS s/ Provisao de 13o Salario		R$ (8.747,74)	R$ (10.546,34)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (5.305.615,39)	R$ (4.021.208,33)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (5.305.615,39)	R$ (3.953.308,33)
(-) Doações de IRPJ		R$ 0,00	R$ (67.900,00)
(-) DIVERSAS DESPESAS		R$ (17.881.268,70)	R$ (19.122.037,35)
(-) Despesas Viagens		R$ (2.505,89)	R$ (3.615,54)
(-) Brindes		R$ (8.325,90)	R$ (247,36)
(-) Fretes e Carretos		R$ (123.100,08)	R$ (67.780,00)
(-) Alugueis		R$ (208.776,27)	R$ (278.510,40)
(-) Telefone		R$ (4.706,30)	R$ (3.906,08)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R$ (243.463,85)	R$ (388.668,49)
(-) Insumo para utlizaçao na prestação de serviço		R$ (11.686.912,61)	R$ (12.997.832,74)
(-) Material de uso e consumo		R$ (14.218,73)	R$ (70.507,45)
(-) Material de Escritorio		R$ (134,47)	R$ (82,75)
(-) Seguros		R$ (68.233,16)	R$ (56.502,08)
(-) Agua, Luz e Forca		R$ (86.528,31)	R$ (97.383,68)
(-) Desp.C/Aluguel Maquinario		R$ (5.328.816,60)	R$ (4.690.599,67)
(-) Despesas Diversas		R$ (1.860,04)	R$ (7.688,31)
(-) Indenizações por ação judicial		R$ 0,00	R$ (366.757,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (8.289,18)	R$ (4.361,26)
(-) Despesa com Acesso Internet		R$ (1.750,61)	R$ (2.614,61)
(-) Despesas Judiciais		R$ (40.500,00)	R$ (28.713,59)
(-) Correio e Malotes		R$ (164,15)	R$ (29,65)
(-) Impostos e Taxas		R$ (22.393,69)	R$ (18.931,50)
(-) Multas Nao Dedutiveis		R$ (30.588,86)	R$ (37.305,19)
(-) COM VEICULOS		R$ (2.881.260,53)	R$ (3.004.064,77)
(-) Despesa c/ Veiculos		R$ (379.066,60)	R$ (435.742,86)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (2.502.193,93)	R$ (2.568.321,91)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 15.389,57	R$ 16.665,95
Recuperacao de Despesas		R$ 15.389,57	R$ 16.665,95
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (158.113,11)	R$ (1.096.927,08)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (154.822,83)	R$ (261.142,87)
(-) Descontos Concedidos		R$ (0,02)	R$ (0,22)
(-) Juros Com.e Desp.Bancarias		R$ (920,23)	R$ (898,36)
(-) Juros S/Capital Proprio		R$ 0,00	R$ (828.480,00)
(-) IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras		R$ (2.370,03)	R$ (6.405,63)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 151.654,99	R$ 114.751,05
Juros Recebidos		R$ 150.619,88	R$ 113.807,31
Descontos Recebidos		R$ 1.035,11	R$ 943,74
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ (582.550,11)
(-) Prov.P/Contrib.Social		R$ 0,00	R$ (582.550,11)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ (1.544.294,76)
(-) Prov.P/Imposto Renda		R$ 0,00	R$ (1.544.294,76)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (1.893.703,79)	R$ 6.103.843,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 41.045.620,84	R$ 25.121.152,18
VENDA DE PRODUTOS		R$ 430.717,65	R$ 399.983,55
Produtos Vendas a Prazo		R$ 430.717,65	R$ 399.983,55
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 40.614.903,19	R$ 24.721.168,63
Servicos Vendas a Prazo		R$ 40.614.903,19	R$ 24.721.168,63
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (2.638.904,70)	R$ (1.636.878,41)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (2.638.904,70)	R$ (1.636.878,41)
(-) ICMS		R$ (63.863,74)	R$ (48.727,97)
(-) PIS S/Faturam.		R$ (270.853,35)	R$ (166.586,04)
(-) Cofins		R$ (1.251.182,90)	R$ (768.803,80)
(-) ISS		R$ (1.053.004,71)	R$ (652.760,60)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (188.802,85)	R$ (266.426,76)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (164.952,85)	R$ (140.924,70)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (23.850,00)	R$ (125.502,06)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (29.005.048,54)	R$ (23.286.263,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (26.017.649,72)	R$ (20.331.779,75)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.874.404,04)	R$ (2.758.567,76)
(-) Unif.e/ou Equip.Protecao		R$ (35.106,86)	R$ (34.704,85)
(-) Pro-Labore		R$ (78.592,70)	R$ (59.738,17)
(-) Despesas C/Alimentacao		R$ (341.497,10)	R$ (320.856,14)
(-) Salarios, Orden.e Gratificacoes		R$ (1.446.520,89)	R$ (1.364.618,93)
(-) Ferias e Rescisoes		R$ (173.743,12)	R$ (184.731,12)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (132.432,64)	R$ (131.299,46)
(-) Inss s/ Verbas Tributadas		R$ (450.815,46)	R$ (423.199,22)
(-) FGTS S/ Verbas Tributadas		R$ (123.215,43)	R$ (126.248,43)
(-) INSS s/ Provisao de Ferias		R$ (33.788,84)	R$ (60.390,23)
(-) inss s/ Provisao 13o Salario		R$ (35.171,92)	R$ (30.673,11)
INSS s/ Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		R$ (165,00)	R$ 0,00
(-) FGTS s/ Provisao de Ferias		R$ (12.807,74)	R$ (11.638,28)
(-) FGTS s/ Provisao de 13o Salario		R$ (10.546,34)	R$ (10.469,82)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (4.021.208,33)	R$ (4.168.499,39)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (3.953.308,33)	R$ (4.134.705,18)
(-) Servicos Profissionais		R$ 0,00	R$ (33.794,21)
Doações de IRPJ		R$ (67.900,00)	R$ 0,00
(-) DIVERSAS DESPESAS		R$ (19.122.037,35)	R$ (13.404.712,60)
(-) Despesas Viagens		R$ (3.615,54)	R$ (956,00)
Brindes		R$ (247,36)	R$ 0,00
(-) Fretes e Carretos		R$ (67.780,00)	R$ (133.518,95)
(-) Alugueis		R$ (278.510,40)	R$ (300.583,45)
(-) Telefone		R$ (3.906,08)	R$ (4.246,36)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R$ (388.668,49)	R$ (387.106,59)
(-) Insumo para utlizaçao na prestação de serviço		R$ (12.997.832,74)	R$ (8.173.245,84)
(-) Material de uso e consumo		R$ (70.507,45)	R$ (13.257,53)
(-) Material de Escritorio		R$ (82,75)	R$ (62,98)
(-) Seguros		R$ (56.502,08)	R$ (58.336,30)
(-) Agua, Luz e Forca		R$ (97.383,68)	R$ (94.329,64)
(-) Desp.C/Aluguel Maquinario		R$ (4.690.599,67)	R$ (4.151.590,98)
(-) Despesas Diversas		R$ (7.688,31)	R$ (4.016,13)
Indenizações por ação judicial		R$ (366.757,00)	R$ 0,00
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (4.361,26)	R$ (5.075,36)
(-) Despesa com Acesso Internet		R$ (2.614,61)	R$ (1.814,61)
(-) Despesas Judiciais		R$ (28.713,59)	R$ (688,89)
(-) Cursos e Palestras		R$ 0,00	R$ (9.821,32)
Correio e Malotes		R$ (29,65)	R$ 0,00
(-) Anuidade Cartao de Credito		R$ 0,00	R$ (27,66)
(-) Impostos e Taxas		R$ (18.931,50)	R$ (17.170,88)
(-) Multas Nao Dedutiveis		R$ (37.305,19)	R$ (48.863,13)
(-) COM VEICULOS		R$ (3.004.064,77)	R$ (2.925.657,26)
(-) Despesa c/ Veiculos		R$ (435.742,86)	R$ (357.635,02)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (2.568.321,91)	R$ (2.568.022,24)
(-) (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 16.665,95	R$ (28.825,99)
Recuperacao de Despesas		R$ 16.665,95	R$ 28.145,38
(-) Result.Alien.Bens Moveis		R$ 0,00	R$ (56.971,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.096.927,08)	R$ (123.975,67)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (261.142,87)	R$ (119.071,56)
(-) Descontos Concedidos		R$ (0,22)	R$ (8,47)
(-) Juros Com.e Desp.Bancarias		R$ (898,36)	R$ (594,92)
Juros S/Capital Proprio		R$ (828.480,00)	R$ 0,00
(-) IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras		R$ (6.405,63)	R$ (4.300,72)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 114.751,05	R$ 228.700,84
Juros Recebidos		R$ 113.807,31	R$ 228.283,81
Descontos Recebidos		R$ 943,74	R$ 417,03
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (582.550,11)	R$ (7.665,51)
(-) Prov.P/Contrib.Social		R$ (582.550,11)	R$ (7.665,51)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.544.294,76)	R$ (15.293,08)
(-) Prov.P/Imposto Renda		R$ (1.544.294,76)	R$ (15.293,08)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 6.103.843,85	R$ 13.350,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 25.121.152,18	R$ 24.289.534,38
VENDA DE PRODUTOS		R$ 399.983,55	R$ 387.335,06
Produtos Vendas a Prazo		R$ 399.983,55	R$ 387.335,06
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 24.721.168,63	R$ 23.902.199,32
Servicos Vendas a Prazo		R$ 24.721.168,63	R$ 23.902.199,32
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.636.878,41)	R$ (1.523.096,35)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (1.636.878,41)	R$ (1.523.096,35)
(-) ICMS		R$ (48.727,97)	R$ (41.656,46)
(-) PIS S/Faturam.		R$ (166.586,04)	R$ (162.468,29)
(-) Cofins		R$ (768.803,80)	R$ (751.950,15)
(-) ISS		R$ (652.760,60)	R$ (567.021,45)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (266.426,76)	R$ (172.902,89)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (140.924,70)	R$ (90.063,20)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (125.502,06)	R$ (82.839,69)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (23.286.263,00)	R$ (16.365.472,72)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (20.331.779,75)	R$ (14.743.453,39)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.758.567,76)	R$ (2.363.647,01)
(-) Unif.e/ou Equip.Protecao		R$ (34.704,85)	R$ (20.427,41)
(-) Pro-Labore		R$ (59.738,17)	R$ (65.166,00)
(-) Despesas C/Alimentacao		R$ (320.856,14)	R$ (262.068,86)
(-) Salarios, Orden.e Gratificacoes		R$ (1.364.618,93)	R$ (1.214.205,69)
(-) Ferias e Rescisoes		R$ (184.731,12)	R$ (143.209,31)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (131.299,46)	R$ (108.645,63)
(-) Gastos C/Assist.Medica		R$ 0,00	R$ (68,32)
(-) Indenizacao Trabalhista		R$ 0,00	R$ (3.000,00)
(-) Inss s/ Verbas Tributadas		R$ (423.199,22)	R$ (546.989,08)
(-) FGTS S/ Verbas Tributadas		R$ (126.248,43)	R$ (139.365,72)
INSS s/ Provisao de Ferias		R$ (60.390,23)	R$ 41.168,18
inss s/ Provisao 13o Salario		R$ (30.673,11)	R$ 95.186,07
FGTS s/ Provisao de Ferias		R$ (11.638,28)	R$ 11.791,87
(-) FGTS s/ Provisao de 13o Salario		R$ (10.469,82)	R$ (8.647,11)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (4.168.499,39)	R$ (3.800.941,48)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (4.134.705,18)	R$ (3.676.413,48)
(-) Servicos Profissionais		R$ (33.794,21)	R$ (68.528,00)
(-) Doações de IRPJ		R$ 0,00	R$ (56.000,00)
(-) DIVERSAS DESPESAS		R$ (13.404.712,60)	R$ (8.578.864,90)
(-) Despesas Viagens		R$ (956,00)	R$ (6.100,78)
(-) Fretes e Carretos		R$ (133.518,95)	R$ (108.341,99)
(-) Alugueis		R$ (300.583,45)	R$ (385.840,22)
(-) Telefone		R$ (4.246,36)	R$ (4.069,98)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R$ (387.106,59)	R$ (421.405,43)
(-) Insumo para utlizaçao na prestação de serviço		R$ (8.173.245,84)	R$ (4.207.470,12)
(-) Material de uso e consumo		R$ (13.257,53)	R$ (58.583,88)
Material de Escritorio		R$ (62,98)	R$ 0,00
(-) Seguros		R$ (58.336,30)	R$ (74.323,38)
(-) Agua, Luz e Forca		R$ (94.329,64)	R$ (91.590,37)
(-) Desp.C/Aluguel Maquinario		R$ (4.151.590,98)	R$ (3.143.384,93)
(-) Despesas Diversas		R$ (4.016,13)	R$ (8.852,56)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (5.075,36)	R$ (4.824,00)
(-) Despesa com Acesso Internet		R$ (1.814,61)	R$ (2.349,41)
(-) Despesas Judiciais		R$ (688,89)	R$ (1.791,58)
Cursos e Palestras		R$ (9.821,32)	R$ 0,00
(-) Anuidade Cartao de Credito		R$ (27,66)	R$ (10,36)
(-) Impostos e Taxas		R$ (17.170,88)	R$ (46.745,55)
(-) Multas Dedutiveis		R$ 0,00	R$ (26,41)
(-) Multas Nao Dedutiveis		R$ (48.863,13)	R$ (13.153,95)
(-) COM VEICULOS		R$ (2.925.657,26)	R$ (1.700.136,49)
(-) Despesa c/ Veiculos		R$ (357.635,02)	R$ (374.399,66)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (2.568.022,24)	R$ (1.325.736,83)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (28.825,99)	R$ 78.117,16
Recuperacao de Despesas		R$ 28.145,38	R$ 26.605,75
Lucros em Participacao Societaria		R$ 0,00	R$ 33.936,81
Result.Alien.Bens Moveis		R$ (56.971,37)	R$ 17.574,60
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (123.975,67)	R$ (1.024.514,84)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (119.071,56)	R$ (110.399,24)
(-) Descontos Concedidos		R$ (8,47)	R$ (8.605,76)
(-) Juros Com.e Desp.Bancarias		R$ (594,92)	R$ (129,86)
(-) Juros S/Capital Proprio		R$ 0,00	R$ (901.500,00)
(-) IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras		R$ (4.300,72)	R$ (3.879,98)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 228.700,84	R$ 214.959,64
Juros Recebidos		R$ 228.283,81	R$ 208.506,16
Descontos Recebidos		R$ 417,03	R$ 6.453,48
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (7.665,51)	R$ (490.835,19)
(-) Prov.P/Contrib.Social		R$ (7.665,51)	R$ (490.835,19)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (15.293,08)	R$ (1.301.431,09)
(-) Prov.P/Imposto Renda		R$ (15.293,08)	R$ (1.301.431,09)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 13.350,59	R$ 3.626.240,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

A T I V O

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	17.773.621,64	22.372.185,97
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.267.993,12	16.468.985,70
BENS NUMERARIOS	26.218,31	215.051,30
Caixa Geral	26.218,31	215.051,30
BANCOS C/MOVIMENTO	26.105,96	584,51
Sicoob Credial	26.105,96	584,51
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	12.215.668,85	16.253.349,89
Aplicações Banco do Brasil	5.448.958,00	1.076.941,79
Aplicação Ourocap B. Brasil	13.000,00	13.000,00
Banco do Brasil - Diária	6.388.053,40	14.148.084,99
XP Investimentos	0,00	1.015.323,11
Aplicação Banco Sicoob	362.157,45	0,00
Titulo de Capitalização Sicoob Realiza 60	3.500,00	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.358.571,38	5.783.504,78
DUPLICATAS A RECEBER	1.607.543,46	1.296.842,75
CLIENTES DIVERSOS	1.607.543,46	1.296.842,75
ADIANTAM.A FORNECEDORES	3.464.387,12	4.130.878,57
Adiantam.a Fornecedores	3.464.387,12	4.130.878,57
ADIANTAMENTOS	99.260,17	37.260,43
Adiantam.a Funcionarios	3.813,00	1.522,00
Adiantamento de Férias	95.447,17	35.738,43
CONTAS A RECUPERAR	104.746,17	284.480,29
ICMS a Recuperar	118,80	118,80
INSS A Recuperar	0,00	283.866,73
IRRF a Compensar	96.520,52	0,00
IRRF Aplicações Financeiras	428,96	494,76
IRPJ A RECUPERAR	1.805,93	0,00
CSLL a Recuperar	5.871,96	0,00
ESTOQUES	82.634,46	34.042,74
Material Consumo Cta Estoque	82.634,46	34.042,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES	147.057,14	119.695,49
APLICACAO RECURSOS DESPESA	147.057,14	119.695,49
Premios de Seguro Vencer	147.057,14	119.695,49
NÃO CIRCULANTE	18.754.295,53	15.507.876,04
INVESTIMENTOS	453.319,84	145.204,23
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.	52.641,04	18.704,23

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

Sicredi - Cotas de Capital	1.000,00	1.000,00
Unicred - Cotas de Capital	2.404,23	2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital	49.236,81	15.300,00
TERRENOS	400.678,80	126.500,00
Terrenos	400.678,80	126.500,00
IMOBILIZADO	18.300.975,69	15.361.171,81
IMOVEIS DE USO	56.643,94	56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros	56.643,94	56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS	269.488,14	264.942,14
Moveis e Utensilios	269.488,14	264.942,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.667.229,29	13.558.858,84
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados	117.509,07	91.648,96
Equipamentos Eletrônicos	59.018,91	59.018,91
Ferramentas	16.995,18	16.995,18
Maquinas e Equipamentos	15.473.706,13	13.391.195,79
VEICULOS DE USO	7.020.508,65	5.496.512,21
Veiculos de Uso	7.020.508,65	5.496.512,21
INSTALACOES COM. E INDL.	196.308,90	196.308,90
Instalacoes DE USO	196.308,90	196.308,90
CONSORCIOS	1.092.397,88	494.049,99
Consórcio Maggi nº 100036665 Grupo 747 Cota 1896	134.889,49	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100036666 Grupo 747 Cota 1825	131.121,44	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100036667 Grupo 747 Cota 1827	134.886,11	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100036669 Grupo 747 Cota 1823	134.889,41	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100036670 Grupo 747 Cota 1826	134.889,41	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100036671 Grupo 747 Cota 1897	134.889,41	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100050790 Grupo 750 Cota 888	120.307,86	30.192,18
Consórcio Maggi nº 100050791 Grupo 750 Cota 884	120.307,86	30.192,18
Consórcio PortoBank 999651943 Grupo VP043 Cota 591	5.155,92	0,00
Consórcio PortoBank 999651998 Grupo VP043 Cota 390	5.155,92	0,00
Consórcio PortoBank 999652059 Grupo VP043 Cota 297	5.155,92	0,00
Consórcio PortoBank 999652091 Grupo VP042 Cota 243	6.874,56	0,00
Consórcio PortoBank 999652126 Grupo VP042 Cota 574	6.874,56	0,00
Consorcios Contemplados	17.000,01	17.000,01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADAS	(6.001.601,11)	(4.706.144,21)
Prov.P/Depr.Predios Uso	(7.522,68)	(4.186,02)
Provisão Depreciação Computadores e Perif	(45.465,99)	(31.042,18)
Provisão Depreciação Equip Eletrônicos	(22.604,17)	(21.506,39)
Provisão Depreciação Ferramentas	(7.573,04)	(7.573,04)
Prov.P/Depr.Moveis Utensilios	(107.905,07)	(84.244,50)
Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos	(3.938.009,73)	(3.100.410,04)
Prov.P/Depr.Veiculos Uso	(1.716.480,17)	(1.315.158,60)
Prov.P/Depr.Instalacoes	(156.040,26)	(142.023,44)
ATIVO INTANGIVEL	0,00	1.500,00
DIREITOS DE USO	1.500,00	1.500,00
Marcas e Patentes	1.500,00	1.500,00

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	(1.500,00)	0,00
(-) Amortizacoes de Intagiveis	(1.500,00)	0,00
TOTAL DO ATIVO	**36.527.917,17**	**37.880.062,01**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:18:53 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:51:48 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	6.318.304,19	9.102.406,57
DEBITOS MERCANTIS	2.602.924,02	4.046.181,19
FORNECEDORES	2.602.924,02	4.046.181,19
FORNECEDORES DIVERSOS	2.602.924,02	4.046.181,19
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS	2.358.070,53	2.173.151,10
ENC.SOCIAIS A RECOLHER	536.588,32	715.161,12
INSS a Recolher	147.676,38	0,00
FGTS a Recolher	72.488,15	47.403,40
PIS a Recolher	55.968,10	118.915,73
COFINS a Recolher	260.455,69	548.841,99
ENC. C/PESSOAL A PAGAR	208.647,17	221.415,47
Salarios e Ord. a Pagar	192.905,81	199.666,76
Honorario/Pro Labore.a Pagar	15.741,36	21.748,71
IMPOSTOS A RECOLHER	1.612.835,04	1.236.574,51
ICMS a Recolher	5.030,90	9.209,61
ISS retido a Recolher	21.941,11	22.967,21
IRPJ a Recolher	636.483,99	328.241,37
Pensão Judicial a Recolher	91,08	0,00
Contr.Social a Recolher	490.835,19	473.371,04
IRRS sobre Trab Assalariado	79.988,94	1.026,80
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	467,04	32,55
IRRF a Recolher	270,66	10,50
Parcelamento RFB	377.726,13	401.715,43
OUTRAS OBRIGACOES	814.473,17	2.545.388,35
CONTAS A PAGAR	137.180,98	1.133.264,99
Seguros a Pagar	81.180,98	52.869,25
Convênios a Pagar	0,00	5.575,17
TIT Participações Ltda	0,00	1.074.820,57
Doações IRPJ a Pagar	56.000,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	677.292,19	1.412.123,36
Consorcio Maggi nº 100050805 Grupo 720 Cota 596	116.227,32	301.982,06
Consorcio Maggi nº 100050808 Grupo 720 Cota 603	116.227,32	301.982,06
Consorcio Maggi nº 100050810 Grupo 720 Cota 638	71.626,32	187.596,26
Consorcio Maggi nº 100050812 Grupo 720 Cota 694	71.626,32	187.596,26
Consorcio Maggi nº 205397 Grupo 726 Cota 524	48.818,93	70.353,00
Consorcio Maggi nº 205453 Grupo 729 Cota 266	59.112,04	83.522,64
Consorcio Maggi nº 206515 Grupo 729 Cota 307	47.197,02	68.032,08
Consorcio Maggi nº 206525 Grupo 729 Cota 86	48.818,93	70.353,00
Consorcio Maggi nº 206526 Grupo 729 Cota 995	48.819,06	70.353,00
Consorcio Maggi nº 206527 Grupo 726 Cota 480	48.818,93	70.353,00
PROVISOES	542.836,47	337.685,93

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

PROVISOES DIVERSAS	542.836,47	337.685,93
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias	147.890,53	94.543,67
Prov. P/Ferias a Pagar	394.945,94	243.142,26
NÃO CIRCULANTE	948.714,30	924.988,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)	948.714,30	924.988,35
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	366.757,00	221.290,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR	366.757,00	221.290,22
CONSÓRCIOS A PAGAR	581.957,30	703.698,13
Consorcio Maggi nº 100050805 Grupo 720 Cota 596	54.912,02	0,00
Consorcio Maggi nº 100050808 Grupo 720 Cota 603	54.912,02	0,00
Consorcio Maggi nº 100050810 Grupo 720 Cota 638	35.010,02	0,00
Consorcio Maggi nº 100050812 Grupo 720 Cota 694	35.010,02	0,00
Consorcio Maggi nº 205397 Grupo 726 Cota 524	65.091,90	113.910,83
Consorcio Maggi nº 205453 Grupo 729 Cota 266	78.816,05	137.928,09
Consorcio Maggi nº 206515 Grupo 729 Cota 307	62.929,37	110.126,39
Consorcio Maggi nº 206525 Grupo 729 Cota 86	65.091,91	113.910,84
Consorcio Maggi nº 206526 Grupo 729 Cota 995	65.092,09	113.911,15
Consorcio Maggi nº 206527 Grupo 726 Cota 480	65.091,90	113.910,83
PATRIMONIO	29.260.898,68	27.852.667,09
PATRIMONIO LIQUIDO	29.260.898,68	27.852.667,09
CAPITAL SOCIAL	13.000.000,00	6.000.000,00
Capital Social Subscrito	13.000.000,00	6.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS	8.411.167,09	21.852.667,09
Ajustes Exercícios Anteriores	(1.700.222,16)	(1.700.222,16)
Lucros Acumulados	10.111.389,25	23.552.889,25
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	7.849.731,59	0,00
Lucro/Prejuizo do Exercício	7.849.731,59	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**36.527.917,17**	**37.880.062,01**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:19:47 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:52:26 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A	**119.023.856,04**	**102.705.714,67**
VENDA DE PRODUTOS	1.391.810,35	1.013.153,21
Produtos Vendas a Prazo	1.391.810,35	1.013.153,21
VENDA DE SERVIÇOS	117.632.045,69	101.692.561,46
Servicos Vendas a Prazo	117.632.045,69	101.692.561,46
(-) D E D U Ç Õ E S D A R E C E I T A B R U T A	**(7.515.969,17)**	**(5.632.043,18)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(7.515.969,17)	(5.632.043,18)
ICMS	(182.967,02)	(165.865,00)
PIS S/Faturam.	(787.846,38)	(666.575,56)
Cofins	(3.640.840,47)	(3.076.502,89)
ISS	(2.904.315,30)	(1.723.099,73)
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A	**111.507.886,87**	**97.073.671,49**
C U S T O D O S P R O D U T O S / M E R C A D O R I A S / S E R V I C O S	**(774.140,39)**	**(615.392,39)**
CUSTO DAS MERCADORIAS	(522.743,80)	(574.586,12)
CUSTO DOS PRODUTOS	(251.396,59)	(40.806,27)
L U C R O B R U T O	**110.733.746,48**	**96.458.279,10**
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S	**(97.248.480,97)**	**(72.947.777,09)**
DESPESAS GERAIS	(86.818.708,61)	(66.038.404,76)
DESPESAS COM PESSOAL	(10.535.560,47)	(8.107.267,40)
Unif.e/ou Equip.Protecao	(142.717,57)	(128.527,47)
Pro-Labore	(290.076,87)	(560.156,00)
Despesas C/Alimentacao	(1.173.511,65)	(732.569,35)
Indenizacao P/ Acidente no Trabalho	(942,16)	0,00
Salarios, Orden.e Gratificacoes	(5.346.510,61)	(3.953.837,65)
Ferias e Rescisoes	(650.253,62)	(466.376,93)
Decimo Terceiro Salario	(482.381,82)	(357.586,11)
Gastos C/Assist.Medica	(68,32)	(8.350,00)
Seguro de Vida em Grupo	0,00	(256,26)
Indenizacao Trabalhista	(3.000,00)	0,00
Inss s/ Verbas Tributadas	(1.840.043,69)	(1.493.796,76)
FGTS S/ Verbas Tributadas	(514.132,93)	(381.456,31)
INSS s/ Provisao de Ferias	(31.613,72)	29.856,46
inss s/ Provisao 13o Salario	1,64	0,00
INSS s/ Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(165,00)	0,00
FGTS s/ Provisao de Ferias	(21.733,14)	(25.772,88)
FGTS s/ Provisao de 13o Salario	(38.411,01)	(28.438,14)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(17.296.264,59)	(10.342.545,87)
Servicos de Terceiros	(17.070.042,38)	(10.342.545,87)
Servicos Profissionais	(102.322,21)	0,00
Doações de IRPJ	(123.900,00)	0,00
DIVERSAS DESPESAS	(58.986.883,55)	(47.588.591,49)
Despesas Viagens	(13.178,21)	(10.125,37)
Brindes	(8.573,26)	(5.682,08)
Fretes e Carretos	(432.741,02)	(739.678,75)
Alugueis	(1.173.710,34)	(558.964,40)
Telefone	(16.928,72)	(19.003,33)
Depreciacao e Amortizacao	(1.440.644,36)	(1.039.461,53)
Insumo para utlizaçao na prestação de serviço	(37.065.461,31)	(34.551.876,90)
Material de uso e consumo	(156.567,59)	(95.346,88)
Ferramentas	0,00	(2.319,00)
Material de Escritorio	(280,20)	(201,99)
Seguros	(257.394,92)	(157.721,57)

VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
Agua, Luz e Forca	(369.832,00)	(98.487,02)
Desp.C/Aluguel Maquinario	(17.314.392,18)	(10.023.528,30)
Despesas Diversas	(22.417,04)	(10.490,47)
Indenizações por ação judicial	(366.757,00)	0,00
Bens de Pequeno Valor	(22.549,80)	(116.596,37)
Despesa com Acesso Internet	(8.529,24)	(5.440,94)
Despesas Judiciais	(71.694,06)	(5.428,01)
Cursos e Palestras	(9.821,32)	(217,80)
Correio e Malotes	(193,80)	(175,10)
Associacao da Classe	0,00	(138,85)
Anuidade Cartao de Credito	(38,02)	0,00
Impostos e Taxas	(105.241,62)	(52.360,55)
Multas Dedutiveis	(26,41)	0,00
Multas Nao Dedutiveis	(129.911,13)	(95.346,28)
COM VEICULOS	(10.511.119,05)	(9.058.222,19)
Despesa c/ Veiculos	(1.546.844,14)	(1.506.372,85)
Combustiveis e Lubrificantes	(8.964.274,91)	(7.548.661,16)
Manutencao em Geral	0,00	(3.188,18)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.346,69	2.148.849,86
Recuperacao de Despesas	86.806,65	2.119.776,48
Locacao Recebida	0,00	1.505,00
Lucros em Participacao Societaria	33.936,81	7,28
Result.Alien.Bens Moveis	(39.396,77)	27.561,10
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANC	**13.485.265,51**	**23.510.502,01**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(2.403.530,70)**	**(319.328,96)**
Juros Pagos ou Incorridos	(645.436,50)	(306.507,64)
Descontos Concedidos	(8.614,47)	(389,81)
Juros Com.e Desp.Bancarias	(2.543,37)	(5.253,74)
Juros S/Capital Proprio	(1.729.980,00)	0,00
IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras	(16.956,36)	(7.177,77)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	**710.066,52**	**318.139,27**
Juros Recebidos	701.217,16	306.391,61
Descontos Recebidos	8.849,36	11.747,66
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**11.791.801,33**	**23.509.312,32**
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**11.791.801,33**	**23.509.312,32**
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(1.081.050,81)**	**(1.137.150,53)**
Prov.P/Contrib.Social	(1.081.050,81)	(1.137.150,53)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	**(2.861.018,93)**	**(2.107.694,34)**
Prov.P/Imposto Renda	(2.861.018,93)	(2.107.694,34)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**7.849.731,59**	**20.264.467,45**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:20:22 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:56:41 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

MÉTODO INDIRETO

(Em Milhares de Reais)

	2025	2024
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	7.849.731	20.264.467
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	1.440.644	1.039.461
Resultado Alienção de Bens	39.397	
Resultado Diferido exercício anterior		
	-	-
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	**9.329.773**	**21.303.929**
Contas a Receber de Clientes	(310.701)	506.517
Estoques	(48.592)	80.526
Impostos a Recuperar	179.734	(284.361)
Créditos de Adiantamentos	604.492	(3.851.149)
Outros Créditos	(27.362)	(77.258)
(Aumento) ou Diminição do Ativo	**397.572**	**(3.625.725)**
Fornecedores	(1.443.257)	3.045.430
Obrigações Sociais	(191.341)	509.195
Obrigações Tributárias	376.261	(136.389)
Adiantamento de Clientes	-	-
Outras Obrigações	(1.525.765)	830.898
Resultado de Exercicios Futuros		
Aumento ou (Diminição) do Passivo	**(2.784.102)**	**4.249.134**
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**6.943.242**	**21.927.338**
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado e Outros Investimentos	(4.726.461)	(5.134.360)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	**(4.726.461)**	**(5.134.360)**
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital/AFAC	7.000.000	-
Parcelamento de Impostos e Outros LP	23.726	(1.909.503)
Pagamento/Recebimento de Dividentos/Indenização	(13.441.500)	(3.678.296)
Recebimento/Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	**(6.417.774)**	**(5.587.799)**
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(4.200.993)**	**11.205.178**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	**16.468.986**	**5.263.807**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	**12.267.993**	**16.468.986**

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953 Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953 Dados: 2026.05.07 17:21:29 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2026.05.04 13:55:27 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
MÉTODO INDIRETO
(Em Milhares de Reais)

	2.025	2.024
Saldo Inicial Lucros Acumulados VIGA	**17.973.607**	**5.266.496**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior	-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior	-	-
Lucros Distribuídos aos Sócios ou Integralizado	(13.441.500)	(3.678.296)
Lucros auferidos Consórcio VG/JOAÇABA	-	-
Lucro Líquido Apurado no Exercício	7.849.732	16.385.407
Saldo Final Lucros Acumulados VIGA	**12.381.839**	**17.973.607**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO JOAÇABA	**-**	**-**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior	-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior		
Lucros Distribuídos aos Sócios		
Lucro Líquido Apurado no Exercício	-	-
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO JOAÇABA	**-**	**-**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE II	**-**	**-**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior	-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior		
Lucros Distribuídos aos Sócios		
Lucro Líquido Apurado no Exercício	354.084	354.084
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE II	**354.084**	**354.084**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE III	**-**	**-**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior	-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior		
Lucros Distribuídos aos Sócios		
Lucro Líquido Apurado no Exercício	3.524.976	3.524.976
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE III	**3.524.976**	**3.524.976**
SALDO GERAL LUCROS ACUMULADOS	**16.260.899**	**21.852.667**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:22:02 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:55:54 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

MÉTODO INDIRETO

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO - DVA

	2025	2024
1 - RECEITAS	**119.105.203**	**102.705.715**
1.1) Vendas de Mercadorias-Produtos-Serviços	119.023.856	102.705.715
1.2) Provisão p/Devedores duvidosos		
1.3) Não Operacionais	81.347	-
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	**(81.188.311)**	**(63.082.008)**
2.1) Matérias-Primas consumidas	-	-
2.2) Custos das Mercadorias e Serviços vendidos	(37.839.602)	(35.167.272)
2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(43.348.709)	(27.914.735)
2.4) Perda/Recuperação de valores ativos	-	-
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	**37.916.892**	**39.623.707**
4 - RETENÇÕES	**(1.440.644)**	**(1.039.462)**
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	(1.440.644)	(1.039.462)
5 - VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA EMPRESA	**36.476.247**	**38.584.246**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**830.810**	**2.439.428**
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	33.937	-
6.2) Receitas Financeiras/Recuperação de Despesas	796.873	2.439.428
7 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	**37.307.057**	**41.023.674**
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**(37.307.057)**	**(41.023.674)**
8.1) Pessoal e encargos	(6.726.912)	(6.686.015)
8.2) Impostos, taxas e outros	(11.563.281)	(8.929.249)
8.3) Demais despesas	(7.589.892)	(4.265.650)
8.4) Juros e alugueis	(1.847.261)	(878.293)
8.5) Juros s/capital próprio e dividendos	(1.729.980)	-
8.6) Lucros retidos / Prejuízo do exercício	(7.849.732)	(20.264.467)

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:22:37 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:56:12 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2024 a 31/12/2025

Valores expressos em Reais (R$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	
Saldo em 31/12/2023	**6.000.000,00**	**6.966.717,80**	**(1.700.222,16)**	**11.266.495,64**
Valor dos Lucros Distribuídos aos Sócios	0,00	(3.678.296,00)	0,00	(3.678.296,00)
Lucro Líquido do Exercício	0,00	20.264.467,45	0,00	20.264.467,45
Saldo em 31/12/2024	**6.000.000,00**	**23.552.889,25**	**(1.700.222,16)**	**27.852.667,09**
Integralização de Capital	7.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00	4.000.000,00
Valor dos Lucros Distribuídos aos Sócios	0,00	(10.441.500,00)	0,00	(10.441.500,00)
Lucro Líquido do Exercício	0,00	9.743.435,38	0,00	9.743.435,38
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	(1.893.703,79)	0,00	(1.893.703,79)
Saldo em 31/12/2025	**13.000.000,00**	**17.961.120,84**	**(1.700.222,16)**	**29.260.898,68**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:24:27 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:57:10 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
(Em Reais)

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA, sociedade empresária limitada com capital 100% nacional, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204026258, inscrita no CNPJ sob nº 09.223.659/0001-81, com sede Rodovia Br 282, S/N, Km 382, Interior Herval D'oeste, SC, CEP 89610-000.

A sociedade tem como atividade a exploração do ramo de "Pavimentação asfáltica de estradas e vias urbanas - construção e recuperação de auto-estradas, rodovias, pistas de aeroportos, pavimentação de auto-estradas e vias não urbanas, viadutos e túneis, instalação de barreiras acústicas, construção de praças de pedágio, implantação e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, instalação de placas de sinalização de tráfego, roçadas; Execução de obras de arte correntes, complementares e especiais – construção e recuperação; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, vias urbanas, trabalho de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, manutenção, reforme – tapa buracos, meio-fios em vias públicas, calçamento em ruas e asfaltamento de vias públicas – ruas avenidas, praças; Obras de terraplenagens; Serviços de engenharia, elaboração e gestão de projetos; Construção Civil – construção de edifícios residenciais, comerciais e industriais, consultórios e clínicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes, shopping centers, reforma, manutenções; Execução de obras de saneamento básico; Transporte e comercialização de substâncias minerais e usinadas a base de petróleo; Transporte rodoviário de cargas em geral e minérios e Aluguel de máquinas e equipamentos".

Os negócios da sociedade permanecem estáveis, com contratos de médio e longo prazo firmados com entidades públicas, o que garante a continuidade do negócio.

Desde novembro de 2022 a empresa participa do CONSÓRCIO MEIO OESTE II, CNPJ 48.536.174/0001-08, da qual é a empresa LÍDER, com participação de 50%, porém as atividades do mesmo se iniciaram somente no exercício 2024.

Ainda em 2024, a empresa também se tornou participante do CONSÓRCIO MEIO OESTE III, CNPJ 55.491.975/0001-51 apenas como sócia com participação de 50%.

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais que é a moeda principal das operações e ambiente em que a empresa atua.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ("BRGAAP"), com atendimento a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, exceto aos seguintes aspectos:

- Contingências e Depósitos Judiciais: Divulgação das contingências e depósitos judiciais relacionados;
- Vida Útil: Evidência da revisão da vida útil dos ativos imobilizados e intangíveis;
- Propriedade para Investimentos: Imóveis (terrenos) utilizados para a valorização de capital classificados como imobilizado; e,
- Avaliação ao valor justo CPC 27 e ICPC 10: Utilização do valor de mercado e não do valor justo fundamentado por laudo. Contabilização do custo atribuído ("DeemedCost") sem o registro do imposto diferido.

Com a aplicação do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, a empresa está se alinhando também ao The International Financial Reporting Standard for SmallandMedium-sizedEntities (IFRS for SMEs) emitido pelo IASB – InternationalAccounting Standards Board.

NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 Mudanças em Políticas Contábeis

No processo de convergência a Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 com atendimento a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, as principais mudanças com impactos sobre as políticas contábeis adotadas pela companhia foram:

a) A mensuração de determinados ativos financeiros mantidos para negociação ao valor justo por meio do resultado e a mensuração de ativos financeiros mantidos para venda ao valor justo por meio do patrimônio líquido.

b) O reconhecimento da receita de vendas pelo seu valor justo, com o respectivo ajuste a valor presente das contas a receber de longo prazo e de curto prazo quando relevantes.

c) O ajuste do custo de aquisição de ativos e da contratação de serviços ao valor justo, com o respectivo ajuste a valor presente das contas a pagar de longo prazo e de curto prazo quando relevantes.

d) A ativação de bens objeto de arrendamentos financeiros com o reconhecimento do valor do financiamento correspondente.

e) A realização de testes de recuperabilidade dos ativos nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 01, sempre que houver indicações internas ou externas de que estes possam estar desvalorizados.

f) Criação da conta de ajuste de avaliação patrimonial para contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo.

g) As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, e pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941/09 que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT – Regime Tributário de Transição. Devem ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.

3.2 Classificação de Itens Circulantes e Não-Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.3 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.4 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.5 Instrumentos Financeiros

A empresa classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:
a) Caixa e equivalentes de caixa; e

b) Instrumentos de dívida.

Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

3.6 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias, produtos e prestação de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para impairment (perdas no recebimento de créditos).

Normalmente na prática são reconhecidas ao valor faturado ajustado a valor presente e ajustado pela provisão para impairment se necessária.

3.7 Estoques

Os estoques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável.

O custo é determinado usando o método do custo médio. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.8 Investimentos

Os investimentos são avaliados pelo método de custo e submetidos ao teste de recuperabilidade (impairment), sendo reduzidos ao valor recuperável quando aplicável.

3.9 Imobilizado

O ativo imobilizado não sofreu alterações pela revisão e ajuste à vida útil econômica estimada para o cálculo de depreciação, em função da mudança da prática contábil brasileira para plena aderência ao processo de convergência às práticas internacionais, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 27 (IAS 16) e ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial do Ativo Imobilizado.

A empresa avaliou o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, conforme facultado pelo ICPC 10 - Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo mobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43. Para a avaliação foi utilizado o método de valor de mercado e não do valor justo fundamentado por laudo. Contabilização do custo atribuído (“DeemedCost”) sem o registro do imposto diferido.

O custo de aquisição registrado no imobilizado está líquido dos tributos recuperáveis, e a contrapartida está registrada em impostos a recuperar. Os custos subseqüentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do mesmo possa ser mensurado com segurança.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

3.10 Impairment de Ativos Não-Financeiros

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

3.11 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustada a valor presente.

3.12 Empréstimos e Financiamentos

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos.

3.13 Imposto de Renda e Contribuição Social

No exercício 2025 a empresa migrou para apuração dos impostos pela sistemática de LUCRO REAL à razão de 15% sobre o Lucro Tributável e adicional de 10% para imposto de renda, e de 9% para contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social diferidos sobre o custo atribuído e sobre as diferenças temporárias não foram constituídos.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

3.14 Arrendamentos

A empresa não possui nenhum tipo de arrendamento mercantil.

3.15 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.16 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da empresa se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

a) Créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;

b) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da empresa.

NOTA 4 - GERENCIAMENTO DE RISCOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2024 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Empréstimos e Recebíveis	Total
Caixa e equivalentes	16.468.986	-	16.468.986
Contas a receber	-	1.296.842	1.296.842
Total			**17.765.828**

Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2025 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Empréstimos e Recebíveis	Total
Caixa e equivalentes	12.267.993	-	12.267.993
Contas a receber	-	1.607.543	1.607.543
Total			**13.875.536**

Passivos financeiros em 31 de dezembro de 2024 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Outros Passivos Financeiros	Total
Fornecedores	-	4.046.181	4.046.181
Empréstimos e Financ.	-	-	-
Total			**4.046.181**

Passivos financeiros em 31 de dezembro de 2025 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Outros Passivos Financeiros	Total
Fornecedores	-	2.602.924	2.602.924
Empréstimos e Financ.	-	-	-
Total			**2.602.927**

NOTA 5 - ATIVOS FINANCEIROS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

5.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2025	2024
Caixa	26.218	215.051
Bancos Conta Movimento	26.106	585
Aplicações Financeiras	12.215.669	16.253.350
Total de Caixa e Equivalentes	**12.267.993**	**16.468.986**

5.2 Contas a Receber

	2024	2024
Contas a Receber de Clientes	1.607.543	1.296.843
Contas a Receber de Clientes	**1.607.543**	**1.296.843**
Adiantamentos	3.563.647	4.168.139
Títulos a Receber	0	0
Empréstimos a Funcionários	0	0
Parcela Circulante	**5.171.190**	**5.464.982**
Total a Receber de Clientes	1.607.543	1.296.843
Total das Demais Contas a Receber	3.563.647	4.168.139
Total Geral	**5.171.190**	**5.464.982**

NOTA 6 - ESTOQUES

	2025	2024
		34.043
Mercadorias	82.634	
Total dos Estoques	**82.634**	**34.043**

NOTA 7 - IMPOSTOS A RECUPERAR

	2025	2024
IRPJ a Recuperar	98.755	494
CSLL a Recuperar	5.872	0
INSS a Recupearar	0	283.867
Pis-Cofins a Recuperar	0	0
Outros Impostos a Recuperar	119	119
Parcela Circulante	**104.746**	**284.480**
Total de Impostos a Recuperar	**104.746**	**284.480**

NOTA 8 - INVESTIMENTOS

Outros investimentos

	2025	2024
Participação outras sociedades	52.641	18.704
Terrenos	400.679	126.500
Total de Investimentos	**453.320**	**145.204**

NOTA 9 – ATIVO IMOBILIZADO

NOTA 9 - IMOBILIZADO

	Terrenos	Edif e Benf	Maq e Equip	Instal.	Mov e Utens	Veículos	Outros	Em andamento	TOTAL
TAXA DE DEPRECIAÇÃO		4%	10%	10%	10%	20%	20%		
Saldo final	**-**	**38.444**	**5.891.496**	**69.577**	**60.739**	**2.014.328**	**92.963**	**98.726**	**8.266.273**
Em 31 de Dezembro de 2023									
Custo	-	38.444	8.390.355	196.309	129.187	2.967.990	143.472	98.726	11.964.483
Depr.Acum.Empairment	-	-	(2.498.859)	(126.732)	(68.447)	(953.662)	(50.509)	-	(3.698.210)
Valor líquido Contábil	**-**	**38.444**	**5.891.496**	**69.577**	**60.739**	**2.014.328**	**92.963**	**98.726**	**8.266.273**
Adições		18.200	5.155.116		135.755	2.584.298	24.191	395.324	8.312.883
Custo atribuído									-
Transferências									-
Baixas			(154.275)			(55.775)			(210.050)
Depreciação		(4.186)	(601.551)	(15.291)	(15.797)	(393.024)	(9.613)		(1.039.462)
Baixas da depreciação						31.527			31.527
Saldo final	**-**	**52.458**	**10.290.786**	**54.285**	**180.698**	**4.181.354**	**107.541**	**494.050**	**15.361.172**
Em 31 de Dezembro de 2024									
Custo	-	56.644	13.391.196	196.309	264.942	5.496.512	167.663	494.050	20.067.316
Depr.Acum.Empairment	-	(4.186)	(3.100.410)	(142.023)	(84.245)	(1.315.159)	(60.122)	-	(4.706.144)
Valor líquido Contábil	**-**	**52.458**	**10.290.786**	**54.285**	**180.698**	**4.181.354**	**107.541**	**494.050**	**15.361.172**
Adições			2.082.510		4.546	1.916.481	25.860	598.348	4.627.745
Custo atribuído									-
Transferências									-
Baixas						(392.484)			(392.484)
Depreciação			(837.600)	(17.353)	(23.661)	(546.509)	(15.522)		(1.440.644)
Baixas da depreciação						145.187			145.187
Saldo final	**-**	**52.458**	**11.535.696**	**36.932**	**161.583**	**5.304.028**	**117.880**	**1.092.398**	**18.300.976**
Em 31 de Dezembro de 2025									
Custo	-	56.644	15.473.706	196.309	269.488	7.020.509	193.523	1.092.398	24.302.577
Depr.Acum.Empairment	-	(4.186)	(3.938.010)	(159.377)	(107.905)	(1.716.480)	(75.643)	-	(6.001.601)
Valor líquido Contábil	**-**	**52.458**	**11.535.696**	**36.932**	**161.583**	**5.304.028**	**117.880**	**1.092.398**	**18.300.976**

NOTA 10 - PASSIVOS FINANCEIROS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

10.1 Fornecedores

	2025	2024
Contas a Pagar a Fornecedores	2.602.924	4.046.181
Contas a Pagar a Fornecedores	**2.602.924**	**4.046.181**
Obrigações Sociais	745.235	936.577
Obrigações Tributárias	1.612.835	1.236.574
Adiantamentos de Clientes	0	0
Outras Obrigações	1.357.310	2.883.074
Parcela Circulante	**6.318.304**	**9.102.406**

Impostos e Contribuições	948.714	924.988
Outros Empréstimos	0	0
Parcela Não circulante	**948.714**	**924.988**
Total a Pagar a Fornecedores	2.602.924	4.046.181
Total de Outras Contas a Pagar	3.715.380	5.056.225
Total Geral	**6.318.304**	**9.102.406**

10.2 Empréstimos e Financiamentos

Circulante	**2025**	**2024**
Banco do Brasil	0	0
BNDES – Banco do Brasil	0	0
Banco Sicoob	0	0
Total Circulante	**0**	**0**

Não Circulante	**2025**	**2024**
Banco do Brasil	0	0
BNDES – Banco do Brasil	0	0
Caixa Economica Federal	0	0
Total Não Circulante	**0**	**0**
Total de Empréstimos e Financiamentos	**0**	**0**

NOTA 11 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Ativo	**2025**	**2024**
IRPJ a Compensar	98.755	495
CSLL a Compensar	5.872	0
Total Ativo Circulante	**104.607**	**495**

Passivo	**2025**	**2024**
IRPJ a Recolher	636.484	328.241
CSLL a Recolher	490.835	473.371
Total Passivo Circulante	**1.127.319**	**801.612**

Resultado	**2025**	**2023**
Provisão para IRPJ	2.861.019	2.410.170
Provisão para CSLL	1.081.051	876.301
Total Resultado	**3.942.070**	**3.286.471**

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social, totalmente integralizado, é representado por 13.000.000 (treze milhões) quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais). O capital social tem a seguinte participação:

LUCCA MATEHSU D'AGOSTINI	9.100.000 quotas	70,00% do capital
MARCOS F G DE LIMA	3.900.000 quotas	30,00% do capital

b) Distribuição dos Lucros

Os lucros apurados, serão partilhados entre os sócios proporcionalmente as quotas que possuírem na sociedade ou então, serão destinados para futuro aumento de capital e/ou reserva de investimentos.

NOTA 13 – RECEITAS

	2025	2024
Mercado Interno		
Vendas de Produtos	1.391.810	1.013.153
Prestação de Serviços	117.632.046	101.692.562
Total Mercado Interno	**119.023.856**	**102.705.715**
Receita Operacional Bruta	**119.023.856**	**102.705.715**
Impostos sobre vendas	(7.515.969)	(5.632.043)
Devoluções	(0)	(0)
Receita Operacional Líquida	**111.507.887**	**97.073.672**

NOTA 14 - RESULTADO FINANCEIRO

	2025	2024
Despesas Financeiras	(2.403.531)	(319.329)
Receitas Financeiras	710.066	318.139
Resultado Financeiro	**(1.693.465)**	**(1.190)**

NOTA 15- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

	2025	2024
Despesas Tributárias		
Contribuições Impostos e Taxas	(105.242)	(52.361)
Outros Resultados Operacionais		
Receitas Operacionais Diversas	81.347	2.121.289
Despesas Diversas	-	-
Resultados vendas Imobilizado		
Receitas	(39.397)	27.561
Custos	(0)	(0)
Outras Receitas e Despesas	**0**	**0**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:25:37 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
Administrador
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900

Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:57:38 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC/SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42204026258	09.223.659/0001-81	

NOME EMPRESARIAL
VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	18

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	80765866900	CLEBER GEREMIA:80765866900	469462362448933389095990293164435860 74	12/03/2025 a 11/03/2028	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09223659000181	VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA:09223659000181	150038066287986974561482110524471666817	24/04/2024 a 24/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.
E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/03/2025 às 14:50:46

77.F0.6B.E2.FA.94.50.E2
F4.B0.DA.74.4C.B3.A4.3F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
NIRE	42204026258
CNPJ	09.223.659/0001-81
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Herval D Oeste
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/11/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	123761

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	123761
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 18.954.259,21	R$ 37.880.062,01
ATIVO CIRCULANTE		R$ 7.541.282,03	R$ 22.372.185,97
DISPONIBILIDADES		R$ 5.263.807,12	R$ 16.468.985,70
BENS NUMERARIOS		R$ 315.268,12	R$ 215.051,30
Caixa Geral		R$ 315.268,12	R$ 215.051,30
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 19.396,65	R$ 584,51
Sicredi		R$ 1.455,54	R$ 0,00
Sicoob Credial		R$ 17.941,11	R$ 584,51
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 4.929.142,35	R$ 16.253.349,89
Aplicações Banco do Brasil		R$ 983.708,62	R$ 1.076.941,79
Aplicação Ourocap B. Brasil		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
Banco do Brasil - Diária		R$ 2.687.977,44	R$ 14.148.084,99
XP Investimentos		R$ 1.244.456,29	R$ 1.015.323,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 2.235.037,40	R$ 5.783.504,78
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.803.359,77	R$ 1.296.842,75
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.803.359,77	R$ 1.296.842,75
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R$ 242.795,08	R$ 4.130.878,57
Adiantam.a Fornecedores		R$ 242.795,08	R$ 4.130.878,57
ADIANTAMENTOS		R$ 74.194,98	R$ 37.260,43
Adiantam.a Funcionarios		R$ 250,00	R$ 1.522,00
Adiantamento de Férias		R$ 73.944,98	R$ 35.738,43
CONTAS A RECUPERAR		R$ 118,80	R$ 284.480,29
ICMS a Recuperar		R$ 118,80	R$ 118,80
INSS A Recuperar		R$ 0,00	R$ 283.866,73
IRRF Aplicações Financeiras		R$ 0,00	R$ 494,76
ESTOQUES		R$ 114.568,77	R$ 34.042,74
Material Consumo Cta Estoque		R$ 114.568,77	R$ 34.042,74
DIFERIDO CIRCULANTE		R$ 42.437,51	R$ 119.695,49
APLICACAO RECURSOS DESPESA		R$ 42.437,51	R$ 119.695,49
Premios de Seguro Vencer		R$ 42.437,51	R$ 119.695,49
NÃO CIRCULANTE		R$ 11.412.977,18	R$ 15.507.876,04
INVESTIMENTOS		R$ 3.145.204,23	R$ 145.204,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.		R$ 3.018.704,23	R$ 18.704,23
Sicredi - Cotas de Capital		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Unicred - Cotas de Capital		R$ 2.404,23	R$ 2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital		R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
Quotas da empresa em tesouraria		R$ 3.000.000,00	R$ 0,00
TERRENOS		R$ 126.500,00	R$ 126.500,00
Terrenos		R$ 126.500,00	R$ 126.500,00
IMOBILIZADO		R$ 8.266.272,95	R$ 15.361.171,81
IMOVEIS DE USO		R$ 38.443,94	R$ 56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros		R$ 38.443,94	R$ 56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 129.186,65	R$ 264.942,14
Moveis e Utensilios		R$ 129.186,65	R$ 264.942,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 8.533.827,26	R$ 13.558.858,84
Maquinas e Equipamentos		R$ 8.390.354,77	R$ 13.391.195,79
Equipamentos Eletrônicos		R$ 59.018,91	R$ 59.018,91
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados		R$ 67.458,40	R$ 91.648,96
Ferramentas		R$ 16.995,18	R$ 16.995,18
VEICULOS DE USO		R$ 2.967.989,55	R$ 5.496.512,21
Veiculos de Uso		R$ 2.967.989,55	R$ 5.496.512,21
INSTALACOES COM. E INDL.		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
Instalacoes DE USO		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
CONSORCIOS		R$ 98.726,43	R$ 494.049,99
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS		R$ (3.698.209,78)	R$ (4.706.144,21)
Prov.P/Depr.Predios Uso		R$ 0,00	R$ (4.186,02)
(-) Prov.P/Depr.Moveis Utensilios		R$ (68.447,45)	R$ (84.244,50)
(-) Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos		R$ (2.498.859,26)	R$ (3.100.410,04)
(-) Prov.P/Depr.Veiculos Uso		R$ (953.661,69)	R$ (1.315.158,60)
(-) Prov.P/Depr.Instalacoes		R$ (126.732,36)	R$ (142.023,44)
(-) Provisão Depreciação Equip Eletrônicos		R$ (20.308,83)	R$ (21.506,39)
(-) Provisão Depreciação Computadores e Perif		R$ (22.627,15)	R$ (31.042,18)
(-) Provisão Depreciação Ferramentas		R$ (7.573,04)	R$ (7.573,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO INTANGIVEL		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
DIREITOS DE USO		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Marcas e Patentes		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
PASSIVO		R$ 18.954.259,21	R$ 37.880.062,01
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.853.272,31	R$ 9.102.406,57
DEBITOS MERCANTIS		R$ 1.000.750,99	R$ 4.046.181,19
FORNECEDORES		R$ 1.000.750,99	R$ 4.046.181,19
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 1.000.750,99	R$ 4.046.181,19
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS		R$ 1.800.344,59	R$ 2.173.151,10
ENC.SOCIAIS A RECOLHER		R$ 249.416,28	R$ 715.161,12
INSS a Recolher		R$ 883,40	R$ 0,00
FGTS a Recolher		R$ 27.373,77	R$ 47.403,40
PIS a Recolher		R$ 39.384,52	R$ 118.915,73
COFINS a Recolher		R$ 181.774,59	R$ 548.841,99
ENC. C/PESSOAL A PAGAR		R$ 177.965,14	R$ 221.415,47
Salarios e Ord. a Pagar		R$ 150.154,55	R$ 199.666,76
Honorario/Pro Labore.a Pagar		R$ 27.769,93	R$ 21.748,71
Rescisoes A Pagar		R$ 40,66	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 1.372.963,17	R$ 1.236.574,51
ICMS a Recolher		R$ 9.854,66	R$ 9.209,61
ISS retido a Recolher		R$ 2.039,30	R$ 22.967,21
IRPJ a Recolher		R$ 600.297,91	R$ 328.241,37
IRRF a Recolher		R$ 35.460,00	R$ 10,50
Pensão Judicial a Recolher		R$ 353,80	R$ 0,00
Contr.Social a Recolher		R$ 257.672,60	R$ 473.371,04
IRRS sobre Trab Assalariado		R$ 47.621,21	R$ 1.026,80
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R$ 0,00	R$ 32,55
Parcelamento RFB		R$ 419.663,69	R$ 401.715,43
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.507.517,55	R$ 2.545.388,35
CONTAS A PAGAR		R$ 1.087.760,18	R$ 1.133.264,99
Seguros a Pagar		R$ 24.994,28	R$ 52.869,25
TIT Participações Ltda		R$ 1.058.384,75	R$ 1.074.820,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Convênios a Pagar		R$ 4.381,15	R$ 5.575,17
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 419.757,37	R$ 1.412.123,36
ACIONISTAS DIRET. - EMPR.		R$ 200.940,00	R$ 0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R$ 200.940,00	R$ 0,00
Juros sobre capital próprio a pagar		R$ 200.940,00	R$ 0,00
PROVISOES		R$ 343.719,18	R$ 337.685,93
PROVISOES DIVERSAS		R$ 343.719,18	R$ 337.685,93
Prov. P/Ferias a Pagar		R$ 245.091,93	R$ 243.142,26
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias		R$ 98.627,25	R$ 94.543,67
NÃO CIRCULANTE		R$ 2.834.491,26	R$ 924.988,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)		R$ 2.834.491,26	R$ 924.988,35
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R$ 1.697.826,41	R$ 221.290,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.697.826,41	R$ 221.290,22
CONSÓRCIOS A PAGAR		R$ 1.136.664,85	R$ 703.698,13
PATRIMONIO		R$ 11.266.495,64	R$ 27.852.667,09
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 11.266.495,64	R$ 27.852.667,09
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 5.266.495,64	R$ 21.852.667,09
Lucros Acumulados		R$ 6.966.717,80	R$ 23.552.889,25
(-) Ajustes Exercícios Anteriores		R$ (1.700.222,16)	R$ (1.700.222,16)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 54.602.160,61	R$ 102.705.714,67
VENDA DE PRODUTOS		R$ 480.047,35	R$ 1.013.153,21
Produtos Vendas a Prazo		R$ 480.047,35	R$ 1.013.153,21
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 54.122.113,26	R$ 101.692.561,46
Servicos Vendas a Prazo		R$ 54.122.113,26	R$ 101.692.561,46
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (2.737.047,26)	R$ (5.632.043,18)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (2.737.047,26)	R$ (5.632.043,18)
(-) ICMS		R$ (81.434,22)	R$ (165.865,00)
(-) PIS S/Faturam.		R$ (354.810,10)	R$ (666.575,56)
(-) Cofins		R$ (1.637.589,55)	R$ (3.076.502,89)
(-) ISS		R$ (663.213,39)	R$ (1.723.099,73)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (277.733,62)	R$ (615.392,39)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (277.733,62)	R$ (574.586,12)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ 0,00	R$ (40.806,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (41.867.470,49)	R$ (72.948.966,78)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (35.106.723,75)	R$ (66.038.404,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (5.382.855,58)	R$ (8.107.267,40)
(-) Unif.e/ou Equip.Protecao		R$ (93.329,17)	R$ (128.527,47)
(-) Pro-Labore		R$ (372.968,18)	R$ (560.156,00)
(-) Despesas C/Alimentacao		R$ (382.499,60)	R$ (732.569,35)
Indenizacao P/ Acidente no Trabalho		R$ (2.732,60)	R$ 0,00
Indenizacao por Acidente de Transito		R$ (700,00)	R$ 0,00
(-) Salarios, Orden.e Gratificacoes		R$ (2.745.819,60)	R$ (3.953.837,65)
(-) Ferias e Rescisoes		R$ (310.171,19)	R$ (466.376,93)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (226.339,77)	R$ (357.586,11)
(-) Gastos C/Assist.Medica		R$ 0,00	R$ (8.350,00)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ 0,00	R$ (256,26)
Indenizacao Trabalhista		R$ (14.932,83)	R$ 0,00
(-) Inss s/ Verbas Tributadas		R$ (954.177,21)	R$ (1.493.796,76)
(-) FGTS S/ Verbas Tributadas		R$ (276.407,91)	R$ (381.456,31)
INSS s/ Provisao de Ferias		R$ 31.084,49	R$ 29.856,46
(-) FGTS s/ Provisao de Ferias		R$ (15.863,93)	R$ (25.772,88)
(-) FGTS s/ Provisao de 13o Salario		R$ (17.998,08)	R$ (28.438,14)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (4.314.035,99)	R$ (10.342.545,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Servicos de Terceiros		R$ (4.294.235,99)	R$ (10.342.545,87)
Honorarios		R$ (15.900,00)	R$ 0,00
Servicos Profissionais		R$ (3.900,00)	R$ 0,00
(-) DIVERSAS DESPESAS		R$ (25.409.832,18)	R$ (47.588.591,49)
(-) Despesas Viagens		R$ (2.101,39)	R$ (10.125,37)
(-) Brindes		R$ (23.474,65)	R$ (5.682,08)
(-) Fretes e Carretos		R$ (533.225,91)	R$ (739.678,75)
(-) Alugueis		R$ (225.234,16)	R$ (558.964,40)
(-) Telefone		R$ (18.943,92)	R$ (19.003,33)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R$ (527.881,83)	R$ (1.039.461,53)
(-) Insumo para utlizaçao na prestação de serviço		R$ (19.622.444,10)	R$ (34.551.876,90)
(-) Material de uso e consumo		R$ (34.205,15)	R$ (95.346,88)
(-) Ferramentas		R$ 0,00	R$ (2.319,00)
(-) Material de Escritorio		R$ 0,00	R$ (201,99)
(-) Seguros		R$ (83.064,50)	R$ (157.721,57)
(-) Agua, Luz e Forca		R$ (27.225,97)	R$ (98.487,02)
(-) Desp.C/Aluguel Maquinario		R$ (4.128.278,99)	R$ (10.023.528,30)
(-) Despesas Diversas		R$ (49.552,40)	R$ (10.490,47)
Despesas Nao Dedutiveis		R$ (13.500,00)	R$ 0,00
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (36.081,93)	R$ (116.596,37)
(-) Despesa com Acesso Internet		R$ (3.180,80)	R$ (5.440,94)
(-) Despesas Judiciais		R$ (3.055,78)	R$ (5.428,01)
(-) Cursos e Palestras		R$ 0,00	R$ (217,80)
(-) Correio e Malotes		R$ (195,45)	R$ (175,10)
Despesa com Pedágio		R$ (7,30)	R$ 0,00
(-) Associacao da Classe		R$ 0,00	R$ (138,85)
(-) Impostos e Taxas		R$ (76.595,90)	R$ (52.360,55)
(-) Multas Nao Dedutiveis		R$ (1.582,05)	R$ (95.346,28)
(-) COM VEICULOS		R$ (6.067.583,28)	R$ (9.058.222,19)
(-) Despesa c/ Veiculos		R$ (2.302.174,08)	R$ (1.506.372,85)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (3.748.848,74)	R$ (7.548.661,16)
(-) Manutencao em Geral		R$ (16.560,46)	R$ (3.188,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (943.324,68)	R$ (319.328,96)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (511.849,22)	R$ (306.507,64)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Juros sobre capital próprio		R$ (419.400,00)	R$ 0,00
(-) Descontos Concedidos		R$ (740,89)	R$ (389,81)
(-) Juros Com.e Desp.Bancarias		R$ (5.318,36)	R$ (5.253,74)
(-) IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras		R$ (6.016,21)	R$ (7.177,77)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 349.963,33	R$ 318.139,27
Descontos Recebidos		R$ 0,04	R$ 0,00
Juros Recebidos		R$ 343.051,52	R$ 306.391,61
Descontos Recebidos		R$ 6.911,77	R$ 11.747,66
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (99.802,11)	R$ 2.148.849,86
Recuperacao de Despesas		R$ 45.677,11	R$ 2.119.776,48
Locacao Recebida		R$ 15.649,00	R$ 1.505,00
Lucros em Participacao Societaria		R$ 1.689,38	R$ 7,28
Result.Alien.Bens Moveis		R$ (162.817,60)	R$ 27.561,10
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (876.301,26)	R$ (1.137.150,53)
(-) Prov.P/Contrib.Social		R$ (876.301,26)	R$ (1.137.150,53)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (2.410.170,17)	R$ (2.107.694,34)
(-) Prov.P/Imposto Renda		R$ (2.410.170,17)	R$ (2.107.694,34)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 6.433.437,81	R$ 20.264.467,45

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

A T I V O

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	22.372.185,97	7.541.282,03
DISPONIBILIDADES	16.468.985,70	5.263.807,12
BENS NUMERARIOS	215.051,30	315.268,12
Caixa Geral	215.051,30	315.268,12
BANCOS C/MOVIMENTO	584,51	19.396,65
Sicredi	0,00	1.455,54
Sicoob Credial	584,51	17.941,11
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	16.253.349,89	4.929.142,35
Aplicações Banco do Brasil	1.076.941,79	983.708,62
Aplicação Ourocap B. Brasil	13.000,00	13.000,00
Banco do Brasil - Diária	14.148.084,99	2.687.977,44
XP Investimentos	1.015.323,11	1.244.456,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.783.504,78	2.235.037,40
DUPLICATAS A RECEBER	1.296.842,75	1.803.359,77
CLIENTES DIVERSOS	1.296.842,75	1.803.359,77
ADIANTAM.A FORNECEDORES	4.130.878,57	242.795,08
Adiantam.a Fornecedores	4.130.878,57	242.795,08
ADIANTAMENTOS	37.260,43	74.194,98
Adiantam.a Funcionarios	1.522,00	250,00
Adiantamento de Férias	35.738,43	73.944,98
CONTAS A RECUPERAR	284.480,29	118,80
ICMS a Recuperar	118,80	118,80
INSS A Recuperar	283.866,73	0,00
IRRF Aplicações Financeiras	494,76	0,00
ESTOQUES	34.042,74	114.568,77
Material Consumo Cta Estoque	34.042,74	114.568,77
DIFERIDO CIRCULANTE	119.695,49	42.437,51
APLICACAO RECURSOS DESPESA	119.695,49	42.437,51
Premios de Seguro Vencer	119.695,49	42.437,51
NÃO CIRCULANTE	15.507.876,04	11.412.977,18
INVESTIMENTOS	145.204,23	3.145.204,23
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.	18.704,23	3.018.704,23
Sicredi - Cotas de Capital	1.000,00	1.000,00
Unicred - Cotas de Capital	2.404,23	2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital	15.300,00	15.300,00
Quotas da empresa em tesouraria	0,00	3.000.000,00

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

TERRENOS	126.500,00	126.500,00
Terrenos	126.500,00	126.500,00
IMOBILIZADO	15.361.171,81	8.266.272,95
IMOVEIS DE USO	56.643,94	38.443,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros	56.643,94	38.443,94
MOVEIS E UTENSILIOS	264.942,14	129.186,65
Moveis e Utensilios	264.942,14	129.186,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.558.858,84	8.533.827,26
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados	91.648,96	67.458,40
Equipamentos Eletrônicos	59.018,91	59.018,91
Ferramentas	16.995,18	16.995,18
Maquinas e Equipamentos	13.391.195,79	8.390.354,77
VEICULOS DE USO	5.496.512,21	2.967.989,55
Veiculos de Uso	5.496.512,21	2.967.989,55
INSTALACOES COM. E INDL.	196.308,90	196.308,90
Instalacoes DE USO	196.308,90	196.308,90
CONSORCIOS	494.049,99	98.726,43
Consórcio Maggi nº 100036665 Grupo 747 Cota 1896	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100036666 Grupo 747 Cota 1825	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100036667 Grupo 747 Cota 1827	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100036669 Grupo 747 Cota 1823	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100036670 Grupo 747 Cota 1826	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100036671 Grupo 747 Cota 1897	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100050790 Grupo 750 Cota 888	30.192,18	0,00
Consórcio Maggi nº 100050791 Grupo 750 Cota 884	30.192,18	0,00
Consorcios Contemplados	17.000,01	17.000,01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADAS	(4.706.144,21)	(3.698.209,78)
Prov.P/Depr.Predios Uso	(4.186,02)	0,00
Provisão Depreciação Computadores e Perif	(31.042,18)	(22.627,15)
Provisão Depreciação Equip Eletrônicos	(21.506,39)	(20.308,83)
Provisão Depreciação Ferramentas	(7.573,04)	(7.573,04)
Prov.P/Depr.Moveis Utensilios	(84.244,50)	(68.447,45)
Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos	(3.100.410,04)	(2.498.859,26)
Prov.P/Depr.Veiculos Uso	(1.315.158,60)	(953.661,69)
Prov.P/Depr.Instalacoes	(142.023,44)	(126.732,36)
ATIVO INTANGIVEL	1.500,00	1.500,00
DIREITOS DE USO	1.500,00	1.500,00
Marcas e Patentes	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO ATIVO	**37.880.062,01**	**18.954.259,21**

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Dados: 2025.04.02 16:32:48 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2025.03.31 14:58:41 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	9.102.406,57	4.853.272,31
DEBITOS MERCANTIS	4.046.181,19	1.000.750,99
FORNECEDORES	4.046.181,19	1.000.750,99
FORNECEDORES DIVERSOS	4.046.181,19	1.000.750,99
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS	2.173.151,10	1.800.344,59
ENC.SOCIAIS A RECOLHER	715.161,12	249.416,28
INSS a Recolher	0,00	883,40
FGTS a Recolher	47.403,40	27.373,77
PIS a Recolher	118.915,73	39.384,52
COFINS a Recolher	548.841,99	181.774,59
ENC. C/PESSOAL A PAGAR	221.415,47	177.965,14
Salarios e Ord. a Pagar	199.666,76	150.154,55
Honorario/Pro Labore.a Pagar	21.748,71	27.769,93
Rescisoes A Pagar	0,00	40,66
IMPOSTOS A RECOLHER	1.236.574,51	1.372.963,17
ICMS a Recolher	9.209,61	9.854,66
ISS retido a Recolher	22.967,21	2.039,30
IRPJ a Recolher	328.241,37	600.297,91
Pensão Judicial a Recolher	0,00	353,80
Contr.Social a Recolher	473.371,04	257.672,60
IRRS sobre Trab Assalariado	1.026,80	47.621,21
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	32,55	0,00
IRRF a Recolher	10,50	35.460,00
Parcelamento RFB	401.715,43	419.663,69
OUTRAS OBRIGACOES	2.545.388,35	1.507.517,55
CONTAS A PAGAR	1.133.264,99	1.087.760,18
Seguros a Pagar	52.869,25	24.994,28
Convênios a Pagar	5.575,17	4.381,15
TIT Participações Ltda	1.074.820,57	1.058.384,75
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.412.123,36	419.757,37
Consorcio Maggi nº 100050805 Grupo 720 Cota 596	301.982,06	0,00
Consorcio Maggi nº 100050808 Grupo 720 Cota 603	301.982,06	0,00
Consorcio Maggi nº 100050810 Grupo 720 Cota 638	187.596,26	0,00
Consorcio Maggi nº 100050812 Grupo 720 Cota 694	187.596,26	0,00
Consorcio Maggi nº 205397 Grupo 726 Cota 524	70.353,00	68.040,33
Consorcio Maggi nº 205453 Grupo 729 Cota 266	83.522,64	81.810,72
Consorcio Maggi nº 206515 Grupo 729 Cota 307	68.032,08	65.785,65
Consorcio Maggi nº 206525 Grupo 729 Cota 86	70.353,00	68.040,33
Consorcio Maggi nº 206526 Grupo 729 Cota 995	70.353,00	68.040,01
Consorcio Maggi nº 206527 Grupo 726 Cota 480	70.353,00	68.040,33
ACIONISTAS DIRET. - EMPR.	0,00	200.940,00

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,00	200.940,00
Juros sobre capital próprio a pagar	0,00	200.940,00
PROVISOES	337.685,93	343.719,18
PROVISOES DIVERSAS	337.685,93	343.719,18
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias	94.543,67	98.627,25
Prov. P/Ferias a Pagar	243.142,26	245.091,93
NÃO CIRCULANTE	924.988,35	2.834.491,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)	924.988,35	2.834.491,26
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	221.290,22	1.697.826,41
OUTRAS CONTAS A PAGAR	221.290,22	1.697.826,41
CONSÓRCIOS A PAGAR	703.698,13	1.136.664,85
Consorcio Maggi nº 205397 Grupo 726 Cota 524	113.910,83	184.263,83
Consorcio Maggi nº 205453 Grupo 729 Cota 266	137.928,09	221.450,73
Consorcio Maggi nº 206515 Grupo 729 Cota 307	110.126,39	178.158,47
Consorcio Maggi nº 206525 Grupo 729 Cota 86	113.910,84	184.263,84
Consorcio Maggi nº 206526 Grupo 729 Cota 995	113.911,15	184.264,15
Consorcio Maggi nº 206527 Grupo 726 Cota 480	113.910,83	184.263,83
PATRIMONIO	27.852.667,09	11.266.495,64
PATRIMONIO LIQUIDO	27.852.667,09	11.266.495,64
CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	6.000.000,00
Capital Social Subscrito	6.000.000,00	6.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS	21.852.667,09	5.266.495,64
Ajustes Exercícios Anteriores	(1.700.222,16)	(1.700.222,16)
Lucros Acumulados	23.552.889,25	6.966.717,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**37.880.062,01**	**18.954.259,21**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:33:16 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 14:59:16 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A	**102.705.714,67**	**54.602.160,61**
VENDA DE PRODUTOS	1.013.153,21	480.047,35
Produtos Vendas a Prazo	1.013.153,21	480.047,35
VENDA DE SERVIÇOS	101.692.561,46	54.122.113,26
Servicos Vendas a Prazo	101.692.561,46	54.122.113,26
(-) D E D U Ç Õ E S D A R E C E I T A B R U T A	**(5.632.043,18)**	**(2.737.047,26)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(5.632.043,18)	(2.737.047,26)
ICMS	(165.865,00)	(81.434,22)
PIS S/Faturam.	(666.575,56)	(354.810,10)
Cofins	(3.076.502,89)	(1.637.589,55)
ISS	(1.723.099,73)	(663.213,39)
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A	**97.073.671,49**	**51.865.113,35**
C U S T O D O S P R O D U T O S / M E R C A D O R I A S / S E R V I C O S	**(615.392,39)**	**(277.733,62)**
CUSTO DAS MERCADORIAS	(574.586,12)	(277.733,62)
CUSTO DOS PRODUTOS	(40.806,27)	0,00
L U C R O B R U T O	**96.458.279,10**	**51.587.379,73**
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S	**(72.948.966,78)**	**(41.867.470,49)**
DESPESAS GERAIS	(66.038.404,76)	(35.106.723,75)
DESPESAS COM PESSOAL	(8.107.267,40)	(5.382.855,58)
Unif.e/ou Equip.Protecao	(128.527,47)	(93.329,17)
Pro-Labore	(560.156,00)	(372.968,18)
Despesas C/Alimentacao	(732.569,35)	(382.499,60)
Indenizacao P/ Acidente no Trabalho	0,00	(2.732,60)
Indenizacao por Acidente de Transito	0,00	(700,00)
Salarios, Orden.e Gratificacoes	(3.953.837,65)	(2.745.819,60)
Ferias e Rescisoes	(466.376,93)	(310.171,19)
Decimo Terceiro Salario	(357.586,11)	(226.339,77)
Gastos C/Assist.Medica	(8.350,00)	0,00
Seguro de Vida em Grupo	(256,26)	0,00
Indenizacao Trabalhista	0,00	(14.932,83)
Inss s/ Verbas Tributadas	(1.493.796,76)	(954.177,21)
FGTS S/ Verbas Tributadas	(381.456,31)	(276.407,91)
INSS s/ Provisao de Ferias	29.856,46	31.084,49
FGTS s/ Provisao de Ferias	(25.772,88)	(15.863,93)
FGTS s/ Provisao de 13o Salario	(28.438,14)	(17.998,08)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.342.545,87)	(4.314.035,99)
Servicos de Terceiros	(10.342.545,87)	(4.294.235,99)
Honorarios	0,00	(15.900,00)
Servicos Profissionais	0,00	(3.900,00)
DIVERSAS DESPESAS	(47.588.591,49)	(25.409.832,18)
Despesas Viagens	(10.125,37)	(2.101,39)
Brindes	(5.682,08)	(23.474,65)
Fretes e Carretos	(739.678,75)	(533.225,91)
Alugueis	(558.964,40)	(225.234,16)
Telefone	(19.003,33)	(18.943,92)
Depreciacao e Amortizacao	(1.039.461,53)	(527.881,83)
Insumo para utlizaçao na prestação de serviço	(34.551.876,90)	(19.622.444,10)
Material de uso e consumo	(95.346,88)	(34.205,15)
Ferramentas	(2.319,00)	0,00
Material de Escritorio	(201,99)	0,00
Seguros	(157.721,57)	(83.064,50)
Agua, Luz e Forca	(98.487,02)	(27.225,97)

VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Desp.C/Aluguel Maquinario	(10.023.528,30)	(4.128.278,99)
Despesas Diversas	(10.490,47)	(49.552,40)
Despesas Nao Dedutiveis	0,00	(13.500,00)
Bens de Pequeno Valor	(116.596,37)	(36.081,93)
Despesa com Acesso Internet	(5.440,94)	(3.180,80)
Despesas Judiciais	(5.428,01)	(3.055,78)
Cursos e Palestras	(217,80)	0,00
Correio e Malotes	(175,10)	(195,45)
Despesa com Pedágio	0,00	(7,30)
Associacao da Classe	(138,85)	0,00
Impostos e Taxas	(52.360,55)	(76.595,90)
Multas Nao Dedutiveis	(95.346,28)	(1.582,05)
COM VEICULOS	(9.058.222,19)	(6.067.583,28)
Despesa c/ Veiculos	(1.506.372,85)	(2.302.174,08)
Combustiveis e Lubrificantes	(7.548.661,16)	(3.748.848,74)
Manutencao em Geral	(3.188,18)	(16.560,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(319.328,96)	(943.324,68)
Juros Pagos ou Incorridos	(306.507,64)	(511.849,22)
Juros sobre capital próprio	0,00	(419.400,00)
Descontos Concedidos	(389,81)	(740,89)
Juros Com.e Desp.Bancarias	(5.253,74)	(5.318,36)
IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras	(7.177,77)	(6.016,21)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	318.139,27	349.963,33
Descontos Recebidos	0,00	0,04
Juros Recebidos	306.391,61	343.051,52
Descontos Recebidos	11.747,66	6.911,77
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.148.849,86	(99.802,11)
Recuperacao de Despesas	2.119.776,48	45.677,11
Locacao Recebida	1.505,00	15.649,00
Lucros em Participacao Societaria	7,28	1.689,38
Result.Alien.Bens Moveis	27.561,10	(162.817,60)
L U C R O O P E R A C I O N A L L I Q U I D O	**23.509.312,32**	**9.719.909,24**
R E S U L T A D O A N T E S D A C S E I R	**23.509.312,32**	**9.719.909,24**
P R O V I S Ã O P A R A C O N T R I B U I Ç Ã O S O C I A L	**(1.137.150,53)**	**(876.301,26)**
Prov.P/Contrib.Social	(1.137.150,53)	(876.301,26)
P R O V I S Ã O P A R A I M P O S T O D E R E N D A	**(2.107.694,34)**	**(2.410.170,17)**
Prov.P/Imposto Renda	(2.107.694,34)	(2.410.170,17)
L U C R O L I Q U I D O D O E X E R C I C I O	**20.264.467,45**	**6.433.437,81**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Dados: 2025.04.02 16:34:05 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2025.03.31 14:59:50 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - CONSÓRCIO MEIO OESTE II

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

RESULTADO POR NATUREZA	**Nota**	**2024**	**2023**
Receita Operacional Bruta		**6.076.847**	
(-) Deduções da Receita Bruta		(404.110)	
Receita Operacional Líquida		**5.672.736**	**-**
(-) Custos do Produtos, Merc. e Serviços Vendidos		-	
Lucro Bruto		**5.672.736**	**-**
Despesas Operacionais			
Gerais e Administrativas		(5.131.485)	
Resultado Financeiro			
Outras Receitas e Despesas		-	-
		(5.131.485)	**-**
Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		**541.251**	**-**
Imposto de Renda e Contribuição Social		(187.167)	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício		**354.084**	**-**

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:34:54 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:00:19 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - CONSÓRCIO MEIO OESTE III

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

RESULTADO POR NATUREZA	**Nota**	**2024**	**2023**
Receita Operacional Bruta		**4.270.235**	
(-) Deduções da Receita Bruta		(283.971)	
Receita Operacional Líquida		**3.986.264**	**-**
(-) Custos do Produtos, Merc. e Serviços Vendidos		-	
Lucro Bruto		**3.986.264**	**-**
Despesas Operacionais			
Gerais e Administrativas		(2.357.867)	
Resultado Financeiro			
Outras Receitas e Despesas		2.028.101	-
		(329.765)	**-**
Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		**3.656.499**	**-**
Imposto de Renda e Contribuição Social		(131.523)	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício		**3.524.976**	**-**

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:35:08 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:00:43 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

CNPJ 09.223.659/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

RESULTADO POR NATUREZA	Nota	2024	2023
Receita Operacional Bruta		**92.358.633**	**54.602.161**
(-) Deduções da Receita Bruta		(4.943.962)	(2.737.047)
Receita Operacional Líquida		**87.414.671**	**51.865.113**
(-) Custos do Produtos, Merc. e Serviços Vendidos		(615.392)	(277.734)
Lucro Bruto		**86.799.279**	**51.587.380**
Despesas Operacionais			
Gerais e Administrativas		(67.607.275)	(41.174.307)
Resultado Financeiro		(1.190)	(593.361)
Outras Receitas e Despesas		120.748	(99.802)
		(67.487.717)	**(41.867.470)**
Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		**19.311.562**	**9.719.909**
Imposto de Renda e Contribuição Social		(2.926.155)	(3.286.471)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício		**16.385.407**	**6.433.438**

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:35:29 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:01:02 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
MÉTODO INDIRETO
(Em Milhares de Reais)

	2024	2023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	20.264.467	6.433.438
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	1.039.461	527.882
Resultado Alienção de Bens		162.818
Resultado Diferido exercício anterior		(4.105.706)
	-	-
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	**21.303.929**	**3.018.431**
Contas a Receber de Clientes	506.517	3.028.715
Estoques	80.526	66.314
Impostos a Recuperar	(284.361)	107.609
Créditos de Adiantamentos	(3.851.149)	(83.680)
Outros Créditos	(77.258)	(17.334)
(Aumento) ou Diminição do Ativo	**(3.625.725)**	**3.101.625**
Fornecedores	3.045.430	(862.367)
Obrigações Sociais	509.195	(774.573)
Obrigações Tributárias	(136.389)	(481.339)
Adiantamento de Clientes	-	-
Outras Obrigações	830.898	1.218.783
Aumento ou (Diminição) do Passivo	**4.249.134**	**(899.496)**
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**21.927.338**	**5.220.559**
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado e Outros Investimentos	(5.134.360)	(8.137.015)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	**(5.134.360)**	**(8.137.015)**
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital/AFAC		2.500.000
Parcelamento de Impostos e Outros LP	(1.909.503)	(419.664)
Pagamento/Recebimento de Dividentos/Indenização	(3.678.296)	(2.500.000)
Recebimento/Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-	2.381.243
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	**(5.587.799)**	**1.961.579**
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**11.205.178**	**(954.877)**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	**5.263.807**	**6.218.684**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	**16.468.986**	**5.263.807**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:36:14 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:01:31 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
MÉTODO INDIRETO
(Em Milhares de Reais)

		2.024	2.023
Saldo Inicial Lucros Acumulados VIGA		**5.266.496**	**4.398.761**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior		-	(4.341.495)
Outros Ajustes Exercício Anterior		-	-
Lucros Distribuídos aos Sócios ou Integralizado		(3.678.296)	(2.500.000)
Lucros auferidos Consórcio VG/JOAÇABA		-	1.275.792
Lucro Líquido Apurado no Exercício		16.385.407	6.433.438
Saldo Final Lucros Acumulados VIGA		**17.973.607**	**5.266.496**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO JOAÇABA		**-**	**1.275.792**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior		-	(1.275.792)
Lucros Distribuídos aos Sócios			
Lucro Líquido Apurado no Exercício		-	-
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO JOAÇABA		**-**	**-**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE II		**-**	**-**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior		-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior			
Lucros Distribuídos aos Sócios			
Lucro Líquido Apurado no Exercício		354.084	-
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE II		**354.084**	**-**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE III		**-**	**-**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior		-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior			
Lucros Distribuídos aos Sócios			
Lucro Líquido Apurado no Exercício		3.524.976	-
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE III		**3.524.976**	**-**
SALDO GERAL LUCROS ACUMULADOS		**21.852.667**	**5.266.496**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:36:32 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:01:53 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS

(Em Reais)

	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Patrimônio Líquido dos Acionistas da Controladora	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Em 31 de dezembro de 2022	**3.500.000**	**5.674.553**	**-**	**9.174.553**	**9.174.553**	**4.960.235**
Aumento de Capital	2.500.000					
Ajustes de Avaliação Patrimonial			-	-	-	
Resultado do Exercício VIGA		6.433.438		6.433.438	6.433.438	6.433.438
Distribuição de Resultados				-	-	
Adiantamento futuro aumento de capital	-			-	-	
Resultado Exercício Consórcio VG				-	-	-
Distribuição de Resultados GVM					-	
Resultado Exercício Consório Vias do Vale					-	-
Ajustes Lucro ano anterior (Lucro Diferido)		(4.341.495)		(4.341.495)	(4.341.495)	(4.341.495)
Em 31 de dezembro de 2023	**6.000.000**	**7.766.496**	**-**	**11.266.496**	**11.266.496**	**7.052.178**
Aumento de Capital						
Ajustes de Avaliação Patrimonial			-	-	-	
Resultado do Exercício VIGA		20.264.467		20.264.467	20.264.467	20.264.467
Distribuição de Resultados		(3.678.296)		(3.678.296)	(3.678.296)	
Adiantamento futuro aumento de capital				-	-	
Resultado Exercício Consórcio VG				-	-	-
Distribuição de Resultados GVM					-	
Resultado Exercício Consório Vias do Vale					-	-
Ajustes Lucro ano anterior (Lucro Diferido)				-	-	-
Em 31 de dezembro de 2024	**6.000.000**	**24.352.667**	**-**	**27.852.667**	**27.852.667**	**27.316.645**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:38:15 -03'00'

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:02:17 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
(Em Reais)

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A sociedade tem como atividade a exploração do ramo de "Pavimentação asfáltica de estradas e vias urbanas - construção e recuperação de auto-estradas, rodovias, pistas de aeroportos, pavimentação de auto-estradas e vias não urbanas, viadutos e túneis, instalação de barreiras acústicas, construção de praças de pedágio, implantação e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, instalação de placas de sinalização de tráfego, roçadas; Execução de obras de arte correntes, complementares e especiais – construção e recuperação; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, vias urbanas, trabalho de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, manutenção, reforme – tapa buracos, meio-fios em vias públicas, calçamento em ruas e asfaltamento de vias públicas – ruas avenidas, praças; Obras de terraplenagens; Serviços de engenharia, elaboração e gestão de projetos; Construção Civil – construção de edifícios residenciais, comerciais e industriais, consultórios e clínicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes, shopping centers, reforma, manutenções; Execução de obras de saneamento básico; Transporte e comercialização de substâncias minerais e usinadas a base de petróleo; Transporte rodoviário de cargas em geral e minérios e Aluguel de máquinas e equipamentos".

Os negócios da sociedade permanecem estáveis, com contratos de médio e longo prazo firmados com entidades públicas, o que garante a continuidade do negócio.

No exercício 2023, através das alterações contratuais 9ª, 10ª e 11ª, houve alteração no quadro societário com a saída dos sócios TIT PARTICIPAÇÕES LTDA e SICURO PARTICIPAÇÕES LTDA e a entrada dos sócios MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA e PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI. Houve também o aumento do capital social que passou a ser de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Desde novembro de 2022 a empresa participa do CONSÓRCIO MEIO OESTE II, CNPJ 48.536.174/0001-08, da qual é a empresa LÍDER, com participação de 50%, porém as atividades do mesmo se iniciaram somente no exercício 2024.

Ainda em 2024, a empresa também se tornou participante do CONSÓRCIO MEIO OESTE III, CNPJ 55.491.975/0001-51 apenas como sócia com participação de 50%.

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais que é a moeda principal das operações e ambiente em que a empresa atua.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ("BRGAAP"), com atendimento a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, exceto aos seguintes aspectos:

- Contingências e Depósitos Judiciais: Divulgação das contingências e depósitos judiciais relacionados;
- Vida Útil: Evidência da revisão da vida útil dos ativos imobilizados e intangíveis;
- CPC-17 - Contratos de Construção: Registro contábil de clientes por empreitadas utilizando a conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Liquido;
- Propriedade para Investimentos: Imóveis (terrenos) utilizados para a valorização de capital classificados como imobilizado; e,
- Avaliação ao valor justo CPC 27 e ICPC 10: Utilização do valor de mercado e não do valor justo fundamentado por laudo. Contabilização do custo atribuído ("DeemedCost") sem o registro do imposto diferido.

Com a aplicação do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, a empresa está se alinhando também ao The International Financial Reporting Standard for SmallandMedium-sizedEntities (IFRS for SMEs) emitido pelo IASB – InternationalAccounting Standards Board.

NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 Mudanças em Políticas Contábeis

No processo de convergência a Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 com atendimento a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, as principais mudanças com impactos sobre as políticas contábeis adotadas pela companhia foram:

a) A mensuração de determinados ativos financeiros mantidos para negociação ao valor justo por meio do resultado e a mensuração de ativos financeiros mantidos para venda ao valor justo por meio do patrimônio líquido.

b) O reconhecimento da receita de vendas pelo seu valor justo, com o respectivo ajuste a valor presente das contas a receber de longo prazo e de curto prazo quando relevantes.

c) O ajuste do custo de aquisição de ativos e da contratação de serviços ao valor justo, com o respectivo ajuste a valor presente das contas a pagar de longo prazo e de curto prazo quando relevantes.

d) A ativação de bens objeto de arrendamentos financeiros com o reconhecimento do valor do financiamento correspondente.

e) A realização de testes de recuperabilidade dos ativos nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 01, sempre que houver indicações internas ou externas de que estes possam estar desvalorizados.

f) Criação da conta de ajuste de avaliação patrimonial para contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo.

g) As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, e pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941/09 que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT – Regime Tributário de Transição. Devem ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.

3.2 Classificação de Itens Circulantes e Não-Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.3 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.4 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.5 Instrumentos Financeiros

A empresa classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:

a) Caixa e equivalentes de caixa; e

b) Instrumentos de dívida.

Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

3.6 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias, produtos e prestação de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para impairment (perdas no recebimento de créditos).

Normalmente na prática são reconhecidas ao valor faturado ajustado a valor presente e ajustado pela provisão para impairment se necessária.

3.7 Estoques

Os estoques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável.

O custo é determinado usando o método do custo médio. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.8 Investimentos

Os investimentos são avaliados pelo método de custo e submetidos ao teste de recuperabilidade (impairment), sendo reduzidos ao valor recuperável quando aplicável.

3.9 Imobilizado

O ativo imobilizado não sofreu alterações pela revisão e ajuste à vida útil econômica estimada para o cálculo de depreciação, em função da mudança da prática contábil brasileira para plena aderência ao processo de convergência às práticas internacionais, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 27 (IAS 16) e ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial do Ativo Imobilizado.

A empresa avaliou o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, conforme facultado pelo ICPC 10 - Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo mobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43. Para a avaliação foi utilizado o método de valor de mercado e não do valor

justo fundamentado por laudo. Contabilização do custo atribuído (“DeemedCost”) sem o registro do imposto diferido.
O custo de aquisição registrado no imobilizado está líquido dos tributos recuperáveis, e a contrapartida está registrada em impostos a recuperar. Os custos subseqüentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do mesmo possa ser mensurado com segurança.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

3.10 Impairment de Ativos Não-Financeiros

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

3.11 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustada a valor presente.

3.12 Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subseqüentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate (pagamentos) é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

3.13 Imposto de Renda e Contribuição Social

No exercício 2024 a empresa optou por apurar os impostos pela sistemática de LUCRO PRESUMIDO à razão de 15% sobre o Lucro Tributável e adicional de 10% para imposto de renda, e de 9% para contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social diferidos sobre o custo atribuído e sobre as diferenças temporárias não foram constituídos.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

3.14 Arrendamentos

A empresa não possui nenhum tipo de arrendamento mercantil.

3.15 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.16 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da empresa se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

a) Créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;

b) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da empresa.

NOTA 4 - GERENCIAMENTO DE RISCOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2023 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Empréstimos e Recebíveis	Total
Caixa e equivalentes	5.263.807	-	5.263.807
Contas a receber	-	1.803.360	1.803.360
Total			**7.067.167**

Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2024 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Empréstimos e Recebíveis	Total
Caixa e equivalentes	16.468.986	-	16.468.986
Contas a receber	-	1.296.842	1.296.842
Total			**17.765.828**

Passivos financeiros em 31 de dezembro de 2023 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Outros Passivos Financeiros	Total
Fornecedores	-	1.000.751	1.000.751
Empréstimos e Financ.	-	-	-
Total			**1.000.751**

Passivos financeiros em 31 de dezembro de 2024 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Outros Passivos Financeiros	Total
Fornecedores	-	4.046.181	4.046.181
Empréstimos e Financ.	-	-	-
Total			**4.046.181**

NOTA 5 - ATIVOS FINANCEIROS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

5.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2024	2023
Caixa	215.051	315.268
Bancos Conta Movimento	585	19.397
Aplicações Financeiras	16.253.350	4.929.142
Total de Caixa e Equivalentes	**16.468.986**	**5.263.807**

5.2 Contas a Receber

	2024	2023
Contas a Receber de Clientes	1.296.843	1.803.360
Contas a Receber de Clientes	**1.296.843**	**1.803.360**
Adiantamentos	4.168.139	316.990
Títulos a Receber	0	0
Empréstimos a Funcionários	0	0
Parcela Circulante	**5.464.982**	**2.120.350**
Total a Receber de Clientes	1.296.843	1.803.360
Total das Demais Contas a Receber	4.168.139	316.990
Total Geral	**5.464.982**	**2.120.350**

NOTA 6 - ESTOQUES

	2024	2023
Mercadorias	34.043	114.569
Total dos Estoques	**34.043**	**114.569**

NOTA 7 - IMPOSTOS A RECUPERAR

	2024	2023
IRPJ a Recuperar	494	0
CSLL a Recuperar	0	0
INSS a Recupearar	283.867	0
Pis-Cofins a Recuperar	0	0
Outros Impostos a Recuperar	119	119
Parcela Circulante	**284.480**	**119**
Total de Impostos a Recuperar	**284.480**	**119**

NOTA 8 - INVESTIMENTOS

Outros investimentos		
	2024	**2023**
Participação outras sociedades	18.704	3.018.704
Terrenos	126.500	126.500
Total de Investimentos	**145.204**	**3.145.204**

NOTA 9 - PASSIVOS FINANCEIROS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

9.1 Fornecedores

	2024	**2023**
Contas a Pagar a Fornecedores	4.046.181	1.000.751
Contas a Pagar a Fornecedores	**4.046.181**	**1.000.751**
Obrigações Sociais	936.577	427.381
Obrigações Tributárias	1.236.574	1.372.963
Adiantamentos de Clientes	0	0
Outras Obrigações	2.883.074	2.052.177
Parcela Circulante	**9.102.406**	**4.853.272**
Impostos e Contribuições	1.457.990	1.622.379
Outros Empréstimos	0	0
Parcela Não circulante	**1.457.990**	**1.622.379**
Total a Pagar a Fornecedores	4.046.181	1.000.751
Total de Outras Contas a Pagar	5.056.225	3.852.521
Total Geral	**9.102.406**	**4.853.272**

9.2 Empréstimos e Financiamentos

Circulante	**2024**	**2023**
Banco do Brasil	0	0
BNDES – Banco do Brasil	0	0
Banco Sicoob	0	0
Total Circulante	**0**	**0**
Não Circulante	**2023**	**2023**
Banco do Brasil	0	0
BNDES – Banco do Brasil	0	0
Caixa Economica Federal	0	0
Total Não Circulante	**0**	**0**
Total de Empréstimos e Financiamentos	**0**	**0**

NOTA 10 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Ativo	**2024**	**2023**
IRPJ a Compensar	495	0
CSLL a Compensar	0	0
Total Ativo Circulante	**495**	**0**

Passivo	**2024**	**2023**
IRPJ a Recolher	328.241	600.298
CSLL a Recolher	473.371	257.673
Total Passivo Circulante	**801.612**	**857.971**

Resultado	**2024**	**2023**
Provisão para IRPJ	2.107.694	2.410.170
Provisão para CSLL	1.137.151	876.301
Total Resultado	**3.244.845**	**3.286.471**

NOTA 11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social, totalmente integralizado, é representado por 6.000.000 (seis milhões) quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). O capital social tem a seguinte participação:

LUCCA MATEHSU D'AGOSTINI	3.600.000 quotas	60,00% do capital
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI	1.800.000 quotas	30,00% do capital
MARCOS F G DE LIMA	600.000 quotas	10,00% do capital

b) Distribuição dos Lucros

Os lucros apurados, serão partilhados entre os sócios proporcionalmente as quotas que possuírem na sociedade ou então, serão destinados para futuro aumento de capital e/ou reserva de investimentos.

NOTA 12 – RECEITAS

	2024	2023
Mercado Interno		
Vendas de Produtos	1.013.153	480.047
Prestação de Serviços	101.692.562	54.122.114
Total Mercado Interno	**102.705.715**	**54.602.161**
Receita Operacional Bruta	**102.705.715**	**54.602.161**
Impostos sobre vendas	(5.632.043)	(2.737.047)
Devoluções	(0)	(0)
Receita Operacional Líquida	**97.073.672**	**51.865.114**

NOTA 13 - RESULTADO FINANCEIRO

	2024	2023
Despesas Financeiras	(319.329)	(943.325)
Receitas Financeiras	318.139	349.963
Resultado Financeiro	**(1.190)**	**(593.362)**

NOTA 14- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

	2024	2023
Despesas Tributárias		
Contribuições Impostos e Taxas	(52.361)	(76.596)
Outros Resultados Operacionais		
Receitas Operacionais Diversas	2.121.289	63.016
Despesas Diversas	-	-
Resultados Não Operacionais		
Receitas	27.561	0
Custos	(0)	(162.818)
Outras Receitas e Despesas	**0**	**0**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Dados: 2025.04.02 16:38:55 -03'00'

PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
Administrador
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2025.03.31 15:02:52 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC/SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ 09.223.659/0001-81

CÁLCULO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

EXERCÍCIO 2026 - PERÍODO BASE 31/12/25

AC	ATIVO CIRCULANTE	R$	17.773.621,64
RLP	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R$	453.319,84
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R$	6.318.304,19
PNC	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$	948.714,30

Liquidez Geral: (AC + ANC) / (PC + PNC)

$$ILG = \frac{17.773.621,64 + 453.319,84}{6.318.304,19 + 948.714,30} = 2,51$$

Reconhecemos o presente índice de Liquidez Geral em 2,51 (dois inteiros e cinquenta e um décimos).

Herval D'Oeste (SC), 30 de Abril de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 18:12:43 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
CPF 665.162.939-53
Sócio-administrador

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 14:40:03 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC/SC 1SC 021652/0-9
Contador

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ 09.223.659/0001-81

CÁLCULO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

EXERCÍCIO 2026 - PERÍODO BASE 31/12/25

AC	ATIVO CIRCULANTE	R$	17.773.621,64
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R$	6.318.304,19

Liquidez Corrente: (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

$$ILC = \frac{17.773.621,64}{6.318.304,19} = 2,81$$

Reconhecemos o presente índice de Liquidez Corrente em 2,81 (dois inteiros e oitenta e um décimos)

Herval D'Oeste (SC), 30 de Abril de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 18:13:28 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
CPF 665.162.939-53
Sócio-administrador

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 14:40:54 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC/SC 1SC 021652/0-9
Contador

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ 09.223.659/0001-81

CÁLCULO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

EXERCÍCIO 2026 - PERÍODO BASE 31/12/25

AT	ATIVO TOTAL	R$	36.527.917,17
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R$	6.318.304,19
ELP	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R$	948.714,30

Solvência Geral: AT / (PC+ELP)

$$ISG = \frac{36.527.917,17}{6.318.304,19 + 948.714,30} = 5,03$$

Reconhecemos o presente índice de Solvência Geral em 5,03 (cinco inteiros e três décimos).

Herval D'Oeste (SC), 30 de Abril de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 18:06:31 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
CPF 665.162.939-53
Sócio-administrador

CLEBER GEREMIA:80765866900

Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 14:37:20 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC/SC 1SC 021652/0-9
Contador

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: DIEGO STROHER **CPF: 067.184.319-23**

Registro no CREA-SC: 125741-5 Registro nacional: 2512929418 Data do Registro: 18/02/2014

2. Formações

Data: 19/09/2013 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolucao 218/73, do confea

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 13/01/2026 16:30:44 válida até 31/03/2027.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2026: - PARCELA: 1/1 a pagar em 31/03/2026

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 07/01/2025

ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 10/01/2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Viga - Pavimentação e Obras Ltda.
Número de registro: 085442-0 — Data de aprovação: 10/12/2007
Tipo de registro: Registro Matriz — CNPJ: 09.223.659/0001-81

Endereço de contrato:
Rodovia BR-282, s/nº - km 382 — Bairro: Interior
CEP: 89610-000 — Cidade: Herval D`Oeste — Estado: SC
Telefone: (49) 3522-6507

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 14 — Data da certificação: 10/06/2025
Capital social atual: R$13.000.000,00 - (treze milhões de reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitadas as áreas de engenharia civil e engenharia de minas, para: pavimentação asfáltica de estradas e vias urbanas; construção e recuperação de estradas, rodovias, pistas de aeroportos, viadutos, túneis e pontes; instalação de barreiras acústicas; construção de praças de pedágio; sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; instalação de placas de sinalização de tráfego; execução de obras de arte correntes, complementares e especiais; obras de urbanização; obras de terraplenagens; serviços de engenharia; elaboração e gestão de projetos; construção civil: construção de edifícios residenciais, comerciais, industriais e barragens, consultórios e clínicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes, shopping centers, reformas e manutenções; execução de obras e serviços de saneamento básico (água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos) gestão e concessão de serviços de saneamento básico (água esgoto e resíduos sólidos); gestão e concessão de serviços de rodovias; concretagens e fornecimento de concreto usinado, britagem de pedras; exploração e aproveitamento econômico de jazidas minerais; pesquisa, lavra e beneficiamento.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 125741-5 — RNP: 2512929418
Nome: Diego Stroher
Pedido para anotação: 05/06/2019 — Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolucao 218/73, do confea
Vínculo técnico aprovado em: 12/06/2019 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 170285-1 — RNP: 2519068833
Nome: Lucca Matheus D Agostini
Pedido para anotação: 20/05/2021 — Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
artigo 7 da lei 5.194/66, no decreto 23.569/33, artigo 28 e artigo 29 alineas a, b, c restrito a pontes de concreto e alinea d, e artigo 7 da resolucao 218/73, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 21/05/2021 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 160162-3 — RNP: 2517941343
Nome: Patrick Bordin

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Pedido para anotação: 05/07/2023 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigo 28 e 29 exceto alinea g e pontes, combinado com o artigo 7 da resolucao 218/73, do confea, exceto portos, rios e canais e pontes.
Vínculo técnico aprovado em: 05/07/2023 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 033769-9 RNP: 2500776239
Nome: Adelino Joel Perazzo Leite Galvao
Pedido para anotação: 25/07/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro de Minas
Atribuições do profissional:
Artigo 14 da resolucao 218/73 do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 29/07/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 13/01/2026 15:57:16, válida até 31/03/2027.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025177836
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500159032
CAT nº 252025177836 de 05/12/2025, página 1 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **DIEGO STROHER**
Registro.....: SC S1 125741-5
C.P.F.....: 067.184.319-23
Data Nasc....: 29/04/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

•ART 07359486-6
Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Proprietário.: COOP REG DOS PRODUTORES DE AVES E SUINOS
Endereço Obra: LOTEAMENTO SOL DA MANHA SN
Bairro..... AEROPORTO
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 30/04/2020 Baixada em.. 17/02/2022
Período (Previsto) - Início: 29/01/2020 Término.....: 31/07/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
TOPOGRAFIA
Dimensão do Trabalho ..: 1.905,00 METRO(S)
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 4.036,05 METRO(S) CUBICO(S)
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 1.531,00 METRO(S)
BOCA DE LOBO
Dimensão do Trabalho ..: 63,00 UNIDADE(S)
CAIXA DE INSPECAO
Dimensão do Trabalho ..: 166,00 UNIDADE(S)
POCO DE VISITA
Dimensão do Trabalho ..: 37,00 UNIDADE(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
REDE DE ESGOTO
Dimensão do Trabalho ..: 2.502,00 METRO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 3.129,55 METRO(S) CUBICO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 4.058,59 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 16.234,36 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 16.234,36 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025177836
Atividade concluida

PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL E SANEAMENTO NO LOTEAMENTO SOL DA MANHA MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO 01 2020

•ART 07359493-9

Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Proprietário.: COOP REG DOS PRODUTORES DE AVES E SUINOS
Endereço Obra: LOTEAMENTO SOL DA MANHA SN
Bairro..... AEROPORTO
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 30/04/2020 Baixada em.. 17/02/2022
Período (Previsto) - Início: 29/01/2020 Término.....: 31/07/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 07359486-6
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
EXECUCAO
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 16.234,36 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
LAUDO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 2.029,30 TONELADA(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL E SANEAMENTO NO LOTEAMENTO SOL DA MANHA MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO 01 2020

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500159032, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025177836
05/12/2025,09:57:55

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500159032
CAT nº 252025177836 de 05/12/2025, página 2 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente; para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500159032 CAT nº 252025177836 de 05/12/2025, página 3 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AVES E SUÍNOS – COOPERAVISU,** com sede à Rod. BR 282, Km 391, SN, Aeroporto, Joaçaba-SC, inscrito no CNPJ sob o nº 00.279.087/0001-88, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, registrada no CREA/SC nº 085.442-0, executou serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para pavimentação asfáltica do Loteamento Sol da Manhã, localizado no Município de Joaçaba/SC, e seguiram as diretrizes do Contrato Nº 01/2020, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	ATIVIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTI-DADE	UNI-DADE	Nº ART
1	Execução	Topografia	1.905,00	m	7359486-6
2	Execução	Abertura de valas	4.036,05	m³	
3	Execução	Drenagem	1.531,00	m	
4	Execução	Boca de Lobo	63,00	unid	
5	Execução	Caixa de inspeção	166,00	unid	
6	Execução	Poço de visita	37,00	unid	
7	Execução	Estrutura de concreto armado	1,00	unid	
8	Execução	Rede de Esgoto	2.502,00	m	
9	Execução	Reaterro	3.129,55	m³	
10	Execução	Base e/ou sub base	4.058,59	m³	
11	Execução	Terraplenagem	16.234,36	m²	
12	Execução	Imprimação	16.234,36	m²	
13	Execução	Pintura de ligação	16.234,36	m²	7359493-9
14	Execução e Laudo	Pavimentação Asfáltica	2.029,30	ton	

Responsáveis técnicos pela execução:
Diego Stroher – Eng. Civil – CREA/SC nº 125.741-5 – ART´s nº 7359486-6 e 7359493-9.

Período de execução: 29/01/2020 à 30/08/2021.
Localização da obra: Loteamento Sol da Manhã, no Município de Joaçaba/SC.

Joaçaba – SC, 05 de Dezembro de 2025.

ORESTE VIDAL GUERREIRO:10571507972
Assinado de forma digital por ORESTE VIDAL GUERREIRO:10571507972
Dados: 2025.12.05 08:46:57 -03'00'

Oreste Vidal Guerreiro
CPF: 105.715.079-72
Presidente

COOPERAVISU
CNPJ: 00.279.087/0001-88

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500159032 CAT nº 252025177836 de 05/12/2025, página 3 de 4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026178696
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **DIEGO STROHER**
Registro.....: SC S1 125741-5
C.P.F.....: 067.184.319-23
Data Nasc....: 29/04/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

•ART 10296734-6
Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Proprietário.: COOP REG DOS PRODUTORES DE AVES E SUINOS
Endereço Obra: LOTEAMENTO SOL DA MANHA SN
Bairro..... AEROPORTO
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 14/01/2026 Baixada em.. 15/01/2026
Período (Previsto) - Início: 29/01/2020 Término.....: 31/07/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 07359486-6
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
EXECUCAO
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 1.337,40 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ..: 111,45 METRO(S) CUBICO(S)
DESMONTE DE ROCHA COM USO DE MASSA EXPANSIVA
Dimensão do Trabalho ..: 260,05 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE AGUA
Dimensão do Trabalho ..: 4.800,00 METRO(S)
SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM ESTR E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICA
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 UNIDADE(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 1.639,15 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL E SANEAMENTO NO LOTEAMENTO SOL DA MANHA MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME ADENDO AO CONTRATO 01 2020

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72600005594, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252026178696
16/01/2026,13:59:39

Certidão de Acervo Técnico nº 252026178696 emitida em 16/01/2026

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600005594 de 16/01/2026, página 1 de 3
CAT nº 252026178696

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026178696
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600005594
CAT nº 252026178696 de 16/01/2026, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AVES E SUÍNOS – COOPERAVISU,** com sede à Rod. BR 282, Km 391, SN, Aeroporto, Joaçaba-SC, inscrito no CNPJ sob o nº 00.279.087/0001-88, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, registrada no CREA/SC nº 085.442-0, executou serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, saneamento e rede de água do Loteamento Sol da Manhã, localizado no Município de Joaçaba/SC, e seguiram as diretrizes do Contrato Nº 01/2020 e adendos, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	ATIVIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTI-DADE	UNI-DADE	Nº ART
1	Execução	Abertura de valas	1.337,40	m³	10296734-6
2	Execução	Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico	111,45	m³	
3	Execução	Desmonte de Rocha com Uso de Massa Expansiva	260,05	m³	
4	Execução	Rede de Água	4.800,00	m	
5	Execução	Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado (Caixa em concreto para proteção de válvulas)	5,00	unid	
6	Execução	Reaterro	1.639,15	m³	

Responsáveis técnicos pela execução:
Diego Stroher – Eng. Civil – CREA/SC nº 125.741-5 – ART´s nº 10296734-6.

Período de execução: 29/01/2020 à 31/07/2020.
Localização da obra: Loteamento Sol da Manhã, no Município de Joaçaba/SC.

Joaçaba – SC, 16 de Janeiro de 2026.

ORESTE VIDAL GUERREIRO:10571507972
Assinado de forma digital por ORESTE VIDAL GUERREIRO:10571507972
Dados: 2026.01.16 09:16:11 -03'00'

Oreste Vidal Guerreiro
CPF: 105.715.079-72
Presidente

COOPERAVISU
CNPJ: 00.279.087/0001-88

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600005594 vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
CAT nº 252026178696 de 16/01/2026, página 3 de 3
Registro realizado a partir do protocolo nº 72600005594
CAT nº 252026178696 de 16/01/2026, página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025177610
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500155544 CAT nº 252025177610 de 27/11/2025, página 1 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **DIEGO STROHER**
Registro.....: SC S1 125741-5
C.P.F.....: 067.184.319-23
Data Nasc....: 29/04/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

•ART 10110817-9
Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: ESTRADA DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS SN
Bairro..... DISTNOVA PETROPOLIS
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 11/09/2025 Baixada em.. 19/11/2025
Período (Previsto) - Início: 15/01/2024 Término.....: 29/08/2025
Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 10110770-6
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 09125595-8
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
REMOCAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 7.152,95 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
FRESAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 1.671,40 METRO(S) QUADRADO(S)
LIMPEZA
Dimensão do Trabalho ..: 19.520,92 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 41.751,79 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ..: 1.362,25 METRO(S) CUBICO(S)
ATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 8.808,80 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 1.069,00 METRO(S)
CONCRETO USINADO
Dimensão do Trabalho ..: 40,95 METRO(S) CUBICO(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 79,00 UNIDADE(S)
DRENO
Dimensão do Trabalho ..: 3.628,00 METRO(S)
SARJETA
Dimensão do Trabalho ..: 2.642,00 METRO(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 38,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025177610
Atividade concluida

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO N 04 2024

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500155544 CAT nº 252025177610 de 27/11/2025, página 2 de 5

•ART 10110822-5

Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: ESTRADA DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS SN
Bairro..... DISTNOVA PETROPOLIS
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 11/09/2025 Baixada em.. 19/11/2025
Período (Previsto) - Início: 15/01/2024 Término.....: 29/08/2025
Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 10110788-9
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 09125606-0
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER

EXECUCAO
GALERIA
Dimensão do Trabalho ..: 15,00 UNIDADE(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 701,56 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 54.965,45 METRO(S) QUADRADO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 25.298,23 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 49.260,25 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 47.811,65 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO
LAUDO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 2.390,59 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 2.512,00 METRO(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 98,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 2.372,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 2.683,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO
TOPOGRAFIA
Dimensão do Trabalho ..: 6.098,80 METRO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO N 04 2024

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025177610
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500155544, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025177610
27/11/2025,09:54:36

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500155544
CAT nº 252025177610 de 27/11/2025, página 3 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Estado de Santa Catarina | PREFEITURA DE Joaçaba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE JOAÇABA** com sede à Av. XV de Novembro, Nº 378, Centro, Joaçaba – SC, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, registrada no CREA/SC nº 085.442-0, executou serviços de pavimentação asfáltica da estrada municipal que dá acesso ao Distrito de Nova Petrópolis, no Município de Joaçaba/SC, e seguiram as diretrizes do Contrato Nº 04/2024, Processo Licitatório nº 07/2023, Edital de Concorrência Eletrônica nº 163/2023, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	ATIVIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	Nº ART
1	Remoção	Pavimentação Asfáltica	7.152,95	m²	10110770-6; 10110805-5; 10110817-9
2	Execução	Fresagem	1.671,40	m²	
3	Execução	Limpeza	19.520,92	m²	
4	Execução	Escavação em Terra	41.751,79	m³	
5	Execução	Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico	1.362,25	m³	
6	Execução	Aterro	8.808,80	m³	
7	Execução	Rede de Águas Pluviais	1.069,00	m	
8	Execução	Concreto Usinado	40,95	m³	
9	Execução	Boca de lobo e/ou bueiro	79,00	unid	
10	Execução	Dreno	3.628,00	m	
11	Execução	Sarjeta	2.642,00	m	
12	Execução	Caixa coletora	38,00	unid	
13	Execução	Galeria	15,00	unid	10110788-9; 10110809-8; 10110822-5
14	Execução	Reaterro	701,56	m³	
15	Execução	Terraplenagem	54.965,45	m²	
16	Execução	Base e/ou sub base	25.298,23	m³	
17	Execução	Imprimação	49.260,25	m²	
18	Execução	Pintura de ligação	47.811,65	m²	
19	Execução e Laudo	Pavimentação Asfáltica	2.390,59	m³	
20	Execução	Meio Fio	2.512,00	m	
21	Execução	Sinalização Viária Vertical	98,00	unid	
22	Execução	Sinalização Viária Horizontal	2.372,00	m²	
23	Execução	Sinalização Viária Horizontal	2.683,00	unid	
24	Coordenação	Topografia	6.098,80	m	

Responsáveis técnicos pela execução:
Patrick Bordin – Eng. Civil - CREA/SC nº 160.162-3 – ART´s nº 10110770-6 e 10110788-9;
Lucca Matheus D'Agostini – Eng. Civil – CREA/SC nº 170.285-1 – ART´s nº 10110805-5 e 10110809-8;
Diego Stroher – Eng. Civil – CREA/SC nº 125.741-5 – ART´s nº 10110817-9 e 10110822-5.

Registro realizado eletronicamente; para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500155544 CAT nº 252025177610 de 27/11/2025, página 4 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500155544 CAT nº 252025177610 de 27/11/2025, página 4 de 5

Período de execução: 19/01/2024 à 29/08/2025.
Localização da obra: Estrada Municipal de acesso ao Distrito de Nova Petrópolis, localizadas no Município de Joaçaba/SC.

Joaçaba – SC, 11 de novembro de 2025.

NAYARA DE OLIVEIRA:07662308995
Assinado de forma digital por NAYARA DE OLIVEIRA:07662308995
Dados: 2025.11.26 15:51:11 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
DENIR NARCIZO ZULIAN
Data: 26/11/2025 18:07:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELDRIN CARLOS MAZIERO:04705277902
Assinado de forma digital por ELDRIN CARLOS MAZIERO:04705277902
Dados: 2025.11.26 15:33:06 -03'00'

Nayara de Oliveira	Eng Civil Denir N. Zulian	Eng Civil Eldrin C. Maziero
Secretária de Infraestrutura e Agricultura	CREA/SC nº 050.805-8 AMMOC	CREA/SC nº 118790-9 Superintendente de Infraestrutura e Agricultura

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500155544 CAT nº 252025177610 de 27/11/2025, página 5 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500155544 CAT nº 252025177610 de 27/11/2025, página 5 de 5

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024156668
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081
CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 1 de 12

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **DIEGO STROHER**
Registro.....: SC S1 125741-5
C.P.F.....: 067.184.319-23
Data Nasc....: 29/04/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/09/2013 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 8723630-2
Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Contratante..: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Proprietário.: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI
Endereço Obra: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTAS SN
Bairro..... ROD SC135
89550 - RIO DAS ANTAS - SC
Registrada em: 30/03/2023 Baixada em.. 18/01/2024
Período (Previsto) - Início: 18/02/2021 Término.....: 30/03/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8640819-0
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
EXECUCAO
LIMPEZA DE TERRENO
Dimensão do Trabalho ..: 89.790,60 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 128.005,69 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ..: 5.594,27 METRO(S) CUBICO(S)
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 5.393,10 METRO(S) CUBICO(S)
MUROS DE GABIAO
Dimensão do Trabalho ..: 1.769,25 METRO(S) CUBICO(S)
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 133,00 METRO(S)
DRENO
Dimensão do Trabalho ..: 5.833,40 METRO(S)
TRAVESSIA
Dimensão do Trabalho ..: 249,00 METRO(S)
BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 10,00 UNIDADE(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 6,00 UNIDADE(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 24.147,08 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024156668
Atividade concluida

ENROCAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 815,40 METRO(S) CUBICO(S)

EXEC TRABALHOS RODOVIARIOS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC SINALIZACAO OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS NA ROD SC 135 CACADOR RIO DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

•ART 8723669-8
Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Contratante..: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Proprietário.: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI
Endereço Obra: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTAS SN
Bairro..... ROD SC135
89550 - RIO DAS ANTAS - SC
Registrada em: 30/03/2023 Baixada em.. 18/01/2024
Período (Previsto) - Início: 18/02/2021 Término.....: 30/03/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8640825-5
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
EXECUCAO
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 13.540,13 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 4.431,69 METRO(S) CUBICO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensão do Trabalho ..: 86.279,65 METRO(S) CUBICO(S)
ENSECADEIRA
Dimensão do Trabalho ..: 45,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FRESAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 23.683,78 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 30.836,38 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 102.602,60 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
LAUDO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 10.241,94 TONELADA(S)
REMOCAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 710,19 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO
Dimensão do Trabalho ..: 142.934,25 METRO(S) QUADRADO(S)
SARJETA
Dimensão do Trabalho ..: 13.257,10 METRO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 4.023,30 METRO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081 CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 2 de 12

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024156668
Atividade concluida

EXEC TRABALHOS RODOVIARIOS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC SINALIZACAO OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS NA ROD SC 135 CACADOR RIO DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

•ART 8723695-7

Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Contratante..: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Proprietário.: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI
Endereço Obra: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTAS SN
Bairro..... ROD SC135
89550 - RIO DAS ANTAS - SC
Registrada em: 30/03/2023 Baixada em.. 18/01/2024
Período (Previsto) - Início: 18/02/2021 Término.....: 30/03/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8640831-0
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER

EXECUCAO
DESCIDA D'AGUA
Dimensão do Trabalho ..: 39,00 METRO(S)
DEFENSA
Dimensão do Trabalho ..: 1.610,00 METRO(S)
GUARDA CORPO
Dimensão do Trabalho ..: 72,00 METRO(S)
CERCA
Dimensão do Trabalho ..: 610,00 METRO(S)
CALCADA DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 480,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 385,84 METRO(S) CUBICO(S)

DEMOLICAO
SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM ESTR E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICA
Dimensão do Trabalho ..: 553,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO
SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM ESTR E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1.800,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE MADEIRA
Dimensão do Trabalho ..: 12,00 METRO(S)
FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA RAIZ
Dimensão do Trabalho ..: 255,00 METRO(S)
FUNDACAO PROFUNDA TIPO TUBULAO
Dimensão do Trabalho ..: 25,00 METRO(S)
FORMAS
Dimensão do Trabalho ..: 1.203,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXEC TRAB RODOVIARIOS DE PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS SERV REL CONCRETO REF JATEAMENTO ROD SC 135 CACADOR R DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081 CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 3 de 12

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024156668
Atividade concluida

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081
CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 4 de 12

CREA-SC

•ART 8723741-7

Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Contratante..: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Proprietário.: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI
Endereço Obra: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTAS SN
Bairro..... ROD SC135
89550 - RIO DAS ANTAS - SC
Registrada em: 30/03/2023 Baixada em.. 18/01/2024
Período (Previsto) - Início: 18/02/2021 Término.....: 30/03/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8640834-4
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER

EXECUCAO
ESCORAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 1.624,00 METRO(S) CUBICO(S)
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 14.235,80 METRO(S)
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 3.620,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 106,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 8.775,69 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 9.632,00 UNIDADE(S)
REMOCAO
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 11,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CERCA
Dimensão do Trabalho ..: 290,00 METRO(S)
BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 67,00 METRO(S)
EXECUCAO
LIMPEZA
Dimensão do Trabalho ..: 8.165,60 METRO(S)
LIMPEZA
Dimensão do Trabalho ..: 1.800,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXEC TRABALHOS RODOVIARIOS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC SINALIZACAO OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS NA ROD SC 135 CACADOR RIO DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024156668
Atividade concluida

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400012081, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024156668
02/02/2024,13:30:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081
CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 5 de 12

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081
CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 6 de 12

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo n.º **10690/2023** e de acordo com nossos registros, que a Empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida à rua: BR 282, KM 382 - SN, bairro: INTERIOR, na cidade de Herval do Oeste - SC, executou para a SIE, no período de **Fevereiro/2021** até **Dezembro/2022**, em decorrência do contrato **PJ-00097/2014**, os quantitativos dos seguintes serviços:

Rodovia: **SC135**

Obra : **01 - CAÇADOR - RIO DAS ANTAS (Extensão: 16,600 KM)**

	01 - TERRAPLANAGEM		
50000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1	M2	19.085,147
50001	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 2	M2	29.021,966
50002	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 3	M2	41.683,490
50005	BARREIRA DE SILTAGEM	M	1.600,000
50350	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO - DMT= 3,481 KM	M3	75.463,249
50352	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM ROCHA - DMT= 0,372 KM	M3	5.255,328
50354	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO DE JAZIDA - DMT= 0,185 KM	M3	52.532,389
52151	CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL	M3	17.958,092
50351	ESPALHAMENTO DE BOTA-FORA	M3	17.958,060
52200	FORNEC. E ESPALH. DE BRITA PARA REGULARIZ. DE CORTE EM ROCHA	M2	5.304,950
52000	COMPACTACAO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3	73.117,109
52010	COMPACTACAO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	6.125,560
52015	COMPACTACAO DE ATERRO EM ROCHA	M3	7.036,983
52160	CAMADA DRENANTE C/PEDRA PULMAO - FECHAMENTO C/BRITA	M3	766,892
	02 - PAVIMENTAÇÃO		
53000	REGULARIZACAO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL	M2	24.147,080
53130	CAMADA DE MACADAME SECO	M3	6.794,298
53190	CAMADA DE BRITA GRADUADA	M3	1.047,967
53192	CAMADA DE BRITA GRADUADA MELHORADA COM CIMENTO (EXCLUSIVE CIMENTO)	M3	4.930,979
53580	AQUISICÃO DE CIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO	T	289,356
53581	TRANSPORTE DE CIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO	T	289,356
53300	IMPRIMACAO	M2	30.836,380
53310	PINTURA DE LIGACAO	M2	102.602,607
53380	CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO À QUENTE	T	3.305,995

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081 CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 6 de 12

Pág. 01 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00010690/2023 e o código TOT194F3.

53385	CAMADA DE CAUQ COM ASFALTO BORRACHA (EXCLUSIVE CAP 50/70)	T	6.935,948
53428	MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO - 16 MM EXCLUSIVE EMULSÃO	M2	142.934,250
82050	REMOCAO DE CAMADA GRANULAR	M3	2.669,792
82200	REMOCAO DE PAVIMENTO DE CBUQ	M3	687,196
53400	FRESAGEM CONTINUA A FRIO - LARGURA=2,00M ESPESSURA=5CM	M2	22.296,037
53410	FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO - LARGURA=2,00M ESPESSURA=7,5 CM	M2	1.387,750
	03 - DRENAGEM		
55001	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM SOLO	M3	3.914,000
55150	ESCAVACAO DE VALETAS DE PROTECAO	M3	1.030,000
55500	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO II	M	11.763,300
56250	RAPIDOS	M	169,000
56301	MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRE-FABRICADO(15X30X100CM)	M	4.023,300
56450	TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO	M	221,000
56502	TRAVESSIA SOBRE VALA EM ACESSO SECUNDARIO COM TUBO D=60CM	M	28,000
57650	DESCIDA DAGUA PARA VALETAS DE CORTE - TIPO DDV	M	6,000
58100	DESCIDA DAGUA EM ATERROS - TIPO DD-1	M	33,000
59650	DRENO TIPO I - EXECUCAO	M	5.538,400
60100	DRENO TIPO IX - EXECUCAO	M	295,000
61400	SAIDA PARA DRENOS PROFUNDOS - TIPO L	UNID	13,000
55100	ESCAV. VALAS P/DRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE 3A.CATEGORIA	M3	298,800
61450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PARA SAIDA DE DRENO	UNID	13,000
	04 - OBRAS DE ARTE CORRENTES		
65001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	M3	449,102
65150	ESCAVACAO MANUAL DE SOLOS	M3	5,820
65200	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	4.431,697
66200	CORPO DE BSTC D=60 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2	M	40,000
66250	CORPO DE BSTC D=80 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2	M	46,000
66300	CORPO DE BSTC D=100CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2	M	3,000
66600	CORPO DE BTTC D=100CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2	M	44,000
72350	BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	5,000
72550	BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	3,000
72700	BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	1,000
73800	BOCA PARA BTTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	1,000
78250	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=80 CM E H=1,5 M	UNID	6,000
79450	TAMPA PARA CAIXA COLETORA INCLUSIVE VIGOTE	UNID	6,000
79800	REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM	M	18,000
79880	REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM	M	42,000
79900	REMOCAO DE BUEIRO COM D=80 CM	M	2,000
79920	REMOCAO DE BUEIRO COM D=100CM	M	5,000
45315	LASTRO DE BRITA	M3	3,336

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081
CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 7 de 12
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do Protocolo nº 72400012081 CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 7 de 12
Pág. 02 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00010690/2023 e o código TOT194F3.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081 CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 8 de 12

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

45340	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	195,408
46100	ENSECADEIRAS DUPLAS (OAE)	M2	45,000
	05 - SINALIZAÇÃO		
80400	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA	M2	4.365,300
80450	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA	M2	3.702,300
80550	PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA	M2	708,090
80600	SINALIZACAO - PLACAS D=80 CM - GT/VI	UNID	10,000
80850	SINALIZACAO - PLACAS DE 80 X 80 CM - GT/VI	UNID	51,000
80955	SINALIZACAO - PLACAS DE 50 X 67 CM - GT/GT	UNID	1,000
81051	SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 200 CM - GT/VI	UNID	25,000
81093	SINALIZACAO - PLACAS DE 200 X 125 CM - GT/GT	UNID	6,000
81253	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS	UNID	9.632,000
81300	MARCO QUILOMETRICO DE 50 X 67 CM	UNID	13,000
	06 - OBRAS COMPLEMENTARES		
80000	REMOCAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO	M	290,000
80150	CERCAS C/4 FIOS DE ARAME C/MOUROES DE CONCRETO DE 10X10X220	M	610,000
81600	DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL	M	1.610,000
81950	CALCADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO	M2	480,000
82300	DEMOLICAO DE ALVENARIA	M3	3,000
82350	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES	M3	530,000
92936	REMOCAO DE PLACA DE SINALIZACAO	M2	11,000
	07 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL		
90000	TORRE DE MADEIRA PARA CRAVACAO DE TUBULAO	M	12,000
90171	ESCAVACAO EM TUBULAO SOB AR COMPRIMIDO EM SOLO	M3	4,238
90181	ESCAVACAO EM TUBULAO SOB AR COMPRIMIDO EM ROCHA	M3	40,150
90201	CRAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO SOB AR COMPRIMIDO S/TORRE MAD.	M	25,000
45215	CONCRETO MAGRO COM BRITA COMERCIAL	M3	12,350
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	330,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	9.050,999
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	132,000
90270	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE APARELHO DE APOIO NEOPRENE	KG	234,310
93192	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ EM ROCHA D=30 CM (EXCLUSIVE MATERIAIS)	M	75,000
93260	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ EM SOLO D=40 CM (EXCLUSIVE MATERIAIS)	M2	180,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	2.804,360
93263	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 PARA ESTACA RAIZ	M3	28,750
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	789,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	28.287,000
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	234,846

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081 CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 8 de 12

Pág. 03 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00010690/2023 e o código TOT194F3.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081 CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 9 de 12

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

90500	ESCORAMENTO DE MADEIRA (CIMBRAMENTO)	M3	1.624,000
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	3,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	381,000
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	84,000
90600	DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	15,000
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	16,000
90070	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	M3	3,000
90060	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES	M3	20,000
90613	JATEAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	M2	1.800,000
90612	APICOAMENTO DE CONCRETO	M2	20,000
42780	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA PINTURA (DEOH)	M2	1.800,000
42793	PINTURA GRAFITE 2 DEMÃOS - SUPERFÍCIE METÁLICA (DEOH)	M2	20,000
90010	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - PREPARO E MATERIAIS	M3	4,000
90630	PINTURA COM SILICONE SOBRE ESTRUTURA NOVA DE CONCRETO	M2	3.600,000
82200	REMOCAO DE PAVIMENTO DE CBUQ	M3	23,000
49120	RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO	M	72,000
	08 - SERVIÇOS DIVERSOS		
93510	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE SOLOS	MES	5,000
93511	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE ASFALTO	MES	2,000
93512	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE CONCRETO	MES	8,000
	13 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO		
53490	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	158,621
53491	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	158,621
53495	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 COM BORRACHA	T	385,809
53496	TRANSPORTE DE CAP-50/70 COM BORRACHA	T	385,809
53510	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	29,678
53511	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	29,678
53560	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	51,058
53561	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	51,058
53552	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E	T	425,442
53553	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E	T	425,442
	16 - MEIO AMBIENTE		
80350	HIDROSEMEADURA	M2	71.400,000
80305	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES SELECIONADAS - 80 A 100CM	UNID	440,000
55450	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO I	M	248,000
93600	ENGENHEIRO FLORESTAL	h/mês	4,000
0	AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL	M3	389,760
63603	ESPECIALISTA AMBIENTAL	h/mês	4,000
93610	AUXILIAR TÉCNICO	h/mês	4,000

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081 CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 9 de 12

Pág. 04 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00010690/2023 e o código TOT194F3.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 724000120821 CAT nº 2520241566668 de 02/02/2024, página 10 de 12

	32 - CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA		
49020	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	190,000
49030	LIMPEZA DE CAIXA COLETORA	UNID	5,000
49040	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	7.365,600
49060	LIMPEZA MANUAL DE VALETA	M	800,000
49070	PINTURA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	14.235,800
49131	RECOMPOSICAO DE SARJETAS REVESTIDAS E MEIO FIO	M	830,800
	38 - OBRAS DE CONTENÇÃO		
92010	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL NÃO TECIDO 200 G/M2	M2	2.755,000
82600	GABIAO CAIXA GALVANIZADO H=0,5M	M3	37,250
82650	GABIAO CAIXA GALVANIZADO H=1,0M	M3	1.732,000
55300	SARJETA EM MEIA CALHA COM D=40 CM	M	415,000
45340	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	620,000
	51 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
MOB-ASFALTO	Mobilização e Desmobilização	VB	1,000
	62 - REEQUILÍBRIO		
53490RQ1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - PERÍODO ABR/21 A MAR/22	TON	84,618
53495RQ1	AQUISIÇÃO DE CAP C/ BORRACHA - PERÍODO ABR/21 A MAR/22	TON	87,033
53510RQ1	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30 - PERÍODO ABR/21 A MAR/22	TON	23,658
53560RQ1	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C - PERÍODO ABR/21 A MAR/22	TON	18,435
53490RQ2	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - PERÍODO ABR/22 A AGO/22	TON	74,003
53495RQ2	AQUISIÇÃO DE CAP C/ BORRACHA - PERÍODO ABR/22 A AGO/22	TON	298,776
53510RQ2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 - PERÍODO ABR/22 A AGO/22	TON	6,536
53560RQ2	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C - PERIODO ABR/22 A AGO/22	TON	32,623
53552RQ2	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E - PERIODO ABR/22 A AGO/22	TON	425,442

Registro realizado a partir do protocolo nº 724000120821 CAT nº 2520241566668 de 02/02/2024, página 10 de 12

CERTIFICAMOS, ainda que o valor do contrato a Preços Iniciais foi de R$ 14.637.658,77 (quatorze milhões, seiscentos e trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos).

CERTIFICAMOS, ainda que Diego Stroher (CREA/SC: 125.741-5 e ART n.º 8723630-2, 8723669-8, 8723695-7e 8723741-7), foi o Engenheiro da Contratada.

CERTIFICAMOS, ainda que Lucca Matheus (CREA/SC: 170.285-1 e ART n.º 8723769-7, 8723774-3, 8723783-2e 8723791-3), foi o Engenheiro da Contratada.

Pág. 05 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00010690/2023 e o código TOT194F3.

Florianópolis, 25 de janeiro de 2024.

Engº Carlos Eduardo Cavalli
Gerente de Fiscalização de Obras Rodoviárias

Engº Luiz Ernesto Pantoja Telles de Menezes
Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081 CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 11 de 12

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081
CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 11 de 12

Pág. 06 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00010690/2023 e o código TOT194F3.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **TOT194F3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES (CPF: 090.XXX.428-XX) em 25/01/2024 às 17:27:09
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

CARLOS EDUARDO CAVALLI (CPF: 004.XXX.489-XX) em 26/01/2024 às 11:18:42
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/03/2023 - 14:25:49 e válido até 02/03/2123 - 14:25:49.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTA2OTBfMTA3MDJfMjAyM19UT1QxOTRGMw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00010690/2023** e o código **TOT194F3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081
CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 12 de 12

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400012081
CAT nº 252024156668 de 02/02/2024, página 12 de 12

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148393
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300029792
CAT nº 252023148393 de 03/04/2023, página 1 de 4

Profissional.: **DIEGO STROHER**
Registro.....: SC S1 125741-5
C.P.F.....: 067.184.319-23
Data Nasc....: 29/04/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/09/2013 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 8726097-3
Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE CAPINZAL
Endereço Obra: ACESSO A CIDADE ALTA SN
Bairro..... PERIMETRO URBANO
89665 - CAPINZAL - SC
Registrada em: 31/03/2023 Baixada em.. 03/04/2023
Período (Previsto) - Início: 11/12/2019 Término.....: 05/10/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8720765-0
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
EXECUCAO
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 1.836,09 METRO(S) CUBICO(S)
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 608,85 METRO(S) CUBICO(S)
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 451,00 METRO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 290,55 METRO(S) CUBICO(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 15,00 UNIDADE(S)
CAIXA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 2,00 UNIDADE(S)
DEMOLICAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 10,00 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 4.080,20 METRO(S) QUADRADO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 1.632,08 METRO(S) CUBICO(S)
FRESAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 18.819,85 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPRIMACAO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148393
Atividade concluida

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300029792 CAT nº 252023148393 de 03/04/2023, página 2 de 4

CREA-SC

Dimensão do Trabalho ..: 4.080,20 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 56.185,70 METRO(S) QUADRADO(S)
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NO ACESSO A CIDADE ALTA NO MUNICIPIO DE CAPINZAL SC CONF CONTRATO DE NO 0320 2019

•ART 8726104-2
Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE CAPINZAL
Endereço Obra: ACESSO A CIDADE ALTA SN
Bairro..... PERIMETRO URBANO
89665 - CAPINZAL - SC
Registrada em: 31/03/2023 Baixada em.. 03/04/2023
Período (Previsto) - Início: 11/12/2019 Término.....: 05/10/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8720787-0
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
REMOCAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 5.440,25 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
LAUDO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 2.387,23 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 296,00 METRO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 2.423,72 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 3.741,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 45,00 UNIDADE(S)
REMOCAO
EXECUCAO
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
Dimensão do Trabalho ..: 339,25 METRO(S) QUADRADO(S)
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NO ACESSO A CIDADE ALTA NO MUNICIPIO DE CAPINZAL SC CONF CONTRATO DE NO 0320 2019

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148393
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300029792, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023148393
03/04/2023,15:23:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300029792
CAT nº 252023148393 de 03/04/2023, página 3 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300029792
CAT nº 252023148393 de 03/04/2023, página 4 de 4

CREA-SC

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE CAPINZAL**, com sede à Rua Carmelo Zócolli, nº 155, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.406/0001-07, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, registrada no CREA/SC nº 085.442-0, executou os serviços de Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. no Acesso a Cidade Alta, localizada no perímetro Urbano do Município de Capinzal/SC, e seguiram as diretrizes do Contrato Nº 0320/2019, Processo de Licitação 0170/2019, Edital TP nº 0019/2019, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTI-DADE	UNI-DADE	Nº ART
1	Escavação em Terra - Execução	1.836,09	M3	8726097-3
2	Abertura de Valas - Execução	608,85	M3	
3	Drenagem - Execução	451,00	M	
4	Reaterro - Execução	290,55	M3	
5	Caixa Coletora - Execução	15,00	Unid.	
6	Caixa de Ligação - Execução	2,00	Unid.	
7	Estrutura de concreto armado – Demolição	10,00	M3	
8	Terraplenagem – Execução	4.080,20	M2	
9	Base e/ou sub base - Execução	1.632,08	M3	
10	Fresagem – Execução	18.819,85	M2	
11	Imprimação - Execução	4.080,20	M2	
12	Pintura de Ligação - Execução	56.185,70	M2	
13	Pavimentação Asfáltica - Remoção	5.440,25	M2	8726104-2
14	Pavimentação Asfáltica – Execução e Laudo	2.387,23	M3	
15	Meio Fio - Execução	296,00	M	
16	Sinalização Viária Horizontal - Execução	2.423,72	M2	
17	Sinalização Viária Horizontal - Execução	3.741,00	Unid.	
18	Sinalização Viária Vertical - Execução	45,00	Unid.	
19	Pavimentação em Paralelepípedo – Remoção e Execução	339,25	M2	

Responsável técnico pela execução:
Diego Stroher – Eng. Civil - CREA/SC nº 125.741-5 – ART´s nº 8726097-3 e 8726104-2.

Período de execução: 11/12/2019 à 05/10/2020.
Localização da obra: Acesso a Cidade Alta, localizada no perímetro Urbano do Município de Capinzal/SC.

Capinzal – SC, 03 de Abril de 2023.

NILVO DORINI:48217514968 Assinado de forma digital por NILVO DORINI:48217514968

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

GUILHERME RAUSCHKOLB:02199634019 Assinado de forma digital por GUILHERME RAUSCHKOLB:02199634019

Engenheiro Civil Guilherme Rauschkolb
CREA/SC: 167.388-0

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136659
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200008201
CAT nº 252022136659 de 04/02/2022, página 1 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **DIEGO STROHER**
Registro.....: SC S1 125741-5
C.P.F.....: 067.184.319-23
Data Nasc....: 29/04/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/09/2013 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 8135860-1
Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS, CONF CT 171 2019 PMJ SN ACESSO
Bairro..... DIVERSOS
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 01/02/2022 Baixada em.. 03/02/2022
Período (Previsto) - Início: 07/10/2019 Término.....: 25/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7151167-9
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
EXECUCAO
TOPOGRAFIA
Dimensão do Trabalho ..: 54.725,70 METRO(S) QUADRADO(S)
LIMPEZA DE TERRENO
Dimensão do Trabalho ..: 23.700,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 68.114,05 METRO(S) CUBICO(S)
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 4.793,39 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ..: 541,83 METRO(S) CUBICO(S)
ATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 12.600,33 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 8.223,78 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 5.056,40 METRO(S)
DRENO
Dimensão do Trabalho ..: 969,20 METRO(S)
BOCA DE LOBO
Dimensão do Trabalho ..: 130,27 UNIDADE(S)
BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 15,00 UNIDADE(S)
DEMOLICAO

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM ESTR E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICA
Dimensão do Trabalho ..: 42,00 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO REF A DEMOLICAO DE LAJES PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO DE NO 171 2019 PMJ

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200008201
CAT nº 252022136659 de 04/02/2022, página 2 de 6

CREA-SC

•ART 8135880-6
Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS, CONF CT 171 2019 PMJ SN ACESSO
Bairro..... DIVERSOS
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 01/02/2022 Baixada em.. 03/02/2022
Período (Previsto) - Início: 07/10/2019 Término.....: 25/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7151217-1
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
EXECUCAO
CAIXA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 19,00 UNIDADE(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 50,00 UNIDADE(S)
MUROS DE GABIAO
Dimensão do Trabalho ..: 1.802,75 METRO(S) CUBICO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 15.451,02 METRO(S)
SARJETA
Dimensão do Trabalho ..: 3.250,66 METRO(S)
DESCIDA D'AGUA
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 METRO(S)
CONCRETO ESTRUTURAL
Dimensão do Trabalho ..: 162,19 METRO(S) CUBICO(S)
CALCADA DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 11.704,00 METRO(S) QUADRADO(S)
RAMPA
Dimensão do Trabalho ..: 24,00 UNIDADE(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 65.446,10 METRO(S) QUADRADO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 19.835,94 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 53.656,65 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO DE NO 171 2019 PMJ

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136659
Atividade concluida

•ART 8136105-3

Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS, CONF CT 171 2019 PMJ SN ACESSO
Bairro..... DIVERSOS
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 01/02/2022 Baixada em.. 03/02/2022
Período (Previsto) - Início: 07/10/2019 Término.....: 25/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7151247-3
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
EXECUCAO
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 54.346,10 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
LAUDO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 2.763,41 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 1.685,98 METRO(S) QUADRADO(S)
DEFENSA
Dimensão do Trabalho ..: 72,40 METRO(S)
GUARDA CORPO
Dimensão do Trabalho ..: 330,00 METRO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 4.965,61 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 4.043,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 142,00 UNIDADE(S)
DESMONTE DE ROCHA COM USO DE MASSA EXPANSIVA
Dimensão do Trabalho ..: 3.818,93 METRO(S) CUBICO(S)
CERCA
Dimensão do Trabalho ..: 950,00 METRO(S)
PISO TATIL
Dimensão do Trabalho ..: 125,75 METRO(S) QUADRADO(S)
NIVELAMENTO
POCO DE VISITA
Dimensão do Trabalho ..: 17,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO DE NO 171 2019 PMJ

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200008201
CAT nº 252022136659 de 04/02/2022, página 3 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136659
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200008201, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022136659
04/02/2022,08:03:25

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200008201
CAT nº 252022136659 de 04/02/2022, página 4 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/vatcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72200008201
CAT nº 252022136659 de 04/02/2022, página 5 de 6
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE JOAÇABA**, com sede à Avenida XV de Novembro, nº 378, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, registrada no CREA/SC nº 085.442-0, executou os serviços com fornecimento de materiais para pavimentação asfáltica de parte das Ruas Antonio Nunes Varela e Oreste Genuíno Grando, Rua Paulo Schneider e parte da Rua Leduino João Sartori, parte da Rua Diamantina Alves Pires e parte da Rua Luiz Baldissera, no Município de Joaçaba/SC, e seguiram as diretrizes do Contrato Nº 171/2019/PMJ, Processo de Licitação 58/2019/PMJ, Edital CC nº 04/2019/PMJ, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTI-DADE	UNI-DADE	Nº ART
1	Topografia - Execução	54.725,70	M2	8135860-1
2	Limpeza de Terreno - Execução	23.700,00	M2	
3	Escavação em Terra - Execução	68.114,05	M3	
4	Abertura de Valas - Execução	4.793,39	M3	
5	Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico - Execução	541,83	M3	
6	Aterro - Execução	12.600,33	M3	
7	Reaterro - Execução	8.223,78	M3	
8	Rede de Águas Pluviais - Execução	5.056,40	M	
9	Dreno - Execução	969,20	M	
10	Boca de Lobo - Execução	130,27	Unid.	
11	Bueiro - Execução	15,00	Unid.	
12	Demolição de Lajes - Execução	42,00	M3	
13	Caixa de Ligação - Execução	19,00	Unid.	8135880-6
14	Caixa Coletora - Execução	50,00	Unid.	
15	Muros de Gabião - Execução	1.802,75	M3	
16	Meio Fio - Execução	15.451,02	M	
17	Sarjeta - Execução	3.250,66	M	
18	Descida D´Água - Execução	20,00	M	
19	Concreto Estrutural - Execução	162,19	M3	
20	Calçada de Concreto - Execução	11.704,00	M2	
21	Rampa - Execução	24,00	Unid.	
22	Terraplenagem - Execução	65.446,10	M2	
23	Base e/ou Sub Base	19.835,94	M3	
24	Imprimação - Execução	53.656,65	M2	
25	Pintura de Ligação - Execução	54.346,10	M2	8136105-3
26	Pavimentação Asfáltica – Execução e Laudo	2.763,41	M3	
27	Pintura - Execução	1.685,98	M2	
28	Defensa em Rodovia - Execução	72,40	M	
29	Guarda-corpo - Execução	330,00	M	

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200008201 CAT nº 252022136659 de 04/02/2022, página 5 de 6

30	Sinalização Viária Horizontal - Execução	4.965,61	M2	
31	Sinalização Viária Horizontal - Execução	4.043,00	Unid.	
32	Sinalização Viária Vertical - Execução	142,00	Unid.	
33	Desmonte de Rocha com Uso de Massa Expansiva - Execução	3.818,93	M3	
34	Cerca - Execução	950,00	M	
35	Piso Tátil - Execução	125,75	M2	8136105-3
36	Poço de Visita - Nivelamento	17,00	Unid.	

Responsáveis técnicos pela execução:
Diego Stroher – Eng. Civil - CREA/SC nº 125.741-5 – ART´s nº 8135860-1, 8135880-6 e 8136105-3.

Período de execução: 07/10/2019 à 25/12/2021.
Localização da obra: Partes das Ruas Antonio Nunes Varela, Oreste Genuino Grando, Leduino João Sartori, Diamantina Alves Pires, Luiz Baldissera e Rua Paulo Schneider, no Município de Joaçaba/SC.

Joaçaba – SC, 01 de Fevereiro de 2022.

Dioclésio Ragnini
Prefeito Municipal

Denir Narcizo Zulian
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/SC 50.805-8
KM.M.O.C
Engenheiro Civil

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200008201
CAT nº 252022136659 de 04/02/2022, página 6 de 6
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 72200008201
CAT nº 252022136659 de 04/02/2022, página 6 de 6

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025171959
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **DIEGO STROHER**
Registro.....: SC S1 125741-5
C.P.F.....: 067.184.319-23
Data Nasc....: 29/04/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/09/2013 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 9809793-1
Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Contratante..: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Proprietário.: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI
Endereço Obra: DIVERSAS RODOVIAS CONF CT 032 2024 SN
Bairro..... ROD SC
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 02/05/2025 Baixada em.. 02/05/2025
Período (Previsto) - Início: 03/10/2023 Término.....: 02/10/2024
Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 9809756-7
Profissional: 170285-1 LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9222410-4
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
EXECUCAO
ARGAMASSA
Dimensão do Trabalho ..: 58,36 METRO(S) CUBICO(S)
CONCRETO USINADO
Dimensão do Trabalho ..: 350,73 METRO(S) CUBICO(S)
FORMAS
Dimensão do Trabalho ..: 879,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 13.621,00 QUILOGRAMA(S)
REMOCAO
DEFENSA
Dimensão do Trabalho ..: 712,00 METRO(S)
EXECUCAO
DEFENSA
Dimensão do Trabalho ..: 688,00 METRO(S)
SINALIZACAO DE SEGURANCA
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 OBRA(S)

SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA A RECUPERACAO DOS DIVERSOS TRECHOS DE RODOVIAS QUE TIVERAM BUEIROS ROMPIDOS OU DANIFICADOS EM DECORRENCIA DAS CHUVAS DE 2023 CONF CT 032 2024

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 1 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025171959
Atividade concluida

•ART 9849266-8

Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Contratante..: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Proprietário.: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI
Endereço Obra: DIVERSAS RODOVIAS CONF CT 032 2024 SN
Bairro..... ROD SC
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 28/05/2025 Baixada em.. 29/05/2025
Período (Previsto) - Início: 03/10/2023 Término.....: 02/10/2024
Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 9836870-9
Profissional: 170285-1 LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9809786-9
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
EXECUCAO

ENROCAMENTO		
Dimensão do Trabalho ..:	33.232,77	METRO(S) CUBICO(S)
LIMPEZA DE TERRENO		
Dimensão do Trabalho ..:	3.305,00	METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA		
Dimensão do Trabalho ..:	37.078,90	METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM		
Dimensão do Trabalho ..:	37.079,00	METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO		
Dimensão do Trabalho ..:	1.079,50	METRO(S) CUBICO(S)
GALERIA		
Dimensão do Trabalho ..:	289,00	METRO(S)
BUEIRO		
Dimensão do Trabalho ..:	221,00	METRO(S)
BASE E/OU SUB-BASE		
Dimensão do Trabalho ..:	1.630,00	METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO		
Dimensão do Trabalho ..:	4.420,00	METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO		
Dimensão do Trabalho ..:	4.420,00	METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA		
Dimensão do Trabalho ..:	626,36	TONELADA(S)

SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA A RECUPERACAO DOS DIVERSOS TRECHOS DE RODOVIAS QUE TIVERAM BUEIROS ROMPIDOS OU DANIFICADOS EM DECORRENCIA DAS CHUVAS DE 2023 CONF CT 032 2024

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 2 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025171959
Atividade concluida

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500064595, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025171959
29/05/2025,10:06:11

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595
CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 3 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 4 de 14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em atendimento à solicitação da empresa, e visando o registro dos trabalhos realizados no Conselho de Classe da categoria (CREA), atestamos que a empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, registrada no CREA/SC nº 085.442-0, firmou com a SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE-SIE, o **Contrato CT-032/2024**, tendo por objeto a "***Serviços de obra emergencial, especificamente para a recuperação dos diversos trechos de rodovias que tiveram bueiros rompidos ou danificados em decorrência das chuvas de outubro e novembro de 2023, sob a jurisdição da Coordenadoria Regional Meio Oeste – SIE/CRMEI – LOTE 01***", uma vez que foi imperativo garantir que a trafegabilidade e segurança fossem reestabelecidas pela SIE nos locais afetados, e de forma emergencial, por se tratar de eventos climáticas excepcionais e inesperados, cujos danos precisaram ser reparados no menor prazo, por estarem trazendo insegurança aos usuários das rodovias, como atestado pelos Laudos da Defesa Civil anexos ao processo.

Para o Lote 01, correspondente ao Contrato CT-32/2024, foram realizadas intervenções nas seguintes rodovias estaduais, e nos respectivos segmentos:

RODOVIA	TRECHO	SEGMENTO	INTERVENÇÃO
SC-150	Água Doce - Luzerna	Km 73+030 a 73+090	**Obra 2:** Terraplenagem Drenagem e OAC Sinalização de Obras Pavimentação Asfáltica
SC-150	Água Doce - Luzerna	Km 69+090 a 69+290	**Obra 3:** Terraplenagem Drenagem e OAC Sinalização de Obras Obras Complementares Pavimentação Asfáltica

Registro realizado apartir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 4 de 14

Pág. 01 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00015387/2025 e o código B5BN8D05.

SC-355	Treze Tílias – Água Doce	Km 95+400 a 95+460 e acesso Km 0 a 0+106	**Obra 6:** Terraplenagem Drenagem e OAC Sinalização de Obras Obras Complementares Pavimentação Asfáltica
SC-355	Jaborá – BR-153	Km 151+500 a 151+700	**Obra 7:** Terraplenagem Drenagem e OAC Sinalização de Obras Obras Complementares Pavimentação Asfáltica
SC-120	Caçador – Lebon Régis	Km 161+500 a 161+640	**Obra 9:** Terraplenagem Drenagem e OAC Sinalização de Obras Obras Complementares Pavimentação Asfáltica

Foram fornecidos pela contratada, em itens agregados à Administração: i) Canteiro de Obras; ii) Mobilização e Desmobilização e; iii) Administração Local, incluindo os projetos das obras de cada segmento.

O valor do contrato foi de R$ 10.760.838,76 e os serviços forma executados no período de 03/10/2023 até 02/10/2024, ressalvando-se que no SQM (SIE/SC) está subdividido em dois registros:

I. CT-032/2024, medição única de R$ 1.010.951,24
II. CT-032/2024/A, medição acumulada de R$ 9.749.887,52

Os quantitativos executados são os evidenciados a seguir, e extraídos da medição final do contrato:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 5 de 14
CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 5 de 14

Pág. 02 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00015387/2025 e o código B5BN8D05.

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
Obra:	**OBRA 02**		
Grupo de Serviço : 1 - Terraplanagem			
04/01/2001	SERVIÇOS PROVISÓRIOS PARA LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO	ES	-
CPU9589	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	831,880
04/01/2002	SERVIÇOS DEFINITIVOS	ES	-
CPU9590	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 2	M2	600,000
CPU9589	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	2.809,920
CPU9590	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão bascu	M3	1.388,960
CPU9590	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M3	1.876,000
Grupo de Serviço : 2 - Pavimentação			
CPU9593	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	M3	100,000
CPU9593	Base ou sub-base de brita graduada - brita graduada comercial	M3	120,000
CPU9590	Aquisição de brita graduada simples	M3	159,930
CPU9595	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	400,000
CPU9596	Pintura de ligação	M2	400,000
CPU9593	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	T	60,000
CPU9590	Aquisição de Cauq comercial	T	60,000
Grupo de Serviço : 3 - Drenagem			
CPU9594	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	486,948
CPU9596	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	130,500
CPU9594	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	H	12,000
CPU9594	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	388,979
CPU9596	Plantio de grama comercial em placas - Grama esmeralda	M2	500,000
05/01/2001	GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - FORN E TRANSPORTE - OBRA 02- LUZERNA/SC	ES	-
CPU9595	EXECUÇÃO DE BSCC DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - OBRA 02- LUZERNA/SC (PARADIGMA SICRO 6817859)	M	30,000
CPU9594	GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - FORN E TRANSPORTE - OBRA 02- LUZERNA/SC	M	30,000
CPU9590	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	4,420
CPU9593	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	9,600
CPU9590	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kn/m	M2	77,480
05/01/2002	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	ES	-
CPU9590	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	M3	24,350
CPU9593	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	1.756,000
CPU9590	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	1,350
CPU9593	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	24,350
CPU9593	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	8,700
CPU9594	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	144,000
Grupo de Serviço : 5 - Sinalização			
CPU9594	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNI	260,000
CPU9593	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	M	540,000
CPU9593	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	M	80,000
CPU9596	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	320,000
CPU9596	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNI	880,000
CPU9596	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃ	UNI	160,000
CPU9596	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANT	UNI	160,000
CPU9596	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	19,400
CPU9597	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,000
Grupo de Serviço : 19 - Ligantes Betuminosos			
CPU9594	Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação	T	0,520
CPU9597	Transporte de emulsão asfáltica para imprimação	T	0,520
CPU9594	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,200
CPU9597	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,200

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
Obra:	**OBRA 03**		
Grupo de Serviço : 1 - Terraplanagem			
CPU9590	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 2	M2	1.440,000

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 6 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 de 29/05/2025, página 6 de 14

Pág. 03 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00015387/2025 e o código B5BN8D05.

CPU9589	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	14.527,000
CPU9590	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão bascu	M3	15.186,000
CPU9590	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M3	15.801,000
Grupo de Serviço : 2 - Pavimentação			
CPU9593	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	M3	270,000
CPU9593	Base ou sub-base de brita graduada - brita graduada comercial	M3	162,000
CPU9590	Aquisição de brita graduada simples	M3	215,906
CPU9595	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	1.080,000
CPU9596	Pintura de ligação	M2	1.080,000
CPU9593	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	T	159,408
CPU9590	Aquisição de Cauq comercial	T	159,408
Grupo de Serviço : 3 - Drenagem			
CPU9594	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	615,000
CPU9596	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	231,000
CPU9594	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	H	6,000
CPU9594	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	530,000
CPU9596	Plantio de grama comercial em placas - Grama esmeralda	M2	1.520,000
10/01/2001	GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 M A 15,0 M - FORN E TRANSPORTE - OBRA 3 - LUZERNA/SC	ES	-
CPU9595	EXECUÇÃO DE BSCC DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 M A 15,0 M - LUZERNA/SC (PARADIGMA SICRO 6817869)	M	53,000
CPU9595	GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 M A 15,0 M - FORN E TRANSPORTE - OBRA 3 - LUZERNA/SC	M	53,000
CPU9590	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	7,830
CPU9593	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	18,550
CPU9590	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kn/m	M2	146,430
10/01/2002	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	ES	-
CPU9590	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	M3	24,350
CPU9593	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	1.756,000
CPU9590	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	1,350
CPU9593	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	24,350
CPU9593	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	8,700
CPU9594	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	144,000
Grupo de Serviço : 5 - Sinalização			
CPU9594	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNI	260,000
CPU9593	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	M	540,000
CPU9593	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	M	100,000
CPU9596	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	320,000
CPU9596	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNI	900,000
CPU9596	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃ	UNI	160,000
CPU9596	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANT	UNI	160,000
CPU9596	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	19,400
CPU9597	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,000
Grupo de Serviço : 6 - Obras Complementares			
12.01	Obra 03	ES	-
CPU9594	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	164,000
Subtotal			
Grupo de Serviço : 19 - Ligantes Betuminosos			
CPU9594	Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação	T	1,393
CPU9597	Transporte de emulsão asfáltica para imprimação	T	1,393
CPU9594	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,540
CPU9597	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,540
Obra:	**OBRA 06**		
Grupo de Serviço : 1 - Terraplanagem			
CPU9590	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 2	M2	1.130,000
CPU9589	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	4.275,000
Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU9590	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão bascu	M3	5.801,000
CPU9590	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M3	6.490,000
Grupo de Serviço : 2 - Pavimentação			

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 7 de 14
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
REGISTRO realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 7 de 14

Pág. 04 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00015387/2025 e o código B5BN8D05.

CPU9593	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	M3	118,000
CPU9593	Base ou sub-base de brita graduada - brita graduada comercial	M3	199,000
CPU9590	Aquisição de brita graduada simples	M3	265,217
CPU9595	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	1.111,000
CPU9596	Pintura de ligação	M2	1.111,000
CPU9593	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	T	148,953
CPU9590	Aquisição de Cauq comercial	T	148,953
Grupo de Serviço : 3 - Drenagem			
CPU9594	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	689,000
CPU9596	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	204,000
CPU9594	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	H	6,000
CPU9594	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	576,000
CPU9594	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	15,000
CPU9596	Plantio de grama comercial em placas - Grama esmeralda	M2	1.068,000
16/01/2001	GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 M A 5,0 M - FORN E TRANSPORTE - OBRA 06 - TREZE TÍLIAS	ES	-
CPU9595	EXECUÇÃO DE BSCC DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 M A 5,0 M - OBRA 06 - TREZE TÍLIAS (PARADIGMA SICRO 6817875)	M	40,000
CPU9595	GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 M A 5,0 M - FORN E TRANSPORTE - OBRA 06 - TREZE TÍLIAS	M	40,000
CPU9590	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	6,850
CPU9593	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	15,600
CPU9590	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kn/m	M2	124,910
16/01/2002	BOCA DE BSCC 3,0 X 3,0 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	ES	-
CPU9590	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	M3	36,530
CPU9593	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	2.604,000
CPU9590	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	1,750
CPU9593	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	36,530
CPU9593	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	11,550
CPU9594	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	181,000
Grupo de Serviço : 5 - Sinalização			
CPU9594	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNI	2.000,000
CPU9593	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	M	1.260,000
CPU9593	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	M	160,000
CPU9596	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	320,000
CPU9596	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNI	3.420,000
CPU9596	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃ	UNI	120,000
CPU9596	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANT	UNI	160,000
CPU9596	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada d	UNI	80,000
CPU9596	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	15,900
CPU9597	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,000
Grupo de Serviço : 6 - Obras Complementares			
CPU9594	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	312,000
CPU9596	Remoção de defensa metálica	M	516,000
Grupo de Serviço : 19 - Ligantes Betuminosos			
CPU9594	Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação	T	1,440
CPU9597	Transporte de emulsão asfáltica para imprimação	T	1,440
CPU9594	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,558
CPU9597	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,558
Obra:	**OBRA 07**		
Grupo de Serviço : 1 - Terraplanagem			
CPU9590	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 2	M2	600,000
CPU9589	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	2.978,000
CPU9590	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão bascu	M3	3.667,000
CPU9590	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M3	4.580,000
Código	Serviço	Unid.	Quantidade
Grupo de Serviço : 2 - Pavimentação			
CPU9593	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	M3	125,000
CPU9593	Base ou sub-base de brita graduada - brita graduada comercial	M3	135,000
CPU9590	Aquisição de brita graduada simples	M3	179,930
CPU9595	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	500,000

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 8 de 14
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Pág. 05 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00015387/2025 e o código B5BN8D05.

CPU9596	Pintura de ligação	M2	500,000
CPU9593	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	T	75,000
CPU9590	Aquisição de Cauq comercial	T	75,000
Grupo de Serviço : 3 - Drenagem			
22.01	Obra 07	ES	-
CPU9594	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	913,000
CPU9596	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	259,000
CPU9594	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	H	6,000
CPU9594	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	734,000
CPU9596	Plantio de grama comercial em placas - Grama esmeralda	M2	500,000
22/01/2001	GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,0M A 2,5M - FORN E TRANSPORTE - OBRA 07 - JABORÁ/SC	ES	-
CPU9595	EXECUÇÃO DE BTCC DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,0M A 2,5M - OBRA 07 - JABORÁ/SC (PARADIGMA SICRO 6817873)	M	30,000
CPU9595	GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,0M A 2,5M - FORN E TRANSPORTE - OBRA 07 - JABORÁ/SC	M	90,000
CPU9590	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	15,380
CPU9593	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	34,200
CPU9590	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kn/m	M2	272,950
22/01/2002	BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	ES	-
CPU9590	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	M3	52,430
CPU9593	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	4.153,000
CPU9590	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	3,700
CPU9593	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	52,430
CPU9593	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	18,450
CPU9594	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	217,000
Grupo de Serviço : 5 - Sinalização			
23.01	Obra 07	ES	-
CPU9594	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNI	260,000
CPU9593	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	M	540,000
CPU9593	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	M	100,000
CPU9596	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	320,000
CPU9596	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNI	900,000
CPU9596	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃ	UNI	160,000
CPU9596	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANT	UNI	160,000
CPU9596	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	19,400
CPU9597	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,000
Grupo de Serviço : 6 - Obras Complementares			
CPU9594	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	96,000
CPU9596	Remoção de defensa metálica	M	80,000
Grupo de Serviço : 19 - Ligantes Betuminosos			
CPU9594	Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação	T	0,650
CPU9597	Transporte de emulsão asfáltica para imprimação	T	0,650
CPU9594	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,250
CPU9597	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,250
Obra:	**OBRA 09**		
Grupo de Serviço :			
CPU9590	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 2	M2	975,000
CPU9589	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	4.874,000
CPU9590	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão bascu	M3	7.479,000
CPU9590	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M3	8.332,000
Grupo de Serviço : 2 - Pavimentação			
CPU9593	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	M3	169,000
CPU9593	Base ou sub-base de brita graduada - brita graduada comercial	M3	232,000
CPU9590	Aquisição de brita graduada simples	M3	309,210
Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU9595	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	1.329,000
CPU9596	Pintura de ligação	M2	1.329,000
CPU9593	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	T	183,000
CPU9590	Aquisição de Cauq comercial	T	183,000
Grupo de Serviço : 3 - Drenagem			
CPU9594	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	853,000

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 9 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 de 29/05/2025, página 9 de 14
CAT nº 252025171959

Pág. 06 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00015387/2025 e o código B5BN8D05.

CPU9596	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	255,000
CPU9594	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	H	6,000
CPU9594	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	708,000
CPU9594	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	15,000
CPU9596	Plantio de grama comercial em placas - Grama esmeralda	M2	1.088,000
28/01/2001	GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,5 M A 5,0 M - FORN E TRANSPORTE - OBRA 9 - LEBON RÉGIS	ES	-
CPU9595	EXECUÇÃO DE BDCC DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,5 M A 5,0 M - OBRA 9 - LEBON RÉGIS (PARADIGMA SICRO 6817875)	M	38,000
CPU9595	GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,5 M A 5,0 M - FORN E TRANSPORTE - OBRA 9 - LEBON RÉGIS	M	76,000
CPU9590	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	13,010
CPU9593	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	29,640
CPU9590	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kn/m	M2	237,340
28/01/2002	BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	ES	-
CPU9590	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	M3	44,430
CPU9593	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	3.352,000
CPU9590	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	2,720
CPU9593	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	44,430
CPU9593	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	13,650
CPU9594	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	193,000
Grupo de Serviço : 5 - Sinalização			
CPU9594	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNI	2.000,000
CPU9593	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	M	1.260,000
CPU9593	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	M	160,000
CPU9596	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	320,000
CPU9596	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNI	3.420,000
CPU9596	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃ	UNI	120,000
CPU9596	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANT	UNI	160,000
CPU9596	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada d	UNI	80,000
CPU9596	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	15,900
CPU9597	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,000
Grupo de Serviço : 6 - Obras Complementares			
CPU9594	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	116,000
CPU9596	Remoção de defensa metálica	M	116,000
Grupo de Serviço : 19 - Ligantes Betuminosos			
CPU9594	Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação	T	1,730
CPU9597	Transporte de emulsão asfáltica para imprimação	T	1,730
CPU9594	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,660
CPU9597	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,660
Obra:	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**		
Grupo de Serviço : 51 - Mobilização e Desmobilização			
CPU9589	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,996
Grupo de Serviço : 65 - Administração local			
CPU9589	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,996
Grupo de Serviço : 66 - Base de apoio			
CPU9589	CANTEIRO DE OBRAS	UN	0,996

Os trabalhos desenvolvidos para todos os segmentos que integram o Lote 01 foram precedidos de inspeções aos locais, visando obter todas as informações e dados necessários para o desenvolvimento dos estudos e projetos, que foram compostos pelas seguintes disciplinas:

DISCIPLINA	DESCRIÇÃO
Estudo Topográfico	○ Implantação de marcos de apoio; ○ Levantamento topográfico cadastral com equipamento convencional RTK, de precisão

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 10 de 14
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 10 de 14
Pág. 07 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00015387/2025 e o código B5BN8D05.

	milimétrica, para um maior detalhamento da área, através do levantamento do plano cotado do terreno natural em seções transversais e elaboração da planta do projeto; o Elaboração da planta de Restituição Topográfica na escala 1:500, com indicação de todos os pontos geográficos, benfeitorias existentes e demais cadastramento realizado.
Projeto Geométrico	o Elaboração da concepção final do traçado do segmento que sofreu intervenção, em planta e perfil e com base no encaixe no trecho existente e mantido, tendo em vista que o projeto tem por objetivo a restauração da pista existentes, considerando as condições de terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes e complementares a serem construídas, sendo apresentado o detalhamento dos elementos do projeto e a perfeita reprodução do traçado em planta, perfil e seções transversais, incluindo-se a elaboração de notas de serviço
Estudo Hidrológico	o Visando a obtenção de elementos para o dimensionamento e verificação das obras de arte correntes e dispositivos de drenagem superficial e profunda da rodovia, no que se relaciona à condução das águas provenientes do escoamento superficial para locais afastados do corpo estradal e a transposição de cursos de água permanentes ou temporário o determinação do regime pluviométrico para a região atravessada pela rodovia, na caracterização fitogeomorfológica das bacias de contribuição e na obtenção das vazões de projeto para cada seção de controle. Para tanto, se fez necessária a obtenção de dados de pluviometria aos quais se deu tratamento estatístico, chegando assim, às curvas de intensidade-duração-frequência. O desenvolvimento tem o objetivo final de determinar as descargas nos pontos de controle; o definição do Tempo de Recorrência sendo: 10 anos para a Drenagem Superficial; 25 anos para os Bueiros tubulares e 50 anos para Celulares (Obra de Arte Corrente OAC) e 100 anos para pontes;
Projeto de Drenagem e de OAC- Obras de Arte Correntes	o O dimensionamento hidráulico da Bacia 01 resultou como obra projetada o BSCC 2,50m x 2,50m, com vazão de 17,443 m³/s na Obra 02; o O dimensionamento hidráulico da Bacia 01 resultou como obra projetada o BSCC 2,50m x 2,50m, com vazão de 14,740 m³/s na Obra 03; o O dimensionamento hidráulico da Bacia 01 resultou como obra projetada o BSCC 3,00m x 3,00m, com vazão de 32,372 m³/s na Obra 06; o O dimensionamento hidráulico da Bacia 01 resultou como obra projetada o BSCC 3,00m x 3,00m, com vazão de 96,530 m³/s na Obra 07; o O dimensionamento hidráulico da Bacia 01 resultou como obra projetada o BSCC 3,00m x 3,00m, com vazão de 64,355 m³/s na Obra 09;
Projeto de Pavimentação	o O Projeto de Pavimentação objetiva determinar as metodologias mais adequadas para a restauração do pavimento no trecho existente, sob o ponto de vista técnico e econômico, assim como avaliar as possíveis estruturas e processos executivos de pavimento para a rodovia e de detalhar a solução adotada, com a confirmação da metodologia escolhida para a recuperação do pavimento. o A opção por jazidas comerciais para os materiais a serem utilizados na pavimentação (jazida, areal e pedreira) fazem parte do estudo econômico e técnico das alternativas existentes, incluindo-se aí os volumes necessários para o empreendimento.
Projeto de Sinalização	o O Projeto de Sinalização seguiu as recomendações da Instrução de Serviço IS-215, vigente no DNIT e elaborado de acordo com as disposições do CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e seus anexos: MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, volumes I, II, IV de 2007 e volume III de 2014, também está de acordo com o MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA – 2010 e MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EMERGÊNCIAS – 2010, vigentes no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 11 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 11 de 14

Pág. 08 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00015387/2025 e o código B5BN8D05.

Projeto de Obras Complementares	○ DEFENSAS METÁLICAS: Atende às diretrizes estabelecidas pela NBR 15.486/2016 e teve como objetivo atuar na segurança viária, com o intuito de reduzir a severidade dos impactos ao conter e redirecionar os veículos desgovernados com a utilização de defensas metálicas semi-maleáveis; ○ Remoções de materiais inservíveis destinados a bota-fora controlado.
Canteiro de Obras	○ Indicação de localização e dos itens constituintes de cada canteiro de obras em cada segmento de execução das obras
Levantamentos de Quantitativos e Orçamentação	○ Levantamento das quantidades de materiais, pessoal e equipamentos a mobilizar, de forma individual para cada segmento. ○ Como se trata de obra em caráter emergencial alguns preços tiveram como base o contrato CT-00180/2022 - EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURAL DE RODOVIA, existente no trecho de localização das ocorrências, elaborado com o referencial de preços SICRO, abril/21 e atualizado por índice para julho/2021. ○ Para os itens não constantes no contrato, foi utilizada a tabela referencial SICRO com a mesma data base, atualizando também por índice para julho/21. Ao final todos os preços sofreram reajuste para o mês de dezembro/23. ○ Durante a elaboração foram identificados serviços cujas composições de custo não constam nas tabelas referenciais dos sistemas citados. Nestes casos considerados como Preços Novos. Dessa forma, o preço foi elaborado com base em composições de serviços paradigmas com seus insumos obtidos por pesquisa de mercado. ○ Na estruturação e cálculo do orçamento estimativo da referida obra, foi utilizado o programa Compor 90, versão WEB, da empresa Noventa Tecnologia da Informação Ltda.

A equipe mobilizada para a execução das obras e desenvolvimento dos projetos e orçamentação foi composta por:

Nome	Formação Profissional	ART e função
Lucca Matheus D´Agostini	Engenheiro Civil CREA/SC 170.285-1	9218504-0 e 9218529-6 Responsável pela Execução das Obras
Diego Stroher	Engenheiro Civil CREA/SC125.741-5	9222395-4 e 9222410-4 Responsável pela Execução das Obras
Aline Selau Santos	Engenheira Civil CREA/SC 93.344-8	9144948-9 Responsável pela Coordenação e desenvolvimento dos Projetos
Gabriela Viapiana	Engenheira Civil CREA/SC 173539-7	9247362-3 Responsável pela Orçamentação

Declaramos adicionalmente que as obras realizadas forma realizadas em atendimento às normas aplicáveis, assim como o desenvolvimento dos projetos e orçamentação seguiram os normativos adotados pela SIE/SC.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 12 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025 página 12 de 14

Pág. 09 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00015387/2025 e o código B5BN8D05.

Florianópolis, 23 de abril de 2025.

Engº Gustavo Martins Costa
Gerente de Manutenção Rodoviária
CREA-SC: 170466-8

Giorgio Henrique Pietroski Duarte
Diretor de Operação

Jerry Edson Comper
Secretário de Estado

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 13 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 13 de 14

Pág. 10 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00015387/2025 e o código B5BN8D05.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **B5BN8D05**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GIORGIO HENRIQUE PIETROSKI DUARTE (CPF: 016.XXX.699-XX) em 24/04/2025 às 09:30:11
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/12/2023 - 14:59:14 e válido até 11/12/2123 - 14:59:14.
(Assinatura do sistema)

JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 24/04/2025 às 11:16:18
Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.
(Assinatura do sistema)

GUSTAVO MARTINS COSTA (CPF: 089.XXX.739-XX) em 24/04/2025 às 17:18:17
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/05/2020 - 15:02:16 e válido até 13/05/2120 - 15:02:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTUzODdfMTUzODdfMjAyNV9CNUJOOEQwNQ== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00015387/2025** e o código **B5BN8D05** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 14 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500064595 CAT nº 252025171959 de 29/05/2025, página 14 de 14

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE – SIE
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DFIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE) DO ESTADO DE SANTA CATARINA, estabelecida na Rua Tenente Silveira, nº 162, Centro, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ nº 82.951.344/0001-40, ATESTA para os devidos fins e conforme Processo SIE 21546/2020, que o CONSÓRCIO VIAS DO VALE, estabelecido na Rua Duque de Caxias, nº 626, sala nº 101, Centro, Maravilha/SC, constituído pelas empresas abaixo discriminadas e com seus respectivos percentuais; EXECUTARAM no período de 18/02/2016 a 31/03/2019, os "SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SC-150 – CONTORNO VIÁRIO DE CAPINZAL/SC; trecho: entroncamento da SC-467 (para Ouro) até o entroncamento da SC-467 (Capinzal), com extensão de 11 Km". As obras seguiram as diretrizes do Contrato de Empreitada CT nº 002/2016/SIE e ART´s nº 7544489-0 e 7544492-0. Estes serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Cristian Ticiani, CREA/SC nº 050.851-0, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

Empresa 1:

GAIA RODOVIAS LTDA (Empresa Líder do Consórcio)

Percentual do Consórcio: **80% (oitenta por cento)**

CNPJ nº 03.257.777/0001-24

Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 626, sala nº 101, Bairro: Centro, Maravilha/SC

CREA/SC nº 050.852-2

Empresa 2:

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

Percentual do Consórcio: **20% (vinte por cento)**

CNPJ nº 09.223.659/0001-81

Endereço: Rodovia BR-282, Km 382, s/nº, Interior, Herval D'Oeste/SC

CREA/SC nº 085.442-0

Registro realizado a partir do protocolo nº 12000829968
CAT nº 252020122831 de 21/10/2020, página 4 de 9
vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SÔNIA RAQUEL MEDEIROS AMORIM e ADALBERTO DE SOUZA e JOSÉ ABEL DA SILVA em 20/10/2020 às 09:16:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00021546/2020 e o código L202QS7D.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DFIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.
1	**TERRAPLENAGEM**		
1.1	Escavação, carga, transporte e espalhamento de material class. 1ª categoria	287.935,00	m3
1.2	Escavação, carga, transporte e espalhamento de material class. 2ª categoria	94.667,00	m3
1.3	Escavação, carga, transporte e espalhamento de material class. 3ª categoria	60.161,57	m3
1.4	Compactação de aterros a 95% e 100% Proctor Normal	234.496,58	m3
1.5	Compactação de aterro em rocha	58.033,53	m3
2	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	Camada de sub-base em material granular (macadame seco)	21.759,53	m3
2.2	Camada de base em material granular (brita graduada)	16.148,86	m3
2.3	Imprimação c/ asfalto diluído CM-30	122.544,14	m2
2.4	Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-2C	128.770,00	m2
2.5	Camada de C.A.U.Q. (concreto asfáltico usinado a quente) modificado por borracha (polímero)	16.729,81	ton.
3	**DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES e IMPLANTAÇÃO DE PASSA-GADO**		
3.1	Escavação mecânica de valas em material class. 1ª cat.	8.104,17	m3
3.2	Escavação mecânica de valas em material class. 2ª cat.	2.522,65	m3
3.3	Escavação mecânica de valas em material class. 3ª cat.	2.646,40	m3
3.4	Escavação de valetas de proteção	2.268,00	m3
3.5	Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm	6.889,98	m3
3.6	Sarjeta triangular de concreto - tipo I	6.462,10	m
3.7	Sarjeta triangular de concreto - tipo II	2.153,00	m
3.8	Sarjeta triangular de concreto - tipo III	2.370,40	m
3.9	Dreno - tipo XX	8.450,50	m
3.10	Dreno - tipo IX	1.766,60	m
3.11	Corpo de BSTC com enrocamento e laje de concreto - D=80cm - tipo CA-2	295,00	m
3.12	Corpo de BSTC com enrocamento e laje de concreto - D=100cm - tipo CA-2	173,00	m

Registro realizado a partir do protocolo nº 720000829980 CAT nº 252020122831 de 21/10/2020, página 5 de 9

Registro realizado a partir do protocolo nº 720000829980 | CAT nº 252020122831 de 21/10/2020, página 5 de 9 | vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SÔNIA RAQUEL MEDEIROS AMORIM e ADALBERTO DE SOUZA e JOSÉ ABEL DA SILVA em 20/10/2020 às 09:16:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00021546/2020 e o código L202QS7D.

3.13	Corpo de BSTC com enrocamento e laje de concreto - D=150cm - tipo CA-2	21,00	m
3.14	Corpo de BSTC com enrocamento e laje de concreto - D=200cm - tipo CA-2	86,00	m
3.15	Corpo de BSTC com enrocamento e laje de concreto - D=120cm - tipo CA-2	64,00	m
3.16	Corpo de BSCC (galeria) de 1,5 x 1,5m; 5,0 < H <= 7,5m	67,00	m
3.17	Corpo de BSCC (galeria) de 2,0 x 2,0m; 5,0 < H <= 7,5m	36,00	m
3.18	Corpo de BSCC (galeria) de 2,0 x 2,0m; 7,5 < H <= 10,0m	47,00	m
3.19	Corpo de BSCC (galeria) de 2,5 x 2,5m; 5,0 < H <= 7,5m	37,00	m
3.20	Corpo de BDCC (galeria dupla) de 2,5 x 2,5m; 2,5 < H <= 5,0m	31,00	m
3.21	Corpo de BDCC (galeria dupla) de 3,0 x 2,0m; 7,5 < H <= 10,0m	52,00	m
3.22	Boca para BSTC D=80cm - tipo DER/SC - normal	24,00	unid.
3.23	Boca para BSTC D=100cm - tipo DER/SC - normal	7,00	unid.
3.24	Boca para BSTC D=100cm - tipo DER/SC - esconsidade 30°	3,00	unid.
3.25	Boca para BSTC D=120cm - tipo DER/SC - normal	3,00	unid.
3.26	Boca para BSTC D=150cm - tipo DER/SC - normal	2,00	unid.
3.27	Boca para BSTC D=200cm - tipo DER/SC - normal	8,00	unid.
3.28	Boca para BSCC (galeria) de 1,5 x 1,5m - normal	4,00	unid.
3.29	Boca para BSCC (galeria) de 2,0 x 2,0m - normal	4,00	unid.
3.30	Boca para BSCC (galeria) de 2,5 x 2,5m - normal	2,00	unid.
3.31	Boca para BDCC (galeria dupla) de 2,5 x 2,5m - normal	2,00	unid.
3.32	Boca para BDCC (galeria dupla) de 3,0 x 2,0m - normal	2,00	unid.
3.33	Caixa coletora de sarjeta p/ BSTC D=80cm e H = 2,0m	8,00	unid.
3.34	Caixa coletora de sarjeta p/ BSTC D=80cm e H = 2,5m	1,00	unid.
3.35	Caixa coletora de sarjeta p/ BSTC D=100cm e H = 2,5m	5,00	unid.
3.36	Caixa coletora de sarjeta p/ BSTC D=120cm e H = 2,5m	2,00	unid.
4	**SINALIZAÇÃO**		
4.1	Pintura de faixa horizontal com tinta acrílica branca	3.134,00	m2
4.2	Pintura de faixa horizontal com tinta acrílica amarela	2.699,00	m2
4.3	Sinalização - placas de D=80cm - GT/VI	37,00	unid.
4.4	Placa quadrada 100 x 100cm - GT/VI	40,00	unid.
4.5	Marcador de obstáculo - placa 30 x 90cm - GT/VI	14,00	unid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 720008299
CAT nº 252020122831 de 21/10/2020, página 6 de 9

Registro realizado a partir do protocolo nº 720008299
CAT nº 252020122831 de 21/10/2020, página 6 de 9

vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SÔNIA RAQUEL MEDEIROS AMORIM e ADALBERTO DE SOUZA e JOSÉ ABEL DA SILVA em 20/10/2020 às 09:16:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00021546/2020 e o código L202QS7D.

4.6	Sinalização - placas de 100 x 62cm - GT/GT	11,00	unid.
4.7	Sinalização - placas de 50 x 12cm - GT/GT	1,00	unid.
4.8	Placa octogonal, L=33cm - GT/GT	10,00	unid.
4.9	Marco quilométrico de 50 x 67cm	11,00	unid.
4.10	Fornecimento e colocação de semi-pórtico de sinalização rodoviária V=7,20m	6,00	unid.
4.11	Placas refletivas para pórtico de 150 x 300cm - GT/GT	6,00	unid.
4.12	Fornecimento e colocação de tachinhas bi-refletivas	4.552,00	unid.
4.13	Fornecimento e colocação de tachinhas mono-refletivas	547,00	unid.
4.14	Fornecimento e colocação de tachões mono-refletivos	1.095,00	unid.
4.15	Sinalização - placas de 100 x 200cm - tipo I-A	42,00	unid.
4.16	Sinalização - delineador com placa de 33 x 40cm - tipo I-A	120,00	unid.
5	**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
5.1	**PONTE SOBRE O RIO DO PEIXE (Comprimento = 232m; largura = 12,10m)**		
5.1.1	**(Infraestrutura - Mesoestrutura - Superestrutura)**		
5.1.1.1	Escavação em tubulão a céu aberto em material class. 3ª cat.	55,48	m3
5.1.1.2	Escavação em tubulão sob ar comprimido em material class. 3ª cat.	125,88	m3
5.1.1.3	Formas de madeira/placa compensada resinada p/ estrutura em concreto armado armado	12.380,77	m2
5.1.1.4	Concreto estrutural - aquisição, lançamento e cura	2.186,49	m3
5.1.1.5	Armadura de aço CA-50/CA-60 (fornec., corte, dobra e montagem)	227.294,07	Kg
5.1.1.6	Escoramento em madeira e aço (cimbramento)	4.815,25	m3
5.1.1.7	Armadura de aço protendido - cabos c/ 15,2 e 12,7mm (fornec., colocação, protenção e injeção)	27.453,50	Kg
5.1.2	**(Placa de transição)**		
5.1.2.1	Formas de madeira/placa compensada resinada p/ estrutura em concreto armado armado	10,69	m2
5.1.2.2	Armadura de aço CA-50/CA-60 (fornec., corte, dobra e montagem)	2.880,00	Kg
5.1.2.3	Concreto estrutural - aquisição, lançamento e cura	23,20	m3
5.1.3	**(Barreira New Jersey)**		
5.1.3.1	Formas de madeira/placa compensada resinada p/ estrutura em concreto armado armado	848,12	m2
5.1.3.2	Armadura de aço CA-50/CA-60 (fornec., corte, dobra e montagem)	8.069,00	Kg

Registro realizado a partir do protocolo nº 720000829980
CAT nº 2520201228831 de 21/10/2020 página 7 de 9

Registro realizado a partir do protocolo nº 720000829980, vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,
CAT nº 2520201228831 de 21/10/2020, página 7 de 9 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SÔNIA RAQUEL MEDEIROS AMORIM e ADALBERTO DE SOUZA e JOSÉ ABEL DA SILVA em 20/10/2020 às 09:16:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00021546/2020 e o código L202QS7D.

5.1.3.3	Concreto estrutural - aquisição, lançamento e cura	111,84	m3
5.1.4	**(Guarda corpo)**		
5.1.4.1	Formas de madeira/placa compensada resinada p/ estrutura em concreto armado armado	311,88	m2
5.1.4.2	Armadura de aço CA-50/CA-60 (fornec., corte, dobra e montagem)	1.610,00	Kg
5.1.4.3	Concreto estrutural - aquisição, lançamento e cura	27,73	m3
5.2	**PONTE SOBRE O RIO LEÃOZINHO (Comprimento = 55m; largura = 12,10m)**		
5.2.1	**(Infraestrutura - Mesoestrutura - Superestrutura)**		
5.2.1.1	Formas de madeira/placa compensada resinada p/ estrutura em concreto armado	3.079,90	m2
5.2.1.2	Concreto estrutural - aquisição, lançamento e cura	280,70	m3
5.2.1.3	Armadura de aço CA-50/CA-60 (fornec., corte, dobra e montagem)	35.900,46	Kg
5.2.1.4	Escoramento em madeira e aço (cimbramento)	1.527,12	m3
5.2.1.5	Armadura de aço protendido - cabos c/ 15,2mm (fornec., colocação, protenção e injeção)	6.421,00	Kg
5.2.2	**(Placa de transição)**		
5.2.2.1	Formas de madeira/placa compensada resinada p/ estrutura em concreto armado armado	9,64	m2
5.2.2.2	Armadura de aço CA-50/CA-60 (fornec., corte, dobra e montagem)	2.559,00	Kg
5.2.2.3	Concreto estrutural - aquisição, lançamento e cura	22,56	m3
5.2.3	**(Barreira New Jersey)**		
5.2.3.1	Formas de madeira/placa compensada resinada p/ estrutura em concreto armado armado	200,20	m2
5.2.3.2	Armadura de aço CA-50/CA-60 (fornec., corte, dobra e montagem)	1.934,00	Kg
5.2.3.3	Concreto estrutural - aquisição, lançamento e cura	26,40	m3
5.2.4	**(Guarda corpo)**		
5.2.4.1	Formas de madeira/placa compensada resinada p/ estrutura em concreto armado armado	42,24	m2
5.2.4.2	Armadura de aço CA-50/CA-60 (fornec., corte, dobra e montagem)	191,00	Kg
5.2.4.3	Concreto estrutural - aquisição, lançamento e cura	1,58	m3
5.3	**PASSAGEM INFERIOR (Comprimento = 17,95m; largura = 10,80m)**		
5.3.1	**(Infraestrutura - Mesoestrutura - Superestrutura)**		
5.3.1.1	Formas de madeira/placa compensada resinada p/ estrutura em concreto armado armado	888,00	m2

Registro realizado a partir do protocolo nº 12000082990 página 8 de 9
CAT nº 252020122831 de 21/10/2020
Registro realizado a partir do protocolo nº 12000082990 página 8 de 9
CAT nº 252020122831 de 21/10/2020, página 8 de 9
vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SÔNIA RAQUEL MEDEIROS AMORIM e ADALBERTO DE SOUZA e JOSÉ ABEL DA SILVA em 20/10/2020 às 09:16:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00021546/2020 e o código L202QS7D.

5.3.1.2	Concreto estrutural - aquisição, lançamento e cura	407,00	m3
5.3.1.3	Armadura de aço CA-50/CA-60 (fornec., corte, dobra e montagem)	40.193,00	Kg
5.3.1.4	Escoramento em madeira e aço (cimbramento)	791,00	m3
5.3.2	**(Barreira New Jersey)**		
5.3.2.1	Formas de madeira/placa compensada resinada p/ estrutura em concreto armado armado	66,00	m2
5.3.2.2	Armadura de aço CA-50/CA-60 (fornec., corte, dobra e montagem)	701,00	Kg
5.3.2.3	Concreto estrutural - aquisição, lançamento e cura	9,00	m3
5.3.3	**(Placa de transição)**		
5.3.3.1	Formas de madeira/placa compensada resinada p/ estrutura em concreto armado	12,00	m2
5.3.3.2	Armadura de aço CA-50/CA-60 (fornec., corte, dobra e montagem)	2.826,00	Kg
5.3.3.3	Concreto estrutural - aquisição, lançamento e cura	22,00	m3

Florianópolis/SC, 19 de Outubro de 2020.

ENG. ADALBERTO DE SOUZA
Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura
CREA/SC: 43164-1

ENG. SÔNIA RAQUEL MEDEIROS AMORIM
Gerente de Fiscalização de Obras de Infraestrutura
CREA/SC: 67398-9

ENG. JOSÉ ABEL DA SILVA
Diretor de Projetos Rodoviários
CREA/SC: 029881-4

Registro realizado a partir do protocolo nº 720000829980 CAT nº 2520201228310 de 21/10/2020, página 9 de 9
vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 720000829980 CAT nº 2520201228310 de 21/10/2020, página 9 de 9
Registro realizado a partir do protocolo nº 720000829980 CAT nº 2520201228310 de 21/10/2020, página 9 de 9

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SÔNIA RAQUEL MEDEIROS AMORIM e ADALBERTO DE SOUZA e JOSÉ ABEL DA SILVA em 20/10/2020 às 09:16:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00021546/2020 e o código L202QS7D.

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubr de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional d Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CRISTIAN TICIANI**
Registro.....: RS S3 050851-0
C.P.F.....: 681.156.870-49
Data Nasc....: 11/01/1976
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 08/01/1999 PELO(A)
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
PASSO FUNDO - RS

•ART 7544489-0
Empresa.....: CONSORCIO VIAS DO VALE
Contratante..: SECRETARIA DE ESTADO DA INDRAESTRUTURA SIE
Proprietário.: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
Endereço Obra: RODOVIA SC150 CONTORNO VIARIO OUROCAPINZAL S
Bairro..... INTERIOR
89665 - CAPINZAL - SC
Registrada em: 13/10/2020 Baixada em.. 20/10/2020
Período (Previsto) - Início: 18/02/2016 Término.....: 31/03/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6839004-8
Profissional: 050851-0 CRISTIAN TICIANI
EXECUCAO
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 442.763,57 METRO(S) CUBICO(S)
ATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 292.530,11 METRO(S) CUBICO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 37.908,39 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 122.544,14 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 128.770,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 16.729,81 TONELADA(S)
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 15.541,22 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 6.889,98 METRO(S) CUBICO(S)
SARJETA
Dimensão do Trabalho ..: 10.985,50 METRO(S)
DRENO
Dimensão do Trabalho ..: 10.217,10 METRO(S)
BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 639,00 METRO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000082996
CAT nº 252020122831 de 21/10/2020, página 1 de 9

CREA-SC

GALERIA
Dimensão do Trabalho ..: 270,00 METRO(S)

IMPLANTACAO DA RODOVIA SC 150 CONTORNO VIARIO DE CAPINZAL OURO TRECHO ENTRONC DA SC 467 OURO ATE ENTRONC DA SC 467 CAPINZAL CONFORME CONTRATO CT NO 002 2016

•ART 7544492-0

Empresa.....: CONSORCIO VIAS DO VALE
Contratante..: SECRETARIA DE ESTADO DA INDRAESTRUTURA SIE
Proprietário.: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
Endereço Obra: RODOVIA SC150 CONTORNO VIARIO OUROCAPINZAL S
Bairro..... INTERIOR
89665 - CAPINZAL - SC
Registrada em: 13/10/2020 Baixada em.. 20/10/2020
Período (Previsto) - Início: 18/02/2016 Término.....: 31/03/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7544489-0
Profissional: 050851-0 CRISTIAN TICIANI
EXECUCAO
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 61,00 UNIDADE(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 16,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 5.833,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 6.492,00 UNIDADE(S)
PONTE EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 2,00 UNIDADE(S)
VIADUTO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
SERVICO NAO RELACIONADO EM FUNDACOES
Dimensão do Trabalho ..: 181,36 METRO(S) CUBICO(S)
FORMAS
Dimensão do Trabalho ..: 17.849,44 METRO(S) QUADRADO(S)
CONCRETO ESTRUTURAL
Dimensão do Trabalho ..: 3.118,50 METRO(S) CUBICO(S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 358.032,03 QUILOGRAMA(S)
ESCORAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 7.133,37 METRO(S) CUBICO(S)

IMPLANTACAO DA RODOVIA SC 150 CONTORNO VIARIO DE CAPINZAL OURO TRECHO ENTRONC DA SC 467 OURO ATE ENTRONC DA SC 467 CAPINZAL CONFORME CONTRATO CT NO 002 2016

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72000082996
CAT nº 252020122831 de 21/10/2020, página 2 de 9
CREA-SC

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnic - CAT, certificado conforme processo n. 72000082996, o atestado anexo expedido pelc contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidã das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020122831
21/10/2020,09:05:29

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000082996
CAT nº 252020122831 de 21/10/2020, página 3 de 9

CREA-SC

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024163782
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400105883
CAT nº 252024163782 de 06/08/2024, página 1 de 5

CREA-SC

Profissional.: **DIEGO STROHER**
Registro.....: SC S1 125741-5
C.P.F.....: 067.184.319-23
Data Nasc....: 29/04/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/09/2013 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 7572449-7
Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE OURO
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS CONFORME CONTRATO NO 52 2020 SN
Bairro..... BAIRROS
89663 - OURO - SC
Registrada em: 04/11/2020 Baixada em.. 17/02/2022
Período (Previsto) - Início: 13/10/2020 Término.....: 10/02/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 426,71 METRO(S) CUBICO(S)
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 334,04 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 337,00 METRO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 362,31 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 1.290,23 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 860,55 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 3.713,36 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
LAUDO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 155,15 METRO(S) CUBICO(S)
PAVIMENTACAO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 1.718,91 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 340,50 METRO(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024163782
Atividade concluida

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400105883
CAT nº 252024163782 de 06/08/2024, página 2 de 5

CREA-SC

Dimensão do Trabalho ..: 14,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 222,52 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO DAS RUAS JULIO DE CASTILHO E PRESIDENTE KENNEDY EM C A U Q E RUAS RICIERI VEDANA SANTO ANTONIO E JOAO XXIII EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE OURO SC CONFORME CONTRATO NO 52 2020

•ART 9351415-8

Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE OURO
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS CONFORME CONTRATO NO 52 2020 SN
Bairro..... BAIRROS
89663 - OURO - SC
Registrada em: 27/06/2024 Baixada em.. 27/06/2024
Período (Previsto) - Início: 13/10/2020 Término.....: 10/02/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7572519-4
Profissional: 125741-5 DIEGO STROHER
EXECUCAO
TOPOGRAFIA
Dimensão do Trabalho ..: 1.290,23 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 METRO(S)
REMOCAO
PAVIMENTACAO EM PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 135,94 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 30,00 UNIDADE(S)
CAIXA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 2,00 UNIDADE(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
SARJETA
Dimensão do Trabalho ..: 50,00 METRO(S)
DRENO
Dimensão do Trabalho ..: 15,00 METRO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 161,16 METRO(S) CUBICO(S)
NIVELAMENTO
POCO DE VISITA
Dimensão do Trabalho ..: 3,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO DAS RUAS JULIO DE CASTILHO E PRESIDENTE KENNEDY EM C A U Q E RUAS RICIERI VEDANA SANTO ANTONIO E JOAO XXIII EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE OURO SC CONFORME CONTRATO NO 52 2020

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024163782
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400105883, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024163782
06/08/2024,15:33:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400105883
CAT nº 252024163782 de 06/08/2024, página 3 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400105883
CAT nº 252024163782 de 06/08/2024, página 4 de 5

CREA-SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE OURO** com sede à Rua Gov. Jorge Lacerda, Nº 1199, Centro, Ouro – SC, inscrito no CNPJ sob o nº 82.777.228/0001-57, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, registrada no CREA/SC nº 085.442-0, executou serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para pavimentação asfáltica e de concreto das Ruas Dr Julio de Castilho, Joao XXIII, Presidente Kennedy, Ricieri Vedana, Santo Antonio, localizadas no Centro, no Município de Ouro/SC, e seguiram as diretrizes do Contrato Nº 052/2020, Processo de Licitação 0070/2020, Edital TP nº 0012/2020, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	ATIVIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTI-DADE	UNI-DADE	Nº ART
1	Execução	Escavação em Terra	426,71	M3	7572449-7
2	Execução	Abertura de Valas	334,04	M3	
3	Execução	Rede de Águas Pluviais	337,00	M	
4	Execução	Base e/ou Sub Base	362,31	M3	
5	Execução	Terraplenagem	1.290,23	M2	
6	Execução	Imprimação	860,55	M2	
7	Execução	Pintura de Ligação	3.713,36	M2	
8	Execução, Laudo	Pavimentação Asfáltica	155,15	M3	
9	Execução, Laudo	Pavimentação em Concreto	1.718,91	M2	
10	Execução	Meio Fio	340,50	M	
11	Execução	Sinalização Viária Vertical	14,00	UNID	
12	Execução	Sinalização Viária Horizontal	222,52	M2	
13	Execução	Topografia	1.290,23	M2	7572519-4
14	Execução	Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico	20,00	M	
15	Remoção	Pavimentação em Paver	135,94	M2	
16	Execução	Boca de Lobo e/ou Bueiro	30,00	UNID	
17	Execução	Caixa de Ligação	2,00	UNID	
18	Execução	Caixa Coletora	1,00	UNID	
19	Execução	Sarjeta	50,00	M	
20	Execução	Dreno	15,00	M	
21	Execução	Reaterro	161,16	M3	
22	Nivelamento	Poço de Visita	3,00	UNID	

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400105883 CAT nº 252024163782 de 06/08/2024, página 5 de 5

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400105883 CAT nº 252024163782 de 06/08/2024, página 5 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Responsáveis técnicos pela execução:
Diego Stroher– Eng. Civil - CREA/SC nº 125.741-5 – ART´s nº **7572449-7, 7572519-4**.

Período de execução: 13/10/2020 à 10/02/2021.

Localização da obra: Ruas Dr Julio de Castilho, Joao XXIII, Presidente Kennedy, Ricieri Vedana, Santo Antonio, no Município de Ouro/SC.

Ouro – SC, 11 de Julho de 2024.

CLAUDIR DUARTE:76978613991

Assinado de forma digital por CLAUDIR DUARTE:76978613991
Dados: 2024.07.11 16:54:37 -03'00'

Claudir Duarte
Prefeito Municipal

MAX MOOSHAMMER:06944046911

Assinado digitalmente por MAX MOOSHAMMER:06944046911
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MAX MOOSHAMMER:06944046911
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.16 13:58:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Max Mooshammer
Engenheiro Civil-CREA/SC 139.164-0
fiscal da obra

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400105883 CAT nº 252024163782 de 06/08/2024, página 5 de 5

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2026
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026

Referente: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026**
Licitante: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico,
CEP: 89.610-000 no Município de Herval D´Oeste / SC

ANEXO VI

RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO MÍNIMO EXIGIDO

A empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, com sede na Rodovia BR 282, Km 382, s/n, Interior, Herval D'Oeste/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcos Fernandes Gaspar de Lima portador do RG nº. 1.717.885 SESP/SC e CPF nº.665.162.939-53, **DECLARA que os profissionais técnicos mínimos exigidos** que irão acompanhar as obras/serviços exigidos pela Concorrência Pública nº. 003/2026 – Processo Licitatório nº. 074/2026, são os seguintes:

Quant.	Quadro Pessoal Técnico	Nomes
01	Engenheiro Civil	Diego Stroher
01	Encarregado Geral	Ezequias Ponciano Ferreira

Herval D´Oeste, SC - 08 de junho de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.06.08 06:45:52 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
Sócio Administrador

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2026
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026

Referente: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026**
Licitante: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico, CEP: 89.610-000 no Município de Herval D´Oeste / SC

ANEXO III

DECLARAÇÃO ÚNICA

A empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, com sede na Rodovia BR 282, Km 382, s/n, Interior, na cidade de Herval D'Oeste/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcos Fernandes Gaspar de Lima portador do RG nº. 1.717.885 SESP/SC e inscrito no CPF nº. 665.162.939-53, que ao final subscreve, **DECLARA EXPRESSAMENTE** a quem interessar possa e para fins de atendimento do Aviso de Contratação Direta e processo em referência, que:

a) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
b) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
c) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
d) Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Herval d´Oeste ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021), cinete da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) Não possui funcionário público no quadro societário da empresa;
f) Está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018;
g) Conhece na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
h) Atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Herval D´Oeste, SC – 08 de junho de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.06.08 06:54:07 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
Sócio Administrador

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2026
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026

Referente: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026**
Licitante: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico,
CEP: 89.610-000 no Município de Herval D´Oeste / SC

ANEXO V

1. DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico, CEP: 89.610-000
Município de Herval D´Oeste UF: SC
Telefones/DDD: +55 49 3522 6507
Email: licitacao@vigaobras.com.br ou marcos@vigaobras.com.br

2. DADOS BANCÁRIOS:

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Cidade: Joaçaba / SC
Nº da Agência: 137-6
Nº da Conta Corrente da Licitante: 19.444-1

3. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Marcos Fernandes Gaspar de Lima RG nº. 1.717.885 SESP/SC
CPF nº. 665.162.939-53 Cargo: Sócio Administrador
Endereço Comercial: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico, CEP: 89.610-000
Município de Herval D´Oeste / SC
Telefones/DDD: +55 49 3522 6507 – 49 9 9917 0050
Possui assinatura eletrônica (X) sim

4. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA:

Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de Ordens de Serviços, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é:
E-mails: licitacao@vigaobras.com.br ou marcos@vigaobras.com.br

Herval D´Oeste, SC – 08 de junho de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.06.08 06:54:47 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
Sócio Administrador

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2026
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026

Referente: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026**
Licitante: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico,
CEP: 89.610-000 no Município de Herval D´Oeste / SC

ANEXO VII

CURRÍCULUM VITAE DO DIRIGENTE E TÉCNICOS DA EMPRESA LICITANTE

A empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, com sede na Rodovia BR 282, Km 382, s/n, Interior, Herval D'Oeste/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcos Fernandes Gaspar de Lima portador do RG nº. 1.717.885 SESP/SC e CPF nº.665.162.939-53, **DECLARA que o dirigente e técnicos mínimos exigidos** que irão acompanhar as obras/serviços exigidos pela Concorrência Pública nº. 003/2026 – Processo Licitatório nº. 074/2026, são os seguintes:

CURRÍCULUM VITAE DO DIRIGENTE DA EMPRESA LICITANTE

Nome: Marcos Fernandes Gaspar de Lima	**Data de Nascimento:** 02 de abril de 1969	**Permanente: SIM** **Eventual: NÃO**
Naturalidade: Xanxerê – SC **Nacionalidade:** Brasileira	**Posição na Empresa:** Sócio Administrador	
INSTRUÇÃO: • **UNOESC –** Universidade do Oeste de Santa Catarina – BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO **ANO DE FORMAÇÃO:** 2006 • **UNOESC –** Universidade do Oeste de Santa Catarina – Pós Graduação Gestão Ambiental • **UNOESC –** Universidade do Oeste de Santa Catarina – Formação Magistério Superior		
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: • Professor universitário em Cursos de Graduação e Pós-Graduação - disciplina Resíduos Sólidos; • Palestras sobre resíduos: unidades de saúde, congressos e seminários, universidades e escolas; • Presidente da ASSETRESS – Associação Nacional das Empresas de Tratamento de Resíduos de Saúde; • Experiência em Recursos Humanos; • Experiência em Medicina e Segurança no Trabalho; • Experiência em obras de pavimentação asfáltica e em concreto, projetos, apropriação e custos, planejamento de obras e medições; • Experiência em setor financeiro, contas a pagar e receber; • Experiência em Usinas Hidrelétricas (UH, PCH, CGH), licenciamento e indenizações;		
ESPECIALIZAÇÃO: • Especialização em Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Construção Civil e de Serviços de Saúde (Incluindo Planos de Gerenciamento de Resíduos – PGR) • Licitações e Contratos Administrativos. • TWI – Supervisão		

QUALIFICAÇÃO: Sócio Administrador e responsável pela assinatura do Contrato e Ordem de Serviço
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.06.08 06:46:44 -03'00'

CURRÍCULUM VITAE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA LICITANTE

Nome: Diego Stroher	**Data de Nascimento:** 29 de abril de 1990	**Permanente: SIM** **Eventual: NÃO**
Naturalidade: Joaçaba – SC **Nacionalidade:** Brasileira	**Posição na Empresa:** Sócio e Responsável Técnico	

INSTRUÇÃO:
- UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina - Bacharel em Engenharia Civil

ANO DE FORMAÇÃO: 2013

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
- Responsável técnico em obras de pavimentação asfáltica e em concreto, drenagem, OAE (Obras de arte especial, contenção, saneamento básico e terraplenagem;
- Experiencia em gestão de contratos de obras rodoviárias e municipais;

ESPECIALIZAÇÃO:
- IPOG – Instituto de Pós-graduação e Graduação - MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias

ANO DE FORMAÇÃO: 2015

QUALIFICAÇÃO: Responsável Técnico
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO STROHER
Data: 08/06/2026 07:44:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CURRÍCULUM VITAE DO ENCARREGADO GERAL - TÉCNICO DA EMPRESA LICITANTE

Nome: Ezequias Ponciano Ferreira	**Data de Nascimento:** 27 de março de 1958	**Permanente: SIM** **Eventual: NÃO**
Naturalidade: Central de Minas - MG **Nacionalidade:** Brasileira	**Posição na Empresa:** Encarregado Geral de Obras	

INSTRUÇÃO:
- Ensino médio completo
  ANO DE FORMAÇÃO: 1987

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
- Encarregado de equipe de terraplenagem;
- Encarregado de equipes de pavimentação;
- Encarregado de equipes em construção de barragens, ferrovias e aeroportos;

ESPECIALIZAÇÃO:

- UNICOM – Painéis e instrumentos;
- LION – Caterpillar – Paraná Equipamentos;
- SENAC – Prevenção de acidentes de trabalho;
- Fundação Chistiano Otto – Implantação de ISSO 9002

QUALIFICAÇÃO: Encarregado Geral de Obras
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

gov.br
Documento assinado digitalmente
EZEQUIAS PONCIANO FERREIRA
Data: 08/06/2026 08:48:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Herval D´Oeste, SC - 08 de junho de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.06.08 06:47:18 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
Sócio Administrador

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2026
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026

Referente: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026**
Licitante: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico, CEP: 89.610-000 no Município de Herval D´Oeste / SC

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

A empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, com sede na Rodovia BR 282, Km 382, s/n, Interior, na cidade de Herval D'Oeste/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcos Fernandes Gaspar de Lima portador do RG nº. 1.717.885 SESP/SC e inscrito no CPF nº. 665.162.939-53, que ao final subscreve, **DECLARA EXPRESSAMENTE** a quem interessar possa e para fins de atendimento deste Edital, que tem pleno conhecimento do local e das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato, não podendo alegar desconhecimento posterior, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros, tudo em conformidade com o previsto no art. 63, §1º e §2º c/c art. 67, VI, da Lei nº14.133/2021.

Declaro ter ficado ciente de todas as condições do serviço licitado.

Herval D´Oeste, SC – 08 de junho de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.06.08 06:49:51 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO STROHER
Data: 08/06/2026 07:44:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
Sócio Administrador

DIEGO STROHER
CREA/SC 125.741-5
CPF nº. 067.184.319-23
Responsável Técnico

Procuração Pública com Protocolo nº **30.312** em data de **06/06/2025.**

PROCURAÇÃO que faz **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, como adiante se declara:- **SAIBAM** os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos nove (09) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), nesta cidade e Comarca de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente Notarial, *compareceu como outorgante*, **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob número 09.223.659/0001-81, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, Interior, no município Herval D' Oeste/SC, com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCESC sob NIRE nº 42204026258, em data de 28/11/2007, conforme certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC em 28/05/2025, **neste ato representada por seu sócio administrador, MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA**, brasileiro, empresário, casado, nascido em 02/04/1969, na cidade de Xanxerê/SC, titular da carteira de identidade nº 1.717.885, expedida pela SESP/SC em 30/10/2019 e inscrito no CPF sob nº 665.162.939-53, filho de Serafim Gaspar de Lima e Leonides Lourdes de Lima, residente e domiciliado na Rua Walter Edvino Graeff, nº 15, Bairro Jardim, na cidade Maravilha/SC, CEP - 89874-000, ora de passagem por esta cidade e Comarca de Joaçaba/SC, nos termos do que dispõe *a cláusula 13ª (décima terceira) da 13ª (décima terceira) alteração contratual devidamente registrada na JUCESC em 12/05/2025, sob arquivamento nº 20257768580, cuja documentação fica arquivada digitalmente nesta Serventia, declarando o administrador, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que não há alterações posteriores da que consta na certidão simplificada apresentada*. A presente reconhecida e identificada como a própria, mediante a verificação dos documentos apresentados, dos quais ficam imagens arquivadas digitalmente nestas Notas, cuja capacidade para o ato dou fé. Pelo representante da outorgante a mim foi dito que por este instrumento público de procuração e na melhor forma de direito, *nomeia e constitui seu procurador*, **ODIR LUIZ FANK**, brasileiro, contador, casado, nascido em 18/07/1977, titular da CNH registro nº 01406913126, expedida pelo DETRAN/SC em 22/07/2020 e inscrito no CPF sob nº 020.203.499-22, filho de Nilo Fank e Maria Fank, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, nº 725, apto. 604, Bairro Vila Pedrini, nesta cidade e Comarca de Joaçaba/SC, CEP - 89600-000. **Para o fim especial de tratar dos seguintes assuntos e interesses da outorgante:- a)** receber importâncias e dar comprovantes de pagamento; comprar e vender produtos comercializados pela outorgante; assinar contratos de prestações de serviços e contratos de representações comerciais; efetuar cobranças, recebendo as respectivas importâncias, dando recibos e quitação; podendo, também, assinar cartas de anuências para cancelamentos de protestos junto aos Tabelionatos; **b)** representá-la perante pessoas físicas e jurídicas, assinar correspondências, inclusive as dirigidas aos bancos, dando instruções sobre títulos; **c)** representá-la perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, especialmente perante a Delegacia da Receita Federal e Secretaria da Fazenda Estadual, podendo assinar documentos requerimentos, declarações, autorizações, e demais documentos fiscais, solicitar certidões; representando ainda junto ao Ministério do Trabalho e da Previdência e Assistência Social, INSS e Coordenadorias do FGTS e PIS, tratando de todos os assuntos relativos ao departamento de pessoal, requerendo e assinando o que for necessário à defesa de seus interesses, admitir e demitir funcionários, assinar carteiras profissionais; rescisão de contratos de trabalho; requerimentos de seguro desemprego, autorizar a movimentação e levantamento do FGTS; **d)** representá-la perante a quaisquer entidades sindicais e junto as mesmas acompanhar a homologação das rescisão de contrato de trabalho de seus funcionários; **e)** representá-la perante a Justiça do Trabalho, requerendo, contestando, impugnando, transigindo e quitando; **f)** promover a participação da outorgante em quaisquer licitações públicas, privadas, tomadas de preços, pregões presenciais, eletrônicos e leilões,

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Procuração Pública com Protocolo nº **30.312** em data de **06/06/2025.**

nomear prepostos, concordando com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, prestar cauções, receber citações, levantá-las, transigir e desistir, nomear procuradores com a finalidade específica de participar em licitações em geral; **g)** representá-la perante o CIRETRAN/DETRAN, Delegacia de Polícia, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, Companhias de Seguro e onde mais preciso for e junto aos mesmos requerer licenciamento, alteração de dados e 2ª via de (CRV e CRLV) de veículos, solicitar emissão e retirar certificados (CRV e CRLV); assinar e encaminhar apólices de seguros e demais documentos necessários, retirar veículos apreendidos, comunicar acidentes e roubos, requerer a baixa de veículos sinistrados, assinar protocolos de documentos, requerimentos, declarações, solicitações, enfim poderá praticar todos os atos necessários ao bom, amplo e fiel desempenho do presente mandato. **A presente procuração não poderá ser substabelecida e terá uma validade de 2 (dois) anos a contar da presente data.** O representante da outorgante assume total responsabilidade sobre a veracidade de todas as informações prestadas para a lavratura deste ato e que estão cientes da responsabilidade civil e criminal que ensejará quanto a autenticidade dos documentos apresentados. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento que lhe li, aceitou e assina, por terem sido cumpridas todas as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Eu, THIAGO FAVRETTO PINTO RIBEIRO, Escrevente Notarial, que a mandei digitar, conferi, dou fé, subscrevo, assino em público e raso. As partes têm ciência que o tratamento e o armazenamento de seus dados pessoais constantes no presente ato se dá com fundamento em atribuição legal, bem como sua utilização em todos os demais atos e procedimentos decorrentes de sua lavratura, nos termos do artigo 309 a 315 do CNCGJ/SC e do artigo 7, c/c artigo 5, XII e XIV da lei 13.709 de 14.08.2018. **Os recursos arrecadados com a taxa do FRJ no percentual de 22,73% calculado sobre o valor dos emolumentos, tem as seguintes destinações: FUPESC: 24,42%; OAB, Peritos e Assistência: até 24,42%; FEMR/MPSC: 4,88%; Ressarcimento de Atos Isentos e Ajuda de Custo: 26,73%; TJSC: 19,55%. Emolumentos: Procuração / Substabelecimento (ad negotia): R$ 75,42 + FRJ: R$ 17,14 + ISS: R$ 2,26 = R$ 94,82, Selo Digital de Fiscalização: HMJ66762-IXTV. CERTIFICO que o ato está assinado pela parte e por mim THIAGO FAVRETTO PINTO RIBEIRO, Escrevente Notarial, na forma acima mencionada.** NADA MAIS CONSTAVA. Trasladada nesta data, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

JOAÇABA, 9 DE JUNHO DE 2025.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS 2º - COMARCA DE JOAÇABA - SC Clóvis dos Santos Tabelião

Thiago Favretto Pinto Ribeiro

Escrevente Notarial

Poder Judiciario
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo Normal

HMJ66762-IXTV

Confira os dados do ato em:

www.tjsc.jus.br/selo

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS