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ITEM
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1 SERVIÇOS INICIAIS 115.922,94

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 115.922,94

103689 5,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
591,841.1.1 M2 477,29 3.255,1224,00SINAPI

AMMOC-1117-C
6,00

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, incluso prateleiras (ref. sinapi 93208)

1.220,971.1.2 M2 984,65 7.325,8224,00
Composição

Própria

98459 850,00
Tapume com telha metálica em todo perímetro da praça e rua coberta,
incluso portões de carga e descarga, sendo que ao final da obra a telha

deverá ser entregue ao município
93,001.1.3 M2 75,00 79.050,0024,00SINAPI

C2873
7.513,34

Locação da obra com auxílio topográfico 0,361.1.4 M2 0,28 2.704,8024,00SEINFRA

90777 144,00
Engenheiro civil  para acompanhamento de obra, execução de as built e

diários de obra
163,801.1.5 H 132,10 23.587,2024,00SINAPI

2 RUA COBERTA 1.160.408,44

2.1 FUNDAÇÃO 48.993,72

96521 87,62
Escavação mecanizada, para bloco de coroamento ou sapata com

retroescavadeira
56,892.1.1 M3 45,88 4.984,7024,00SINAPI

43235 43,81Rompimento pavimento asfaltico com marteletes 41,342.1.2 M2 33,34 1.811,1124,00DEINFRA

96617 43,81
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou

sapatas, espessura de 3 cm
29,202.1.3 M2 23,55 1.279,2524,00SINAPI

96535 47,40
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em

madeira serrada, e=25 mm
99,562.1.4 M2 80,29 4.719,1424,00SINAPI

104920
1.162,00

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 12,862.1.5 KG 10,37 14.943,3224,00SINAPI

104916 46,80
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando

aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024
21,632.1.6 KG 17,44 1.012,2824,00SINAPI

96558 19,76
Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento. af_01/2024
1.024,492.1.7 M3 826,20 20.243,9224,00SINAPI

2.2 ESTRUTURA METALICA 858.467,54

AMMOC-0559-I
23.258,4

0

Estrutura metálica para rua coberta conforme projeto estrutural, incluso
materiais, pintura na cor escolhida pela fiscalização e montagem 36,912.2.1 KG 32,25 858.467,5414,45Cotação

2.3 BASE DOS PILARES - VERFICAR DETALHES EM RESSALTO 2.109,33

103800 2,75
Parede de base de pilar executada com pedra moledo ou basalto, com

argamassa na cor da pedra- conforme aprovação de fiscalização 767,032.3.1 M3 618,57 2.109,3324,00SINAPI

2.4 TELHAMENTO E PLUVIAL 140.402,52

94216 481,80

Telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face
superior em telha tipo colonial e face inferior em chapa plana,

revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura na face externa e
interna (verificar cor com a fiscalização), nucleo em pir de 30 mm. área

preve transpasse e inclinação de projeto. fixação com parafuso para
telha termoacústica e estrutura metálica

264,412.4.1 M2 213,23 127.392,7424,00SINAPI
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C1002 38,50
Cumeeira termoacústica seguindo material e cor da telha- fornecimento e

instalação
92,242.4.2 M 74,39 3.551,2424,00SEINFRA

94228 77,00
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50

cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 99,552.4.3 M 80,28 7.665,3524,00SINAPI

100740 77,00
Pintura de calha com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético
acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em

fábrica (por demão). af_01/2020
16,172.4.4 M2 13,04 1.245,0924,00SINAPI

AMMOC-0540-I 25,20
Acabamento metálico lateral para telha termoacústica, pintada na cor da

telha, modelo fornecido pelo fabricante - fornecimento e instalação 21,752.4.5 M 19,00 548,1014,45Cotação

2.5 GUICHÊS 96.471,01

103356 111,16
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira, incluso área de piso (tijolo deitado)
90,352.5.1 M2 72,86 10.043,3124,00SINAPI

87879 222,32
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022
6,682.5.2 M2 5,39 1.485,1024,00SINAPI

104233 222,32

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

53,822.5.3 M2 43,40 11.965,2624,00SINAPI

88485 222,32
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,162.5.4 M2 4,16 1.147,1724,00SINAPI

104642 222,32
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023
14,062.5.5 M2 11,34 3.125,8224,00SINAPI

11795 53,20
Bancada em granito na escolha da fiscalização (preto), esp. 2 cm, polido,
incluso suporte com cantoneira conforme detalhe em memorial descritivo

- fornecimento e instalação
871,272.5.6 M2 702,64 46.351,5624,00SINAPI

1744 14,00
Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2", de *40 x 34 x 12*

cm
154,842.5.7 UN 124,87 2.167,7624,00SINAPI

45333 14,00
Abertura para encaixe de cuba ou lavatorio em bancada de marmore/

granito ou outro tipo de pedra natural
251,192.5.8 UN 202,57 3.516,6624,00SINAPI

11772 14,00
Torneira metalica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica movel,

com arejador, 1/2" ou 3/4"
204,442.5.9 UN 164,87 2.862,1624,00SINAPI

20231 39,20
Saia em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou

outros equivalentes da regiao, h= 15 cm, e= *2,0* cm 85,912.5.10 M 69,28 3.367,6724,00SINAPI

86882 14,00Sifão do tipo garrafa em pvc preto- fornecimento e instalação 27,652.5.11 UN 22,30 387,1024,00SINAPI

10849 14,00
Placa de identificação de guichê em bronze *25x 45*cm - instalada

717,962.5.12 UN 579,00 10.051,4424,00SINAPI

2.6 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 12.291,07

35277 14,00
Caixa de gordura em pvc, diametro minimo 300 mm, diametro de saida

100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa e cesto -para uso
individual e interno em cada guichê

463,742.6.1 UN 373,98 6.492,3624,00SINAPI

97906 3,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

af_12/2020
654,512.6.2 UN 527,83 1.963,5324,00SINAPI

89746 4,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

36,832.6.3 UN 29,70 147,3224,00SINAPI

89732 14,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

20,782.6.4 UN 16,76 290,9224,00SINAPI

89731 28,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

19,912.6.5 UN 16,06 557,4824,00SINAPI
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43168 7,00Juncao dupla esgoto primario 75mm 42,312.6.6 UN 34,12 296,1724,00DEINFRA

20144 4,00
Juncao simples, pvc serie r, dn 100 x 100 mm, para esgoto predial

64,192.6.7 UN 51,77 256,7624,00SINAPI

20043 14,00Reducao excentrica pvc, dn 100 x 50 mm, para esgoto predial 10,632.6.8 UN 8,57 148,8224,00SINAPI

89800 43,20
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 38,592.6.9 M 31,12 1.667,0924,00SINAPI

89798 22,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 16,622.6.10 M 13,40 365,6424,00SINAPI

89799 3,60
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 29,162.6.11 M 23,52 104,9824,00SINAPI

2.7 INSTALACOES HIDRAULICAS 1.673,25

89645 14,00
Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", instalado
em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 41,582.7.1 UN 33,53 582,1224,00SINAPI

89489 2,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022
10,332.7.2 UN 8,33 20,6624,00SINAPI

89402 61,40
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
17,142.7.3 M 13,82 1.052,4024,00SINAPI

7139 13,00
Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)

1,392.7.4 UN 1,12 18,0724,00SINAPI

3 PALCO PRINCIPAL 348.416,60

3.1 FUNDAÇÃO 12.352,61

96521 32,64
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com

retroescavadeira
56,893.1.1 M3 45,88 1.856,8924,00SINAPI

96617 10,88
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou

sapatas, espessura de 3 cm
29,203.1.2 M2 23,55 317,7024,00SINAPI

96535 11,88
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em

madeira serrada, e=25 mm
99,563.1.3 M2 80,29 1.182,7724,00SINAPI

104920 291,20
Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 12,863.1.4 KG 10,37 3.744,8324,00SINAPI

104916 11,60
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando

aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024
21,633.1.5 KG 17,44 250,9124,00SINAPI

96558 4,88
Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento. af_01/2024
1.024,493.1.6 M3 826,20 4.999,5124,00SINAPI

3.2 ESTRUTURA METALICA 214.616,89

AMMOC-0559-I
5.814,60

Estrutura metálica para palco conforme projeto estrutural, incluso
materiais, pintura na cor escolhida pela fiscalização e montagem 36,913.2.1 KG 32,25 214.616,8914,45Cotação

3.3 TELHAMENTO E PLUVIAL 28.158,03

94216 94,75

Telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face
superior em telha tipo colonial e face inferior em chapa plana,

revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura na face externa e
interna (verificar cor com a fiscalização), nucleo em pir de 30 mm. área

preve transpasse e inclinação de projeto. fixação com parafuso para
telha termoacústica e estrutura metálica

264,413.3.1 M2 213,23 25.052,8524,00SINAPI

C1002 7,90
Cumeeira termoacústica seguindo material e cor da telha- fornecimento e

instalação
92,243.3.2 M 74,39 728,7024,00SEINFRA
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94228 15,80
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50

cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 99,553.3.3 M 80,28 1.572,8924,00SINAPI

100740 15,80
Pintura de calha com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético
acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em

fábrica (por demão). af_01/2020
16,173.3.4 M2 13,04 255,4924,00SINAPI

AMMOC-0540-I 25,20
Acabamento metálico lateral para telha termoacústica, pintada na cor da

telha, modelo fornecido pelo fabricante - fornecimento e instalação 21,753.3.5 M 19,00 548,1014,45Cotação

3.4 ALVENARIA FUNDOS PALCO 27.293,45

89472 54,32
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14

cm), fbk = 14 mpa, utilizando colher de pedreiro. af_10/2022 168,713.4.1 M2 136,06 9.164,3324,00SINAPI

92761 56,09
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 14,523.4.2 KG 11,71 814,4324,00SINAPI

94972 0,80

Preenchimento de blocos (pilares e vigas) com concreto fck = 30mpa,
traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) -

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021
730,163.4.3 M3 588,84 584,1324,00SINAPI

87879 108,64
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022
6,683.4.4 M2 5,39 725,7224,00SINAPI

104233 108,64

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

53,823.4.5 M2 43,40 5.847,0024,00SINAPI

88485 108,64
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,163.4.6 M2 4,16 560,5824,00SINAPI

88489 108,64
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023
16,543.4.7 M2 13,34 1.796,9124,00SINAPI

AMMOC-1150-C
108,64

Execução de pintura mural artística, contemplando o fornecimento de
mão de obra, materiais e tintas pigmentadas, em estrita conformidade
com os desenhos e detalhes previamente aprovados pela fiscalização.

71,803.4.8 M2 57,90 7.800,3524,00
Composição

Própria

3.5 PAVIMENTAÇÃO PALCO E RAMPA DE ACESSO 65.995,62

94991 7,48

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado,

em cima de palco - verificar planta de pisos
988,573.5.1 M3 797,23 7.394,5024,00SINAPI

94995 16,28
Execução de rampa com concreto moldado in loco, usinado, acabamento

convencional, espessura 8 cm, armado com tela q-196 116,273.5.2 M2 93,77 1.892,8824,00SINAPI

97097 165,82Acabamento polido para piso de concreto armado 11,563.5.3 M2 9,31 1.916,8824,00SINAPI

AMMOC-0695-C
165,82

Pintura de piso com tinta pu (poliuretano), bicomponente, 02 demãos,
incluso primer (ref: sinapi 102494)

62,173.5.4 M2 50,14 10.309,0324,00
Composição

Própria

AMMOC-0541-C
165,82

Aditivo antiderrapante a base de agregado mineral, destinado à mistura
com tintas poliuretanas pu ou epóxi, com alta resistência em área de

rampa
8,623.5.5 M2 6,95 1.429,3724,00

Composição
Própria

99814 273,13Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 2,193.5.6 M2 1,77 598,1524,00SINAPI

101850 8,00

Reassentamento de pedras, rejuntamento com concreto, com
reaproveitamento das pedras - incluso retirada e colocação do material -

em locais que será executada as sapatas da cobertura do palco
94,623.5.7 M2 76,31 756,9624,00SINAPI

AMMOC-1118-C
273,13

Restauração de piso existente de pedras, incluso reparo com
argamassa, lixamento e acabamento com resina específica

39,233.5.8 M2 31,64 10.714,8924,00
Composição

Própria

89472 6,47
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14

cm), fbk = 14 mpa, utilizando colher de pedreiro, para execução de
rampa (laterais)

168,713.5.9 M2 136,06 1.091,5524,00SINAPI

4Página:

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Herval d'Oeste - SC

CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



13/05/2026

24.0

PROJETO:

BDI:Rua Dorival de Brito

10248765-6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-03/2026   Composição Própria-03/2026   SEINFRA-10/2023   DEINFRA-01/2021   Cotação-04/2026   Cotação-09/2025   Cotação-10/2025   Cotação-
03/2025   Cotação-08/2025   Cotação-05/2026   SICRO-01/2026

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA ENGENHEIRO DANIEL OLÍMPIO DA ROCHA

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

6.241.618,68

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

87879 6,47
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022
6,683.5.10 M2 5,39 43,2224,00SINAPI

104233 6,47

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

53,823.5.11 M2 43,40 348,2224,00SINAPI

88485 59,07
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,163.5.12 M2 4,16 304,8024,00SINAPI

88426 59,07
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, duas cores,

em fechamento de rampa e de palco
23,863.5.13 M2 19,24 1.409,4124,00SINAPI

AMMOC-0638-I 21,70

Guarda corpo com corrimão em duas alturas-  estilo colonial em aço
galvanizado conforme detalhes em projeto, barras na vertical torcidas e

pintura na cor preto fosco - fornecimento e instalação
1.236,063.5.14 UN 1.080,00 26.822,5014,45Cotação

C4620 21,70
Guia de balizamento  5cm x 15cm,  em concreto armado fck 20 mpa,

moldado in loco, com pintura acrilica para superfícies de concreto 44,393.5.15 M 35,80 963,2624,00SEINFRA

4 CAMARINS, COPA E BANHEIROS 188.892,25

4.1 RADIER 7.857,57

97101 46,30
Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de

formas em madeira serrada. af_09/2021
169,714.1.1 M2 136,86 7.857,5724,00SINAPI

4.2 ALVENARIA ESTRUTURAL 30.779,65

89472 145,49
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14

cm), fbk = 14 mpa, utilizando colher de pedreiro. af_10/2022 168,714.2.1 M2 136,06 24.545,6224,00SINAPI

92761 165,90
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 14,524.2.2 KG 11,71 2.408,8724,00SINAPI

94972 2,36

Preenchimento de blocos (pilares e vigas) com concreto fck = 30mpa,
traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) -

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021
730,164.2.3 M3 588,84 1.723,1824,00SINAPI

105026 24,90
Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de

*10* cm. af_03/2024
59,594.2.4 M 48,06 1.483,7924,00SINAPI

105032 14,40
Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta,

espessura de *10* cm. af_03/2024
42,934.2.5 M 34,62 618,1924,00SINAPI

4.3 REVESTIMENTO 30.455,14

87879 290,98
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022
6,684.3.1 M2 5,39 1.943,7524,00SINAPI

104233 290,98

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

53,824.3.2 M2 43,40 15.660,5424,00SINAPI

87273 124,31

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada, retificada,  de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira

das paredes - escolha das peças e da cor do rejunte da fiscalização
80,364.3.3 M2 64,81 9.989,5524,00SINAPI

AMMOC-0537-I 10,00

Roda de ferro automotiva ou de trem (encontrada em ferro velho),
modelo a ser definido pela fiscalização, utilizada como simulação de

rodas de trem em edificações estilo vagões, com fixação em paredes.
286,134.3.4 M2 250,00 2.861,3014,45Cotação

4.4 PINTURA 9.962,17

88495 38,01
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão,

lixamento manual. af_04/2023
16,734.4.1 M2 13,49 635,9124,00SINAPI

88485 38,01
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,164.4.2 M2 4,16 196,1324,00SINAPI
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88489 38,01
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023
16,544.4.3 M2 13,34 628,6924,00SINAPI

88489 125,04
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023
16,544.4.4 M2 13,34 2.068,1624,00SINAPI

AMMOC-1150-C
89,60

Execução de pintura mural artística, contemplando o fornecimento de
mão de obra, materiais e tintas pigmentadas, em estrita conformidade
com os desenhos e detalhes previamente aprovados pela fiscalização.

71,804.4.5 M2 57,90 6.433,2824,00
Composição

Própria

4.5 PAVIMENTAÇÃO 7.041,31

87622 38,33
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual,

aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado,
espessura 2cm.

50,544.5.1 M2 40,76 1.937,2024,00SINAPI

104598 38,33
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm
127,354.5.2 M2 102,70 4.881,3324,00SINAPI

104619 13,95
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,974.5.3 M 12,88 222,7824,00SINAPI

4.6 COBERTURA 29.329,77

92602 8,00
Fabricação e instalação de arco em aço, vão de 3 m, para telha ondulada

metálica, incluso içamento.
798,374.6.1 UN 643,85 6.386,9624,00SINAPI

92580 61,92
Trama de aço composta por terças para telhados para telha ondulada

metálica, incluso transporte vertical e estrutura oitão
61,494.6.2 M2 49,59 3.807,4624,00SINAPI

94213 61,92
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, ondulada, em arco -

inclusive área oitão
88,424.6.3 M2 71,31 5.474,9724,00SINAPI

42783 61,92
Pintura com tinta emborrachada anti ruído em telhas metálicas, 03

demãos
53,644.6.4 M2 43,26 3.321,3924,00DEINFRA

100434 48,98

Calha de beiral, em pvc, preto, incluindo cabeceiras, emendas, bocais,
suportes e vedações, incluso transporte vertical, em todo perímetro da
cobertura para dar efeito de moldura - verificar detalhe em memorial

194,974.6.5 M 157,22 9.549,6324,00SINAPI

AMMOC-0560-I 22,00
Condutor de água pluvial, retângular, galvanizado na cor preta -

fornecimento e instalação
35,884.6.6 M 31,35 789,3614,45Cotação

4.7 FORRO PVC 3.733,37

96486 38,33
Forro em réguas de pvc, liso, e=10mm, inclusive estrutura bidirecional de

fixação metálica, com fornecimento de laudo de bombeiros - instalado 89,544.7.1 M2 72,21 3.432,0724,00SINAPI

36250 65,50
Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalação e

conexões
4,604.7.2 M 3,71 301,3024,00SINAPI

4.8 ESQUADRIAS 26.857,23

94569 6,48

Janela de alumínio preto tipo maxim-ar com bandeira inferior fixa,
batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro  jateado incluso, fixação com

parafuso, vedação com silicone - fornecimento e instalação  (verificar
detalhe)

909,854.8.1 M2 733,75 5.895,8324,00SINAPI

AMMOC-0934-C
10,92

Porta de alumínio preto de abrir com lambri, com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação (ref: sinapi 91338) 1.739,474.8.2 M2 1.402,80 18.995,0124,00

Composição
Própria

43805 1,89
Porta de alumínio preto de correr com lambri, com guarnição, fixação

com parafusos - fornecimento e instalação
1.040,424.8.3 M2 839,05 1.966,3924,00DEINFRA

4.9 LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS SANITÁRIOS 22.842,11

4.9.1 SANITÁRIOS 5.442,26

93396 2,00

Bancada granito da escolha da fiscalização, 50 x 60 cm, incl. cuba de
embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado e torneira

cromada de mesa - fornec. e instalação - sanitários
1.146,674.9.1.1 UN 924,73 2.293,3424,00SINAPI
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20231 3,20
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/

castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0*
cm

85,914.9.1.2 M 69,28 274,9124,00SINAPI

86881 2,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
243,494.9.1.3 UN 196,36 486,9824,00SINAPI

86932 2,00
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão

médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm -
fornecimento e instalação. af_01/2020

658,734.9.1.4 UN 531,23 1.317,4624,00SINAPI

100849 2,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

58,794.9.1.5 UN 47,41 117,5824,00SINAPI

37400 2,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 72,354.9.1.6 UN 58,35 144,7024,00SINAPI

37401 2,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 72,354.9.1.7 UN 58,35 144,7024,00SINAPI

11758 2,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml
69,504.9.1.8 UN 56,05 139,0024,00SINAPI

11186 1,20Espelho cristal e = 4 mm - borda bisote 388,344.9.1.9 M2 313,18 466,0124,00SINAPI

37399 2,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 28,794.9.1.10 UN 23,22 57,5824,00SINAPI

4.9.2 SANITÁRIOS PCD 17.399,85

86895 3,00

Bancada de granito de escolha da fiscalização, polido, de 0,50 x 0,60 m,
para lavatório, com cuba embutida, equivalente padrão acessível,

atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalação. af_01/2020
453,494.9.2.1 UN 365,72 1.360,4724,00SINAPI

20231 4,80
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/

castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0*
cm

85,914.9.2.2 M 69,28 412,3724,00SINAPI

86881 3,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
243,494.9.2.3 UN 196,36 730,4724,00SINAPI

36796 3,00
Torneira de pressão com acionamento em lavanca para pcd, atendendo

a norma 9050/2020
241,694.9.2.4 UN 194,91 725,0724,00SINAPI

95471 3,00
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia

sanitária ajustável - fornecimento e instalação
954,614.9.2.5 UN 769,85 2.863,8324,00SINAPI

AMMOC-0410-I 3,00
Caixa acoplada para bacia sanitária com acionamento padrão pcd

fornecimento e instalação
759,394.9.2.6 UN 663,51 2.278,1714,45Cotação

100849 3,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

58,794.9.2.7 UN 47,41 176,3724,00SINAPI

36081 6,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro

minimo 3 cm
244,454.9.2.8 UN 197,14 1.466,7024,00SINAPI

36205 3,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro

minimo 3 cm
229,264.9.2.9 UN 184,89 687,7824,00SINAPI

AMMOC-0411-I 9,00Barra de apoio inox polido 40cm 146,114.9.2.10 UN 127,66 1.314,9914,45Cotação

AMMOC-0554-I 3,00
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com acionador

e instalação
299,004.9.2.11 UN 261,25 897,0014,45Cotação

AMMOC-0496-I 1,00
Chuveiro elétrico multitemperatura 220v  branco redondo, equipado com

desviador para ducha manual seguindo nbr 9050  fornecimento e
instalação

606,694.9.2.12 UN 530,09 606,6914,45Cotação
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36215 1,00
Banco articulado para banho, em aco inox polido, 70* cm x 45* cm

1.058,614.9.2.13 UN 853,72 1.058,6124,00SINAPI

36205 1,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro

minimo 3 cm
229,264.9.2.14 UN 184,89 229,2624,00SINAPI

100863 1,00
Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede -

fornecimento e instalacao. af_01/2020
775,214.9.2.15 UN 625,17 775,2124,00SINAPI

37400 3,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 72,354.9.2.16 UN 58,35 217,0524,00SINAPI

37401 3,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 72,354.9.2.17 UN 58,35 217,0524,00SINAPI

95547 3,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
90,014.9.2.18 UN 72,59 270,0324,00SINAPI

37399 3,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 28,794.9.2.19 UN 23,22 86,3724,00SINAPI

11186 1,80Espelho cristal e = 4 mm- acabamento bisotê 388,344.9.2.20 M2 313,18 699,0124,00SINAPI

C2023 0,75Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm 436,464.9.2.21 M2 351,98 327,3524,00SEINFRA

4.10 COPA 4.405,79

93441 1,00

Bancada granito de escolha da fiscalização, 150 x 60 cm, com cuba de
embutir de aço, válvula americana em metal, torneira cromada longa, de
parede, 1/2" ou 3/4", p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação.

af_01/2020

1.788,854.10.1 UN 1.442,62 1.788,8524,00SINAPI

20231 4,20
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/

castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0*
cm

85,914.10.2 M 69,28 360,8224,00SINAPI

86881 1,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
243,494.10.3 UN 196,36 243,4924,00SINAPI

11795 2,31

Bancada em granito na escolha da fiscalização, esp. 2 cm, polido,
incluso suporte, para extensão de pia (para fogão ou microondas) até

parede, prateleira inferior e pé central,  conforme detalhe em memorial-
fornecimento e instalação

871,274.10.4 M2 702,64 2.012,6324,00SINAPI

4.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 11.313,25

98102 1,00
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020
241,544.11.1 UN 194,79 241,5424,00SINAPI

97906 4,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

af_12/2020
654,514.11.2 UN 527,83 2.618,0424,00SINAPI

11712 4,00
Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, branca

(nbr 5688)
54,934.11.3 UN 44,30 219,7224,00SINAPI

11714 1,00
Caixa sifonada, pvc, 150 x *185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca

84,124.11.4 UN 67,84 84,1224,00SINAPI

89811 2,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

55,484.11.5 UN 44,74 110,9624,00SINAPI

89728 5,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
18,134.11.6 UN 14,62 90,6524,00SINAPI

10835 5,00
Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal,

para esgoto predial
6,724.11.7 UN 5,42 33,6024,00SINAPI

89810 2,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

38,694.11.8 UN 31,20 77,3824,00SINAPI
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89726 8,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

14,954.11.9 UN 12,06 119,6024,00SINAPI

89806 1,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
27,554.11.10 UN 22,22 27,5524,00SINAPI

89802 1,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
12,924.11.11 UN 10,42 12,9224,00SINAPI

89731 2,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

19,914.11.12 UN 16,06 39,8224,00SINAPI

3659 1,00
Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para

esgoto predial
22,174.11.13 UN 17,88 22,1724,00SINAPI

20143 1,00
Juncao simples, pvc serie r, dn 100 x 75 mm, para esgoto predial

82,114.11.14 UN 66,22 82,1124,00SINAPI

89800 172,10
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 38,594.11.15 M 31,12 6.641,3424,00SINAPI

89711 11,50
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 30,344.11.16 M 24,47 348,9124,00SINAPI

89798 21,50
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 16,624.11.17 M 13,40 357,3324,00SINAPI

89799 0,80
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 29,164.11.18 M 23,52 23,3324,00SINAPI

7091 3,00
Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial

18,964.11.19 UN 15,29 56,8824,00SINAPI

6138 5,00
Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso

sanitario
14,124.11.20 UN 11,39 70,6024,00SINAPI

89825 1,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022
21,134.11.21 UN 17,04 21,1324,00SINAPI

104348 1,00
Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

13,554.11.22 UN 10,93 13,5524,00SINAPI

4.12 INSTALACOES HIDRAULICAS 4.314,89

4.12.1 ALIMENTAÇÃO- COPA, GUICHÊS, BANHEIROS 2.379,07

97741 1,00
Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 25

mm (3/4"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive
hidrômetro). af_03/2024

226,184.12.1.1 UN 182,40 226,1824,00SINAPI

12774 1,00
Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 3/4", vazao maxima de 5 m3/h,

para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal 218,264.12.1.2 UN 176,02 218,2624,00SINAPI

89490 2,00
Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022
9,724.12.1.3 UN 7,84 19,4424,00SINAPI

89481 1,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022
7,734.12.1.4 UN 6,23 7,7324,00SINAPI

89402 102,60
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
17,144.12.1.5 M 13,82 1.758,5624,00SINAPI

89401 10,00
Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
14,894.12.1.6 M 12,01 148,9024,00SINAPI

4.12.2 TUBULAÇÕES INTERNAS 1.935,82

89987 4,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e

canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
118,784.12.2.1 UN 95,79 475,1224,00SINAPI
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89985 1,00
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e

canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 112,984.12.2.2 UN 91,11 112,9824,00SINAPI

3906 1,00
Luva soldavel com rosca, pvc, 25 mm x 3/4", para agua fria predial

1,754.12.2.3 UN 1,41 1,7524,00SINAPI

94656 9,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25
mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e

instalação. af_04/2024
4,774.12.2.4 UN 3,85 42,9324,00SINAPI

89362 16,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
13,964.12.2.5 UN 11,26 223,3624,00SINAPI

89402 50,40
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
17,144.12.2.6 M 13,82 863,8624,00SINAPI

7139 10,00
Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)

1,394.12.2.7 UN 1,12 13,9024,00SINAPI

3524 1,00
Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 3/4", para

agua fria predial
9,314.12.2.8 UN 7,50 9,3124,00SINAPI

90373 11,00
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

17,514.12.2.9 UN 14,12 192,6124,00SINAPI

5 QUADRAS ESPORTIVAS 459.236,56

5.1 QUADRA DE BASQUETE 128.166,00

AMMOC-0785-C
65,60

Viga baldrame de concreto armado, dimensões: 0,15 x 0,30m, incluso
formas, armação 8mm e concretagem com concreto 30fck - executada 128,325.1.1 M 103,48 8.417,7924,00

Composição
Própria

100324 12,60
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),

aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 245,045.1.2 M3 197,61 3.087,5024,00SINAPI

94995 252,00
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado- verificar drenagem em item específico

116,275.1.3 M2 93,77 29.300,0424,00SINAPI

97097 252,00Acabamento polido para piso de concreto armado 11,565.1.4 M2 9,31 2.913,1224,00SINAPI

AMMOC-0695-C
252,00

Pintura de piso com tinta pu (poliuretano), bicomponente, 02 demãos,
incluso primer (ref: sinapi 102494)

62,175.1.5 M2 50,14 15.666,8424,00
Composição

Própria

102506 97,52
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta pu, e = 5 cm,

aplicação manual. af_05/2021
16,125.1.6 M 13,00 1.572,0224,00SINAPI

43824 1,00
Tabela de basquete em chapa metálica para uso externo, oficial, 1800 x

1200 mm, incluindo aro de metal e rede em polipropileno 100%, com
suporte de fixação

3.345,855.1.7 UN 2.698,27 3.345,8524,00DEINFRA

103342 32,30
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x29 cm

(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira. af_12/2021

164,605.1.8 M2 132,74 5.316,5824,00SINAPI

87879 74,29
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022
6,685.1.9 M2 5,39 496,2624,00SINAPI

104233 74,29

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

53,825.1.10 M2 43,40 3.998,2924,00SINAPI

88485 74,29
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,165.1.11 M2 4,16 383,3424,00SINAPI

88489 74,29
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023
16,545.1.12 M2 13,34 1.228,7624,00SINAPI
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102363 260,30

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco
galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com
diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha

quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021

196,795.1.13 M2 158,70 51.224,4424,00SINAPI

C3659 2,10
Portao de abrir, em tubo de aço galvanizado no modelo do alambrado,

com requadro, com fechadura- fornecimento e instalação 578,655.1.14 M2 466,65 1.215,1724,00SEINFRA

5.2 QUADRA GRAMA SINTÉTICA 331.070,56

AMMOC-0785-C
107,60

Viga baldrame de concreto armado, dimensões: 0,15 x 0,30m, incluso
formas, armação 8mm e concretagem com concreto 30fck - executada 128,325.2.1 M 103,48 13.807,2324,00

Composição
Própria

100324 30,60
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),

aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 245,045.2.2 M3 197,61 7.498,2224,00SINAPI

94995 612,00
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado- verificar drenagem em item específico

116,275.2.3 M2 93,77 71.157,2424,00SINAPI

97097 612,00Acabamento polido para piso de concreto armado 11,565.2.4 M2 9,31 7.074,7224,00SINAPI

102713 28,80
Geotêxtil não tecido 100% poliéster, instalado para evitar que os

granulos de sbr obstruam a drenagem  - fornecimento e instalação.
af_07/2021

14,795.2.5 M2 11,93 425,9524,00SINAPI

AMMOC-1172-I 612,00

Grama sintética, altura/espessura de 52mm (2mm de base e 50mm de
fios expostos), base tripla, mínimo de 8.000 pontos por m2, incluindo
mão de obra e sistema de instalação (flutuante, união dos rolos com

tapede 30cm, cola pu, 30kg/m2 de areia classificada granulometria 40/45
ou 50/60 e 10kg/m2 de grânulo de borracha sbr colorida malha 10 (0,7 a

2,0 mm)) - valor licitações locais

146,305.2.6 M2 117,98 89.535,6024,00Cotação

C1349 1,00
Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco
galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta

esmalte sintetico e redes
5.245,255.2.7 CJ 4.230,04 5.245,2524,00SEINFRA

103342 53,30
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x29 cm

(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira. af_12/2021

164,605.2.8 M2 132,74 8.773,1824,00SINAPI

87879 122,59
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022
6,685.2.9 M2 5,39 818,9024,00SINAPI

104233 122,59

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

53,825.2.10 M2 43,40 6.597,7924,00SINAPI

88485 122,59
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,165.2.11 M2 4,16 632,5624,00SINAPI

88489 122,59
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023
16,545.2.12 M2 13,34 2.027,6424,00SINAPI

102363 535,90

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco
galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com
diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha

quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021

196,795.2.13 M2 158,70 105.459,7624,00SINAPI

C3659 2,10
Portao de abrir, em tubo de aço galvanizado no modelo do alambrado,

com requadro, com fechadura- fornecimento e instalação 578,655.2.14 M2 466,65 1.215,1724,00SEINFRA

42872 635,00
Rede de nylon para protecao com estrutura metálica (cabos de aço) para

cobertura
17,015.2.15 M2 13,72 10.801,3524,00DEINFRA

6 REFORMA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 894.098,62

6.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 18.241,38

97647 686,03
Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma

manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
5,426.1.1 M2 4,37 3.718,2824,00SINAPI

97640 295,10Remoção de forros de madeira, de forma manual 2,956.1.2 M2 2,38 870,5524,00SINAPI
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97625 31,04
Demolição mecanizada de alvenaria, executada com cuidado em

superfícies aparentes, garantindo corte reto e sem danos às alvenarias
existentes

75,896.1.3 M3 61,20 2.355,6324,00SINAPI

97644 41,16
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023
14,306.1.4 M2 11,53 588,5924,00SINAPI

97645 38,50
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023
36,956.1.5 M2 29,80 1.422,5824,00SINAPI

97643 90,25
Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual em

sala de música e sala dança
20,296.1.6 M2 16,36 1.831,1724,00SINAPI

42541 25,42
Demolicao de pavimentacao de taco de madeira em casa de cultura

19,136.1.7 M2 15,43 486,2824,00DEINFRA

97634 201,29
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
10,236.1.8 M2 8,25 2.059,2024,00SINAPI

97663 14,00
Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023
19,036.1.9 UN 15,35 266,4224,00SINAPI

100982 99,93
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

12,166.1.10 M3 9,81 1.215,1524,00SINAPI

95875 999,28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,436.1.11

M3XK
M

2,77 3.427,5324,00SINAPI

6.2 COBERTURA 203.452,83

94216 686,03

Telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face
superior em telha tipo colonial e face inferior em chapa plana,

revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura na face externa e
interna (verificar cor com a fiscalização), nucleo em pir de 30 mm. área

preve transpasse e inclinação de projeto. fixação com parafuso para
telha termoacústica e estrutura metálica

264,416.2.1 M2 213,23 181.393,1924,00SINAPI

AMMOC-0540-I 66,95
Acabamento metálico lateral para telha termoacústica, pintada na cor da

telha, modelo fornecido pelo fabricante - fornecimento e instalação 21,756.2.2 M 19,00 1.456,1614,45Cotação

C1002 67,12
Cumeeira termoacústica seguindo material e cor da telha- fornecimento e

instalação
92,246.2.3 M 74,39 6.191,1524,00SEINFRA

94228 133,90
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50

cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 99,556.2.4 M 80,28 13.329,7524,00SINAPI

100740 66,95
Pintura de calha com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético
acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em

fábrica (por demão). af_01/2020
16,176.2.5 M2 13,04 1.082,5824,00SINAPI

6.3 FORRO 38.476,82

96114 263,55
Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura

birecional de fixação. af_08/2023_ps
99,936.3.1 M2 80,59 26.336,5524,00SINAPI

96123 236,15
Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm).

af_08/2023_ps
38,796.3.2 M 31,28 9.160,2624,00SINAPI

96486 31,55
Forro em réguas de pvc, liso, e=10mm, inclusive estrutura bidirecional de

fixação metálica, com fornecimento de laudo de bombeiros - instalado 89,546.3.3 M2 72,21 2.824,9924,00SINAPI

36250 33,70
Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalação e

conexões
4,606.3.4 M 3,71 155,0224,00SINAPI

6.4 FECHAMENTOS 48.507,03

AMMOC-1106-C
17,97

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 06 furos aparente de
09x14x24cm e argamassa de assentamento com preparo mecânico - ref:

sinapi 103336
182,266.4.1 M2 146,98 3.275,2124,00

Composição
Própria

AMMOC-0781-C
133,50

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno com
uma face simples e outra face simples resistente a água e estrutura

metálica com guias duplas, com vãos
201,836.4.2 M2 162,77 26.944,3124,00

Composição
Própria
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96359 53,55

Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com
duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes

com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps
135,016.4.3 M2 108,88 7.229,7924,00SINAPI

96373 50,00Instalação de reforço metálico em parede drywall. af_07/2023 14,926.4.4 M 12,03 746,0024,00SINAPI

102253 7,35
Divisoria em granito andorinha/ quartz / castelo / corumba ou outros

equivalente  polido, esp = 3,0cm, assentado com argamassa traco 1:4,
arremate em silicone

1.152,386.4.5 M2 929,34 8.469,9924,00SINAPI

11136 15,99

Fechamento em compensado naval - chapa/painel em madeira
compensada prensada, e = 15 mm fixada em tesouras nas duas laterais

do arco do resgate histórico, para posterior revestimento em eps
115,186.4.6 M2 92,89 1.841,7324,00SINAPI

6.5 REVESTIMENTOS 67.119,07

87879 110,40
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l-

em paredes internas existentes
6,686.5.1 M2 5,39 737,4724,00SINAPI

104233 110,40

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime, em
paredes internas existentes

53,826.5.2 M2 43,40 5.941,7324,00SINAPI

87273 333,70

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada
retificadas de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das

paredes, escolha de cerâmicas e rejunte conforme fiscalização
80,366.5.3 M2 64,81 26.816,1324,00SINAPI

AMMOC-1136-C
27,85

Estrutura em arco em compensado naval para forro conforme detalhe em
projeto

405,706.5.4 M2 327,18 11.298,7524,00
Composição

Própria

AMMOC-0643-I 65,60
Revestimento de teto e paredes em pedra decorativa, em eps alto relevo
(peças unitárias encaixadas), incluso cola e mão de obra - modelo e cor

aprovados pela fiscalização
340,326.5.5 M2 297,35 22.324,9914,45Cotação

6.6 PINTURA 46.261,48

6.6.1 INTERNA 16.212,85

88495 421,88
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão,

lixamento manual. af_04/2023
16,736.6.1.1 M2 13,49 7.058,0524,00SINAPI

88485 421,88
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,166.6.1.2 M2 4,16 2.176,9024,00SINAPI

88489 421,88
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023
16,546.6.1.3 M2 13,34 6.977,9024,00SINAPI

6.6.2 TETO 15.135,68

88494 263,55
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão,

lixamento manual. af_04/2023
30,856.6.2.1 M2 24,88 8.130,5224,00SINAPI

88484 263,55
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023
6,576.6.2.2 M2 5,30 1.731,5224,00SINAPI

88488 263,55
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos.

af_04/2023
20,016.6.2.3 M2 16,14 5.273,6424,00SINAPI

6.6.3 EXTERNA 14.912,95

99814 386,19Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 2,196.6.3.1 M2 1,77 845,7624,00SINAPI

100301 24,00Serviço para remoção de pixações em parede com remover 46,256.6.3.2 H 37,30 1.110,0024,00SINAPI

102215 386,19
Pintura resina poliuretana em paredes aparentes de tijolos- duas demãos

27,236.6.3.3 M2 21,96 10.515,9524,00SINAPI

102219 89,39
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, inclusive

lixamento, em beirais e meia tesouras aparentes existentes
24,336.6.3.4 M2 19,62 2.174,8624,00SINAPI
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102193 89,39
Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021

2,986.6.3.5 M2 2,40 266,3824,00SINAPI

6.7 PAVIMENTAÇÕES 59.131,66

87622 316,96
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual,

aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado,
espessura 2cm.

50,546.7.1 M2 40,76 16.019,1624,00SINAPI

104598 316,96
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm
127,356.7.2 M2 102,70 40.364,8624,00SINAPI

104619 172,05
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,976.7.3 M 12,88 2.747,6424,00SINAPI

6.8 ESQUADRIAS 340.642,13

4943 2,00

Janela de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, fabricada em
aço galvanizado com pintura eletrostática, com fechamento em alumínio,

fornecida e instalada, para áreas de bar e cozinha
816,976.8.1 M2 658,85 1.633,9424,00SINAPI

AMMOC-0536-I 56,45

Janela em alumínio amadeirado linha gold, com 2 folhas vidro e 4
veneziana totalizando 6 folhas móveis , nas dimensões de projeto, cor
amadeirado incluso e vidro incolor, batente e ferragem -fornecimento e

instalação

2.478,486.8.2 M2 2.165,56 139.910,2014,45Cotação

AMMOC-0639-I 8,48
Janela fixa em alumínio gold cor amadeirado, incluso e vidro incolor,

batente e ferragens -fornecimento e instalação
572,466.8.3 M2 500,18 4.854,4614,45Cotação

AMMOC-0640-I 9,90
Janela fixa + basculante, em alumínio gold cor amadeirado, incluso e

vidro incolor, batente e ferragens -fornecimento e instalação 1.095,976.8.4 M2 957,60 10.850,1014,45Cotação

AMMOC-0542-I 30,75
Porta de alumínio amadeirado tipo lambril, acabamento amadeirado

3.593,716.8.5 M2 3.139,98 110.506,5814,45Cotação

AMMOC-0641-I 27,22
Porta de correr em alumínio gold amaderado, 4 folhas, no modelo do

projeto, incluso vidro incolor, batente, ferragens, fechadura e puxador -
fornecimento e instalação

2.034,356.8.6 UN 1.777,50 55.375,0114,45Cotação

43805 6,75
Porta de alumínio preto de correr com lambri, com guarnição, fixação

com parafusos - fornecimento e instalação
1.040,426.8.7 M2 839,05 7.022,8424,00DEINFRA

AMMOC-0535-I 38,90
Suporte de floreira em ferro artesanal, com pintura eletrostática,

fornecido e instalado.
185,926.8.8 M 162,45 7.232,2914,45Cotação

AMMOC-0558-I 38,90
Floreira plástica 100cm x 18cm x 14cm (comprimento x largura x altura)

83,726.8.9 M 73,15 3.256,7114,45Cotação

6.9 LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS SANITÁRIOS 34.902,41

6.9.1 SANITÁRIOS 5.442,26

93396 2,00

Bancada granito da escolha da fiscalização, 50 x 60 cm, incl. cuba de
embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado e torneira

cromada de mesa - fornec. e instalação - sanitários
1.146,676.9.1.1 UN 924,73 2.293,3424,00SINAPI

20231 3,20
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/

castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0*
cm

85,916.9.1.2 M 69,28 274,9124,00SINAPI

86881 2,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
243,496.9.1.3 UN 196,36 486,9824,00SINAPI

86932 2,00
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão

médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm -
fornecimento e instalação. af_01/2020

658,736.9.1.4 UN 531,23 1.317,4624,00SINAPI

100849 2,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

58,796.9.1.5 UN 47,41 117,5824,00SINAPI

37400 2,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 72,356.9.1.6 UN 58,35 144,7024,00SINAPI
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37401 2,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 72,356.9.1.7 UN 58,35 144,7024,00SINAPI

11758 2,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml
69,506.9.1.8 UN 56,05 139,0024,00SINAPI

11186 1,20Espelho cristal e = 4 mm - borda bisote 388,346.9.1.9 M2 313,18 466,0124,00SINAPI

37399 2,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 28,796.9.1.10 UN 23,22 57,5824,00SINAPI

6.9.2 SANITÁRIOS PCD 29.460,15

86895 6,00

Bancada de granito de escolha da fiscalização, polido, de 0,50 x 0,60 m,
para lavatório, com cuba embutida, equivalente padrão acessível,

atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalação. af_01/2020
453,496.9.2.1 UN 365,72 2.720,9424,00SINAPI

20231 9,60
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/

castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0*
cm

85,916.9.2.2 M 69,28 824,7424,00SINAPI

86881 6,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
243,496.9.2.3 UN 196,36 1.460,9424,00SINAPI

36796 6,00
Torneira de pressão com acionamento em lavanca para pcd, atendendo

a norma 9050/2020
241,696.9.2.4 UN 194,91 1.450,1424,00SINAPI

95471 6,00
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia

sanitária ajustável - fornecimento e instalação
954,616.9.2.5 UN 769,85 5.727,6624,00SINAPI

AMMOC-0410-I 6,00
Caixa acoplada para bacia sanitária com acionamento padrão pcd

fornecimento e instalação
759,396.9.2.6 UN 663,51 4.556,3414,45Cotação

100849 6,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

58,796.9.2.7 UN 47,41 352,7424,00SINAPI

36081 12,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro

minimo 3 cm
244,456.9.2.8 UN 197,14 2.933,4024,00SINAPI

36205 6,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro

minimo 3 cm
229,266.9.2.9 UN 184,89 1.375,5624,00SINAPI

AMMOC-0411-I 18,00Barra de apoio inox polido 40cm 146,116.9.2.10 UN 127,66 2.629,9814,45Cotação

AMMOC-0554-I 6,00
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com acionador

e instalação
299,006.9.2.11 UN 261,25 1.794,0014,45Cotação

37400 6,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 72,356.9.2.12 UN 58,35 434,1024,00SINAPI

37401 6,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 72,356.9.2.13 UN 58,35 434,1024,00SINAPI

95547 6,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
90,016.9.2.14 UN 72,59 540,0624,00SINAPI

37399 6,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 28,796.9.2.15 UN 23,22 172,7424,00SINAPI

11186 3,60Espelho cristal e = 4 mm- acabamento bisotê 388,346.9.2.16 M2 313,18 1.398,0224,00SINAPI

C2023 1,50Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm 436,466.9.2.17 M2 351,98 654,6924,00SEINFRA

6.10 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 11.192,39
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101908 3,00
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc -

fornecimento e instalação. af_10/2020_pe
248,956.10.1 UN 200,77 746,8524,00SINAPI

97599 17,00
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator -

fornecimento e instalação. af_09/2024
27,866.10.2 UN 22,47 473,6224,00SINAPI

37558 5,00
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, nas medidas do projeto, anti-chamas (simbolos, cores e

pictogramas conforme nbr 16820)
43,936.10.3 UN 35,43 219,6524,00SINAPI

43765 2,00

Abrigo de gás para armazenamento de gás glp, fechamento em
alvenaria, rebocada e pintada, cobertura em laje de concreto,  com porta

de alumínio tipo veneziana na cor das demais aberturas,  incluindo
válvulas, regulador e demais acessórios necessários, atendendo nbr

13523:2019

3.162,006.10.4 UN 2.550,00 6.324,0024,00DEINFRA

42764 14,04
Revestimento de abrigo de gás em tijoletas seguindo padrão da parede

existente
120,756.10.5 M2 97,38 1.695,3324,00DEINFRA

92690 13,00
Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 20

(3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e
instalação. af_10/2020

108,766.10.6 M 87,71 1.413,8824,00SINAPI

AMMOC-0713-C
2,00

Abertura de ventilação permamente inferior e superior em paredes,
composta por grelhas circular d= 15cm

159,536.10.7 UN 128,65 319,0624,00
Composição

Própria

6.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 13.706,87

98102 4,00
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020
241,546.11.1 UN 194,79 966,1624,00SINAPI

97906 6,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

af_12/2020
654,516.11.2 UN 527,83 3.927,0624,00SINAPI

89707 7,00
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

67,126.11.3 UN 54,13 469,8424,00SINAPI

38418 2,00
Bucha de reducao, pvc, longa, serie r, dn 50 x 40 mm, para esgoto

predial
6,276.11.4 UN 5,06 12,5424,00SINAPI

89811 8,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

55,486.11.5 UN 44,74 443,8424,00SINAPI

89728 8,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
18,136.11.6 UN 14,62 145,0424,00SINAPI

89810 7,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

38,696.11.7 UN 31,20 270,8324,00SINAPI

89726 4,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

14,956.11.8 UN 12,06 59,8024,00SINAPI

89802 9,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
12,926.11.9 UN 10,42 116,2824,00SINAPI

89731 16,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

19,916.11.10 UN 16,06 318,5624,00SINAPI

10835 8,00
Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal,

para esgoto predial
6,726.11.11 UN 5,42 53,7624,00SINAPI

3659 3,00
Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para

esgoto predial
22,176.11.12 UN 17,88 66,5124,00SINAPI

20144 9,00
Juncao simples, pvc serie r, dn 100 x 100 mm, para esgoto predial

64,196.11.13 UN 51,77 577,7124,00SINAPI

89800 127,50
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 38,596.11.14 M 31,12 4.920,2324,00SINAPI
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89711 10,40
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 30,346.11.15 M 24,47 315,5424,00SINAPI

89798 43,20
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 16,626.11.16 M 13,40 717,9824,00SINAPI

104344 2,00
Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

52,096.11.17 UN 42,01 104,1824,00SINAPI

11655 2,00
Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto

predial
20,156.11.18 UN 16,25 40,3024,00SINAPI

6138 8,00
Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso

sanitario
14,126.11.19 UN 11,39 112,9624,00SINAPI

104348 5,00
Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

13,556.11.20 UN 10,93 67,7524,00SINAPI

6.12 INSTALACOES HIDRAULICAS 12.464,55

6.12.1 ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL 5.932,88

97741 3,00
Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 25

mm (3/4"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive
hidrômetro). af_03/2024

226,186.12.1.1 UN 182,40 678,5424,00SINAPI

12774 3,00
Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 3/4", vazao maxima de 5 m3/h,

para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal 218,266.12.1.2 UN 176,02 654,7824,00SINAPI

103044 3,00
Registro de esfera, pvc, roscável, com cabeça quadrada, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021
40,516.12.1.3 UN 32,67 121,5324,00SINAPI

94656 3,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25
mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e

instalação. af_04/2024
4,776.12.1.4 UN 3,85 14,3124,00SINAPI

89360 17,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
13,536.12.1.5 UN 10,91 230,0124,00SINAPI

94672 9,00
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4",
instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.

af_04/2024
8,006.12.1.6 UN 6,45 72,0024,00SINAPI

89401 106,30
Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
14,896.12.1.7 M 12,01 1.582,8124,00SINAPI

89402 2,60
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
17,146.12.1.8 M 13,82 44,5624,00SINAPI

102623 2,00
Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e

torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 1.006,676.12.1.9 UN 811,83 2.013,3424,00SINAPI

102611 1,00
Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 500 litros -

fornecimento e instalação. af_06/2021
521,00

6.12.1.10
UN 420,16 521,0024,00SINAPI

6.12.2 REDE INTERNA 6.531,67

89987 9,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e

canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
118,786.12.2.1 UN 95,79 1.069,0224,00SINAPI

94489 2,00
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento

e instalação. af_08/2021
39,116.12.2.2 UN 31,54 78,2224,00SINAPI

94490 2,00
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento

e instalação. af_08/2021
57,246.12.2.3 UN 46,16 114,4824,00SINAPI

94656 18,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25
mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e

instalação. af_04/2024
4,776.12.2.4 UN 3,85 85,8624,00SINAPI

94673 4,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação

predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 9,326.12.2.5 UN 7,52 37,2824,00SINAPI
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89369 4,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
23,356.12.2.6 UN 18,83 93,4024,00SINAPI

89362 20,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
13,966.12.2.7 UN 11,26 279,2024,00SINAPI

94674 1,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação

predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 10,556.12.2.8 UN 8,51 10,5524,00SINAPI

89447 18,00
Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022
12,626.12.2.9 M 10,18 227,1624,00SINAPI

89402 207,40
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
17,14

6.12.2.10
M 13,82 3.554,8424,00SINAPI

89403 13,40
Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
25,30

6.12.2.11
M 20,40 339,0224,00SINAPI

90373 20,00
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

17,51
6.12.2.12

UN 14,12 350,2024,00SINAPI

43097 4,00Te 90 red. soldavel/bucha latao 25mmx1/2" 24,33
6.12.2.13

UN 19,62 97,3224,00DEINFRA

89617 18,00
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022
10,84

6.12.2.14
UN 8,74 195,1224,00SINAPI

7 GUARITA 157.574,53

7.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 55.001,72

7.1.1 FUNDAÇÕES 5.875,01

96521 13,82
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com

retroescavadeira
56,897.1.1.1 M3 45,88 786,2224,00SINAPI

96617 6,91
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou

sapatas, espessura de 3 cm
29,207.1.1.2 M2 23,55 201,7724,00SINAPI

96535 9,80
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em

madeira serrada, e=25 mm
99,567.1.1.3 M2 80,29 975,6924,00SINAPI

104919 95,00
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando

aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024
15,297.1.1.4 KG 12,33 1.452,5524,00SINAPI

96558 2,40
Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento. af_01/2024
1.024,497.1.1.5 M3 826,20 2.458,7824,00SINAPI

7.1.2 PILARES 7.912,05

92413 34,70
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas

similares, pé-direito simples, em madeira serrada
76,747.1.2.1 M2 61,88 2.662,8824,00SINAPI

92759 52,40
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 17,657.1.2.2 KG 14,23 924,8624,00SINAPI

92761 10,40
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 14,527.1.2.3 KG 11,71 151,0124,00SINAPI

92762 159,40
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 12,727.1.2.4 KG 10,26 2.027,5724,00SINAPI

92763 26,80
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 10,567.1.2.5 KG 8,52 283,0124,00SINAPI

103672 2,10
Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento. af_02/2022_ps
887,017.1.2.6 M3 715,33 1.862,7224,00SINAPI

7.1.3 VIGAS 14.025,21
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96536 55,50
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,

em madeira serrada
67,757.1.3.1 M2 54,64 3.760,1324,00SINAPI

92759 81,20
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 17,657.1.3.2 KG 14,23 1.433,1824,00SINAPI

92760 93,90
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 15,957.1.3.3 KG 12,86 1.497,7124,00SINAPI

92761 67,70
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 14,527.1.3.4 KG 11,71 983,0024,00SINAPI

92762 195,90
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 12,727.1.3.5 KG 10,26 2.491,8524,00SINAPI

103674 4,20
Concretagem de vigas, fck=30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento.
918,897.1.3.6 M3 741,04 3.859,3424,00SINAPI

7.1.4 ESCADA 2.467,62

101995 6,90
Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa

de madeira compensada resinada, e= 17 mm. af_11/2020
109,527.1.4.1 M2 88,32 755,6924,00SINAPI

95944 4,90
Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020 26,307.1.4.2 KG 21,21 128,8724,00SINAPI

95945 14,70
Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020 20,157.1.4.3 KG 16,25 296,2124,00SINAPI

95946 32,30
Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020 15,307.1.4.4 KG 12,34 494,1924,00SINAPI

103686 0,80
Concretagem de escadas, fck=25 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento. af_02/2022_ps
990,837.1.4.5 M3 799,06 792,6624,00SINAPI

7.1.5 CORTINA ARMADA 7.947,86

100341 29,40
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de

contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm,
10 utilizações. af_11/2024

65,617.1.5.1 M2 52,91 1.928,9324,00SINAPI

100342 49,30
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50

de 6,3 mm - montagem. af_11/2024
21,597.1.5.2 KG 17,41 1.064,3924,00SINAPI

100343 76,50
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50

de 8 mm - montagem. af_11/2024
18,537.1.5.3 KG 14,94 1.417,5524,00SINAPI

100349 2,80
Concretagem de cortina de contenção, através de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento. af_11/2024
895,927.1.5.4 M3 722,52 2.508,5824,00SINAPI

98555 25,20
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana

acrílica, 3 demãos. af_09/2023
40,817.1.5.5 M2 32,91 1.028,4124,00SINAPI

7.1.6 LAJE E RAMPA 16.773,97

92510 51,00
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples,
em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020 103,447.1.6.1 M2 83,42 5.275,4424,00SINAPI

92769 134,90
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
15,137.1.6.2 KG 12,20 2.041,0424,00SINAPI

92771 26,80
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
12,057.1.6.3 KG 9,72 322,9424,00SINAPI

92772 283,20
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022
9,977.1.6.4 KG 8,04 2.823,5024,00SINAPI

103675 7,10
Concretagem de lajes, fck=30mpa, para lajes maciças ou nervuradas

com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento 888,887.1.6.5 M3 716,84 6.311,0524,00SINAPI
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7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE APARENTE (PALCO, ESCADA E RAMPA) 23.750,21

98547 55,95
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas,
inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023 260,957.2.1 M2 210,44 14.600,1524,00SINAPI

87767 55,95
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual,
aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm,

acabado e alisado manualmente
92,757.2.2 M2 74,80 5.189,3624,00SINAPI

AMMOC-0695-C
55,95

Pintura de piso com tinta pu (poliuretano), bicomponente, 02 demãos,
incluso primer (ref: sinapi 102494)

62,177.2.3 M2 50,14 3.478,4124,00
Composição

Própria

AMMOC-0541-C
55,95

Aditivo antiderrapante a base de agregado mineral, destinado à mistura
com tintas poliuretanas pu ou epóxi, com alta resistência em área de

rampa
8,627.2.4 M2 6,95 482,2924,00

Composição
Própria

7.3 GUARDA CORPO E CORRIMÃO 27.851,69

C4620 37,58
Guia de balizamento  5cm x 15cm,  em concreto armado fck 20 mpa,

moldado in loco, com pintura acrilica para superfícies de concreto 44,397.3.1 M 35,80 1.668,1824,00SEINFRA

AMMOC-0637-I 19,60
Guarda corpo  estilo colonial em aço galvanizado conforme detalhes em

projeto, barras na vertical torcidas e pintura na cor preto fosco -
fornecimento e instalação

984,277.3.2 M 860,00 19.291,6914,45Cotação

AMMOC-0638-I 1,30

Guarda corpo com corrimão em duas alturas-  estilo colonial em aço
galvanizado conforme detalhes em projeto, barras na vertical torcidas e

pintura na cor preto fosco - fornecimento e instalação
1.236,067.3.3 UN 1.080,00 1.606,8814,45Cotação

AMMOC-0535-I 19,60
Suporte de floreira em ferro artesanal, com pintura eletrostática,

fornecido e instalado.
185,927.3.4 M 162,45 3.644,0314,45Cotação

AMMOC-0558-I 19,60
Floreira plástica 100cm x 18cm x 14cm (comprimento x largura x altura)

83,727.3.5 M 73,15 1.640,9114,45Cotação

7.4 PAVIMENTAÇÕES 7.384,83

7.4.1 GUARITA 7.384,83

94993 25,84
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado. af_08/2022

95,887.4.1.1 M2 77,32 2.477,5424,00SINAPI

87622 25,84
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual,

aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado,
espessura 2cm.

50,547.4.1.2 M2 40,76 1.305,9524,00SINAPI

104598 25,84
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm
127,357.4.1.3 M2 102,70 3.290,7224,00SINAPI

104619 19,45
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,977.4.1.4 M 12,88 310,6224,00SINAPI

7.5 FECHAMENTO 2.975,92

103369 24,66
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
preparo manual. af_12/2021

103,137.5.1 M2 83,17 2.543,1924,00SINAPI

105032 10,08
Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta,

espessura de *10* cm. af_03/2024
42,937.5.2 M 34,62 432,7324,00SINAPI

7.6 REVESTIMENTO 11.767,80

87879 115,78
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022
6,687.6.1 M2 5,39 773,4124,00SINAPI

104233 115,78

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

53,827.6.2 M2 43,40 6.231,2824,00SINAPI

87273 17,90
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada

de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes.
af_02/2023_pe

80,367.6.3 M2 64,81 1.438,4424,00SINAPI

87885 57,60
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para

textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador
300 kg,inclusive requadro de vigas

10,807.6.4 M2 8,71 622,0824,00SINAPI
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90408 57,60
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada
manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas,inclusive requadro de

vigas
46,927.6.5 M2 37,84 2.702,5924,00SINAPI

7.7 PINTURA 6.688,30

7.7.1 INTERNA 2.204,73

88495 57,37
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão,

lixamento manual. af_04/2023
16,737.7.1.1 M2 13,49 959,8024,00SINAPI

88485 57,37
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,167.7.1.2 M2 4,16 296,0324,00SINAPI

88489 57,37
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023
16,547.7.1.3 M2 13,34 948,9024,00SINAPI

7.7.2 TETO (INTERNO E EXTERNO) 3.307,97

88494 57,60
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão,

lixamento manual. af_04/2023
30,857.7.2.1 M2 24,88 1.776,9624,00SINAPI

88484 57,60
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023
6,577.7.2.2 M2 5,30 378,4324,00SINAPI

88488 57,60
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos.

af_04/2023
20,017.7.2.3 M2 16,14 1.152,5824,00SINAPI

7.7.3 EXTERNA 1.175,60

88485 40,51
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,167.7.3.1 M2 4,16 209,0324,00SINAPI

88426 40,51
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, duas cores

23,867.7.3.2 M2 19,24 966,5724,00SINAPI

7.8 ESQUADRIAS 10.336,14

102235 6,49
Vidro fixo temperado 10 mm para guarita, sem abertura- fornecimento e

instalação
490,357.8.1 M2 395,44 3.182,3724,00SINAPI

34713 1,08
Janela vidro temperado incolor, 2 folhas de correr, e = 10 mm com

ferragens e instalação
407,047.8.2 M2 328,26 439,6024,00SINAPI

102184 1,00
Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm,

espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021
2.361,857.8.3 UN 1.904,72 2.361,8524,00SINAPI

C1873 9,46
Película de visão unidirecional, instalada em vidros fixos e porta de

guarita, sendo possivel a visualização para o exterior e bloqueiro visual
no sentido reverso

58,997.8.4 M2 47,57 558,0524,00SEINFRA

AMMOC-0934-C
1,89

Porta de alumínio preto de abrir com lambri, com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação (ref: sinapi 91338) 1.739,477.8.5 M2 1.402,80 3.287,6024,00

Composição
Própria

AMMOC-0681-I 1,00
Fechadura eletronica digital com senha numérica para porta de área de

serviço- fornecimento e instalação
506,677.8.6 UN 442,70 506,6714,45Cotação

7.9 APARELHO SANITÁRIOS 4.763,92

86895 1,00

Bancada de granito de escolha da fiscalização, polido, de 0,50 x 0,60 m,
para lavatório, com cuba embutida, equivalente padrão acessível,

atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalação. af_01/2020
453,497.9.1 UN 365,72 453,4924,00SINAPI

20231 1,60
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/

castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0*
cm

85,917.9.2 M 69,28 137,4624,00SINAPI

86881 1,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
243,497.9.3 UN 196,36 243,4924,00SINAPI

36796 1,00
Torneira de pressão com acionamento em lavanca para pcd, atendendo

a norma 9050/2020
241,697.9.4 UN 194,91 241,6924,00SINAPI
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95471 1,00
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia

sanitária ajustável - fornecimento e instalação
954,617.9.5 UN 769,85 954,6124,00SINAPI

AMMOC-0410-I 1,00
Caixa acoplada para bacia sanitária com acionamento padrão pcd

fornecimento e instalação
759,397.9.6 UN 663,51 759,3914,45Cotação

100849 1,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

58,797.9.7 UN 47,41 58,7924,00SINAPI

36081 2,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro

minimo 3 cm
244,457.9.8 UN 197,14 488,9024,00SINAPI

36205 1,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro

minimo 3 cm
229,267.9.9 UN 184,89 229,2624,00SINAPI

AMMOC-0411-I 2,00Barra de apoio inox polido 40cm 146,117.9.10 UN 127,66 292,2214,45Cotação

AMMOC-0554-I 1,00
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com acionador

e instalação
299,007.9.11 UN 261,25 299,0014,45Cotação

37400 1,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 72,357.9.12 UN 58,35 72,3524,00SINAPI

37401 1,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 72,357.9.13 UN 58,35 72,3524,00SINAPI

95547 1,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
90,017.9.14 UN 72,59 90,0124,00SINAPI

37399 1,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 28,797.9.15 UN 23,22 28,7924,00SINAPI

11186 0,60Espelho cristal e = 4 mm- acabamento bisotê 388,347.9.16 M2 313,18 233,0024,00SINAPI

C2023 0,25Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm 436,467.9.17 M2 351,98 109,1224,00SEINFRA

7.10 COPA 5.041,97

93441 1,00

Bancada granito de escolha da fiscalização, 150 x 60 cm, com cuba de
embutir de aço, válvula americana em metal, torneira cromada longa, de
parede, 1/2" ou 3/4", p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação.

af_01/2020

1.788,857.10.1 UN 1.442,62 1.788,8524,00SINAPI

20231 4,20
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/

castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0*
cm

85,917.10.2 M 69,28 360,8224,00SINAPI

86881 1,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
243,497.10.3 UN 196,36 243,4924,00SINAPI

93396 2,31

Bancada em granito na escolha da fiscalização, esp. 2 cm, polido,
incluso suporte, para extensão de pia (para fogão ou microondas) até

parede, prateleira inferior e pé central,  conforme detalhe em memorial-
fornecimento e instalação

1.146,677.10.4 UN 924,73 2.648,8124,00SINAPI

7.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.679,26

98102 1,00
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020
241,547.11.1 UN 194,79 241,5424,00SINAPI

97906 1,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

af_12/2020
654,517.11.2 UN 527,83 654,5124,00SINAPI

89707 1,00
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

67,127.11.3 UN 54,13 67,1224,00SINAPI

89811 1,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

55,487.11.4 UN 44,74 55,4824,00SINAPI
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89728 1,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
18,137.11.5 UN 14,62 18,1324,00SINAPI

89746 1,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

36,837.11.6 UN 29,70 36,8324,00SINAPI

89802 3,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
12,927.11.7 UN 10,42 38,7624,00SINAPI

89801 2,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
12,077.11.8 UN 9,73 24,1424,00SINAPI

40006 1,00Joelho 90 esgoto 40x1/2" com bolsa p/ anel 20,637.11.9 UN 16,64 20,6324,00DEINFRA

3659 1,00
Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para

esgoto predial
22,177.11.10 UN 17,88 22,1724,00SINAPI

20144 1,00
Juncao simples, pvc serie r, dn 100 x 100 mm, para esgoto predial

64,197.11.11 UN 51,77 64,1924,00SINAPI

89800 7,70
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 38,597.11.12 M 31,12 297,1424,00SINAPI

89711 1,20
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 30,347.11.13 M 24,47 36,4124,00SINAPI

89798 5,30
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 16,627.11.14 M 13,40 88,0924,00SINAPI

6138 1,00
Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso

sanitario
14,127.11.15 UN 11,39 14,1224,00SINAPI

7.12 INSTALACOES HIDRAULICAS 332,77

89987 1,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e

canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
118,787.12.1 UN 95,79 118,7824,00SINAPI

89383 2,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm

x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e
instalação. af_06/2022

9,557.12.2 UN 7,70 19,1024,00SINAPI

89481 5,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022
7,737.12.3 UN 6,23 38,6524,00SINAPI

89402 8,40
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
17,147.12.4 M 13,82 143,9824,00SINAPI

7139 2,00
Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)

1,397.12.5 UN 1,12 2,7824,00SINAPI

3533 3,00
Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 25 mm x 20 mm, cor marrom,

para agua fria predial
3,167.12.6 UN 2,55 9,4824,00SINAPI

8 DRENAGEM 70.711,31

8.1 DRENAGEM GERAL 70.711,31

93358 46,49Escavação manual de vala. af_09/2024 124,558.1.1 M3 100,44 5.790,3324,00SINAPI

104737 18,60Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 31,318.1.2 M3 25,25 582,3724,00SINAPI

13115 128,00
Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 20 cm,

para agua pluvial
22,188.1.3 M 17,89 2.839,0424,00SINAPI

40123 128,00
Grelha concreto pré moldado l= 30cm para canaleta  sem passagem

veiculos.
55,208.1.4 M 44,52 7.065,6024,00DEINFRA
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90702 291,40
Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn

200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 134,768.1.5 M 108,68 39.269,0624,00SINAPI

89512 78,80
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em

ramal de encaminhamento para descida de calhas (pintadas da cor da
estrutura)

64,958.1.6 M 52,38 5.118,0624,00SINAPI

99262 11,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de

concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem.
af_12/2020

913,358.1.7 UN 736,57 10.046,8524,00SINAPI

9 PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E MUROS 1.326.974,89

9.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 40.951,04

97635
3.816,30Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de

forma manual, com reaproveitamento. af_09/2023
5,699.1.1 M2 4,59 21.714,7524,00SINAPI

104790 76,05
Demolição de pisos de concreto simples, de muretas, alambrados,

pergolados e similares
78,989.1.2 M3 63,69 6.006,4324,00SINAPI

42532 105,05Demolicao de area construida de banheiros e palco 51,489.1.3 M2 41,52 5.407,9724,00DEINFRA

100982 266,87
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

12,169.1.4 M3 9,81 3.245,1424,00SINAPI

95875
1.334,33Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,439.1.5

M3XK
M

2,77 4.576,7524,00SINAPI

9.2 PISO CONCRETO- RUA COBERTA 120.896,55

96001 590,95Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) 10,649.2.1 M2 8,58 6.287,7124,00SINAPI

AMMOC-0270-C
590,95

Execução de pavimento de concreto simples (pcs), fck = 40 mpa,
espessura de 12,0 cm (incluso área de passeio nessa lateral) - piso único 193,949.2.2 M2 156,40 114.608,8424,00

Composição
Própria

9.3 PISOS NOVOS - PRAÇA 992.571,44

100324 60,05
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),

aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 245,049.3.1 M3 197,61 14.714,6524,00SINAPI

94995
2.394,96

Execução de piso de concreto,  com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento polido, espessura 8 cm, armado com tela q-196 116,279.3.2 M2 93,77 278.462,0024,00SINAPI

97097
2.394,96

Acabamento polido para piso de concreto armado 11,569.3.3 M2 9,31 27.685,7424,00SINAPI

94993 607,70

Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado com tela q-196 para

garantir fixação de brinquedos, como base de piso monolítico
emborrachado

95,889.3.4 M2 77,32 58.266,2824,00SINAPI

AMMOC-0549-I 607,70

Piso monolítico emborrachado  epdm 40 mm sendo 30mm base
amortecedora em sbr e 10mm cobertura em epdm  padrão clássico com
resina  diversas cores, incluindo morrinhos -  fornecimento e instalação

1.009,459.3.5 M2 882,00 613.442,7714,45Cotação

9.4 PISOS RESTAURADOS 40.733,00

99814
1.084,81

Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 2,199.4.1 M2 1,77 2.375,7324,00SINAPI

102491
1.084,81Pintura de piso intertravado (paver) com tinta acrílica, aplicação manual,

2 demãos
26,939.4.2 M2 21,72 29.213,9324,00SINAPI

AMMOC-1118-C
233,07

Restauração de piso existente de pedras, incluso reparo com
argamassa, lixamento e acabamento com resina específica- em piso

existente na entrada aos fundos do restaurante
39,239.4.3 M2 31,64 9.143,3424,00

Composição
Própria

9.5 PASSEIO PÚBLICO 76.844,38

100576 426,05
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente

argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 3,869.5.1 M2 3,11 1.644,5524,00SINAPI
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94263 172,45
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora,

13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024
48,899.5.2 M 39,42 8.431,0824,00SINAPI

96622 21,30
Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo,

espessura de *5 cm*. af_01/2024
290,259.5.3 M3 234,07 6.182,3324,00SINAPI

94995 426,05
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado. af_08/2022

116,279.5.4 M2 93,77 49.536,8324,00SINAPI

104658 61,11
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

argamassa- verificar projeto de passeio com fiscalização
178,049.5.5 M2 143,58 10.880,0224,00SINAPI

105004 1,00
Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova
com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 169,579.5.6 M2 136,75 169,5724,00SINAPI

9.6 MUROS 54.978,48

AMMOC-0852-C
19,15

Cortina de contenção em concreto armado h=2,5 m, em formato l,
concreto c-30, incluso escavação, lastro, reaterro com rachão, drenos

barbacã, lona e manta geotêxtil
2.117,869.6.1 M 1.707,95 40.557,0224,00

Composição
Própria

AMMOC-0697-C
28,84

Mureta em bloco de concreto vazado (14x19x29cm) com argamassa de
assentamento, sobre lastro de 3cm de concreto, incluso revestimento em

chapisco e emboço
261,919.6.2 M2 211,22 7.553,4824,00

Composição
Própria

87879 76,72
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022
6,689.6.3 M2 5,39 512,4924,00SINAPI

104233 76,72

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

53,829.6.4 M2 43,40 4.129,0724,00SINAPI

88485 76,72
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,169.6.5 M2 4,16 395,8824,00SINAPI

88426 76,72
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em muros

23,869.6.6 M2 19,24 1.830,5424,00SINAPI

10 CANTEIROS, BRINQUEDOS E MOBILIÁRIOS URBANOS 975.279,34

10.1 CANTEIROS E  BANCOS 145.178,03

103316 399,44
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira. af_12/2021

108,7210.1.1 M2 87,68 43.427,1224,00SINAPI

87879 271,13
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022
6,6810.1.2 M2 5,39 1.811,1524,00SINAPI

104233 271,13

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

53,8210.1.3 M2 43,40 14.592,2224,00SINAPI

98557 271,13Impermeabilização de floreiras com emulsão asfáltica, 2 demãos 62,4610.1.4 M2 50,37 16.934,7824,00SINAPI

4718 37,13Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) para preenchimento dos bancos 132,5310.1.5 M3 106,88 4.920,8424,00SINAPI

4816119 123,14Argila/terra para aterro de floreiras 52,5610.1.6 m³ 42,39 6.472,2424,00SICRO

3777 183,97
Lona plastica pesada preta, e = 150 micra para concretagem de bancos

2,2910.1.7 M2 1,85 421,2924,00SINAPI

102474 7,36
Laje para bancos e floreiras com concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5
(em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - com acababamento

manual alisado
833,3010.1.8 M3 672,02 6.133,0924,00SINAPI

96258 29,84
Montagem e desmontagem de fôrma de  mureta de concreto curva -

canteiro de esquina (para chumbamento de banco metálico) 146,6910.1.9 M2 118,30 4.377,2324,00SINAPI
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7156 29,84
Armação de mureta de concreto com tela de aco soldada nervurada, ca-

60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m,
espacamento da malha = 10 x 10 cm

29,3110.1.10 M2 23,64 874,6124,00SINAPI

100349 2,98
Concretagem de de  mureta de concreto curva -canteiro de esquina (para

chumbamento de banco metálico), através de bomba - lançamento,
adensamento e acabamento

895,9210.1.11 M3 722,52 2.669,8424,00SINAPI

88485 455,10
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão,

paredes e laje
5,1610.1.12 M2 4,16 2.348,3224,00SINAPI

88489 455,10
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual, duas demãos,paredes

e laje
16,5410.1.13 M2 13,34 7.527,3524,00SINAPI

AMMOC-0746-C
50,86

Assento e/ ou encosto para banco externo em madeira plástica ecológica
wpc, fixada em estrutura de concreto, conforme projeto, incluso em
bancos de mesas de concreto (xadrez) - fornecimento e instalação -

verificar em memorial

408,3710.1.14 M2 329,33 20.769,7024,00
Composição

Própria

AMMOC-0544-C
28,05

Banco em aço curvo suspenso suporte em chapa de aço  plana dando
efeito invisivel, pintura em fábrica com tubos calandrados conforme

detalhe em projeto
424,1810.1.15 M 342,08 11.898,2524,00

Composição
Própria

10.2 PALCO, DECK E PERGOLADO EXISTENTE 95.317,53

10.2.1 PALCO 6.632,01

96258 10,17
Montagem e desmontagem de fôrma de  mureta de concreto curva -

palco central do deck
146,6910.2.1.1 M2 118,30 1.491,8424,00SINAPI

7156 5,09
Armação de mureta de concreto com tela de aco soldada nervurada, ca-

60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m,
espacamento da malha = 10 x 10 cm

29,3110.2.1.2 M2 23,64 149,1924,00SINAPI

100349 1,02
Concretagem de de  mureta de concreto curva -palco central do deck,

através de bomba - lançamento, adensamento e acabamento 895,9210.2.1.3 M3 722,52 913,8424,00SINAPI

87879 5,09
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022
6,6810.2.1.4 M2 5,39 34,0024,00SINAPI

104233 5,09

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem

presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

53,8210.2.1.5 M2 43,40 273,9424,00SINAPI

88485 5,09
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,1610.2.1.6 M2 4,16 26,2624,00SINAPI

88489 5,09
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023
16,5410.2.1.7 M2 13,34 84,1924,00SINAPI

98557 5,09
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos.

af_09/2023
62,4610.2.1.8 M2 50,37 317,9224,00SINAPI

4816119 6,87Argila/terra para aterro de palco 52,5610.2.1.9 m³ 42,39 361,0924,00SICRO

3777 22,90
Lona plastica pesada preta, e = 150 micra para concretagem de bancos

2,29
10.2.1.10

M2 1,85 52,4424,00SINAPI

94995 22,90
Execução de piso de concreto,  com concreto moldado in loco, usinado,

acabamento polido, espessura 8 cm, armado com tela q-196 116,27
10.2.1.11

M2 93,77 2.662,5824,00SINAPI

97097 22,90Acabamento polido para piso de concreto armado 11,56
10.2.1.12

M2 9,31 264,7224,00SINAPI

10.2.2 DECK 19.389,21

87622 90,30

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual,
aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado,

espessura 2cm- em área orgânica de deck
50,5410.2.2.1 M2 40,76 4.563,7624,00SINAPI

104596 90,30
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de
dimensões 80x80 cm, antiderrapante, imitando madeira, em área

orgânica de deck - verificar com fiscalização
164,1810.2.2.2 M2 132,40 14.825,4524,00SINAPI
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10.2.3 PERGOLADO 69.296,31

101731 143,64
Piso em pedra são tomé, conforme cor da escolha de fiscalização-

assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia)
392,4110.2.3.1 M2 316,46 56.365,7724,00SINAPI

13137 94,00
Substituição de peças de madeira da cobertura por tubo quadrado em

chapa de aço galvanizada 20x10cm pintado com tinta eletrostática 78,4910.2.3.2 M 63,30 7.378,0624,00SINAPI

88485 62,37
Fundo selador acrílico, aplicação manual em pilares de pergolado

existente
5,1610.2.3.3 M2 4,16 321,8324,00SINAPI

88489 62,37
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em pilares de pergolado

existente
16,5410.2.3.4 M2 13,34 1.031,6024,00SINAPI

100758 57,20
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado)

executado em obra (02 demãos), em vigas de pergolado 73,4110.2.3.5 M2 59,20 4.199,0524,00SINAPI

10.3 BRINQUEDOS E MOBILIÁRIOS URBANOS 548.422,26

10.3.1 ACADEMIA AO AR LIVRE 93.214,95

AMMOC-0518-I 1,00

Kit academia ao ar livre em aço inox 304, composta por 10
equipamentos: rotação diagonal e vertical, remada, simulador de

cavalgada, simulador de esqui, puxada peito e costas, simulador de
caminhada, prancha lateral, pressão de pernas, alongador, supino, placa

orientativa

93.214,9510.3.1.1 UN 81.446,00 93.214,9514,45Cotação

10.3.2 PLAYGROUND AQUÁTICO 141.712,03

AMMOC-0543-C
1,00

Fornecimento e montagem de parque molhado, incluindo sistema de
bombeamento, reservatório de água, rede hidráulica e sete

equipamentos de aspersão lúdicos com design inspired no projeto de
referência (temática de flores e cogumelos). inclui refletor de piso led rgb,
bomba centrífuga, conjunto de filtragem com filtro, bomba e dosador de

cloro, ralo de sucção para bomba, bomba de drenagem e painel de
comando automático com sistema lúdico

140.761,51
10.3.2.1 UN 113.517,35 140.761,5124,00

Composição
Própria

42515 133,50
Projeto as built de tubulação e sistema de playground aquático

adequando ao fornecedor dos esquipamentos
7,1210.3.2.2 M2 5,74 950,5224,00DEINFRA

10.3.3 PLAYGROUND 235.976,97

AMMOC-0516-I 1,00

Parque infantil, estilo locomotiva, em madeira plástica composto por 3
torres medindo 1,60m x 1,60m, 1 tobogã com seção de saída, 01 tubo de
ligação 90º graus,  1 escorregador, 1 balçanço de 02 lugares, 1 escada,

01 escada de bombeiro, 1 rampa de corda e cercas de proteção
79.313,8510.3.3.1 UN 69.300,00 79.313,8514,45Cotação

AMMOC-0517-I 2,00
Gangorra infantil confecionadas em tubos de aço carbono, dimensões: h-

0,76m, l-3,80m e frente 0,32m
4.866,4110.3.3.2 UN 4.252,00 9.732,8214,45Cotação

AMMOC-0524-I 3,00
Mola infantil em formato de animais em chapa neupe texturizada de

8mm, fixado em mola com diâmetro de 200mm e 300mm de altura, tendo
altura total de 0,76 m.

7.782,6010.3.3.3 UN 6.800,00 23.347,8014,45Cotação

AMMOC-0525-I 1,00
Geodésia (trepa-trepa infantil ) escandere domos, em ferro tubular

galvanizado, diâmetro de 2,3m e altura de 1,40m
10.529,4010.3.3.4 UN 9.200,00 10.529,4014,45Cotação

AMMOC-0527-I 2,00
Escorregador infantil, fabricado em plástico rotomoldado ou injetado de

alta resistência com acabamento liso, arestas arredondadas e tratamento
contra raios uvs, 1,10 m de altura.

2.631,2110.3.3.5 UN 2.299,00 5.262,4214,45Cotação

AMMOC-0539-I 2,00
Sombrador tipo árvore em aço com cobertura em chapa expandida, ideal

para áreas descobertas. estrutura em aço com copas em chapa
expandida, proporcionando sombra

53.895,3410.3.3.6 UN 47.090,73 107.790,6814,45Cotação

10.3.4 MOBILIARIOS URBANOS 77.518,31

AMMOC-0636-I 11,00
Conjunto de mesa e banquetas de concreto armado para áreas externas

(quatro lugares). tampo mesa 0,8x0,80m, assentos 0,30x0,40cm.
fornecimento e instalação.

869,8210.3.4.1 UN 760,00 9.568,0214,45Cotação

AMMOC-0531-I 6,00
Bicicletário em aço em forma de "u" invertido - fornecimento e instalação

820,6110.3.4.2 UN 717,00 4.923,6614,45Cotação

AMMOC-0533-I 15,00
Lixeira em madeira plástica de 67l, com tampa, fixada em suporte

simples de aço carbono
1.313,8910.3.4.3 UN 1.148,00 19.708,3514,45Cotação
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AMMOC-0546-C
10,00

Banco com pés em aço preto pintado em fábrica trabalhado e assento
com encosto em madeira plástica maciça de alta qualidade, fornecimento

e instalação
866,7410.3.4.4 UN 698,98 8.667,4024,00

Composição
Própria

AMMOC-0538-I 4,00
Mesa redonda, com base (pés) cônicos em concreto e tampo em pedra,

diâmetro de 1,60m, altura de 0,75m, conforme referência e descrição
memorial, incluso bancos do mesmo estilo

8.662,7210.3.4.5 UN 7.569,00 34.650,8814,45Cotação

10.4 PAISAGISMO 186.361,52

C2534 152,50
Transporte de terra fértil.p/plantio de herbáceas/árvores ornamentais

8,1110.4.1 M3 6,54 1.236,7824,00SEINFRA

98521 305,00Aplicação de calcário para correção do ph do solo. af_07/2024 0,5110.4.2 M2 0,41 155,5524,00SINAPI

AMMOC-0557-I
4.296,00Plantio de muda de flor para jardins, conforme escolha da fiscalização

3,4310.4.3 UN 3,00 14.735,2814,45Cotação

365 118,00Plantio de muda de costela de adão 53,1010.4.4 UN 42,82 6.265,8024,00SINAPI

10826
1.275,00

Plantio de muda de arbusto florifero, moreia branca, três marias, iresine,
barba de serpente, amarelinha e clívia - altura mínima de 50cm 54,0910.4.5 UN 43,62 68.964,7524,00SINAPI

98509 10,00Plantio de podocarpo 55,1410.4.6 UN 44,47 551,4024,00SINAPI

AMMOC-0550-C
8,00Plantio de árvore 7 copas - 6 a 7m, incluso trasporte e plantio 11.641,1210.4.7 UN 9.388,00 93.128,9624,00

Composição
Própria

4413949 5,00Plantio de jabuticabeira de 3, incluso transporte e plantio 264,6010.4.8 un 213,39 1.323,0024,00SICRO

11 INSTALACÕES ELÉTRICAS 540.346,53

11.1 INSTALACÕES ELÉTRICAS 540.346,53

497526000032 1,00
Execução do projeto elétrico conforme projeto e itens especificados na

planilha orçamentária anexa.
540.346,53

11.1.1 - 540.346,53 540.346,530,00Cotação

12 SERVIÇOS FINAIS 3.756,67

12.1 LIMPEZA FINAL 3.756,67

42846
7.513,34

Limpeza da obra- remoção e descarte de entulhos com empresa
licenciada pelo ima para serviços de coleta de resíduos da construção

civil
0,5012.1.1 M2 0,40 3.756,6724,00DEINFRA
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

SUELLEN KARINE CERVELIN

Engenheiro - CREA 166933-0

6.241.618,68Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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