ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE ammoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: PROJETO DE REVlTALIZACAO PRACA ENGENHEIRO DANIEL OLIMPIO DA ROCHA 13/05/2026
LOCALIZACAO: Rua Dorival de Brito BDI: | 24.0
SINAPI-03/2026 Composicao Propria-03/2026 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Colagao-04/2026 Cotagao-09/2025 Cotagao-10/2025 Cotagao- 6.241.618.68
03/2025_Cotagao-08/2025 Cotagio-05/2026 SICRO-01/2026 . : 1

IART de Orgamento: | 10248765-6

ITEM UNID. QUANT. C PRECO

(6]
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % BDI UNITARIO PRECO TO

Referéncia CcODIGO

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

111 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af_03/2022_ps

M2 5,50 477,29 24,00 591,84 3.255,12

Composicdo | AMMOC-1117-C | Execucéo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira

112 Prépria compensada, incluso prateleiras (ref. sinapi 93208)

M2 6,00 984,65 24,00 1.220,97 7.325,82

Tapume com telha metdlica em todo perimetro da praca e rua coberta,
1.1.3 SINAPI 98459 incluso portdes de carga e descarga, sendo que ao final da obra a telha M2 850,00 75,00 24,00 93,00 79.050,00
devera ser entregue ao municipio

7.513,34

114 SEINFRA C2873 Locag&o da obra com auxilio topogréfico M2 0,28 24,00 0,36 2.704,80

Engenheiro civil para acompanhamento de obra, execugédo de as built e

115 SINAPI 90777 diarios de obra

H 144,00 132,10 24,00 163,80 23.587,20

Escavacdo mecanizada, para bloco de coroamento ou sapata com

211 SINAPI 96521 . M3 87,62 45,88 24,00 56,89 4.984,70
retroescavadeira
212 DEINFRA 43235 Rompimento pavimento asfaltico com marteletes M2 43,81 33,34 24,00 41,34 1.811,11
213 SINAPI 96617 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou M2 4381 2355 24.00 2920 1.979.95
o sapatas, espessura de 3 cm ! ! ! ! -
214 SINAPI 96535 Fabricagdo, montagem e ldesmontagerf de férma para sapata, em M2 47,40 80,29 24,00 09,56 4.719,14
madeira serrada, e=25 mm
Armagcéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida 1.162.00
215 SINAPI 104920 utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 KG T 10,37 24,00 12,86 14.943,32
Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando
2.1.6 SINAPI 104916 aco ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 KG 46,80 17,44 24,00 21,63 1.012,28
217 SINAPI 96558 Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento, | ;3 | 1976 826,20 2400 | 1.02449 20.243,92

adensamento e acabamento. af_01/2024

Estrutura metalica para rua coberta conforme projeto estrutural, incluso

221 Cotagdo AMMOC-0559-1 materiais, pintura na cor escolhida pela fiscalizagédo e montagem KG 23'2058’4

32,25 14,45 36,91 858.467,54

Parede de base de pilar executada com pedra moledo ou basalto, com
231 SINAPI 103800 argamassa na cor da pedra- conforme aprovagéo de fiscalizagdo M3 2,75 618,57 24,00 767,03 2.109,33

Telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face
superior em telha tipo colonial e face inferior em chapa plana,
revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura na face externa e
241 SINAPI 94216 interna (verificar cor com a fiscalizag&o), nucleo em pir de 30 mm. area M2 481,80 213,23 24,00 264,41 127.392,74
preve transpasse e inclinagéo de projeto. fixagdo com parafuso para
telha termoacustica e estrutura metélica
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242 SEINFRA c1002 Cumeeira termoacustica seguinﬂostr;itge;’iaal e cor da telha- fornecimento e M 38,50 74,39 24,00 02,24 3.551.24
Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50
243 SINAPI 94228 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 M 77,00 80,28 24,00 99,55 7.665,35

Pintura de calha com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
2.4.4 SINAPI 100740 acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metélico executado em M2 77,00 13,04 24,00 16,17 1.245,09
fabrica (por deméo). af_01/2020

Acabamento metdlico lateral para telha termoacustica, pintada na cor da
245 Cotacgédo AMMOC-0540-1 telha, modelo fornecido pelo fabricante - fornecimento e instalacdo M 25,20 19,00 14,45 21,75 548,10

Alvenaria de vedacéao de blocos ceramicos furados na horizontal de
251 SINAPI 103356 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com M2 111,16 72,86 24,00 90,35 10.043,31
preparo em betoneira, incluso area de piso (tijolo deitado)

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
252 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2 222,32 5,39 24,00 6,68 1.485,10
af_10/2022

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada sem

253 SINAPI 104233 presenca de v&0s, espessura de 25 mm, acesso por andaime. M2 222,32 43,40 24,00 53,82 11.965,26
af_08/2022

25.4 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma deméo. M2 202,32 416 24,00 516 114717
af_04/2023

255 SINAPI 104642 Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em paredes, duas M2 222,32 11,34 24,00 14,06 3.125,82

demaos. af_04/2023

Bancada em granito na escolha da fiscalizacéo (preto), esp. 2 cm, polido,
256 SINAPI 11795 incluso suporte com cantoneira conforme detalhe em memorial descritivo | M2 53,20 702,64 24,00 871,27 46.351,56
- fornecimento e instalacéo

Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2", de *40 x 34 x 12*

25.7 SINAPI 1744 cm UN 14,00 124,87 24,00 154,84 2.167,76
25.8 SINAPI 45333 Abertura para encaixg de cuba ou lavatorio em bancada de marmore/ UN 14,00 202,57 24,00 251,19 3.516,66
granito ou outro tipo de pedra natural
25.9 SINAPI 1772 Torneira metalica cromada, de r_nesa/ban'tl:ada, p?ra cozinha, bica movel, UN 14,00 164,87 24,00 204,44 2.862,16
com arejador, 1/2" ou 3/:
Saia em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou
2.5.10 SINAPI 20231 outros equivalentes da regiao, h= 15 cm, e= *2,0* cm M 39,20 69,28 24,00 85,91 3.367,67
2511 SINAPI 86882 Sifao do tipo garrafa em pvc preto- fornecimento e instalagéo UN 14,00 22,30 24,00 27,65 387,10
2512 SINAPI 10849 Placa de identificacio de guiché em bronze *25x 45*cm - instalada UN 14,00 579,00 24,00 717.96 10.051,44

Caixa de gordura em pvc, diametro minimo 300 mm, diametro de saida
26.1 SINAPI 35277 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa e cesto -parauso | UN 14,00 373,98 24,00 463,74 6.492,36
individual e interno em cada guiché

Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
2.6.2 SINAPI 97906 concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. UN 3,00 527,83 24,00 654,51 1.963,53
af_12/2020

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
2.6.3 SINAPI 89746 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 4,00 29,70 24,00 36,83 147,32
sanitario. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
264 SINAPI 89732 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto [ UN 14,00 16,76 24,00 20,78 290,92
sanitario. af_08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
2.6.5 SINAPI 89731 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 28,00 16,06 24,00 19,91 557,48
sanitéario. af_08/2022
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2.6.6 DEINFRA 43168 Juncao dupla esgoto primario 75mm UN 7,00 34,12 24,00 42,31 296,17

26.7 SINAPI 20144 Juncao simples, pvc serie r, dn 100 x 100 mm, para esgoto predial UN 4,00 51,77 24,00 64,19 256,76

2.6.8 SINAPI 20043 Reducao excentrica pvc, dn 100 x 50 mm, para esgoto predial UN 14,00 8,57 24,00 10,63 148,82
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

2.6.9 SINAPI 89800 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 43,20 31,12 24,00 38,59 1.667,09
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

2.6.10 SINAPI 89798 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 22,00 13,40 24,00 16,62 365,64
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado

2.6.11 SINAPI 89799 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. af_08/2022 M 3,60 23,52 24,00 29,16 104,98

Joelho de transicao, 90 graus, cpvc, soldavel, dn 22mm x 3/4", instalado
271 SINAPI 89645 em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 | UN 14,00 33,53 24,00 41,58 582,12

Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua

27.2 SINAPI 89489 fornecimento e instalacdo. af._06/2022 UN 2,00 8,33 24,00 10,33 20,66
Tubo, pvc, soldavel, de 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de

273 SINAPI 89402 4gua - fornecimento e instalago. af 06/2022 M 61,40 13,82 24,00 17,14 1.052,40

274 SINAPI 7139 Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) UN 13,00 112 24,00 1,39 18,07

Escavacédo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com

3.1.1 SINAPI 96521 retroescavadeira M3 32,64 45,88 24,00 56,89 1.856,89
312 SINAPI 96617 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou M2 10,88 23,55 24,00 29,20 317,70
sapatas, espessura de 3 cm
313 SINAPI 96535 Fabricagdo, montagem e _desmontageT de férma para sapata, em M2 11,88 80,29 24,00 09,56 118277
madeira serrada, e=25 mm
Armagcéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida
3.14 SINAPI 104920 utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 KG 291,20 10,37 24,00 12,86 3.744,83
Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando
3.15 SINAPI 104916 aco ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 KG 11,60 17,44 24,00 21,63 250,91
316 SINAPI 96558 Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 488 826,20 24,00 1.024.49 4.999,51

adensamento e acabamento. af_01/2024

Estrutura metalica para palco conforme projeto estrutural, incluso

3.21 Cotagdo AMMOC-0559-1 materiais, pintura na cor escolhida pela fiscalizagédo e montagem KG 5.814,60

32,25 14,45 36,91 214.616,89

Telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face
superior em telha tipo colonial e face inferior em chapa plana,
revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura na face externa e
331 SINAPI 94216 interna (verificar cor com a fiscalizag&o), nucleo em pir de 30 mm. area M2 94,75 213,23 24,00 264,41 25.052,85
preve transpasse e inclinagé@o de projeto. fixagdo com parafuso para
telha termoacustica e estrutura metélica

Cumeeira termoacustica seguindo material e cor da telha- fornecimento e

3.3.2 SEINFRA C1002 instalagéo

M 7,90 74,39 24,00 92,24 728,70
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Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50
333 SINAPI 94228 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 M 15,80 80,28 24,00 99,55 1.572,89

Pintura de calha com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
334 SINAPI 100740 acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico executado em M2 15,80 13,04 24,00 16,17 255,49
fabrica (por demé&o). af_01/2020

Acabamento metdlico lateral para telha termoacustica, pintada na cor da
335 Cotagéo AMMOC-0540-1 telha, modelo fornecido pelo fabricante - fornecimento e instalagio M 25,20 19,00 14,45 21,75 548,10

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14
341 SINAPI 89472 cm), fbk = 14 mpa, utilizando colher de pedreiro. af_10/2022 M2 54,32 136,06 24,00 168,71 9.164,33

Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
3.4.2 SINAPI 92761 utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 56,09 11,71 24,00 14,52 814,43

Preenchimento de blocos (pilares e vigas) com concreto fck = 30mpa,
traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) -

343 SINAPI 94972 preparo mecanico com betoneira 600 |. af_05/2021

M3 0,80 588,84 24,00 730,16 584,13

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
344 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2 108,64 5,39 24,00 6,68 725,72
af_10/2022

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada sem
presenca de vaos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

345 SINAPI 104233 M2 108,64 43,40 24,00 53,82 5.847,00

Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma demé&o.

3.4.6 SINAPI 88485 af 04/2023

M2 108,64 4,16 24,00 5,16 560,58

Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas

3.4.7 SINAPI 88489 deméos. af_04/2023

M2 108,64 13,34 24,00 16,54 1.796,91

Execucé&o de pintura mural artistica, contemplando o fornecimento de
Composicdo | AMMOC-1150-C | mao de obra, materiais e tintas pigmentadas, em estrita conformidade
Prépria com os desenhos e detalhes previamente aprovados pela fiscalizagéo.

Execucao de passeio (cal¢ada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, ndo armado,

3.4.8 M2 108,64 57,90 24,00 71,80 7.800,35

35.1 SINAPI 94991 - . " M3 7,48 797,23 24,00 988,57 7.394,50
em cima de palco - verificar planta de pisos
Execucéo de rampa com concreto moldado in loco, usinado, acabamento
352 SINAPI 94995 convencional, espessura 8 cm, armado com tela g-196 M2 16,28 93,77 24,00 116,27 1.892,88
353 SINAPI 97097 Acabamento polido para piso de concreto armado M2 165,82 9,31 24,00 11,56 1.916,88
354 Comgogigéo AMMOC-0695-C | Pintura de piso com tinta pu (poliure.tapo), picomponente, 02 demaos, M2 165,82 50,14 24,00 62,17 10.309,03
Prépria incluso primer (ref: sinapi 102494)
. ’ : Aditivo antiderrapante a base de agregado mineral, destinado a mistura
355 Coggozlgao AMMOC-0541-C com tintas poliuretanas pu ou epéxi, com alta resisténcia em area de M2 165,82 6,95 24,00 8,62 1.429,37
P rampa
3.5.6 SINAPI 99814 Limpeza de superficie com jato de alta presséo. af_04/2019 M2 273,13 1,77 24,00 2,19 598,15
Reassentamento de pedras, rejuntamento com concreto, com
35.7 SINAPI 101850 reaproveltan_]ento das pedras - incluso retirada e colocagéo do material - M2 8,00 76,31 24,00 04,62 756,96
em locais que sera executada as sapatas da cobertura do palco
358 Compos_lg:ao AMMOC-1118-C Restauracéo c_ie piso existente de pedras, |nc|u_so reparo com M2 27313 31,64 24,00 39,23 10.714,89
Propria argamassa, lixamento e acabamento com resina especifica

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14
359 SINAPI 89472 cm), fbk = 14 mpa, utilizando colher de pedreiro, para execugdo de M2 6,47 136,06 24,00 168,71 1.091,55
rampa (laterais)
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Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
3.5.10 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2 6,47 5,39 24,00 6,68 43,22
af_10/2022

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada sem

3.5.11 SINAPI 104233 ~ . M2 6,47 43,40 24,00 53,82 348,22
presenga de vaos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022
3512 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demé&o. M2 50,07 416 24,00 516 304,80
af_04/2023
3513 SINAPI 88426 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica, duas cores, M2 50,07 19,24 24,00 23,86 1.400.41
em fechamento de rampa e de palco
Guarda corpo com corriméo em duas alturas- estilo colonial em ago
3.5.14 Cotacio AMMOC-0638- | 9alvanizado conforme detalhes em projeto, barras na vertical torcidas e | ;)\ | 51 79 1.080,00 | 1445 | 1.236,06 26.822,50
pintura na cor preto fosco - fornecimento e instalagdo
Guia de balizamento 5cm x 15cm, em concreto armado fck 20 mpa,
3.5.15 SEINFRA C4620 moldado in loco, com pintura acrilica para superficies de concreto M 21,70 35,80 24,00 44,39 963,26

Execugéo de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de

411 SINAPI 97101 formas em madeira serrada. af_09/2021

M2 46,30 136,86 24,00 169,71 7.857,57

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14
421 SINAPI 89472 cm), fbk = 14 mpa, utilizando colher de pedreiro. af_10/2022 M2 145,49 136,06 24,00 168,71 24.545,62

Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
4.2.2 SINAPI 92761 utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 165,90 11,71 24,00 14,52 2.408,87

Preenchimento de blocos (pilares e vigas) com concreto fck = 30mpa,
trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) -

4.2.3 SINAPI 94972 preparo mecanico com betoneira 600 . af_05/2021 M3 2,36 588,84 24,00 730,16 1.723,18
Verga moldada in loco com utilizagdo de blocos canaleta, espessura de

424 SINAPI 105026 *10% cm. af_03/2024 M 24,90 48,06 24,00 59,59 1.483,79

425 SINAPI 105032 Contraverga moldada in loco com utilizag&o de blocos canaleta, M 14,40 34,62 24,00 42,93 618,19

espessura de *10* cm. af_03/2024

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
431 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2 290,98 5,39 24,00 6,68 1.943,75
af_10/2022

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada sem
presenca de vaos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

432 SINAPI 104233 M2 290,98 43,40 24,00 53,82 15.660,54

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada, retificada, de dimens6es 33x45 cm aplicadas na altura inteira

433 SINAPI 87273 das paredes - escolha das pegas e da cor do rejunte da fiscalizagdo

M2 124,31 64,81 24,00 80,36 9.989,55

Roda de ferro automotiva ou de trem (encontrada em ferro velho),
modelo a ser definido pela fiscalizacéo, utilizada como simulagéo de

4.3.4 Cotagdo AMMOC-0537-1 rodas de trem em edificacdes estilo vagdes, com fixacdo em paredes.

M2 10,00 250,00 14,45 286,13 2.861,30

Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, uma deméo,

44.1 SINAPI 88495 lixamento manual. af_04/2023

M2 38,01 13,49 24,00 16,73 635,91

Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma demé&o.

4.4.2 SINAPI 88485 af_04/2023

M2 38,01 4,16 24,00 5,16 196,13

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Herval d'Oeste - SC
CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br

Pagina: 5



PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
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Referéncia CODIGO
243 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premiur~n, aplicacdo manual em paredes, duas M2 38,01 13,34 24,00 16,54 628,69
dema&os. af_04/2023
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas
4.4.4 SINAPI 88489 demos. af_04/2023 M2 125,04 13,34 24,00 16,54 2.068,16
Execucéo de pintura mural artistica, contemplando o fornecimento de
445 Composicédo AMMOC-1150-C | mao de obra, materiais e tintas pigmentadas, em estrita conformidade M2 89,60 57.90 24,00 71,80 6.433.28

Propria com os desenhos e detalhes previamente aprovados pela fiscalizagéo.

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual,
451 SINAPI 87622 aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento néo reforgado, | M2 38,33 40,76 24,00 50,54 1.937,20
espessura 2cm.

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de

452 SINAPI 104598 dimensBes 80x80 cm

M2 38,33 102,70 24,00 127,35 4.881,33

Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

453 SINAPI 104619 dimensdes 80x80cm

M 13,95 12,88 24,00 15,97 222,78

Fabricagéo e instalagéo de arco em ago, vao de 3 m, para telha ondulada UN

46.1 SINAPI 92602 I 5 8,00 643,85 24,00 798,37 6.386,96
metalica, incluso icamento.

Trama de ago composta por tercas para telhados para telha ondulada

46.2 SINAPI 92580 metalica, incluso transporte vertical e estrutura oitédo M2 61,92 49.59 24,00 61,49 3.807,46

463 SINAPI 04213 Telhamento com telha de acofaluminio e = 0,5 mm, ondulada, emarco - | ), | g5 gp 71,31 24,00 88,42 5.474,97

inclusive area oitdo

4.6.4 DEINFRA 42783 Pintura com tinta emborracha(tj:l:r:g(t)lsrwdo em telhas metélicas, 03 M2 61,02 43,26 24,00 53,64 3.321,39
Calha de beiral, em pvc, preto, incluindo cabeceiras, emendas, bocais,

465 SINAPI 100434 suportes e vedagdes, |qc|uso transporte ve_rtllcal, em todo perimetro da M 48,98 157,22 24,00 194,97 054963

cobertura para dar efeito de moldura - verificar detalhe em memorial
4.6.6 Cotagdo AMMOC-0560-1 Condutor de &gua pluvial, retangular, galvanizado na cor preta - M 22,00 31,35 14,45 35,88 789,36

fornecimento e instalagéo

Forro em réguas de pvc, liso, e=10mm, inclusive estrutura bidirecional de
4.7.1 SINAPI 96486 fixagdo metélica, com fornecimento de laudo de bombeiros - instalado M2 38,33 72,21 24,00 89,54 3.432,07

Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalagéo e

4.7.2 SINAPI 36250 conexdes

M 65,50 3,71 24,00 4,60 301,30

Janela de aluminio preto tipo maxim-ar com bandeira inferior fixa,
batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro jateado incluso, fixagdo com

481 SINAPI 94569 parafuso, vedag&o com silicone - fornecimento e instalagéo (verificar M2 648 733,75 24,00 909,85 5.895.,83
detalhe)
. ’ _c | Porta de aluminio preto de abrir com lambri, com guarnicéo, fixagdo com

482 C°|Trpégfi"§a° AMMOC-0934-C parafusos - forecimento e instalagéo (ref: sinapi 91338) M2 | 1092 | 140280 | 2400 | 1.739,47 18.995,01
Porta de aluminio preto de correr com lambri, com guarnicéo, fixacdo

483 DEINFRA 43805 com parafusos - fornecimento e instalaco M2 1,89 839,05 24,00 1.040,42 1.966,39
Bancada granito da escolha da fiscalizacéo, 50 x 60 cm, incl. cuba de

4911 SINAPI 93396 embutir oval louga branca 35 x 50 cm, valvula metal cromado e torneira UN 2,00 924,73 24,00 1.146,67 2.293.34

cromada de mesa - fornec. e instalagéo - sanitarios
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Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/

49.1.2 SINAPI 20231 castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0* M 3,20 69,28 24,00 85,91 274,91
cm
4913 SINAPI 86881 Siféo do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e UN 2,00 196,36 24,00 243,49 486,98

instalagdo. af_01/2020

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - padrdo
4.9.1.4 SINAPI 86932 médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 x 40cm - UN 2,00 531,23 24,00 658,73 1.317,46
fornecimento e instalagdo. af_01/2020

Assento sanitéario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

49.15 SINAPI 100849 UN 2,00 47,41 24,00 58,79 117,58

4.9.1.6 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 2,00 58,35 24,00 72,35 144,70

49.1.7 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 2,00 58,35 24,00 72,35 144,70

4.9.18 SINAPI 11758 Saboneteira plastica tipo dis_penser para sabonete liquido com UN 2,00 56,05 24,00 69,50 139,00
reservatorio 800 a 1500 ml

49.1.9 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm - borda bisote M2 1,20 313,18 24,00 388,34 466,01

4.9.1.10 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 2,00 23,22 24,00 28,79 57,58

Bancada de granito de escolha da fiscalizag&o, polido, de 0,50 x 0,60 m,
para lavatdrio, com cuba embutida, equivalente padréo acessivel,

4921 SINAPI 86895 atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 UN 3,00 365,72 24,00 453,49 1.360,47
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/
4.9.2.2 SINAPI 20231 castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0* M 4,80 69,28 24,00 85,91 412,37
cm
4923 SINAPI 86881 Sifao do tipo garrafa em meta[cromado 1x1.1/2" - fornecimento e UN 3,00 196,36 24,00 243,49 730,47
instalagdo. af_01/2020
4.92.4 SINAPI 36796 Torneira de pressdo com acionamento em lavanca para pcd, atendendo UN 3,00 194,91 24,00 241,69 725,07

a norma 9050/2020

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
49.25 SINAPI 95471 louga branca sem assento, incluso conjunto de ligag&o para bacia UN 3,00 769,85 24,00 954,61 2.863,83
sanitaria ajustavel - fornecimento e instalagao

Caixa acoplada para bacia sanitaria com acionamento padréo pcd

49.2.6 Cotagédo AMMOC-0410-1 . . x UN 3,00 663,51 14,45 759,39 2.278,17
fornecimento e instalacéo

4927 SINAPI 100849 Assento sanitéario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 3,00 47.41 24,00 58,79 176,37

4928 SINAPI 36081 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro UN 6,00 197,14 24,00 244,45 1.466,70
minimo 3 cm

4929 SINAPI 36205 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro UN 3,00 184,89 24,00 229,26 687,78
minimo 3 cm

4.9.2.10 Cotacgédo AMMOC-0411-1 Barra de apoio inox polido 40cm UN 9,00 127,66 14,45 146,11 1.314,99

49211 Cotag#io AMMOC-0554-1 Sirene audiovisual pcd (nbr 9059), mclus:o todo o sistema com acionador UN 3,00 261,25 14,45 299,00 897,00
e instalagédo

Chuveiro elétrico multitemperatura 220v branco redondo, equipado com
4.9.2.12 Cotagédo AMMOC-0496-1 desviador para ducha manual seguindo nbr 9050 fornecimento e UN 1,00 530,09 14,45 606,69 606,69

instalacao
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4.9.2.13 SINAPI 36215 Banco articulado para banho, em aco inox polido, 70* cm x 45* cm UN 1,00 853,72 24,00 1.058,61 1.058,61
4.9.2.14 SINAPI 36205 Barra de apoio reta, em aco ingx polido, comprimento 70cm, diametro UN 1,00 184,89 24,00 229,26 229,26
minimo 3 cm
4.9.2.15 SINAPI 100863 Barra de apoio em "', em aco ingx polido 70 x 70 cm, fixada na parede - UN 1,00 62517 24,00 775,21 775,21
fornecimento e instalacao. af_01/2020

4.9.2.16 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 3,00 58,35 24,00 72,35 217,05
4.9.2.17 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 3,00 58,35 24,00 72,35 217,05
4.9.2.18 SINAPI 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com UN 3.00 7259 24.00 90.01 270.03

e reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixag&o. af_01/2020 ! ! ! ’ !
4.9.2.19 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 3,00 23,22 24,00 28,79 86,37
4.9.2.20 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm- acabamento bisoté M2 1,80 313,18 24,00 388,34 699,01
4.9.2.21 SEINFRA C2023 Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm M2 0,75 351,98 24,00 436,46 327,35

Bancada granito de escolha da fiscalizag&o, 150 x 60 cm, com cuba de
embutir de aco, valvula americana em metal, torneira cromada longa, de
4101 SINAPI 93441 parede, 1/2" ou 3/4", p/ cozinha, padréo popular - fornec. e instalagéo. UN 1,00 1.442,62 24,00 178885 1.788,85
af_01/2020
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/
4.10.2 SINAPI 20231 castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0* M 4,20 69,28 24,00 85,91 360,82
cm
2103 SINAPI 86881 Sifao do tipo garrafa em meta[cromado 1x1.1/2" - fornecimento e UN 1,00 196,36 24,00 243,49 243,49
instalagdo. af_01/2020
Bancada em granito na escolha da fiscalizacéo, esp. 2 cm, polido,
4104 SINAPI 11795 incluso suporte, para extenséo de pia (para fogdo ou microondas) até M2 231 702,64 24,00 871,27 2.012,63

parede, prateleira inferior e pé central, conforme detalhe em memorial-
fornecimento e instalagao

Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diametro

4111 SINAPI 98102 intemo = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020 UN 1,00 194,79 24,00 241,54 241,54
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
4.11.2 SINAPI 97906 concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. UN 4,00 527,83 24,00 654,51 2.618,04
af_12/2020
24113 SINAPI 1712 Caixa sifonada, pvc, 150 x 150(:505{;;2), com grelha quadrada, branca UN 4,00 44,30 24,00 54,93 219,72
ixa si *185%
4114 SINAPI 11714 Caixa sifonada, pvc, 150 x *185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca UN 1,00 67,84 24,00 84,12 84,12

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
4.115 SINAPI 89811 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 2,00 44,74 24,00 55,48 110,96
ventilagéo. af_08/2022

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
4.11.6 SINAPI 89728 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 5,00 14,62 24,00 18,13 90,65
sanitario. af_08/2022

Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal,

4117 SINAPI 10835 para esgoto predial

UN 5,00 5,42 24,00 6,72 33,60

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
4.11.8 SINAPI 89810 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 2,00 31,20 24,00 38,69 77,38
ventilagéo. af_08/2022
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Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
4.11.9 SINAPI 89726 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 8,00 12,06 24,00 14,95 119,60
sanitario. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
4.11.10 SINAPI 89806 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 1,00 22,22 24,00 27,55 27,55
ventilagéo. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
4.11.11 SINAPI 89802 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitéario ou UN 1,00 10,42 24,00 12,92 12,92
ventilagéo. af_08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
4.11.12 SINAPI 89731 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 2,00 16,06 24,00 19,91 39,82
sanitario. af_08/2022

Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para

4.11.13 SINAPI 3659 esgoto predial UN 1,00 17,88 24,00 22,17 22,17

411.14 SINAPI 20143 Juncao simples, pvc serie r, dn 100 x 75 mm, para esgoto predial UN 1,00 66,22 24,00 82,11 82,11
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

4.11.15 SINAPI 89800 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 172,10 31,12 24,00 38,59 6.641,34
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado

4.11.16 SINAPI 89711 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 M 11,50 24,47 24,00 30,34 348,91
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

4.11.17 SINAPI 89798 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. af_08/2022 M 21,50 13,40 24,00 16,62 357,33
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado

4.11.18 SINAPI 89799 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 0,80 23,52 24,00 29,16 23,33

41119 SINAPI 7091 Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial UN 3,00 15,29 24,00 18,96 56,88

4.11.20 SINAPI 6138 Anel de vedacao, pvc flexweléa:llr?i?arr?om, para saida de bacia / vaso UN 5,00 11,39 24,00 14,12 70,60

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica,
4.11.21 SINAPI 89825 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. UN 1,00 17,04 24,00 21,13 21,13

af_08/2022

Terminal de ventilagéo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,
4.11.22 SINAPI 104348 junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou | UN 1,00 10,93 24,00 13,55 13,55
ventilagéo. af_08/2022

Kit cavalete para medicdo de agua - entrada individualizada, em pvc 25
4.12.1.1 SINAPI 97741 mm (3/4"), para 1 medidor - fornecimento e instalacdo (exclusive UN 1,00 182,40 24,00 226,18 226,18
hidrémetro). af_03/2024

Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 3/4", vazao maxima de 5 m3/h,
4.12.1.2 SINAPI 12774 para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal UN 1,00 176,02 24,00 218,26 218,26

Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua

4.12.1.3 SINAPI 89490 fornecimento e instalacdo. af._06/2022 UN 2,00 7,84 24,00 9,72 19,44
41214 SINAPI 89481 Joelho 90 graus, pvc, so!dével, dnl 25mm,~instalad0 em prumada de dgua UN 1,00 6.23 24,00 773 773
- fornecimento e instalagéo. af_06/2022
41215 SINAPI 89402 Tubo, pvc, sgldével, de 25mm, ins;alado em ramal de distribuicio de M 102,60 13,82 24,00 17,14 1.758.56
agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
41216 SINAPI 89401 Tubo, pvc, soldavel, de 20mm, instalado em ramal de distribui¢do de M 10,00 12,01 24,00 14,89 148,90

agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e

41221 SINAPI 89987 canopla cromados - fornecimento e instalacéo. af_08/2021

UN 4,00 95,79 24,00 118,78 475,12
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Registro de presséo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e
4.12.2.2 SINAPI 89985 canopla cromados - fornecimento e instalacéo. af_08/2021 UN 1,00 91,11 24,00 112,98 112,98

Luva soldavel com rosca, pvc, 25 mm x 3/4", para agua fria predial

41223 SINAPI 3906 UN 1,00 1,41 24,00 1,75 1,75

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 25
4.12.2.4 SINAPI 94656 mm x 3/4", instalado em reservagéo predial de 4gua - fornecimento e UN 9,00 3,85 24,00 4,77 42,93
instalag&o. af_04/2024

Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-

41225 SINAPI 89362 ramal de &gua - fornecimento e instalacéo. af_06/2022 UN 16,00 11,26 24,00 13,96 223,36
Tubo, pvc, soldavel, de 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de
4.12.2.6 SINAPI 89402 4gua - fornecimento e instalagao. af_06/2022 M 50,40 13,82 24,00 17,14 863,86
41227 SINAPI 7139 Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) UN 10,00 112 24,00 139 13,90
41228 SINAPI 3504 Joelho pvc, soldavel, com bucha d_e Iatao,_ 90 graus, 25 mm x 3/4", para UN 1,00 750 24,00 031 931
agua fria predial
Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2
4.12.2.9 SINAPI 90373 instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e instalag&o. UN 11,00 14,12 24,00 17,51 192,61
af_06/2022
. Viga baldrame de concreto armado, dimensées: 0,15 x 0,30m, incluso
5.1.1 Cogg;ﬁ;;ao AMMOC-0785-C formas, armag@o 8mm e concretagem com concreto 30fck - executada M 65,60 103,48 24,00 128,32 8.417,79
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),
5.1.2 SINAPI 100324 aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 12,60 197,61 24,00 245,04 3.087,50

Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
5.1.3 SINAPI 94995 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, M2 252,00 93,77 24,00 116,27 29.300,04
armado- verificar drenagem em item especifico

5.1.4 SINAPI 97097 Acabamento polido para piso de concreto armado M2 252,00 9,31 24,00 11,56 2.913,12

515 Compos_ig:éo AMMOC-0695-C | Pintura de piso com tinta pu (poliure.taho), _bicomponente, 02 deméos, M2 252,00 50,14 24,00 62,17 15.666,84
Propria incluso primer (ref: sinapi 102494)

5.1.6 SINAPI 102506 Pintura de demarcagao de quadra poliesportiva com tinta pu, e =5 cm, M 97,52 13,00 24,00 16,12 157202

aplicagcdo manual. af_05/2021

Tabela de basquete em chapa metalica para uso externo, oficial, 1800 x
517 DEINFRA 43824 1200 mm, incluindo aro de metal e rede em polipropileno 100%, com UN 1,00 2.698,27 24,00 3.345,85 3.345,85
suporte de fixacéo

Alvenaria de vedacéo de blocos vazados de concreto de 14x19x29 cm
518 SINAPI 103342 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em M2 32,30 132,74 24,00 164,60 5.316,58
betoneira. af_12/2021

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
5.1.9 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2 74,29 5,39 24,00 6,68 496,26
af_10/2022

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada sem

5.1.10 SINAPI 104233 < : M2 74,29 43,40 24,00 53,82 3.998,29
presenca de véos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022
5111 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demé&o. M2 74,29 416 24,00 516 383,34
af_04/2023
5112 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas M2 74,29 13,34 24,00 16,54 1.228.76

demaos. af_04/2023
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Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco

galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com

diametro 1 %"), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha
quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021

5.1.13 SINAPI 102363 M2 260,30 158,70 24,00 196,79 51.224,44

Portao de abrir, em tubo de aco galvanizado no modelo do alambrado,
5.1.14 SEINFRA C3659 com requadro, com fechadura- fornecimento e instalacéo M2 2,10 466,65 24,00 578,65 1.215,17

Composicio AMMOC-0785-C Viga baldrame de concreto armado, dimens6es: 0,15 x 0,30m, incluso

521 Propria formas, armag&o 8mm e concretagem com concreto 30fck - executada M 107,60 103,48 24,00 128,32 13.807,23
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),
5.2.2 SINAPI 100324 aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 30,60 197,61 24,00 245,04 7.498,22

Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
5.2.3 SINAPI 94995 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, M2 612,00 93,77 24,00 116,27 71.157,24
armado- verificar drenagem em item especifico

5.2.4 SINAPI 97097 Acabamento polido para piso de concreto armado M2 612,00 9,31 24,00 11,56 7.074,72

Geotéxtil ndo tecido 100% poliéster, instalado para evitar que os
5.25 SINAPI 102713 granulos de sbr obstruam a drenagem - fornecimento e instalacéo. M2 28,80 11,93 24,00 14,79 425,95
af_07/2021

Grama sintética, altura/espessura de 52mm (2mm de base e 50mm de
fios expostos), base tripla, minimo de 8.000 pontos por m2, incluindo
méo de obra e sistema de instalagéo (flutuante, uniéo dos rolos com

5.2.6 Cotacgédo AMMOC-1172-| | tapede 30cm, cola pu, 30kg/m2 de areia classificada granulometria 40/45 | M2 612,00 117,98 24,00 146,30 89.535,60

ou 50/60 e 10kg/m2 de granulo de borracha sbr colorida malha 10 (0,7 a

2,0 mm)) - valor licitagBes locais

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco
5.2.7 SEINFRA C1349 galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta | CJ 1,00 4.230,04 24,00 5.245,25 5.245,25
esmalte sintetico e redes

Alvenaria de vedacéo de blocos vazados de concreto de 14x19x29 cm
5.2.8 SINAPI 103342 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em M2 53,30 132,74 24,00 164,60 8.773,18
betoneira. af_12/2021

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
529 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2 122,59 5,39 24,00 6,68 818,90
af_10/2022

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada sem

5.2.10 SINAPI 104233 ~ . M2 122,59 43,40 24,00 53,82 6.597,79
presenga de vaos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022
5.2.11 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma demé&o. M2 122,59 416 24,00 516 632,56
af_04/2023
5212 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premium, aplicacdo manual em paredes, duas M2 122,59 13,34 24,00 16,54 2.027.64
demaos. af_04/2023
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco
5.2.13 SINAPI 102363 galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e €scoras com |, | 535 gg 158,70 2400 | 196,79 105.459,76
diametro 1 ¥2"), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha
quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021
Portao de abrir, em tubo de aco galvanizado no modelo do alambrado,
5.2.14 SEINFRA C3659 com requadro, com fechadura- fornecimento e instalagéo M2 2,10 466,65 24,00 578,65 1.215,17
5215 DEINFRA 42872 Rede de nylon para protecao COQ);:E{S::“"‘ metdlica (cabos de ago) para | 1 | 35 09 13,72 24,00 17,01 10.801,35
6.1.1 SINAPI 97647 Remocéao de telhas de flbroument_o metélica e ceramica, de forma M2 686,03 437 24,00 5.42 3.718.28
manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
6.1.2 SINAPI 97640 Remocéo de forros de madeira, de forma manual M2 295,10 2,38 24,00 2,95 870,55
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Demolicdo mecanizada de alvenaria, executada com cuidado em

6.1.3 SINAPI 97625 superficies aparentes, garantindo corte reto e sem danos as alvenarias M3 31,04 61,20 24,00 75,89 2.355,63
existentes

6.1.4 SINAPI 97644 Remocéao de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 41,16 11,53 24,00 14,30 588,59
af_09/2023

6.1.5 SINAPI 97645 Remocé&o de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 38,50 29,80 24,00 36,95 1.422,58
af_09/2023

6.1.6 SINAPI 97643 Remocéo de piso de madeira (a§s_oa|ho e barrote), de forma manual em M2 90,25 16,36 24,00 20,29 1.831,17

sala de musica e sala danca
6.1.7 DEINFRA 42541 Demolicao de pavimentacao de taco de madeira em casa de cultura M2 25.42 15,43 24,00 19,13 486,28
6.1.8 SINAPI 97634 Demoli¢éo de revestimento cerémjco, de forma mecanizada com M2 201,29 8.25 24,00 10,23 2.059.20
martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
6.1.9 SINAPI 97663 Remocéo de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 14,00 15,35 24,00 19,03 266,42

af_09/2023

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m3 -
6.1.10 SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/111 hp) e M3 99,93 9,81 24,00 12,16 1.215,15
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK

6111 SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M

999,28 2,77 24,00 3,43 3.427,53

Telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face
superior em telha tipo colonial e face inferior em chapa plana,
revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura na face externa e
6.2.1 SINAPI 94216 interna (verificar cor com a fiscalizag&o), nucleo em pir de 30 mm. area M2 686,03 213,23 24,00 264,41 181.393,19
preve transpasse e inclinagéo de projeto. fixagdo com parafuso para
telha termoacustica e estrutura metalica

Acabamento metdlico lateral para telha termoacustica, pintada na cor da
6.2.2 Cotacao AMMOC-0540-1 telha, modelo fornecido pelo fabricante - fornecimento e instalacéo M 66,95 19,00 14,45 21,75 1.456,16

Cumeeira termoacustica seguindo material e cor da telha- fornecimento e

6.2.3 SEINFRA C1002 : M M 67,12 74,39 24,00 92,24 6.191,15
instalacao
Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50
6.2.4 SINAPI 94228 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 M 133,90 80,28 24,00 99,55 13.329,75

Pintura de calha com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
6.2.5 SINAPI 100740 acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metélico executado em M2 66,95 13,04 24,00 16,17 1.082,58
fabrica (por demé&o). af_01/2020

Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura

6.3.1 SINAPI 96114 birecional de fixacdo. af 08/2023_ps M2 263,55 80,59 24,00 99,93 26.336,55
6.3.2 SINAPI 96123 Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm). M 236,15 31,28 24,00 38,79 9.160,26
af_08/2023_ps
Forro em réguas de pvc, liso, e=10mm, inclusive estrutura bidirecional de
6.3.3 SINAPI 96486 fixagdo metdlica, com fornecimento de laudo de bombeiros - instalado M2 31,55 72,21 24,00 89,54 2.824,99
6.3.4 SINAPI 36250 Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalagéo e M 33,70 371 24,00 4,60 155,02

conexdes

Composicio | AMMOC-1106-C Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos 06 furos aparente de

6.4.1 Propri 09x14x24cm e argamassa de assentamento com preparo mecanico - ref: [ M2 17,97 146,98 24,00 182,26 3.275,21
ropria e
sinapi 103336
o Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno com
6.4.2 Composicdo AMMOC-0781-C uma face simples e outra face simples resistente a dgua e estrutura M2 133,50 162,77 24,00 201,83 26.944,31

Propria metalica com guias duplas, com véos

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Herval d'Oeste - SC
CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br

Pagina: 12



PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: PROJETO DE REVITALIZAGAO PRAGA ENGENHEIRO DANIEL OLIMPIO DA ROCHA 13/05/2026
LOCALIZACAO: Rua Dorival de Brito BDI: | 24.0
SINAPI-03/2026 Composicéo Propria-03/2026 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Cotacédo-04/2026 Cotagdo-09/2025 Cotagdo-10/2025 Cotagéo-| 6 2 41 6 18 68
03/2025 Cotag&0-08/2025 Cotagéo-05/2026 SICRO-01/2026 ) ) !

IART de Orgamento: | 10248765-6

ITEM . PREGO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com
duas faces simples e estrutura metélica com guias simples para paredes

64.3 SINAPI 96359 com érea liquida maior ou igual a 6 m2, com vaos. af_07/2023_ps

M2 53,55 108,88 24,00 135,01 7.229,79

6.4.4 SINAPI 96373 Instalacéo de reforco metélico em parede drywall. af_07/2023 M 50,00 12,03 24,00 14,92 746,00

Divisoria em granito andorinha/ quartz / castelo / corumba ou outros
6.4.5 SINAPI 102253 equivalente polido, esp = 3,0cm, assentado com argamassa traco 1:4, M2 7,35 929,34 24,00 1.152,38 8.469,99
arremate em silicone

Fechamento em compensado naval - chapa/painel em madeira
compensada prensada, e = 15 mm fixada em tesouras nas duas laterais

6.4.6 SINAPI 11136 do arco do resgate histérico, para posterior revestimento em eps

M2 15,99 92,89 24,00 115,18 1.841,73

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
6.5.1 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400l- [ M2 110,40 5,39 24,00 6,68 737,47
em paredes internas existentes

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada sem

6.5.2 SINAPI 104233 presenga de vios, espessura de 25 mm, acesso por andaime, em M2 110,40 43,40 24,00 53,82 5.941,73
paredes internas existentes
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada
retificadas de dimensdes 33x45 cm aplicadas na altura inteira das
653 SINAPI 87273 paredes, escolha de ceramicas e rejunte conforme fiscalizagéo M2 333,70 64,81 24,00 80,36 26.816,13
6.5.4 Composicéo AMMOC-1136-C | Estrutura em arco em compensado naval para forro conforme detalhe em M2 27,85 327,18 24,00 405,70 11.298,75

Proépria projeto

Revestimento de teto e paredes em pedra decorativa, em eps alto relevo
6.5.5 Cotagdo AMMOC-0643-1 | (pecas unitarias encaixadas), incluso cola e mao de obra - modelo e cor | M2 65,60 297,35 14,45 340,32 22.324,99
aprovados pela fiscalizagao

Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, uma deméo,

6.6.1.1 SINAPI 88495 lixamento manual. af 04/2023 M2 421,88 13,49 24,00 16,73 7.058,05

6.6.1.2 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma deméo. M2 421,88 416 24,00 516 2.176,90
af_04/2023

6.6.1.3 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas M2 421,88 13,34 24,00 16,54 6.977,90

demaos. af_04/2023

Emassamento com massa latex, aplicacdo em teto, uma deméo,

6.6.2.1 SINAPI 88494 lixamento manual. af._04/2023 M2 263,55 24,88 24,00 30,85 8.130,52

6.6.2.2 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma deméo. M2 263,55 5.30 24,00 657 1.731,52
af_04/2023

6.6.2.3 SINAPI 88488 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas deméaos. M2 263,55 16,14 24,00 20,01 5273.64

af_04/2023

6.6.3.1 SINAPI 99814 Limpeza de superficie com jato de alta presséo. af_04/2019 M2 386,19 1,77 24,00 2,19 845,76

6.6.3.2 SINAPI 100301 Servigo para remocé&o de pixacdes em parede com remover H 24,00 37,30 24,00 46,25 1.110,00

Pintura resina poliuretana em paredes aparentes de tijolos- duas demé&os

6.6.3.3 SINAPI 102215 M2 386,19 21,96 24,00 27,23 10.515,95

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, inclusive

6.6.3.4 SINAPI 102219 h e ] >
lixamento, em beirais e meia tesouras aparentes existentes

M2 89,39 19,62 24,00 24,33 2.174,86
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Lixamento de madeira para aplicagéo de fundo ou pintura. af_01/2021

6.6.3.5 SINAPI 102193 M2 89,39 2,40 24,00 2,98 266,38

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual,
6.7.1 SINAPI 87622 aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento néo reforgado, | M2 316,96 40,76 24,00 50,54 16.019,16
espessura 2cm.

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de

6.7.2 SINAPI 104598 dimensdes 80x80 cm

M2 316,96 102,70 24,00 127,35 40.364,86

Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de
dimensdes 80x80cm

Janela de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, fabricada em
aco galvanizado com pintura eletrostatica, com fechamento em aluminio,

6.7.3 SINAPI 104619 M 172,05 12,88 24,00 15,97 2.747,64

6.8.1 SINAPI 4943 3 . . . M2 2,00 658,85 24,00 816,97 1.633,94
fornecida e instalada, para &reas de bar e cozinha
Janela em aluminio amadeirado linha gold, com 2 folhas vidro e 4

6.8.2 Cotagéo AMMOC-0536-1 | Veneziana totalizando 6 folnas méveis , nas dimensbes de projeto, cor | > | gg 45 | 216556 | 1445 | 247848 139.910,20

amadeirado incluso e vidro incolor, batente e ferragem -fornecimento e

instalagao
6.8.3 Cotagio AMMOC-0639-1 Janela fixa em aluminio gold cor amadeirado, incluso e vidro incolor, M2 8.48 500,18 14,45 572,46 4.854,46
batente e ferragens -fornecimento e instalacéo

Janela fixa + basculante, em aluminio gold cor amadeirado, incluso e
6.8.4 Cotagdo AMMOC-0640-1 vidro incolor, batente e ferragens -fornecimento e instalagéo M2 9,90 957,60 14,45 1.095,97 10.850,10
6.8.5 Cotagdo AMMOC-0542-1 Porta de aluminio amadeirado tipo lambril, acabamento amadeirado M2 30,75 3.139.08 14,45 3.503,71 110.506,58

Porta de correr em aluminio gold amaderado, 4 folhas, no modelo do
6.8.6 Cotacdo AMMOC-0641-1 | projeto, incluso vidro incolor, batente, ferragens, fechadura e puxador - UN 27,22 1.777,50 14,45 2.034,35 55.375,01
fornecimento e instalagao

Porta de aluminio preto de correr com lambri, com guarnicéo, fixacdo

6.8.7 DEINFRA 43805 com parafusos - forecimento e instalagio M2 6,75 839,05 24,00 1.040,42 7.022,84
6.8.8 Cotagdo AMMOC-0535-1 Suporte de floreira em ferro_arteganal, com pintura eletrostatica, M 38,90 162,45 14,45 185,92 7.232.29
fornecido e instalado.
6.8.9 Cotagdo AMMOC-0558-1 Floreira plastica 100cm x 18cm x 14cm (comprimento x largura x altura) M 38,00 73.15 14,45 8372 3.256,71
Bancada granito da escolha da fiscalizag&o, 50 x 60 cm, incl. cuba de
6.9.1.1 SINAPI 93396 embutir oval louga branca 35 x 50 cm, \{alvula njetal crqrr]gdo e torneira UN 2,00 924,73 24,00 1.146,67 2.293.34
cromada de mesa - fornec. e instalag&o - sanitarios
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/
6.9.1.2 SINAPI 20231 castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0* M 3,20 69,28 24,00 85,91 274,91
cm
6.9.1.3 SINAPI 86881 Sifao do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e UN 2,00 196,36 24,00 243,49 486,98

instalag&do. af_01/2020

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - padréo
6.9.1.4 SINAPI 86932 médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 x 40cm - UN 2,00 531,23 24,00 658,73 1.317,46
fornecimento e instalagdo. af_01/2020

Assento sanitério convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

6.9.1.5 SINAPI 100849 UN 2,00 47,41 24,00 58,79 117,58

6.9.1.6 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 2,00 58,35 24,00 72,35 144,70
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: PROJETO DE REVITALIZAGAO PRAGA ENGENHEIRO DANIEL OLIMPIO DA ROCHA 13/05/2026
LOCALIZACAO: Rua Dorival de Brito BDI: | 24.0
SINAPI-03/2026 Composicéo Propria-03/2026 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Cotacédo-04/2026 Cotagdo-09/2025 Cotagdo-10/2025 Cotagéo-| 6 2 41 6 18 68
03/2025 Cotagéo-08/2025 Cotacéo-05/2026 SICRO-01/2026 ) ) !

IART de Orgamento: | 10248765-6

ITEM PRECO
) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS Ufl%?&TROIO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
6.9.1.7 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 2,00 58,35 24,00 72,35 144,70
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
6.9.1.8 SINAPI 11758 reservatorio 800 a 1500 ml UN 2,00 56,05 24,00 69,50 139,00
6.9.1.9 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm - borda bisote M2 1,20 313,18 24,00 388,34 466,01
6.9.1.10 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 2,00 23,22 24,00 28,79 57,58

Bancada de granito de escolha da fiscalizag&o, polido, de 0,50 x 0,60 m,
para lavatdrio, com cuba embutida, equivalente padréo acessivel,

6921 SINAPI 86895 atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 UN 6,00 365,72 24,00 453,49 2720,94
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/
6.9.2.2 SINAPI 20231 castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0* M 9,60 69,28 24,00 85,91 824,74
cm
6.9.2.3 SINAPI 86881 Sifao do tipo garrafa em metal~cromado 1x1.1/2" - fornecimento e UN 6,00 196,36 24,00 243,49 1.460,94
instalag&do. af_01/2020
6.9.2.4 SINAPI 36796 Torneira de pressdo com acionamento em lavanca para pcd, atendendo UN 6,00 194,91 24,00 241,69 1.450,14

a norma 9050/2020

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
6.9.2.5 SINAPI 95471 louga branca sem assento, incluso conjunto de ligag&o para bacia UN 6,00 769,85 24,00 954,61 5.727,66
sanitaria ajustavel - fornecimento e instalagéo

Caixa acoplada para bacia sanitaria com acionamento padréo pcd

6.9.2.6 Cotacédo AMMOC-0410-I ) . < UN 6,00 663,51 14,45 759,39 4.556,34
fornecimento e instalagao

6.9.2.7 SINAPI 100849 Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 6,00 7.1 24,00 58,79 352,74

6.9.2.8 SINAPI 36081 Barra de apoio reta, em aco in9>g polido, comprimento 80cm, diametro UN 12,00 197,14 24,00 244,45 2.933,40
minimo 3 cm

6.9.2.9 SINAPI 36205 Barra de apoio reta, em aco inpx polido, comprimento 70cm, diametro UN 6,00 184,89 24,00 229,26 137556
minimo 3 cm

6.9.2.10 Cotagédo AMMOC-0411-1 Barra de apoio inox polido 40cm UN 18,00 127,66 14,45 146,11 2.629,98

6.9.2.11 Cotagdo AMMOC-0554-1 Sirene audiovisual pcd (nbr 9059), |nc|us:o todo o sistema com acionador UN 6,00 261,25 14,45 299,00 1.794.00
e instalagdo

6.9.2.12 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 6,00 58,35 24,00 72,35 434,10

6.9.2.13 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 6,00 58,35 24,00 72,35 434,10

6.9.2.14 SINAPI 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com UN 6.00 7259 24.00 90.01 540.06

e reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixag&o. af_01/2020 ! ! ! ’ !

6.9.2.15 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 6,00 23,22 24,00 28,79 172,74

6.9.2.16 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm- acabamento bisoté M2 3,60 313,18 24,00 388,34 1.398,02

6.9.2.17 SEINFRA C2023 Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm M2 1,50 351,98 24,00 436,46 654,69
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: PROJETO DE REVITALIZAGAO PRAGA ENGENHEIRO DANIEL OLIMPIO DA ROCHA 13/05/2026
LOCALIZACAO: Rua Dorival de Brito BDI: | 24.0
SINAPI-03/2026 Composigéo Propria-03/2026 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Cotacdo-04/2026 Cotagédo-09/2025 Cotagédo-10/2025 Cotacéo-| 6.241.618.68
03/2025 Cotagdo-08/2025 Cota¢éo-05/2026 SICRO-01/2026 i i !

IART de Orgamento: | 10248765-6

ITEM PRECO
) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS Uﬁﬁ?&TROIO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
6.10.1 SINAPI 101908 Extintor de ipcéndi_o portétil»com carga de pgs de 4 kg, classe bc - UN 3,00 200,77 24,00 248,95 746,85
ornecimento e instalagdo. af_10/2020_pe
6.10.2 SINAPI 97599 Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator - UN 17,00 22,47 24,00 27.86 473,62

fornecimento e instalagéo. af_09/2024

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
6.10.3 SINAPI 37558 retangular, nas medidas do projeto, anti-chamas (simbolos, cores e UN 5,00 35,43 24,00 43,93 219,65
pictogramas conforme nbr 16820)

Abrigo de gas para armazenamento de gas glp, fechamento em
alvenaria, rebocada e pintada, cobertura em laje de concreto, com porta
6.10.4 DEINFRA 43765 de aluminio tipo veneziana na cor das demais aberturas, incluindo UN 2,00 2.550,00 24,00 3.162,00 6.324,00
valvulas, regulador e demais acessorios necessarios, atendendo nbr

13523:2019

Revestimento de abrigo de gas em tijoletas seguindo padréo da parede

6.10.5 DEINFRA 42764 -
existente

M2 14,04 97,38 24,00 120,75 1.695,33

Tubo de aco preto sem costura, classe média, conexéo soldada, dn 20
6.10.6 SINAPI 92690 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de géas - fornecimento e M 13,00 87,71 24,00 108,76 1.413,88
instalagdo. af_10/2020

Composi¢do | AMMOC-0713-C Abertura de ventilagdo permamente inferior e superior em paredes,
Prépria composta por grelhas circular d= 15cm

6.10.7 UN 2,00 128,65 24,00 159,53 319,06

Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diametro

6.11.1 SINAPI 98102 intemo = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020 UN 4,00 194,79 24,00 241,54 966,16
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de

6.11.2 SINAPI 97906 concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. UN 6,00 527,83 24,00 654,51 3.927,06

af_12/2020
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e

6.11.3 SINAPI 89707 instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. UN 7,00 54,13 24,00 67,12 469,84
af_08/2022

6.11.4 SINAPI 38418 Bucha de reducao, pvc, longa, serie r, dn 50 x 40 mm, para esgoto UN 2,00 506 24,00 6.27 12,54

predial

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
6.11.5 SINAPI 89811 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 8,00 44,74 24,00 55,48 443,84
ventilagéo. af_08/2022

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
6.11.6 SINAPI 89728 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 8,00 14,62 24,00 18,13 145,04
sanitario. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
6.11.7 SINAPI 89810 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 7,00 31,20 24,00 38,69 270,83
ventilagdo. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
6.11.8 SINAPI 89726 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 4,00 12,06 24,00 14,95 59,80
sanitario. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
6.11.9 SINAPI 89802 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 9,00 10,42 24,00 12,92 116,28
ventilagdo. af_08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
6.11.10 SINAPI 89731 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto [ UN 16,00 16,06 24,00 19,91 318,56
sanitario. af_08/2022

Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal,

6.11.11 SINAPI 10835 para esgoto predial UN 8,00 5,42 24,00 6,72 53,76
6.11.12 SINAPI 3659 Juncao simples de reducao, pvc, dn 109 x 50 mm, serie normal para UN 3,00 17,88 24,00 22,17 66,51
esgoto predial
6.11.13 SINAPI 20144 Juncao simples, pvc serie r, dn 100 x 100 mm, para esgoto predial UN 9,00 51,77 24,00 64,19 577,71
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado
6.11.14 SINAPI 89800 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 127,50 31,12 24,00 38,59 4.920,23
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: PROJETO DE REVITALIZAGAO PRAGA ENGENHEIRO DANIEL OLIMPIO DA ROCHA 13/05/2026
LOCALIZACAO: Rua Dorival de Brito BDI: | 24.0
SINAPI-03/2026 Composicéo Propria-03/2026 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Cotacédo-04/2026 Cotagdo-09/2025 Cotagdo-10/2025 Cotagéo-| 6 2 41 6 18 68
03/2025 Cotagéo-08/2025 Cotacéo-05/2026 SICRO-01/2026 ) ) !

IART de Orgamento: | 10248765-6

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado
6.11.15 SINAPI 89711 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 M 10,40 24,47 24,00 30,34 315,54

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado
6.11.16 SINAPI 89798 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 43,20 13,40 24,00 16,62 717,98

Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elastica,

6.11.17 SINAPI 104344 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. | UN 2,00 42,01 24,00 52,09 104,18
af_08/2022

6.11.18 SINAPI 11655 Te sanitario de reducao, pvc, dn ;?gd)i(afo mm, serie normal, para esgoto UN 2,00 16,25 24,00 20,15 40,30

6.11.19 SINAPI 6138 Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso UN 8,00 11,39 24,00 14,12 112,96

sanitario

Terminal de ventilagdo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,
6.11.20 SINAPI 104348 junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 5,00 10,93 24,00 13,55 67,75
ventilagéo. af_08/2022

Kit cavalete para medicéo de agua - entrada individualizada, em pvc 25
6.12.1.1 SINAPI 97741 mm (3/4"), para 1 medidor - fornecimento e instalagdo (exclusive UN 3,00 182,40 24,00 226,18 678,54
hidrometro). af_03/2024

Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 3/4", vazao maxima de 5 m3/h,
6.12.1.2 SINAPI 12774 para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal UN 3,00 176,02 24,00 218,26 654,78

Registro de esfera, pvc, roscavel, com cabega quadrada, 3/4" -

61213 SINAPI 103044 fornecimento e instalagdo. af_08/2021

UN 3,00 32,67 24,00 40,51 121,53

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 25
6.12.1.4 SINAPI 94656 mm x 3/4", instalado em reservacgéo predial de &gua - fornecimento e UN 3,00 3,85 24,00 4,77 14,31
instalagdo. af_04/2024

Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-

6.12.1.5 SINAPI 89360 ramal de agua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 UN 17,00 1091 2400 1358 230,01
Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25 mm x 3/4",

6.12.1.6 SINAPI 94672 instalado em reservagéo predial de 4gua - fornecimento e instalag&o. UN 9,00 6,45 24,00 8,00 72,00

af_04/2024
6.12.1.7 SINAPI 89401 Tubo, pvc, sgldével, de 20mm, ins;alado em ramal de distribuicéo de M 106,30 12,01 24,00 14,89 1582,81
agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

Tubo, pvc, soldavel, de 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de

6.12.1.8 SINAPI 89402 4gua - fornecimento e instalagao. af_06/2022 M 2,60 13,82 24,00 17,14 44,56
Caixa d"agua em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexdes e

6.12.1.9 SINAPI 102623 torneira de bdia) - fornecimento e instalagéo. af_06/2021 UN 2,00 811,83 24,00 1.006,67 2.013,34

6.12.1.10 SINAPI 102611 Caixa d"agua em poliéster reforcado com fibra de vidro, 500 litros - UN 1,00 420,16 24,00 521,00 521,00

fornecimento e instalagdo. af_06/2021

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e

6.12.2.1 SINAPI 89987 canopla cromados - fornecimento e instalacédo. af_08/2021 UN 8,00 95,79 2400 118,78 1.069,02

6.12.2.2 SINAPI 94489 Registro de esfera, pvc, sgldavel, com volante, dn 25 mm - fornecimento UN 2,00 31,54 24,00 39,11 78,22
e instalagéo. af_08/2021

6.12.2.3 SINAPI 94490 Registro de esfera, pvc, soldavel, com volante, dn 32 mm - fornecimento UN 2,00 46,16 24,00 57,24 114,48

e instalagdo. af_08/2021

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 25
6.12.2.4 SINAPI 94656 mm x 3/4", instalado em reservagéo predial de &gua - fornecimento e UN 18,00 3,85 24,00 4,77 85,86
instalagdo. af_04/2024

Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25 mm, instalado em reservacao
6.12.2.5 SINAPI 94673 predial de 4gua - fornecimento e instalacéo. af_04/2024 UN 4,00 7,52 24,00 9,32 37,28
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: PROJETO DE REVITALIZAGAO PRAGA ENGENHEIRO DANIEL OLIMPIO DA ROCHA 13/05/2026
LOCALIZACAO: Rua Dorival de Brito BDI: | 24.0
SINAPI-03/2026 Composicéo Propria-03/2026 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Cotacédo-04/2026 Cotagdo-09/2025 Cotagdo-10/2025 Cotagéo-| 6 2 41 6 18 68
03/2025 Cotag&0-08/2025 Cotagéo-05/2026 SICRO-01/2026 ) ) !

IART de Orgamento: | 10248765-6

ITEM PRECO
) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UEH?&TFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
6.12.2.6 SINAPI 89369 Curva 90 graus, pve, soldévelz dn 32mm, instalgdo em ramal ou sub- UN 4,00 18,83 24,00 23,35 93,40
ramal de &gua - fornecimento e instalacéo. af_06/2022
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
6.12.2.7 SINAPI 89362 ramal de agua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 UN 20,00 11,26 2400 13.96 279,20
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 32 mm instalado em reservagédo
6.12.2.8 SINAPI 94674 predial de 4gua - fornecimento e instalacéo. af_04/2024 UN 1,00 8,51 24,00 10,55 10,55
6.12.2.9 SINAPI 89447 Tubo, pve, soldavel, de 32mm, instalado em prumada de agua - M | 18,00 10,18 24,00 12,62 227,16
fornecimento e instalagdo. af_06/2022
6.12.2.10 Tubo, pvc, soldavel, de 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de
SINAPI 89402 4gua - forecimento e instalacao. af_06/2022 M 207,40 13,82 24,00 17,14 3.554,84
6.12.2.11 Tubo, pvc, soldavel, de 32mm, instalado em ramal de distribuicéo de
SINAPI 89403 4gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 M 1340 20,40 24,00 25.30 339,02
6.12.2.12 Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2
e SINAPI 90373 instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalag&o. UN 20,00 14,12 24,00 17,51 350,20
af_06/2022
6.12.2.13 "
DEINFRA 43097 Te 90 red. soldavel/bucha latao 25mmx1/2 UN 4,00 19,62 24,00 24,33 97,32
6.12.2.14 Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de &gua -
SINAPI 89617 fornecimento e instalago. af_06/2022 UN 18,00 8,74 24,00 10,84 195,12
7111 SINAPI 96521 Escavacéo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com M3 13,82 45,88 24,00 56,89 786,22
retroescavadeira
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou
7.1.1.2 SINAPI 96617 sapatas, espessura de 3 cm M2 6,91 23,55 24,00 29,20 201,77
7113 SINAPI 96535 Fabricagdo, montagem e ldesmontagerf de férma para sapata, em M2 9.80 80,29 24,00 09,56 975,69
madeira serrada, e=25 mm
7114 SINAPI 104919 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando KG 95,00 12,33 24,00 15,29 1.452,55
aco ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024
7115 SINAPI 96558 Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 2.40 826,20 24,00 1.024.49 2.458.78

adensamento e acabamento. af_01/2024

Montagem e desmontagem de féorma de pilares retangulares e estruturas

7.1.21 SINAPI 92413 e AP N M2 34,70 61,88 24,00 76,74 2.662,88
similares, pé-direito simples, em madeira serrada

Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

7122 SINAPI 92759 utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 52,40 14,23 24,00 17,65 924,86
Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

7123 SINAPI 92761 utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 10,40 11,71 24,00 14,52 151,01
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

7124 SINAPI 92762 utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 159,40 10,26 24,00 12,72 2.027,57
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

7.1.25 SINAPI 92763 utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 KG 26,80 8,52 24,00 10,56 283,01

7126 SINAPI 103672 Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 2.10 715,33 24,00 887,01 1.862,72

adensamento e acabamento. af_02/2022_ps
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7131 SINAPI 96536 Fabricagéo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, M2 55,50 54,64 24,00 67,75 3.760.13
em madeira serrada

Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

7.13.2 SINAPI 92759 utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 81,20 14,23 24,00 17,65 1.433,18
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

7.133 SINAPI 92760 utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 KG 93,90 12,86 24,00 15,95 1.497,71
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

7.134 SINAPI 92761 utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 67,70 11,71 24,00 14,52 983,00
Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

7.1.35 SINAPI 92762 utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 195,90 10,26 24,00 12,72 2.491,85

71.3.6 SINAPI 103674 Concretagem de vigas, fck=30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 4.20 741,04 24,00 918,89 3.859.34

adensamento e acabamento.

Fabricagdo de forma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa

7141 SINAPI 101995 de madeira compensada resinada, e= 17 mm. af_11/2020 M2 6.90 88,32 24,00 109,52 755,69
Armagcéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado

7.14.2 SINAPI 95944 utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020 KG 4,90 21,21 24,00 26,30 128,87
Armagcéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado

7.14.3 SINAPI 95945 utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020 KG 14,70 16,25 24,00 20,15 296,21
Armacéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado

7.14.4 SINAPI 95946 utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020 KG 32,30 12,34 24,00 15,30 494,19

7145 SINAPI 103686 Concretagem de escadas, fck=25 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 0.80 799,06 24,00 990,83 792,66

adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para cortina de
7151 SINAPI 100341 contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm, M2 29,40 52,91 24,00 65,61 1.928,93
10 utilizagoes. af_11/2024

Armagé&o de cortina de contengéo em concreto armado, com ago ca-50

7.15.2 SINAPI 100342 de 6,3 mm - montagem. af_11/2024 KG 49,30 17,41 24,00 21,59 1.064,39

7.153 SINAPI 100343 Armagdo de °°r“”z:g f;’;t?"mgiﬁtzgefn"_";ﬂi;ggid"' comagoca-50 | e | 7650 14,94 24,00 18,53 1.417,55

7154 SINAPI 100349 Concretagem de cortina de conteng&o, através de bomba - langamento, M3 2.80 722,52 24,00 895,92 2.508,58
adensamento e acabamento. af_11/2024

7155 SINAPI 98555 Impermeabilizagéo de superficie com argamassa polimérica / membrana M2 25,20 32,01 24,00 40,81 1.028.41

acrilica, 3 demaos. af_09/2023

Montagem e desmontagem de forma de laje macica, pé-direito simples,
7.16.1 SINAPI 92510 em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizacdes. af_09/2020 M2 51,00 83,42 24,00 103,44 5.275,44

Armagcéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

7.1.6.2 SINAPI 92769 aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2022 KG 134,90 12,20 24,00 15,13 2.041,04
Armagcé&o de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando
7.1.6.3 SINAPI 92771 aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 26,80 9,72 24,00 12,05 322,94
Armacéao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando
7.1.6.4 SINAPI 92772 aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 KG 283,20 8,04 24,00 9,97 2.823,50
Concretagem de lajes, fck=30mpa, para lajes maci¢as ou nervuradas
7.1.6.5 SINAPI 103675 com uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento M3 7,10 716,84 24,00 888,88 6.311,05
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Impermeabilizagdo de superficie com manta asféltica, duas camadas,
721 SINAPI 98547 inclusive aplicacdo de primer asféltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023 M2 55,95 210,44 24,00 260,95 14.600,15

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual,
7.2.2 SINAPI 87767 aplicado em areas molhadas sobre impermeabilizacéo, espessura 4cm, M2 55,95 74,80 24,00 92,75 5.189,36
acabado e alisado manualmente

Composicdo | AMMOC-0695-C | Pintura de piso com tinta pu (poliuretano), bicomponente, 02 demaos,

723 Prépria incluso primer (ref: sinapi 102494) M2 55,95 50,14 24,00 62,17 347841
. ’ : Aditivo antiderrapante a base de agregado mineral, destinado a mistura
7.24 Composicdo | AMMOC-0541-C com tintas poliuretanas pu ou ep6xi, com alta resisténcia em area de M2 55,95 6,95 24,00 8,62 482,29

Propria rampa

Guia de balizamento 5cm x 15cm, em concreto armado fck 20 mpa,
731 SEINFRA C4620 moldado in loco, com pintura acrilica para superficies de concreto M 37,58 35,80 24,00 44,39 1.668,18

Guarda corpo estilo colonial em ago galvanizado conforme detalhes em
7.3.2 Cotagdo AMMOC-0637-1 projeto, barras na vertical torcidas e pintura na cor preto fosco - M 19,60 860,00 14,45 984,27 19.291,69
fornecimento e instalagio

Guarda corpo com corrimdo em duas alturas- estilo colonial em ago
galvanizado conforme detalhes em projeto, barras na vertical torcidas e

733 Cotagéo AMMOC-0638-1 pintura na cor preto fosco - fornecimento e instalagio UN 1,30 1.080,00 14,45 1.236,06 1.606,88
= Suporte de floreira em ferro artesanal, com pintura eletrostatica,

734 Cotagéo AMMOC-0535-1 formecido e instalado. M 19,60 162,45 14,45 185,92 3.644,03

735 Cotagdo AMMOC-0558-1 Floreira plastica 100cm x 18cm x 14cm (comprimento x largura x altura) M 19,60 73.15 14,45 83,72 1.640,01

Execugéo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto
7411 SINAPI 94993 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, M2 25,84 77,32 24,00 95,88 2.477,54
armado. af_08/2022

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual,
7412 SINAPI 87622 aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento néo reforgado, | M2 25,84 40,76 24,00 50,54 1.305,95
espessura 2cm.

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de

7413 SINAPI 104598 dimensdes 80x80 cm

M2 25,84 102,70 24,00 127,35 3.290,72

Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

74.1.4 SINAPI 104619 dimensdes 80x80cm

M 19,45 12,88 24,00 15,97 310,62

Alvenaria de vedacéao de blocos ceramicos furados na horizontal de
75.1 SINAPI 103369 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com M2 24,66 83,17 24,00 103,13 2.543,19
preparo manual. af_12/2021

Contraverga moldada in loco com utilizag&o de blocos canaleta,

752 SINAPI 105032 espessura de *10* cm. af_03/2024

M 10,08 34,62 24,00 42,93 432,73

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
7.6.1 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2 115,78 5,39 24,00 6,68 773,41
af_10/2022

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada sem
presenca de vaos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022

7.6.2 SINAPI 104233 M2 115,78 43,40 24,00 53,82 6.231,28

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada
7.6.3 SINAPI 87273 de dimensdes 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. M2 17,90 64,81 24,00 80,36 1.438,44
af_02/2023_pe

Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para
7.6.4 SINAPI 87885 textura acrilica. argamassa industrializada com preparo em misturador M2 57,60 8,71 24,00 10,80 622,08
300 kg,inclusive requadro de vigas
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Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada
7.6.5 SINAPI 90408 manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas,inclusive requadro de M2 57,60 37,84 24,00 46,92 2.702,59
vigas

Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, uma deméo,

7.7.11 SINAPI 88495 lixamento manual. af,_04/2023 M2 57,37 13,49 24,00 16,73 959,80

7712 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demé&o. M2 57,37 416 24,00 516 296,03
af_04/2023

7713 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas M2 57,37 13,34 24,00 16,54 948,90

dema&os. af_04/2023

Emassamento com massa latex, aplicacdo em teto, uma deméo,

7721 SINAPI 88494 lixamento manual. af._04/2023 M2 57,60 24,88 24,00 30,85 1.776,96

7722 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma deméo. M2 57,60 530 24,00 657 378,43
af_04/2023

7723 SINAPI 88488 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demé&os. M2 57,60 16,14 24,00 20,01 1.152,58

af_04/2023

Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma demao.

7731 SINAPI 88485 af_04/2023

M2 40,51 4,16 24,00 5,16 209,03

Aplicacdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica, duas cores

7732 SINAPI 88426 M2 40,51 19,24 24,00 23,86 966,57

Vidro fixo temperado 10 mm para guarita, sem abertura- fornecimento e M2

7.8.1 SINAPI 102235 - = 6,49 395,44 24,00 490,35 3.182,37
instalacao
Janela vidro temperado incolor, 2 folhas de correr, e = 10 mm com
7.8.2 SINAPI 34713 ferragens e instalagao M2 1,08 328,26 24,00 407,04 439,60
783 SINAPI 102184 Porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado, 90x210 cm, UN 1,00 1.904.72 24,00 2.361,85 2.361,85

espessura 10 mm, inclusive acessoérios. af_01/2021

Pelicula de vis&o unidirecional, instalada em vidros fixos e porta de
784 SEINFRA C1873 guarita, sendo possivel a visualizagéo para o exterior e blogueiro visual M2 9,46 47,57 24,00 58,99 558,05
no sentido reverso

Porta de aluminio preto de abrir com lambri, com guarnigéo, fixagdo com

Composigdo | AMMOC-0934-C parafusos - fornecimento e instalagao (ref: sinapi 91338) M2 | 1,89 1.402,80 | 2400 | 1.739,47 3.287,60

Proépria

Fechadura eletronica digital com senha numérica para porta de area de

786 Cotagéo AMMOC-0681-1 servigo- fornecimento e instalagao

UN 1,00 442,70 14,45 506,67 506,67

Bancada de granito de escolha da fiscalizag&o, polido, de 0,50 x 0,60 m,
para lavatdrio, com cuba embutida, equivalente padréo acessivel,

791 SINAPI 86895 atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 UN 1,00 365,72 24,00 453,49 453,49
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/
7.9.2 SINAPI 20231 castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0* M 1,60 69,28 24,00 85,91 137,46
cm
Sifao do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e
7.9.3 SINAPI 86881 instalagao. af 01/2020 UN 1,00 196,36 24,00 243,49 243,49
7.0.4 SINAPI 36796 Torneira de pressdo com acionamento em lavanca para pcd, atendendo UN 1,00 194,91 24,00 241,69 241,69

a norma 9050/2020
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Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
7.95 SINAPI 95471 louga branca sem assento, incluso conjunto de ligagé&o para bacia UN 1,00 769,85 24,00 954,61 954,61
sanitaria ajustavel - fornecimento e instalagao

Caixa acoplada para bacia sanitaria com acionamento padrao pcd

7.9.6 Cotacédo AMMOC-0410- fornecimento e instalagaio UN 1,00 663,51 14,45 759,39 759,39

707 SINAPI 100849 Assento sanitério convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 1,00 47.41 24,00 58,79 58,79

7.0.8 SINAPI 36081 Barra de apoio reta, em aco inqx polido, comprimento 80cm, diametro UN 2,00 197,14 24,00 244,45 488,90
minimo 3 cm

7.9.9 SINAPI 36205 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro UN 1,00 184,89 24,00 229,26 229,26
minimo 3 cm

7.9.10 Cotagéo AMMOC-0411-1 Barra de apoio inox polido 40cm UN 2,00 127,66 14,45 146,11 292,22

7.9.11 Cotag#io AMMOC-0554-1 Sirene audiovisual pcd (nbr 9059), |nc|us~o todo o sistema com acionador UN 1,00 261,25 14,45 299,00 299,00
e instalagao

7.9.12 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 1,00 58,35 24,00 72,35 72,35

7.9.13 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 1,00 58,35 24,00 72,35 72,35

7.9.14 SINAPI 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com UN 1.00 7259 2400 90.01 90.01

o reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixag&o. af_01/2020 ’ ! ’ ! ’

7.9.15 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 1,00 23,22 24,00 28,79 28,79

7.9.16 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm- acabamento bisoté M2 0,60 313,18 24,00 388,34 233,00

7.9.17 SEINFRA C2023 Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm M2 0,25 351,98 24,00 436,46 109,12

Bancada granito de escolha da fiscalizag&o, 150 x 60 cm, com cuba de
embutir de ago, valvula americana em metal, torneira cromada longa, de
parede, 1/2" ou 3/4", p/ cozinha, padréo popular - fornec. e instalacéo.
af_01/2020

7.10.1 SINAPI 93441 UN 1,00 1.442,62 24,00 1.788,85 1.788,85

Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/
7.10.2 SINAPI 20231 castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0* M 4,20 69,28 24,00 85,91 360,82
cm

Siféo do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e UN

7.103 SINAPI 86881 instalag&do. af_01/2020

1,00 196,36 24,00 243,49 243,49

Bancada em granito na escolha da fiscalizacéo, esp. 2 cm, polido,
incluso suporte, para extenséao de pia (para fogdo ou microondas) até
parede, prateleira inferior e pé central, conforme detalhe em memorial-
fornecimento e instalagéo

Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diametro

7.10.4 SINAPI 93396 UN 2,31 924,73 24,00 1.146,67 2.648,81

7.11.1 SINAPI 98102 interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020 UN 1,00 194,79 24,00 241,54 241,54
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
7.11.2 SINAPI 97906 concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. UN 1,00 527,83 24,00 654,51 654,51
af_12/2020
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e
7.11.3 SINAPI 89707 instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. UN 1,00 54,13 24,00 67,12 67,12

af_08/2022

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
7.114 SINAPI 89811 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 1,00 44,74 24,00 55,48 55,48
ventilagéo. af_08/2022
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Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
7.115 SINAPI 89728 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 1,00 14,62 24,00 18,13 18,13
sanitario. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
7.11.6 SINAPI 89746 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 1,00 29,70 24,00 36,83 36,83
sanitario. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
7.11.7 SINAPI 89802 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitéario ou UN 3,00 10,42 24,00 12,92 38,76
ventilagéo. af_08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
7.11.8 SINAPI 89801 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 2,00 9,73 24,00 12,07 24,14
ventilagdo. af_08/2022

7.11.9 DEINFRA 40006 Joelho 90 esgoto 40x1/2" com bolsa p/ anel UN 1,00 16,64 24,00 20,63 20,63

Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para

7.11.10 SINAPI 3659 . UN 1,00 17,88 24,00 22,17 22,17
esgoto predial

71111 SINAPI 20144 Juncao simples, pvc serie r, dn 100 x 100 mm, para esgoto predial UN 1,00 51,77 24,00 64,19 64,19
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

7.11.12 SINAPI 89800 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 7,70 31,12 24,00 38,59 297,14
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado

7.11.13 SINAPI 89711 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 M 1,20 24,47 24,00 30,34 36,41
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

7.11.14 SINAPI 89798 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 5,30 13,40 24,00 16,62 88,09

71115 SINAPI 6138 Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso UN 1,00 11,39 24,00 14,12 14,12

sanitario

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e

7121 SINAPI 89987 canopla cromados - fornecimento e instalacéo. af_08/2021

UN 1,00 95,79 24,00 118,78 118,78

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 25mm
7.12.2 SINAPI 89383 x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e UN 2,00 7,70 24,00 9,55 19,10
instalagdo. af_06/2022

Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua

7.12.3 SINAPI 89481 - fornecimento e instalacio. af_06/2022 UN 5,00 6,23 24,00 7,73 38,65
7124 SINAPI 89402 Tubo, pve, S:gﬂ;"ef'of:eim“;t;r;sfﬁ'sig;sg:) "2?1‘(’)'(5‘};0?;“"“@50 de |y | sa0 13,82 24,00 17,14 143,98
7125 SINAPI 7139 Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) UN 2,00 112 24,00 1,39 278
7126 SINAPI 3533 Joelho de reducao, pvc So;;i?\aljézg fgrzzupsl:éi?a:nm X 20 mm, cor marrom, UN 3,00 255 24,00 316 9.48
811 SINAPI 93358 Escavacao manual de vala. af_09/2024 M3 46,49 100,44 24,00 124,55 5.790,33
8.1.2 SINAPI 104737 Reaterro manual de valas, com placa vibratéria. af_08/2023 M3 18,60 25,25 24,00 31,31 582,37
8.1.3 SINAPI 13115 Calha/canaleta de concreto;eilr:;plazsl;atiz?u\rz::a cana, diametro de 20 cm, M 128,00 17,89 24,00 22,18 2.839,04
8.1.4 DEINERA 20123 Grelha concreto pré moldado |= 30cm para canaleta sem passagem M 128,00 44,52 24,00 55,20 7.065,60

veiculos.
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Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn
8.1.5 SINAPI 90702 200 mm, junta elastica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 M 291,40 108,68 24,00 134,76 39.269,06

Tubo pvc, série r, &gua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
8.1.6 SINAPI 89512 ramal de encaminhamento para descida de calhas (pintadas da cor da M 78,80 52,38 24,00 64,95 5.118,06
estrutura)

Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
8.1.7 SINAPI 99262 concreto, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. UN 11,00 736,57 24,00 913,35 10.046,85
af_12/2020

911 SINAPI 97635 Remogé&o de piso de bloco mtertravad_o ou de pedra portuguesa, de M2 3.816,30 459 24,00 560 21.714.75
forma manual, com reaproveitamento. af_09/2023
Demoli¢do de pisos de concreto simples, de muretas, alambrados,
9.1.2 SINAPI 104790 pergolados e similares M3 76,05 63,69 24,00 78,98 6.006,43
9.1.3 DEINFRA 42532 Demolicao de area construida de banheiros e palco M2 105,05 41,52 24,00 51,48 5.407,97

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&do basculante 10 m3 -
9.14 SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cacamba de 0,80 m3/111 hp) e M3 266,87 9,81 24,00 12,16 3.245,14
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 1.334,33

9.1.5 SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M

2,77 24,00 3,43 4.576,75

9.21 SINAPI 96001 Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade até 5,0 cm) M2 590,95 8,58 24,00 10,64 6.287,71

Execugéo de pavimento de concreto simples (pcs), fck = 40 mpa,

Composicdo | AMMOC-0270-C espessura de 12,0 cm (incluso area de passeio nessa lateral) - piso tnico | M2 590,95 156,40 24,00 193,94 114.608,84

Propria

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),
9.3.1 SINAPI 100324 aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 60,05 197,61 24,00 245,04 14.714,65

Execucéo de piso de concreto, com concreto moldado in loco, usinado,

9.3.2 SINAPI 94995 acabamento polido, espessura 8 cm, armado com tela g-196 M2 2:394,96 93,77 24,00 116,27 278.462,00
033 SINAPI 97097 Acabamento polido para piso de concreto armado M2 | 239496 931 24,00 11,56 27.685,74
Execucéo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
034 SINAPI 04993 acabamento convencional, espessura 6 cm, armado com tela g-196 para |\, | g7 79 77,32 24,00 95,88 58.266,28
garantir fixagao de brinquedos, como base de piso monolitico
emborrachado
Piso monolitico emborrachado epdm 40 mm sendo 30mm base
9.35 Cotagéio AMMOC-0549-| | @mortecedora em sbr e 10mm cobertura em epdm padréo classico com | > | a7 79 882,00 14,45 | 1.009,45 613.442,77

resina diversas cores, incluindo morrinhos - fornecimento e instalagéo

1.084,81

9.4.1 SINAPI 99814 Limpeza de superficie com jato de alta presséo. af_04/2019 M2 1,77 24,00 2,19 2.375,73

Pintura de piso intertravado (paver) com tinta acrilica, aplicacdo manual,
2 deméos

1.084,81

9.4.2 SINAPI 102491 M2 21,72 24,00 26,93 29.213,93

Restauragéo de piso existente de pedras, incluso reparo com
argamassa, lixamento e acabamento com resina especifica- em piso M2 233,07 31,64 24,00 39,23 9.143,34
existente na entrada aos fundos do restaurante

Composicdo | AMMOC-1118-C

943 Prépria

Regularizagéo e compactagéo de subleito de solo predominantemente
951 SINAPI 100576 argiloso, para obras de construcéo de pavimentos. af_09/2024 M2 426,05 3,11 24,00 3,86 1.644,55
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Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora,
9.5.2 SINAPI 94263 13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024 M 172,45 39,42 24,00 48,89 8.431,08
95.3 SINAPI 96622 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, M3 21,30 234,07 24,00 290,25 6.182,33

espessura de *5 cm*. af_01/2024

Execucao de passeio (cal¢ada) ou piso de concreto com concreto
954 SINAPI 94995 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, M2 426,05 93,77 24,00 116,27 49.536,83
armado. af_08/2022

Piso podotétil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

9.5.5 SINAPI 104658 - . ) o
argamassa- verificar projeto de passeio com fiscalizagéo

M2 61,11 143,58 24,00 178,04 10.880,02

Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calgada nova
9.5.6 SINAPI 105004 com largura menor a 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotatil. af_03/2024 | M2 1,00 136,75 24,00 169,57 169,57

Composicio AMMOC-0852-C Cortina de contencé@o em concreto armado h=2,5 m, em formato |,
POSIG concreto ¢-30, incluso escavagcéo, lastro, reaterro com rach&o, drenos M 19,15 1.707,95 24,00 2.117,86 40.557,02

Propria barbacé, lona e manta geotéxtil
. Mureta em bloco de concreto vazado (14x19x29cm) com argamassa de
9.6.2 Cog:gozlgao AMMOC-0697-C assentamento, sobre lastro de 3cm de concreto, incluso revestimento em | M2 28,84 211,22 24,00 261,91 7.553,48
P chapisco e embogo
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
9.6.3 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2 76,72 5,39 24,00 6,68 512,49
af_10/2022
Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
9.6.4 SINAPI 104233 com betoneira 400~I, aplicada manualmente em panos de fach_ada sem M2 76,72 43.40 24,00 53,82 4.129,07
presenca de véos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022
9.6.5 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demé&o. M2 76,72 416 24,00 516 395,88
af_04/2023
9.6.6 SINAPI 88426 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em muros M2 76,72 19,24 24,00 23,86 1.830,54

Alvenaria de vedagédo de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm
10.1.1 SINAPI 103316 (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em M2 399,44 87,68 24,00 108,72 43.427,12
betoneira. af_12/2021

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
10.1.2 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2 271,13 5,39 24,00 6,68 1.811,15
af_10/2022

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada sem

10.1.3 SINAPI 104233 < : M2 271,13 43,40 24,00 53,82 14.592,22
presenga de vaos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.
af_08/2022
10.1.4 SINAPI 98557 Impermeabilizacéo de floreiras com emulséo asféltica, 2 demaos M2 271,13 50,37 24,00 62,46 16.934,78
10.1.5 SINAPI 4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) para preenchimento dos bancos M3 37,13 106,88 24,00 132,53 4.920,84
10.1.6 SICRO 4816119 Argila/terra para aterro de floreiras m3 123,14 42,39 24,00 52,56 6.472,24
101.7 SINAPI 3777 Lona plastica pesada preta, e = 150 micra para concretagem de bancos M2 183,97 1.85 24,00 2.29 421,29

Laje para bancos e floreiras com concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5
10.1.8 SINAPI 102474 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - com acababamento M3 7,36 672,02 24,00 833,30 6.133,09
manual alisado

Montagem e desmontagem de forma de mureta de concreto curva -
10.1.9 SINAPI 96258 canteiro de esquina (para chumbamento de banco metalico) M2 29,84 118,30 24,00 146,69 4.377,23
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Armacéo de mureta de concreto com tela de aco soldada nervurada, ca-
10.1.10 SINAPI 7156 60, g-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, M2 29,84 23,64 24,00 29,31 874,61
espacamento da malha = 10 x 10 cm
Concretagem de de mureta de concreto curva -canteiro de esquina (para
10.1.11 SINAPI 100349 chumbamento de banco metalico), através de bomba - lancamento, M3 2,98 722,52 24,00 895,92 2.669,84
adensamento e acabamento
101.12 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagéo mangal em parede, uma deméo, M2 455,10 416 24,00 516 2.348.32
paredes e laje
101.13 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premium, apgclzjg::o manual, duas demaos,paredes M2 455,10 13,34 24,00 16,54 7527.35
Assento e/ ou encosto para banco externo em madeira plastica ecolégica
101.14 Comgos'mao AMMOC-0746-C wpc, fixada em estrutura de concreto, conformg projeto, .lncluso em M2 50,86 329,33 24,00 408,37 20.769.70
Prépria bancos de mesas de concreto (xadrez) - fornecimento e instalagéo -
verificar em memorial
e g } Banco em aco curvo suspenso suporte em chapa de a¢co plana dando
10.1.15 Copmrgozgao AMMOC-0544-C efeito invisivel, pintura em fabrica com tubos calandrados conforme M 28,05 342,08 24,00 424,18 11.898,25
P detalhe em projeto
10211 SINAPI 96258 Montagem e desmontagem de forma de mureta de concreto curva - M2 10,17 118,30 24,00 146,69 1.491,84

palco central do deck

Armagcé&o de mureta de concreto com tela de aco soldada nervurada, ca-
10.2.1.2 SINAPI 7156 60, g-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, M2 5,09 23,64 24,00 29,31 149,19
espacamento da malha = 10 x 10 cm

Concretagem de de mureta de concreto curva -palco central do deck,
10.2.1.3 SINAPI 100349 através de bomba - langamento, adensamento e acabamento M3 1,02 722,52 24,00 895,92 913,84

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
10.2.1.4 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2 5,09 5,39 24,00 6,68 34,00
af_10/2022

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada sem

10.2.1.5 SINAPI 104233 < : M2 5,09 43,40 24,00 53,82 273,94
presenga de vaos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.

af_08/2022

102.1.6 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demé&o. M2 500 416 24,00 516 26,26
af_04/2023

10217 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premiur~n, aplicagdo manual em paredes, duas M2 500 13,34 24,00 16,54 84,19

dema&os. af_04/2023

10218 SINAPI 98557 Impermeabilizacéo de superficie com emulséo asfaltica, 2 deméaos. M2 5,09 50,37 24,00 62,46 317,92
af_09/2023

10.2.1.9 SICRO 4816119 Argila/terra para aterro de palco m3 6,87 42,39 24,00 52,56 361,09

10.2.1.10 SINAPI 3777 Lona plastica pesada preta, e = 150 micra para concretagem de bancos M2 22,90 1.85 24,00 2.29 52,44

102111 Execucéo de piso de concreto, com concreto moldado in loco, usinado,

o SINAPI 94995 acabamento polido, espessura 8 cm, armado com tela g-196 M2 22,90 93,77 24,00 116,27 2.662,58
10.2.1.12 SINAPI 97097 Acabamento polido para piso de concreto armado M2 22,90 9,31 24,00 11,56 264,72

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual,
aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento néo reforgado,

10221 SINAPI 87622 espessura 2cm- em area organica de deck

M2 90,30 40,76 24,00 50,54 4.563,76

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
10.2.2.2 SINAPI 104596 dimensdes 80x80 cm, antiderrapante, imitando madeira, em area M2 90,30 132,40 24,00 164,18 14.825,45
organica de deck - verificar com fiscalizagcdo
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Piso em pedra s&o tomé, conforme cor da escolha de fiscalizagéo-

10.2.3.1 SINAPI 101731 s ) M2 143,64 316,46 24,00 392,41 56.365,77
assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia)
Substituicdo de pegas de madeira da cobertura por tubo quadrado em
10.2.3.2 SINAPI 13137 chapa de aco galvanizada 20x10cm pintado com tinta eletrostatica M 94,00 63,30 24,00 78,49 7.378,06
10233 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicae();(?soter?]iual em pilares de pergolado M2 62,37 416 24,00 516 321,83
10234 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premium, ag:z:sa:gﬁ?emanual em pilares de pergolado M2 62,37 13,34 24,00 16,54 1.031,60
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado)
10.2.3.5 SINAPI 100758 executado em obra (02 dema&os), em vigas de pergolado M2 57,20 59,20 24,00 73,41 4.199,05

Kit academia ao ar livre em ago inox 304, composta por 10
equipamentos: rotacdo diagonal e vertical, remada, simulador de
10.3.1.1 Cotagdo AMMOC-0518-1 cavalgada, simulador de esqui, puxada peito e costas, simulador de UN 1,00 81.446,00 14,45 93.214,95 93.214,95
caminhada, prancha lateral, presséo de pernas, alongador, supino, placa

orientativa

Fornecimento e montagem de parque molhado, incluindo sistema de
bombeamento, reservatério de agua, rede hidraulica e sete
equipamentos de asperséo lidicos com design inspired no projeto de

103.2.1 Comgos_lg:ao AMMOC-0543-C | referéncia (terpatlca de _flores e c_ogumelos). |nc_IU| refletor de piso led rgb, UN 1,00 113.517.35 24,00 140.761,51 140.761,51
Proépria bomba centrifuga, conjunto de filtragem com filtro, bomba e dosador de
cloro, ralo de succgéo para bomba, bomba de drenagem e painel de
comando automatico com sistema Iidico
10322 DEINERA 42515 Projeto as built de tubulagéo e sistema de playground aquatico M2 133,50 574 24,00 712 950,52

adequando ao fornecedor dos esquipamentos

Parque infantil, estilo locomotiva, em madeira plastica composto por 3
torres medindo 1,60m x 1,60m, 1 toboga com sec¢éo de saida, 01 tubo de
10.3.3.1 Cotacao AMMOC-0516-1 | ligagédo 90° graus, 1 escorregador, 1 balcango de 02 lugares, 1 escada, UN 1,00 69.300,00 14,45 79.313,85 79.313,85
01 escada de bombeiro, 1 rampa de corda e cercas de protegéo

Gangorra infantil confecionadas em tubos de aco carbono, dimensées: h-

0,76m, 1-3,80m e frente 0,32m UN 2,00 4.252,00 14,45 4.866,41 9.732,82

10.3.3.2 Cotacédo AMMOC-0517-1

Mola infantil em formato de animais em chapa neupe texturizada de
10.3.3.3 Cotagdo AMMOC-0524-1 | 8mm, fixado em mola com didmetro de 200mm e 300mm de altura, tendo | UN 3,00 6.800,00 14,45 7.782,60 23.347,80
altura total de 0,76 m.

Geodésia (trepa-trepa infantil ) escandere domos, em ferro tubular

10334 Cotagéo AMMOC-0525-1 galvanizado, diametro de 2,3m e altura de 1,40m

UN 1,00 9.200,00 14,45 10.529,40 10.529,40

Escorregador infantil, fabricado em plastico rotomoldado ou injetado de
10.3.3.5 Cotacdo AMMOC-0527-1 | alta resisténcia com acabamento liso, arestas arredondadas e tratamento | UN 2,00 2.299,00 14,45 2.631,21 5.262,42
contra raios uvs, 1,10 m de altura.

Sombrador tipo &rvore em ago com cobertura em chapa expandida, ideal
10.3.3.6 Cotagdo AMMOC-0539-1 para areas descobertas. estrutura em ago com copas em chapa UN 2,00 47.090,73 14,45 53.895,34 107.790,68
expandida, proporcionando sombra

Conjunto de mesa e banquetas de concreto armado para areas externas
10.3.4.1 Cotagdo AMMOC-0636-1 (quatro lugares). tampo mesa 0,8x0,80m, assentos 0,30x0,40cm. UN 11,00 760,00 14,45 869,82 9.568,02
fornecimento e instalagéo.

Bicicletario em ago em forma de "u" invertido - fornecimento e instalagdo

10.3.4.2 Cotacédo AMMOC-0531-1 UN 6,00 717,00 14,45 820,61 4.923,66

Lixeira em madeira plastica de 671, com tampa, fixada em suporte

10.3.4.3 Cotacdo AMMOC-0533-I simples de aco carbono

UN 15,00 1.148,00 14,45 1.313,89 19.708,35

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Herval d'Oeste - SC
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: PROJETO DE REVITALIZAGAO PRAGA ENGENHEIRO DANIEL OLIMPIO DA ROCHA 13/05/2026
LOCALIZACAO: Rua Dorival de Brito BDI: | 24.0
SINAPI-03/2026 Composicéo Propria-03/2026 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Cotacédo-04/2026 Cotagdo-09/2025 Cotagdo-10/2025 Cotagéo-| 6 2 41 6 18 68
03/2025 Cotag&0-08/2025 Cotagéo-05/2026 SICRO-01/2026 ) ) !

IART de Orgamento: | 10248765-6

ITEM PRECO
. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UﬁH?&TFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
. ’ : Banco com pés em aco preto pintado em fabrica trabalhado e assento
10.3.4.4 Cog:péozlgao AMMOC-0546-C com encosto em madeira plastica macica de alta qualidade, fornecimento | UN 10,00 698,98 24,00 866,74 8.667,40
p e instalagédo
Mesa redonda, com base (pés) conicos em concreto e tampo em pedra,
10.3.4.5 Cotagdo AMMOC-0538-1 diametro de 1,60m, altura de 0,75m, conforme referéncia e descrigdo UN 4,00 7.569,00 14,45 8.662,72 34.650,88
memorial, incluso bancos do mesmo estilo
104.1 SEINFRA Co534 Transporte de terra fértil.p/plantio de herbaceas/arvores ornamentais M3 152,50 6,54 24,00 811 1.236.78
10.4.2 SINAPI 98521 Aplicagéo de calcéario para correcéo do ph do solo. af_07/2024 M2 305,00 0,41 24,00 0,51 155,55
1043 Cotagio AMMOC-0557-1 Plantio de muda de flor para jardins, conforme escolha da fiscalizagao UN 4.296,00 3,00 14,45 3.43 14.735,28
10.4.4 SINAPI 365 Plantio de muda de costela de addo UN 118,00 42,82 24,00 53,10 6.265,80
Plantio de muda de arbusto florifero, moreia branca, trés marias, iresine, 1.975.00
10.4.5 SINAPI 10826 barba de serpente, amarelinha e clivia - altura minima de 50cm UN e 43,62 24,00 54,09 68.964,75
10.4.6 SINAPI 98509 Plantio de podocarpo UN 10,00 44,47 24,00 55,14 551,40
10.4.7 Cogpézzﬁao AMMOC-0550-C Plantio de arvore 7 copas - 6 a 7m, incluso trasporte e plantio UN 8,00 9.388,00 24,00 11.641,12 93.128,96
10.4.8 SICRO 4413949 Plantio de jabuticabeira de 3, incluso transporte e plantio un 5,00 213,39 24,00 264,60 1.323,00

= Execugéo do projeto elétrico conforme projeto e itens especificados na R
1111 Cotagéo 497526000032 planilha orcamentaria anexa. 1,00 540.346,53 0,00

540.346,53 540.346,53

Limpeza da obra- remog&o e descarte de entulhos com empresa
1211 DEINFRA 42846 licenciada pelo ima para servigos de coleta de residuos da construcéo M2
civil

7.513,34 0,40 24,00 0,50 3.756,67

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Herval d'Oeste - SC
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: PROJETO DE REVITALIZAGAO PRAGA ENGENHEIRO DANIEL OLIMPIO DA ROCHA 13/05/2026
LOCALIZACAO: Rua Dorival de Brito BDI: | 24.0
SINAPI-03/2026 Composigéo Propria-03/2026 SEINFRA-10/2023 DEINFRA-01/2021 Cotacdo-04/2026 Cotagédo-09/2025 Cotagédo-10/2025 Cotacéo-| 6.241.618.68
03/2025 Cotagdo-08/2025 Cota¢éo-05/2026 SICRO-01/2026 i i !

IART de Orgamento: | 10248765-6

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. C

TO 3
UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Total do orgcamento 6.241.618,68

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicao da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendag&o da fiscalizag&o. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.
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