
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC

14/05/2026

22.0

PROJETO:

BDI:RUA SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA

10276306-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-04/2026   Composição Própria-04/2026   SICRO-01/2026   Cotação-03/2026   Cotação-05/2026

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO DISTRITO INDUSTRIAL

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

2.456.468,42

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 25.262,20

103689 4,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
613,281.1 M2 502,69 2.759,7622,00SINAPI

AMMOC-0281-C
640,00

Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

3,031.2 M 2,48 1.939,2022,00
Composição

Própria

AMMOC-0510-C 7.003,05
As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação - faixa c (área total da obra = acima de

5000 m²)
0,661.3 M2 0,54 4.622,0122,00

Composição
Própria

AMMOC-1164-C
9,34

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento a cada 750 m²

1.706,771.4 UN 1.398,99 15.941,2322,00
Composição

Própria

2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 24,68

AMMOC-0034-C
1,40

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

17,632.1 M 14,45 24,6822,00
Composição

Própria

3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 245.275,19

101119
3.475,96

Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2a categoria
com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 12,133.1 M3 9,94 42.163,3922,00SINAPI

102308 961,14

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m
(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira
(0,8 m3), larg. até 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto

nível de interferência. af_09/2024

16,133.2 M3 13,22 15.503,1922,00SINAPI

100978
4.437,10

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,713.3 M3 7,96 43.084,2422,00SINAPI

95875
8.874,20Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,663.4

M3XK
M

3,00 32.479,5722,00SINAPI

102354 173,80
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos),

com martelete pneumático manual - exclusive carga e transporte.
af_03/2021

222,663.5 M3 182,51 38.698,3122,00SINAPI

100978 173,80

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,713.6 M3 7,96 1.687,6022,00SINAPI

95875 347,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,663.7

M3XK
M

3,00 1.272,2222,00SINAPI

100576
7.003,05

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente
argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 4,033.8 M2 3,30 28.222,2922,00SINAPI

96385
2.423,24

Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia
do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15

cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024
17,403.9 M3 14,26 42.164,3822,00SINAPI

4 DRENAGEM 360.631,26

92210 686,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências

- fornecimento e assentamento. af_03/2024
222,044.1 M 182,00 152.319,4422,00SINAPI
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92212 191,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências

- fornecimento e assentamento. af_03/2024
413,384.2 M 338,84 78.955,5822,00SINAPI

AMMOC-0323-C
30,00

Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)
3.268,614.3 UN 2.679,19 98.058,3022,00

Composição
Própria

AMMOC-0324-C
7,00

Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 02)
4.335,834.4 UN 3.553,96 30.350,8122,00

Composição
Própria

0804081 1,00
Boca de bstc d = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas

retas
947,134.5 un 776,34 947,1322,00SICRO

5 REATERROS 112.411,27

4718 515,13
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

129,385.1 M3 112,50 66.647,5215,00SINAPI

100978 515,13

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,715.2 M3 7,96 5.001,9122,00SINAPI

95875
6.243,38Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,665.3

M3XK
M

3,00 22.850,7722,00SINAPI

104741 515,13
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com placa

vibratória. af_08/2023
34,775.4 M3 28,50 17.911,0722,00SINAPI

6 BASE E SUB-BASE 730.004,29

96396
1.050,52

Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada
simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte.

af_09/2024
239,796.1 M3 196,55 251.904,1922,00SINAPI

96399
1.750,88

Construção de base e sub-base para pavimentação de rachão, com
espessura de 40 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 164,546.2 M3 134,87 288.089,8022,00SINAPI

100978
3.011,49

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,716.3 M3 7,96 29.241,5722,00SINAPI

95875
36.499,2

6
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,666.4

M3XK
M

3,00 133.587,2922,00SINAPI

4718 210,09
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

129,386.5 M3 112,50 27.181,4415,00SINAPI

7 PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. COM ASFALTO 216.888,05

4011352
7.003,05

Imprimação com emulsão asfáltica 0,767.1 m² 0,62 5.322,3222,00SICRO

4011353
7.003,05

Pintura de ligação 0,527.2 m² 0,43 3.641,5922,00SICRO

5914622 220,58
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,737.3 tkm 2,24 602,1822,00SICRO

4011463 840,37Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais 233,257.4 t 191,19 196.016,3022,00SICRO

5914612
10.185,2

8
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
1,117.5 tkm 0,91 11.305,6622,00SICRO

8 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS 431.792,19

AMMOC-1110-I 11,20
Emulsão asfáltica para imprimação (eai) acrescido de 17% de icms

(repar)
3.112,348.1 T 2.706,38 34.858,2115,00Cotação
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AMMOC-1109-I 7,00Emulsão asfáltica (rr-2c) acrescido de 17% de icms (repar) 3.486,668.2 T 3.031,88 24.406,6215,00Cotação

AMMOC-1173-I 48,74Cap 50/70 - cimento asfaltico de petroleo 6.520,508.3 T 5.670,00 317.809,1715,00Cotação

5914622
3.548,50Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,588.4 tkm 2,24 9.155,1315,00SICRO

5914622
2.217,81Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,588.5 tkm 2,24 5.721,9515,00SICRO

5914622
15.442,2

9
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,588.6 tkm 2,24 39.841,1115,00SICRO

9 MEIO FIO 29.730,26

AMMOC-0478-C 1.127,00Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e concreto
usinado, exclusive escavação - areia e brita comerciais

26,389.1 M 21,62 29.730,2622,00
Composição

Própria

10 SINALIZAÇÃO 270.785,42

102512
1.281,00

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica

com demarcadora autopropelida. af_05/2021 - linha contínua branca
8,5510.1 M 7,01 10.952,5522,00SINAPI

102512
1.106,00

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica

com demarcadora autopropelida. af_05/2021 - linha contínua amarela
8,5510.2 M 7,01 9.456,3022,00SINAPI

102509 106,50
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de

resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual.
af_05/2021

39,2810.3 M2 32,20 4.183,3222,00SINAPI

AMMOC-0347-C
3,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 736,0510.4 UN 603,32 2.208,1522,00

Composição
Própria

AMMOC-0348-C
6,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 607,6110.5 UN 498,04 3.645,6622,00

Composição
Própria

AMMOC-0349-C
426,58

Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 563,4110.6 UN 461,81 240.339,4422,00

Composição
Própria

11 PASSEIOS 33.663,61

100576
2.476,00

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente
argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 4,0311.1 M2 3,30 9.978,2822,00SINAPI

4718 123,80
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

137,2511.2 M3 112,50 16.991,5522,00SINAPI

100978 123,80

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,7111.3 M3 7,96 1.202,1022,00SINAPI

95875
1.500,46Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,6611.4

M3XK
M

3,00 5.491,6822,00SINAPI
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

DENIR NARCIZO ZULIAN

Engenheiro - CREA 0508058

2.456.468,42Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.



MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Município de Herval d'Oeste - SC

EMPREENDIMENTO: 8755 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO DISTRITO INDUSTRIAL

LOCALIDADE: RUA SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA

PLANILHA A3

DATA

14/05/2026

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Município de Herval d'Oeste - SC

1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

Quantidade conforme o projeto!

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Total em M2: 4,50

1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Total em M: 640,00

1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA C (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ACIMA DE 5000 M²)

Total em M2: 7.003,05

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.4 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M²

Total em UN: 9,34Quantitativo a partir da fórmula: <1.3>/750

2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Total em M: 1,40Quantitativo a partir da fórmula: <1.4>*0,15

3 - ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

3.1 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Total em M3: 3.475,96

Quantidade conforme o projeto!

3.2 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Total em M3: 961,14

1/6



Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 4.437,10Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>+<3.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 8.874,20Quantitativo a partir da fórmula: <3.3>*2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.5 - DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

Total em M3: 173,80Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>*0,05

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.6 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 173,80Quantitativo a partir da fórmula: <3.5>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 347,60
Quantitativo a partir da fórmula: <3.6>*2

Quantidade conforme o projeto!

3.8 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024

Total em M2: 7.003,05

Quantidade conforme o projeto!

3.9 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Total em M3: 2.423,24

4 - DRENAGEM

Quantidade conforme o projeto!

4.1 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Total em M: 686,00

Quantidade conforme o projeto!

4.2 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Total em M: 191,00

Quantidade conforme o projeto!

4.3 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

Total em UN: 30,00

Quantidade conforme o projeto!

4.4 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 02)
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Total em UN: 7,00

Quantidade conforme o projeto!

4.5 - BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Total em UN: 1,00

5 - REATERROS

Quantidade conforme o projeto!

5.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Total em M3: 515,13

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 515,13Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 6.243,38Quantitativo a partir da fórmula: <5.2>*DMT2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.4 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Total em M3: 515,13Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>

6 - BASE E SUB-BASE

Quantidade conforme o projeto!

6.1 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

Total em M3: 1.050,52

Quantidade conforme o projeto!

6.2 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Total em M3: 1.750,88

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 3.011,49Quantitativo a partir da fórmula: <6.1>+<6.2>+<6.5>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 36.499,26Quantitativo a partir da fórmula: <6.3>*DMT2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.5 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Total em M3: 210,09Quantitativo a partir da fórmula: <7.1>*0,03
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7 - PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. COM ASFALTO

7.1 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Total em M²: 7.003,05

Quantidade conforme o projeto!

7.2 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Total em M²: 7.003,05

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Total em TKM: 220,58Quantitativo a partir da fórmula: (<8.1>+<8.2>)*DMT2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.4 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Adotado valor de referência: DENSIDADE DO CONCRETO ASFÁLTICO = 2,35 T/m³

Total em T: 840,37Quantitativo a partir da fórmula: <7.1>*0,05*2,4

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.5 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Total em TKM: 10.185,28Quantitativo a partir da fórmula: <7.4>*DMT2

8 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.1 - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Total em T: 11,20Quantitativo a partir da fórmula: <7.1>*1,6/1000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Total em T: 7,00Quantitativo a partir da fórmula: <7.2>/1000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.3 - CAP 50/70 - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO

Total em T: 48,74Quantitativo a partir da fórmula: <7.4>*0,058

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Total em TKM: 3.548,50Quantitativo a partir da fórmula: <8.1>*DMT1

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Total em TKM: 2.217,81Quantitativo a partir da fórmula: <8.2>*DMT1
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Total em TKM: 15.442,29Quantitativo a partir da fórmula: <8.3>*DMT1

9 - MEIO FIO

Quantidade conforme o projeto!

9.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Total em M: 1.127,00

10 - SINALIZAÇÃO

Quantidade conforme o projeto!

10.1 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - LINHA CONTÍNUA BRANCA

Total em M: 1.281,00

Quantidade conforme o projeto!

10.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - LINHA CONTÍNUA AMARELA

Total em M: 1.106,00

Quantidade conforme o projeto!

10.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Total em M2: 106,50

Quantidade conforme o projeto!

10.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Total em UN: 3,00

Quantidade conforme o projeto!

10.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Total em UN: 6,00

Quantidade conforme o projeto!

10.6 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Total em UN: 426,58

11 - PASSEIOS

Quantidade conforme o projeto!

11.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024

Total em M2: 2.476,00

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

11.2 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Total em M3: 123,80Quantitativo a partir da fórmula: <11.1>*0,05
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

11.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 123,80Quantitativo a partir da fórmula: <11.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

11.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 1.500,46Quantitativo a partir da fórmula: <11.3>*dmt2

DENIR NARCIZO ZULIAN

Engenheiro Civil

CREA 0508058

ART:  10276306-0

Assinatura
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14-05-26Data de referência 114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)Encargos sociais

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO
Agente Promotor / Proponente Município de Herval d'Oeste - SC

Empreendimento IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO DISTRITO INDUSTRIAL

No. do Contrato Contrato não vinculado! Programa Programa não vinculado

Composição do Serviço

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOSAMMOC-0281-C - 04/2026 640,00

1.2 Sem desoneração

Qtde.M

H 0,01760000 0,3023680017,18AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88253-SINAPI-04/2026 M.O

H 0,01760000 0,5947040033,79TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES90781-SINAPI-04/2026 M.O

M 0,07500000 1,5877500021,17SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4460-SINAPI-04/2026 MT

TOTAL R$: 2,48Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E
APRESENTAÇÃO - FAIXA C (ÁREA TOTAL DA OBRA = ACIMA DE 5000 M²)AMMOC-0510-C - 04/2026 7.003,05

1.3 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00375000 0,1122750029,94TOPOGRAFO (HORISTA)7592-SINAPI-04/2026 MT

H 0,00250000 0,0336500013,46AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)244-SINAPI-04/2026 MT

H 0,00250000 0,0594500023,78DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)2358-SINAPI-04/2026 MT

H 0,00250000 0,33580000134,32ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)2706-SINAPI-04/2026 MT

TOTAL R$: 0,54Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA
ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE
COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M²

AMMOC-1164-C - 04/2026 9,34

1.4 Sem desoneração

Qtde.UN

UN 1,00000000 97,9900000097,99Ensaio de resistência à tração por compressão diametral de misturas asfálticas - moldes cilíndricos – corpo de prova extraído - DNIT 136/2018-MEAMMOC-1162-I-Cotação-04/2026 MT

UN 1,00000000 123,00000000123,00 Ensaio de resíduo por evaporação – emulsão asfáltica - ABNT NBR 14896/2020 ou ABNT NBR 14376/2007AMMOC-1161-I-Cotação-04/2026 MT

UN 1,00000000 160,00000000160,00Ensaio de densidade da massa asfáltica com coleta através de sonda rotativa - DNIT 428/2022-MEAMMOC-1156-I-Cotação-04/2026 MT

UN 1,00000000 150,00000000150,00Ensaio de espessura de revestimento asfáltico – com extração de corpo de prova - DNIT 178/2018 – PROAMMOC-1157-I-Cotação-04/2026 MT

UN 1,00000000 308,00000000308,00Ensaio de determinação de mistura betuminosa – porcentagem de betume - DNER-ME 053/94AMMOC-1158-I-Cotação-04/2026 MT

UN 1,00000000 480,00000000480,00Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95AMMOC-1159-I-Cotação-04/2026 MT

UN 0,05000000 80,000000001.600,00Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentação e Solos com ARTAMMOC-1163-I-Cotação-04/2026 MT

TOTAL R$: 1398,99Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0034-C - 04/2026 1,40

2.1 Sem desoneração

Qtde.M

UN 0,02200000 2,50338000113,79CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)34498-SINAPI-04/2026 MT

M 1,10000000 2,563000002,33TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)37524-SINAPI-04/2026 MT
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KG 0,09800000 0,752640007,68ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO32-SINAPI-04/2026 MT

H 0,10900000 3,0803400028,26AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88239-SINAPI-04/2026 M.O

H 0,13800000 5,5476000040,20CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-04/2026 M.O

TOTAL R$: 14,45Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0323-C - 04/2026 30,00

4.3 Sem desoneração

Qtde.UN

M3 0,66090000 523,59141600792,24CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021102736-SINAPI-04/2026 M.O

M2 7,76460000 970,65264600125,01FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-04/2026 M.O

M3 0,10800000 22,50396000208,37LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/202496624-SINAPI-04/2026 M.O

KG 13,20000000 212,6520000016,11ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/202292916-SINAPI-04/2026 M.O

M 3,36000000 233,6880000069,55CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M568-SINAPI-04/2026 MT

M 15,64000000 444,1760000028,40BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M563-SINAPI-04/2026 MT

KG 12,05197155 119,314518349,90BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)546-SINAPI-04/2026 MT

UN 4,00000000 52,1200000013,03CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM11977-SINAPI-04/2026 MT

H 2,00000000 71,8600000035,93SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88315-SINAPI-04/2026 M.O

H 1,00000000 28,6300000028,63AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88251-SINAPI-04/2026 M.O

TOTAL R$: 2679,19Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 02)
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0324-C - 04/2026 7,00

4.4 Sem desoneração

Qtde.UN

M3 0,99040000 784,63449600792,24CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021102736-SINAPI-04/2026 M.O

M2 11,26140000 1.407,78761400125,01FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-04/2026 M.O

M3 0,15000000 31,25550000208,37LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/202496624-SINAPI-04/2026 M.O

KG 23,00000000 370,5300000016,11ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/202292916-SINAPI-04/2026 M.O

KG 1,02820000 9,963258009,69ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024100066-SINAPI-04/2026 M.O

M 3,36000000 233,6880000069,55CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M568-SINAPI-04/2026 MT

M 15,64000000 444,1760000028,40BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M563-SINAPI-04/2026 MT

KG 12,05197155 119,314518349,90BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)546-SINAPI-04/2026 MT

UN 4,00000000 52,1200000013,03CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM11977-SINAPI-04/2026 MT

H 2,00000000 71,8600000035,93SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88315-SINAPI-04/2026 M.O

H 1,00000000 28,6300000028,63AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88251-SINAPI-04/2026 M.O

TOTAL R$: 3553,96Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAISAMMOC-0478-C - 04/2026 1.127,00

9.1 Sem desoneração

Qtde.M

CHP 0,01073077 0,4964054246,26Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kWE9103-SICRO-01/2026 MT

h 0,01073077 0,3523984932,84PedreiroP9821-SICRO-01/2026 MT

h 0,02146153 0,5350359424,93ServenteP9824-SICRO-01/2026 MT

m³ 0,03340000 13,57409400406,41Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais1107928-SICRO-01/2026 M.O

t 0,08016000 6,6596928083,08Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio5919533-SICRO-01/2026 M.O
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TOTAL R$: 21,62Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E
ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0347-C - 04/2026 3,00

10.4 Sem desoneração

Qtde.UN

M2 0,30180000 301,17225600997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-04/2026 MT

M3 0,02100000 10,39059000494,79CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-04/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-04/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-04/2026 M.O

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-04/2026 M.O

M 3,00000000 201,6900000067,23TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-04/2026 MT

TOTAL R$: 603,32Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0348-C - 04/2026 6,00

10.5 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 201,6900000067,23TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-04/2026 MT

M2 0,19630000 195,89169600997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-04/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-04/2026 M.O

M3 0,02100000 10,39059000494,79CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-04/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-04/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-04/2026 M.O

TOTAL R$: 498,04Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0349-C - 04/2026 426,58

10.6 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 201,6900000067,23TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-04/2026 MT

M2 0,16000000 159,66720000997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-04/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-04/2026 M.O

M3 0,02100000 10,39059000494,79CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-04/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-04/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-04/2026 M.O

TOTAL R$: 461,81Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

DENIR NARCIZO ZULIAN

Engenheiro Civil

CREA 0508058

ART:  10276306-0

Assinatura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Programa não vinculado

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO DISTRITO INDUSTRIAL

BDI: 22.000000000% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200

71.03 % (MÊS)

Município de Herval d'Oeste - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10276306-0

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 14-05-26

SINAPI-04/2026   Composição Própria-04/2026   SICRO-01/2026   Cotação-03/2026   Cotação-05/2026

DESCRIÇAO DO SERVIÇOITEM

R$ 2.456.468,42
UNID

. QUANT. SEM desoneração
Custo R$

1.4 Ensaio de resistência à tração por compressão diametral de misturas
asfálticas - moldes cilíndricos – corpo de prova extraído - DNIT
136/2018-ME

UN 1,00 AMMOC-1162-I97,99

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 97,99

URL:

CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Observação:

1.4  Ensaio de resíduo por evaporação – emulsão asfáltica - ABNT NBR
14896/2020 ou ABNT NBR 14376/2007

UN 1,00 AMMOC-1161-I123,00

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 123,00

URL:

CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Observação:

1.4 Ensaio de densidade da massa asfáltica com coleta através de sonda
rotativa - DNIT 428/2022-ME

UN 1,00 AMMOC-1156-I160,00
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Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 160,00

URL:

CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Observação:

1.4 Ensaio de espessura de revestimento asfáltico – com extração de
corpo de prova - DNIT 178/2018 – PRO

UN 1,00 AMMOC-1157-I150,00

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 150,00

URL:

CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Observação:

1.4 Ensaio de determinação de mistura betuminosa – porcentagem de
betume - DNER-ME 053/94

UN 1,00 AMMOC-1158-I308,00

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 308,00

URL:

CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Observação:

1.4 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN 1,00 AMMOC-1159-I480,00
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Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 480,00

URL:

CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Observação:

1.4 Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentação e Solos com
ART

UN 0,05 AMMOC-1163-I1.600,00

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 1.600,00

URL:

CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Observação:

8.1 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) ACRESCIDO DE
17% DE ICMS (REPAR)

T 11,20 AMMOC-1110-I-Cotação-03/20262.706,38

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 2.706,38

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

8.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

T 7,00 AMMOC-1109-I-Cotação-03/20263.031,88
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Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 3.031,88

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

8.3 CAP 50/70 - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO T 48,74 AMMOC-1173-I-Cotação-05/20265.670,00

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 5.670,00

URL:

COTAÇÃO

Observação:

Total Geral 2.456.468,42

DENIR NARCIZO ZULIAN

Engenheiro Civil

CREA 0508058

ART:  10276306-0

Assinatura
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Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e
recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos,
linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de
aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias
não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção
de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização
de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construção, pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres,
elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

TOMADOR: MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE-SC

EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO DISTRITO INDUSTRIAL

Município de Herval d'Oeste

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação
3,80 4,67 4,01 Administração CentralAC
0,32 0,74 0,40 Seguro e GarantiaS+G
0,50 0,97 0,56 RiscoR
1,02 1,21 1,11 Despesas FinanceirasDF
6,64 8,69 7,30 LucroL
5,65 10,65 6,65 Tributos *I*

TOTAL 22,00

22,00Verificação:  limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

3,00COFINS**

Cont. Previd.

ISS

Total

3,00

6,65

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 3,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

0,00

HERVAL D'OESTE-SC, 14 de Maio de 2026

DENIR NARCIZO ZULIAN

Engenheiro Civil

CREA 0508058

ART:  10276306-0

Assinatura

Especificação do BDI:



Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes
de natureza específica, como é o caso de:
- materiais betuminosos para obras rodoviárias;
- tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água;
- elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias.

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

TOMADOR: MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE-SC

EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO DISTRITO INDUSTRIAL

Município de Herval d'Oeste

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação
1,50 4,49 3,45 Administração CentralAC
0,30 0,82 0,48 Seguro e GarantiaS+G
0,56 0,89 0,85 RiscoR
0,85 1,11 0,86 Despesas FinanceirasDF
3,50 6,22 4,85 LucroL
5,65 10,65 3,65 Tributos *I*

TOTAL 15,00

15,00Verificação:  limite 11.10% a 16.80% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

3,00COFINS**

Cont. Previd. (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

3,65Total

0,00

HERVAL D'OESTE-SC, 14 de Maio de 2026

DENIR NARCIZO ZULIAN

Engenheiro Civil

CREA 0508058

ART:  10276306-0

Assinatura

Especificação do BDI:



CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Herval d'Oeste

Empreendimento IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO DISTRITO INDUSTRIAL

Logradouro RUA SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Item
Mês 3

% R$

Mês 4

% R$

Mês 5

% R$

Mês 6

% R$

Mês 7

% R$ % R$
Descrição

Mês 1

% R$

Mês 2

% R$
Total

Mês 8

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 100,00 0,0025.262,20 25.262,20

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 100,00 0,0024,68 24,68

3 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083.393,56ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 33,00 33,0080.940,82 80.940,81 245.275,19

4 33,00 33,00 34,00 0,00 0,00 0,00119.008,31 119.008,32 122.614,63DRENAGEM 0,00 0,00 360.631,26

5 33,00 33,00 34,00 0,00 0,00 0,0037.095,72 37.095,72 38.219,83REATERROS 0,00 0,00 112.411,27

6 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00365.002,14 365.002,15BASE E SUB-BASE 0,00 0,00 730.004,29

7 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00108.444,02 108.444,03PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. COM ASFALTO 0,00 0,00 216.888,05

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,0014.865,13 14.865,13MEIO FIO 0,00 0,00 29.730,26

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 270.785,42SINALIZAÇÃO 0,00 0,00 270.785,42

11 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,0016.831,80 16.831,81PASSEIOS 0,00 0,00 33.663,61

106.227,70

DENIR NARCIZO ZULIAN

Engenheiro Civil

CREA 0508058

ART:  10276306-0

Assinatura

270.785,42

239.497,59 505.143,12

20,56

C. Fin.

TOT. (%) 3,30

270.785,42

156.104,04

6,55

239.497,59

4,32

2.024.676,2380.940,81

82,42

160.834,46

C. Fis.

TOT. (R$) 106.227,70

80.940,81 505.143,09 505.143,12 2.024.676,23

Recurso

20,566,35

160.834,46

9,75

156.104,04 505.143,09

11,02

2026-04-13Data



Herval d'Oeste

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

8755 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO DISTRITO
INDUSTRIAL

Origem

DMT2

Fornecedor: PEDREIRA CALDART

Distância: 10.58 km Duração:

DMT2
Tipo de transporte

Destino

Powered by EngeGOV Governança em Obras Públicas
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Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC

CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



Fornecedor: PEDREIRA TRIANGULO

Distância: 13.66 km Duração:

DMT2
Tipo de transporte

Destino

A distância média de transporte é de 12.12 Km

DENIR NARCIZO ZULIAN
Responsável Técnico:

Powered by EngeGOV Governança em Obras Públicas
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Herval d'Oeste

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

8755 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO DISTRITO
INDUSTRIAL

Origem

DMT1

Fornecedor: REPAR

Distância: 316.83 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino

Powered by EngeGOV Governança em Obras Públicas

21/

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC

CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



A distância média de transporte é de 316.83 Km

DENIR NARCIZO ZULIAN
Responsável Técnico:



Curva ABC da Obra

Obra: 8755-IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO DISTRITO INDUSTRIAL
Página 1 de 3

CÓDIGO DESCRIÇÃO U.M. QTDE. CUSTO / BDI TOTAL R$ PESO % ACUM. % GRUPO

AMMOC-1173-I-Cotação-
05/2026

CAP 50/70 - CIMENTO ASFALTICO
DE PETROLEO T 48,74 6.520,50 317.809,17 12,94 12,94 A

96399-SINAPI-04/2026

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40
CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1.750,88 164,54 288.089,80 11,73 24,67 A

96396-SINAPI-04/2026

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM
ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1.050,52 239,79 251.904,19 10,25 34,92 A

AMMOC-0349-C-
Composição Própria-
04/2026

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
QUADRADA L = 50 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 426,58 563,41 240.339,44 9,78 44,70 A

4011463-SICRO-01/2026 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia
e brita comerciais t 840,37 233,25 196.016,30 7,98 52,68 A

95875-SINAPI-04/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

M3XK
M 53.464,90 3,66 195.681,53 7,97 60,65 A

92210-SINAPI-04/2026

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 686,00 222,04 152.319,44 6,20 66,85 A

4718-SINAPI-04/2026
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 849,02 129,38 110.820,51 4,51 71,36 A

AMMOC-0323-C-
Composição Própria-
04/2026

BOCA DE LOBO EM CONCRETO
ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M
X 1,00M (BL 01)

UN 30,00 3.268,61 98.058,30 3,99 75,35 A

100978-SINAPI-04/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

M3 8.261,32 9,71 80.217,42 3,27 78,62 A

92212-SINAPI-04/2026

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 191,00 413,38 78.955,58 3,21 81,83 B

5914622-SICRO-01/2026
Transporte de material betuminoso
com caminhão tanque distribuidor -
rodovia pavimentada

tkm 21.429,18 2,73 55.320,37 2,25 84,09 B

96385-SINAPI-04/2026

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 2.423,24 17,40 42.164,38 1,72 85,80 B

101119-SINAPI-04/2026

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL,
INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM
SOLO DE 2A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LÂMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

M3 3.475,96 12,13 42.163,39 1,72 87,52 B
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102354-SINAPI-04/2026

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª
CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS
OU MATACOS), COM MARTELETE
PNEUMÁTICO MANUAL -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 173,80 222,66 38.698,31 1,58 89,09 B

100576-SINAPI-04/2026

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024

M2 9.479,05 4,03 38.200,57 1,56 90,65 B

AMMOC-1110-I-Cotação-
03/2026

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA
IMPRIMAÇÃO (EAI) ACRESCIDO DE
17% DE ICMS (REPAR)

T 11,20 3.112,34 34.858,21 1,42 92,07 B

AMMOC-0324-C-
Composição Própria-
04/2026

BOCA DE LOBO EM CONCRETO
ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M
X 1,00M (BL 02)

UN 7,00 4.335,83 30.350,81 1,24 93,30 B

AMMOC-0478-C-
Composição Própria-
04/2026

Meio-fio de concreto - MFC 05
moldado no local com extrusora e
concreto usinado, exclusive escavação
- areia e brita comerciais

M 1.127,00 26,38 29.730,26 1,21 94,51 B

AMMOC-1109-I-Cotação-
03/2026

EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C)
ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

T 7,00 3.486,66 24.406,62 0,99 95,51 C

102512-SINAPI-04/2026

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE
ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10
CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

M 2.387,00 8,55 20.408,85 0,83 96,34 C

104741-SINAPI-04/2026
REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM MINICARREGADEIRA, COM
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 515,13 34,77 17.911,07 0,73 97,07 C

AMMOC-1164-C-
Composição Própria-
04/2026

Ensaios da camada de Revestimento,
incluindo extração de Corpos de Prova
(Rotarex) para ensaios de
Reconstituição de Traço, Densidade
Máxima Medida, Extração de Betume,
Densidade Aparente, Rompimento
(Espessura de Camada de
Revestimento, Enquadramento de
Faixa, Grau de Compactação, Volume
de Vazios, Resistência a tração da
camada de revestimento a cada 750
m²

UN 9,34 1.706,77 15.941,23 0,65 97,72 C

102308-SINAPI-04/2026

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),
LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

M3 961,14 16,13 15.503,19 0,63 98,35 C

5914612-SICRO-01/2026
Transporte de mistura betuminosa a
quente com caminhão com caçamba
térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada

tkm 10.185,28 1,11 11.305,66 0,46 98,81 C

4011352-SICRO-01/2026 Imprimação com emulsão asfáltica m² 7.003,05 0,76 5.322,32 0,22 99,02 C

AMMOC-0510-C-
Composição Própria-
04/2026

As Built para projeto de pavimentação,
incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação -
Faixa C (Área Total da Obra = Entre
5000 m² e 10000 m²)

M2 7.003,05 0,66 4.622,01 0,19 99,21 C

102509-SINAPI-04/2026

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE
OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30
CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

M2 106,50 39,28 4.183,32 0,17 99,38 C
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AMMOC-0348-C-
Composição Própria-
04/2026

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA
CIRCULAR D = 50 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE
BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 6,00 607,61 3.645,66 0,15 99,53 C

4011353-SICRO-01/2026 Pintura de ligação m² 7.003,05 0,52 3.641,59 0,15 99,68 C

103689-SINAPI-04/2026

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 613,28 2.759,76 0,11 99,79 C

AMMOC-0347-C-
Composição Própria-
04/2026

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 3,00 736,05 2.208,15 0,09 99,88 C

AMMOC-0281-C-
Composição Própria-
04/2026

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA
PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO
GREIDE E NIVELAMENTO),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E
NOTA DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024
(105137))

M 640,00 3,03 1.939,20 0,08 99,96 C

0804081-SICRO-01/2026
Boca de BSTC D = 0,60 m -
esconsidade 0° - areia e brita
comerciais - alas retas

un 1,00 947,13 947,13 0,04 100,00 C

AMMOC-0034-C-
Composição Própria-
04/2026

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA
TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 1,40 17,63 24,68 0,00 100,00 C

Grupo Valor R$ Peso % Qtde. de Itens % Itens x Orç.
A 1.931.256,10 78,62 10,00 28,57
B 390.441,88 15,89 9,00 25,71
C 134.770,44 5,49 16,00 45,71
Total Geral R$: 2.456.468,42 100,00 35
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