ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 - CONSOLIDADA

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1994, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 010.385.619-65, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5384652, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GETULIO VARGAS, 681, APTO 1003, CENTRO, JOACABA, SC, CEP 89600-000, BRASIL.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/04/1969, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMINISTRADOR, CPF nº 665.162.939-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1717885, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALTER EDVINO GRAEFF, 15, JARDIM, MARAVILHA, SC, CEP 89874-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204026258, com sede Rodovia Br 282, S/N, Km 382, Interior Herval D'oeste, SC, CEP 89610000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 09.223.659/0001-81, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME FANTASIA

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade adotará o nome fantasia **VIGA OBRAS**.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. DIEGO STROHER admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 29/04/1990, Casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 067.184.319-23, carteira nacional de habilitação nº 04435006164, órgão expedidor SNT - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Frei Edgar, 178, Apt 302, Centro, Joacaba, SC, CEP 89600-000, Brasil.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio Lucca Matheus D Agostini transfere de suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), direta e irrestritamente ao sócio Diego Stroher, da seguinte forma: DE FORMA ONEROSA,

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=oSXF635LhXRkuq4jawluUQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06718431923-DIEGO STROHER|01038561965-LUCCA MATHEUS D AGOSTINI|66516293953-MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 - CONSOLIDADA

CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS FIRMADO ENTRE AS PARTES., dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e admissão de sócio, fica assim distribuído:

DIEGO STROHER, com 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais);

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI, com 8.450.000 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 8.450.000,00 (oito milhões quatrocentos e cinquenta mil reais);

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA, com 3.900.000 (três milhões e novecentos mil) quotas, perfazendo um total de r$ 3.900.000,00 (três milhões novecentos mil reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE pelo(a) Sócio(a) LUCCA MATHEUS D AGOSTINI , ISOLADAMENTE pelo(a) Sócio(a) MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Herval D'oeste - SC.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 - CONSOLIDADA

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de **VIGA – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA** e nome fantasia de **VIGA OBRAS,** com sede na Rodovia BR-282, Km-382, S/N, Interior, na cidade de Herval D'Oeste, Estado de Santa Catarina, CEP 89610-000.

Cláusula 2ª - A Sociedade poderá, a critério e por deliberação da Diretoria, ou dos sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, criar, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou departamentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior.

Parágrafo único - Criada a filial, sucursal, agência, escritório ou departamento, os sócios farão inscrever no Registro Público de Empresas Mercantis da sede e local onde funcionará o estabelecimento, indicando o respectivo endereço e o valor do capital que para o mesmo será destinado.

Cláusula 3ª- OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E VIAS URBANAS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIAS, PISTAS DE AEROPORTOS, VIADUTOS, TÚNEIS E PONTES, INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO; SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO, ROÇADAS; EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES, COMPLEMENTARES E ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGENS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS; CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E BARRAGENS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTÉIS, MOTÉIS, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

SHOPPING-CENTERS, REFORMAS E MANUTENÇÕES; EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS; GESTÃO E CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS); GESTÃO E CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE RODOVIAS; CONCRETAGENS E FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO; BRITAGEM DE PEDRAS; EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO ECONÔMICO DE JAZIDAS MINERAIS, PESQUISA, LAVRA E BENEFICIAMENTO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS E USINADOS A BASE DE PETRÓLEO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL E MINÉRIOS E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ..

Parágrafo único - A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social ficará a cargo de profissional legalmente habilitado, sócio quotista ou não.

Cláusula 4ª – A sociedade iniciou suas atividades no dia 01 de dezembro de 2007 e seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

Cláusula 5ª - O capital social, no valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), divididos em 13.000.000 (treze milhões) de cotas, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional, assim distribuídos entre os sócios:

Sócios:	Nº de Cotas	Valor R$	Percentual
Lucca Matheus D'Agostini	8.450.000	8.450.000,00	65,00%
Marcos Fernandes Gaspar de Lima	3.900.000	3.900.000,00	30,00%
Diego Stroher	650.000	650.000,00	5,00%
Totais:	**13.000.000**	**13.000.000,00**	**100,00%**

Parágrafo 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo 2º - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

Parágrafo 3º - Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade.

Parágrafo 4º - As quotas da Sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante requerimento de credores dos sócios, sendo nulas de pleno direito todas as transações que onerem as mesmas.

Cláusula 6ª - Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela Sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora, devendo pagar-lhe os juros legais, a atualização monetária fixada pelos índices oficiais aplicáveis e a multa de 2% (dois por cento) sobre a importância não integralizada (art. 106, parágrafo 20, da Lei no 6.404/76.

Parágrafo único - Poderá, ainda, verificada a mora, a maioria dos demais sócios preferir, à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao montante já realizado. Em ambos os casos, o Capital Social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

Cláusula 7ª - O Capital Social poderá ser aumentado ou reduzido, segundo as necessidades da Sociedade, nos termos e na forma pela qual deliberarem os sócios em instrumento próprio.

Parágrafo 1º - O aumento do Capital Social mediante conferência de bens poderá se dar pelo valor contábil/declarado, ou por valor constante em laudo de avaliação, a critério dos sócios.

Parágrafo 2º - Nos casos de aumento do capital, cada sócio quotista terá o direito de preferência para subscrever as quotas correspondentes ao aumento, na proporção daquelas por ele possuídas na ocasião. Se qualquer sócio quotista não exercer o direito de preferência aqui estabelecido, tal direito transferir-se-á automaticamente aos outros quotistas.

Cláusula 8ª - Os sócios não poderão ceder e transferir as suas quotas entre si e a terceiros, no todo ou em parte, sem antes oferecê-las a todos os demais sócios, os quais gozam do direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente às respectivas participações no Capital Social.

Parágrafo 1º - A oferta das quotas deverá ser feita por carta dirigida à Diretoria da Sociedade, contendo a quantidade, preço e condições de pagamento das quotas ofertadas, a qual remeterá cópia a todos os quotistas, que poderão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da citada carta-oferta pela Diretoria, adquirir as referidas quotas total ou

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

parcialmente. Poderão ainda os quotistas, no mesmo prazo, apresentar ao alienante contraproposta, sendo ao mesmo facultado aceitar ou não. Caso mais de um sócio resolva adquirir tais quotas, as mesmas serão rateadas proporcionalmente, conforme a participação de cada sócio no Capital Social.

Parágrafo 2º - Decorrido o prazo acima sem que haja exercício do direito de preferência, ou tal seja feito apenas sobre parte das quotas ofertadas, ou havendo recusa na contraproposta, poderão as quotas ser transferidas ou cedidas a terceiros, desde que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e nas mesmas condições anteriormente ofertadas, observado o parágrafo 4º.

Parágrafo 3º - Ficam dispensadas as formalidades e prazos dos parágrafos anteriores se houver concordância expressa por escrito por parte de todos os demais sócios quanto à cessão ou transferência das quotas.

Parágrafo 4º - Para os fins desta cláusula, equipara-se à alienação qualquer forma de oneração das quotas, que somente será possível com a anuência de sócios representam do 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social.

Parágrafo 5º - Serão nulas de pleno direito todas as transações feitas em desacordo ao previsto nesta cláusula.

Parágrafo 6º - O direito de preferência estabelecido nesta cláusula não se aplica a transferências feitas pelos sócios ao seu cônjuge, herdeiros ou empresas das quais sejam controladores, e nas quais somente participam seus herdeiros e cônjuges.

CAPITÚLO III

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS – REUNIÃO DE QUOTISTAS

Cláusula 9ª - A Reunião Ordinária dos Quotistas poderá ser realizada dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar, ouvida a Diretoria, sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e, quando for o caso, reeleger ou designar novos administradores, fixar as respectivas remunerações e outras matérias de interesse da Sociedade. Reuniões Extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º - Dependem da deliberação dos sócios, as seguintes matérias:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

I – a aprovação das contas da administração;
II- a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
III - a destituição dos administradores;
IV - o modo de remuneração dos administradores;
V - a modificação do contrato social;
VI - a incorporação, a fusão, a transformação e a dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
VIII - o pedido de recuperação judicial e extrajudicial.

Parágrafo 2º - Não será realizada Reunião de Quotistas quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da mesma.

Cláusula 10ª - A Reunião dos Quotistas terá quórum de instalação equivalente a sócios representantes da maioria do Capital Social, com poderes para decidir sobre todos os negócios Sociais, bem como, para tomar as resoluções que julgar necessárias ou convenientes à proteção e desenvolvimento da Sociedade, sendo presidida e secretariada pelos sócios, terceiros e/ou administradores escolhidos pela maioria dos presentes.

Parágrafo único - E estabelecido quorum de deliberação para os seguintes casos:

a) Pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do Capital Social, para modificação do contrato social, a designação de administrador sócio no contrato social, a incorporação, fusão, transformação e dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
b) Pelos votos correspondentes à totalidade do Capital Social, enquanto o mesmo não estiver integralizado; e de dois terços, no mínimo, após a integralização, para a designação de administrador não sócio;

c) Pelos votos correspondentes à maioria do Capital Social, para, ressalvado o disposto nas alíneas a e b, a designação de sócio nomeado administrador em ato separado, o modo de sua remuneração e o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial;

d) Pelos votos correspondentes à dois terços do Capital Social para a destituição de administradores, sócios ou não;

e) Pelos votos correspondentes à maioria do Capital Social presente à Reunião, para quaisquer outras matérias para as quais a Lei ou o Contrato Social não exijam quórum maior de deliberação

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

Cláusula 11ª - A Reunião dos Quotistas será convocada pela administração, mediante aviso transmitido por carta registrada com aviso de recebimento ou telegrama com antecedência mínima de 08 (oito) dias, contendo local, data e hora de realização, bem como a Ordem do Dia. O referido aviso poder6 ser dispensado, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes dos dados que lhes seriam informados por meio da convocação.

Parágrafo 1º - O sócio pode ser representado na reunião por outro sócio ou por advogado, mediante procuração com poderes específicos, independentemente de modificação do Contrato Social, que deverá ser arquivada na sede da Sociedade.

Parágrafo 2º - Dos trabalhos e deliberações tomadas na Reunião de Quotistas será lavrada, no Livro de Atas de Reuniões de Quotistas, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la, podendo, a critério dos sócios, ser arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis da sede e local onde funcionará o estabelecimento cópia devidamente autenticada pelos administradores ou pela mesa.

Parágrafo 3º - Os livros sociais poderão assumir a forma de folhas digitadas, a serem posteriormente encadernados, hipótese em que cada livro terá no máximo 20 (vinte) folhas.

Parágrafo 4º - As deliberações tomadas de conformidade com a Lei e o Contrato Social vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

CAPITULO IV

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 12ª – A sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Quotistas convocada para este fim.

Cláusula 13ª - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LUCCA MATHEUS D AGOSTINI , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

Cláusula 14ª - O Diretor terá amplos e gerais poderes de administração dos negócios sociais e prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, representando-a em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo contratar, transigir, contrair obrigações, participar de licitações em toda e qualquer forma, seja na esfera municipal, estadual ou federal, enfim, desempenhar todos os atos necessários para o cumprimento de suas atribuições.

Parágrafo 1º - No limite de suas atribuições, o Diretor poderá constituir mandatários ou procuradores em nome da Sociedade, para substitui-lo na prática dos atos de sua competência, especificando detalhadamente no instrumento de procuração os atos que poderão praticar e o prazo de duração, exceto mandado judicial, que poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º - O Diretor está autorizado a alienar e adquirir bens imóveis, bem como bens ligados à atividade da empresa, contratar com bancos e instituições de crédito, financiamentos e empréstimos. Para tanto, o Diretor poderá dar em garantia hipotecária ou pignoratícia, os bens móveis ou imóveis da Sociedade, assinando os respectivos contratos, cédulas, escrituras e outros documentos, nos termos do parágrafo seguinte, assumindo, em decorrência, em nome da Sociedade, todas as obrigações do contrato firmado.

Parágrafo 3º - Para os efeitos legais determinados, o Diretor autorizado ao uso da denominação social assinará juntamente com a denominação.

Cláusula 15º - O Diretor receberá mensalmente, a título de pró-labore, a importância que for fixada, em Reunião dos Quotistas, por deliberação de sócios representantes da maioria do Capital Social.

Cláusula 16ª - E vedado ao Diretor em nome da Sociedade, prestar aval, fiança ou oferecer garantias pessoais em favor da própria Sociedade, suas associadas, coligadas ou controladas, inclusive em favor de terceiros.

Cláusula 17ª - O prazo de gestão do Diretor é por tempo indeterminado, podendo ser destituido a qualquer tempo, conforme disposição do presente Contrato Social.

CAPITULO V

EXCLUSAO DE SOCIO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

Cláusula 18ª - A Sociedade poderá, mediante deliberação de sócios representativa de mais da metade do Capital Social, efetuar a exclusão de qualquer sócio, mediante justa causa.

Parágrafo 1º - A deliberação de exclusão deverá ser tomada em Reunião de Quotistas convocada especialmente para tal fim, sendo facultada ao sócio acusado, nesta ocasião, a apresentação de defesa.

Parágrafo 2º - Entende-se como Justa Causa, além de outras hipóteses causadoras de prejuízo aos negócios sociais ou a *affectio societatis*, a violação de Cláusula contratual, a concorrência desleal, o uso indevido da firma ou da denominação social, a superveniência de incapacidade moral, a falência ou insolvência civil e incompatibilidade com os demais sócios.

Parágrafo 3º - O sócio também poderá ser excluído nos termos da Cláusula 6ª, parágrafo Único.

Parágrafo 4º - Existindo direitos e haveres, deverá ser aplicado ao sócio excluído as disposições previstas na Cláusula 21.

CAPITULO VI

DA RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DE QUALQUER DOS SOCIOS

Cláusula 19ª - A Sociedade não se dissolverá pela retirada, interdição, falência, insolvência ou impedimento de qualquer dos quotistas, efetuando-se a apuração de seus haveres na forma do disposto na Cláusula 21.

Cláusula 20ª - A Sociedade também não se dissolverá por falecimento de qualquer dos quotistas, caso em que os herdeiros ingressarão na Sociedade, respeitando a distribuição de quotas que vier a ser feita no inventário respectivo, salvo se no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da distribuição, optarem por dela se retirar obedecendo ao disposto na Cláusula 8".

Parágrafo Único - O ingresso dos herdeiros na Sociedade poderá ser vetado por sócios que representem a maioria do Capital Social remanescente, caso em que se aplicará o disposto na Clausula 21.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

Cláusula 21ª - Os haveres do sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido ou falecido, serão apurados com base em Balanço especialmente levantado para esse fim, pagável em 72 (setenta e duas) prestações mensais, iguais e consecutivas, acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano e de correção monetária equivalente à variação de índice geral de preços (conceito de disponibilidade interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou índice similar que preserve o valor real da moeda, a contar do desligamento do sócio.

Parágrafo 1º - Os sócios remanescentes poderão, se assim o permitir a situação econômica financeira da Sociedade, estabelecer condições e prazos mais favoráveis que os previstos no parágrafo anterior, ao sócio retirante, interdito, falido, insolvente,impedido ou falecido.

Parágrafo 2º - Somente é facultado aos sócios retirar-se da Sociedade, nos trinta dias subsequentes à reunião, nos casos em que forem dissidentes de modificação do contrato, fusão da Sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, e transformação, quando terão as suas quotas liquidadas, conforme o procedimento estipulado no *caput*.

CAPITULO VII

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Cláusula 22ª - Ocorrerá dissolução da Sociedade quando houver insuficiência de capital, impossibilidade de execução do objeto social, falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nas hipóteses previstas na Lei, ou por deliberação dos sócios que representem três quartos do Capital Social.

Parágrafo 1º - Determinada a dissolução, cumpre à Administração providenciar imediatamente a investidura do liquidante que poderá ser um dos sócios ou um terceiro, devidamente escolhido pelos sócios que representem mais da metade do Capital Social. Procedendo-se a liquidação da Sociedade, e uma vez saldado todo o passivo, o ativo restante será partilhado entre os sócios, proporcionalmente às suas participações no Capital Social.

Parágrafo 2º - Na falta de pluralidade de sócios, o sócio que decidir permanecer na Sociedade, afastando a possibilidade de dissolução, deverá optar pela transformação da Sociedade passando do tipo jurídico "Limitada" para "Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI', obedecido o disposto no art. 980-A, do Código Civil e seus parágrafos, ou para Sociedade Unipessoal Limitada, nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.052, do Código Civil.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

CAPITULO VIII

EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula 23ª - O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, devendo os administradores, nesta ocasião, prestar contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração das demonstrações financeiras exigidas em lei, que não precisarão ser arquivadas perante o Registro Público de Empresas Mercantis ou publicadas.

Parágrafo 1º - Do lucro apurado, depois de deduzida a provisão para o imposto de renda, o remanescente terá a destinação que for atribuída pelos sócios representando a maioria do Capital Social, em reunião que para tal finalidade deverão realizar. Ocorrendo prejuízos, serão compensados com resultados positivos futuros, com lucros acumulados, ou absorvidos pelo Capital Social, com sua consequente redução, nos termos da lei. Os sócios participarão nos resultados proporcionalmente a participação social de cada um.

Parágrafo 2º - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

Parágrafo 3º - A Sociedade poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias, proceder com a apuração contábil mensal de lucro e distribuir lucros apurados a qualquer tempo, observadas as limitações legais, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço patrimonial.

Parágrafo 4º - Não poderão eventuais credores dos sócios, mesmo na hipótese de insuficiência de bens dos mesmos, fazer recair a execução sobre o que a estes couber nos lucros da Sociedade, ou na parte que lhes tocar em liquidação.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 - CONSOLIDADA

Cláusula 24ª - A Sociedade não terá Conselho Fiscal, sendo, portanto, vedada a sua instalação, sem prévia alteração do presente Contrato Social.

Cláusula 25ª - Nos casos omissos neste contrato, a Sociedade se regerá pelos dispositivos referentes às Sociedades Limitadas, constantes na Lei no 10.406 de 10.01.2002, e, terá regência supletiva, no que for aplicável, pela Lei no 6.404 de 15.12.1976, do conhecimento de todos sócios, que a elas se sujeitam como se de cada uma se fizesse aqui especial menção.

Cláusula 26ª - Os Diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 27ª - Os contratantes elegem o foro da Comarca de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, bem como para a solução de quaisquer litígios que dele possam decorrer, renunciando a qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que venha a ser.

E, por assim estarem justos e contratados lavram este instrumento em 01 (uma) via, que está assinada pelos sócios.

Herval D'Oeste (SC), 25 de março de 2026.

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA

DIEGO STROHER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

268338850

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA**
PROTOCOLO	**268338850 - 27/03/2026**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42204026258
CNPJ 09.223.659/0001-81
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2026
SOB N: 20268338850

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20268338850

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01038561965 - LUCCA MATHEUS D AGOSTINI - Assinado em 26/03/2026 às 11:31:57

Cpf: 06718431923 - DIEGO STROHER - Assinado em 25/03/2026 às 18:14:28

Cpf: 66516293953 - MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA - Assinado em 25/03/2026 às 17:32:39

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/04/2026
Certifico o Registro em 01/04/2026
Arquivamento 20268338850 Protocolo 268338850 de 27/03/2026 NIRE 42204026258
Nome da empresa VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 130823794366027
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

JUCESC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42204026258	CNPJ 09.223.659/0001-81	Arquivamento do ato Constituitivo 28/11/2007	Inicio da atividade 01/12/2007
Endereço: RODOVIA BR 282, S/N KM 382, INTERIOR, HERVAL D'OESTE, SC - CEP: 89610000			

OBJETO SOCIAL
A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E VIAS URBANAS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIAS, PISTAS DE AEROPORTOS, VIADUTOS, TÚNEIS E PONTES, INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO; SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO, ROÇADAS; EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES, COMPLEMENTARES E ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGENS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS; CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E BARRAGENS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTÉIS, MOTÉIS, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES, SHOPPING-CENTERS, REFORMAS E MANUTENÇÕES; EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS; GESTÃO E CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS); GESTÃO E CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE RODOVIAS; CONCRETAGENS E FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO; BRITAGEM DE PEDRAS; EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO ECONÔMICO DE JAZIDAS MINERAIS, PESQUISA, LAVRA E BENEFICIAMENTO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS E USINADOS A BASE DE PETRÓLEO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL E MINÉRIOS E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS .

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 13.000.000,00 TREZE MILHÕES DE REAIS R$ Capital integralizado: 13.000.000,00 TREZE MILHÕES DE REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
LUCCA MATHEUS D AGOSTINI 010.385.619-65	8.450.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LUCCA MATHEUS D AGOSTINI 010.385.619-65	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
DIEGO STROHER 067.184.319-23	650.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA 665.162.939-53	3.900.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA 665.162.939-53	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

266713432

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 20843500229589 EMITIDA: 23/06/2026 PROTOCOLO: 266713432

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42204026258	CNPJ 09.223.659/0001-81	Arquivamento do ato Constituitivo 28/11/2007	Inicio da atividade 01/12/2007
Endereço: RODOVIA BR 282, S/N KM 382, INTERIOR, HERVAL D'OESTE, SC - CEP: 89610000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 01/04/2026	Número 20268338850	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 23 de Junho de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

266713432

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 20843500229589 EMITIDA: 23/06/2026 PROTOCOLO: 266713432

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.223.659/0001-81 **MATRIZ**		**28/11/2007**

NOME EMPRESARIAL
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIGA OBRAS	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 282	**S/N**	**KM 382**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.610-000	**INTERIOR**	**HERVAL D'OESTE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NFE@VIGAPAVIMENTACOES.COM.BR	**(49) 3522-6507 / (49) 8803-3115**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/11/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/07/2026** às **08:21:41** (data e hora de Brasília).

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
09.223.659/0001-81		**17/12/2007**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
255520964	**VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
VIGA OBRAS	**NORMAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
0810009 - Extração de basalto e beneficiamento associado
0810099 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
0990403 - Atividades de apoio à extração de minerais nãometálicos
2330305 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
2391501 - Britamento de pedras, exceto associado à extração
3701100 - Gestão de redes de esgoto
4120400 - Construção de edifícios
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000 - Construção de obras de arte especiais
4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4313400 - Obras de terraplenagem
4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5221400 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
7112000 - Serviços de engenharia
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Modal RODOVIÁRIO a partir de 24/05/2016
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/04/2014
- Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2014

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RODOVIA BR 282	**S/N**	**KM 382**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89610-000	**INTERIOR**	**HERVAL D'OESTE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOS@VIGAOBRAS.COM.BR	**49 35226507**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA desde 17/12/2007

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **17/07/2026 08:25:11** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
CNPJ: 09.223.659/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:19 do dia 17/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2026.
Código de controle da certidão: **39FD.CB3A.3BBF.F828**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.**
CNPJ/CPF: **09.223.659/0001-81**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140195233530**
Data de emissão:	**20/05/2026 10:46:05**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**16/11/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 22/07/2026 09:35:45

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 22/07/2026

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 20/04/2026 12h10min

Número	Validade
1320	17/10/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA CNPJ: 09223659000181

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWXMBX03VQNV8GU1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Herval d'Oeste (SC), 20 de Abril de 2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.223.659/0001-81
Razão social: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Endereço: ROD BR 282 S/N KM 382/ INTERIOR / HERVAL D'OESTE / SC / 89610-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080505271476220960

Informação obtida em 31/08/2026 09:32:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Certidão nº: 43021133/2026
Expedição: 20/04/2026, às 12:11:52
Validade: 17/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.223.659/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 7444050
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Raiz do CNPJ: 09.223.659
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : HERVAL D'OESTE
Endereço da sede : RODOVIA BR 282, S/N KM 382, INTERIOR, HERVAL D'OESTE, SC

Certidão emitida às 16:40 de 27/08/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Nayara de Oliveira - CPF: ***.623.089-** gov.br Ouro

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ 09.223.659/0001-81

CÁLCULO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

EXERCÍCIO 2026 - PERÍODO BASE 31/12/25

AC	ATIVO CIRCULANTE	R$	17.773.621,64
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R$	6.318.304,19

Liquidez Corrente: (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

$$ILC = \frac{17.773.621,64}{6.318.304,19} = 2,81$$

Reconhecemos o presente índice de Liquidez Corrente em 2,81 (dois inteiros e oitenta e um décimos)

Herval D'Oeste (SC), 30 de Abril de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 18:13:28 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
CPF 665.162.939-53
Sócio-administrador

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 14:40:54 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC/SC 1SC 021652/0-9
Contador

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ 09.223.659/0001-81

CÁLCULO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

EXERCÍCIO 2026 - PERÍODO BASE 31/12/25

AC	ATIVO CIRCULANTE	R$	17.773.621,64
RLP	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R$	453.319,84
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R$	6.318.304,19
PNC	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$	948.714,30

Liquidez Geral: (AC + ANC) / (PC + PNC)

$$ILG = \frac{17.773.621,64 + 453.319,84}{6.318.304,19 + 948.714,30} = 2,51$$

Reconhecemos o presente índice de Liquidez Geral em 2,51 (dois inteiros e cinquenta e um décimos).

Herval D'Oeste (SC), 30 de Abril de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 18:12:43 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
CPF 665.162.939-53
Sócio-administrador

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 14:40:03 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC/SC 1SC 021652/0-9
Contador

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ 09.223.659/0001-81

CÁLCULO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

EXERCÍCIO 2026 - PERÍODO BASE 31/12/25

AT	ATIVO TOTAL	R$	36.527.917,17
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R$	6.318.304,19
ELP	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R$	948.714,30

Solvência Geral: AT / (PC+ELP)

$$ISG = \frac{36.527.917,17}{6.318.304,19 + 948.714,30} = 5,03$$

Reconhecemos o presente índice de Solvência Geral em 5,03 (cinco inteiros e três décimos).

Herval D'Oeste (SC), 30 de Abril de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 18:06:31 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
CPF 665.162.939-53
Sócio-administrador

CLEBER GEREMIA:80765866900

Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 14:37:20 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC/SC 1SC 021652/0-9
Contador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42204026258	09.223.659/0001-81	

NOME EMPRESARIAL
VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	19

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09223659000181	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.:09223659000181	917950264421792621 4	13/05/2025 a 13/05/2026	Sim
Contador	80765866900	CLEBER GEREMIA:80765866900	469462362448933389 095990293164435860 74	12/03/2025 a 11/03/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3
D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2026 às 18:30:56

21.AE.49.53.7E.DA.B2.B7
C8.2E.00.33.92.40.53.AA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
NIRE	42204026258
CNPJ	09.223.659/0001-81
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Herval D Oeste
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/11/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	137459

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	137459
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	09.223.659/0001-81	Número de Ordem do Livro:	19

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
CLEBER GEREMIA	807.658.669-00	1SC021652O9			SC	49988487996	cleber@ccgcontabilidade.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	09.223.659/0001-81							S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 37.880.062,01	R$ 32.436.390,89
ATIVO CIRCULANTE		R$ 22.372.185,97	R$ 15.989.120,77
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R$ 16.468.985,70	R$ 9.478.564,06
BENS NUMERARIOS		R$ 215.051,30	R$ 100.854,85
Caixa Geral		R$ 215.051,30	R$ 100.854,85
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 584,51	R$ 7.137,86
Sicoob Credial		R$ 584,51	R$ 7.137,86
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 16.253.349,89	R$ 9.370.571,35
Aplicações Banco do Brasil		R$ 1.076.941,79	R$ 1.120.558,75
Aplicação Ourocap B. Brasil		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
Banco do Brasil - Diária		R$ 14.148.084,99	R$ 7.166.920,11
XP Investimentos		R$ 1.015.323,11	R$ 1.070.092,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 5.783.504,78	R$ 6.436.055,76
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.296.842,75	R$ 874.322,36
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.296.842,75	R$ 874.322,36
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R$ 4.130.878,57	R$ 5.046.580,78
Adiantam.a Fornecedores		R$ 4.130.878,57	R$ 5.046.580,78
ADIANTAMENTOS		R$ 37.260,43	R$ 13.363,00
Adiantam.a Funcionarios		R$ 1.522,00	R$ 13.363,00
Adiantamento de Férias		R$ 35.738,43	R$ 0,00
CONTAS A RECUPERAR		R$ 284.480,29	R$ 447.075,76
ICMS a Recuperar		R$ 118,80	R$ 118,80
INSS A Recuperar		R$ 283.866,73	R$ 76.073,23
IRRF a Compensar		R$ 0,00	R$ 342.799,64
IRPJ A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 1.805,93
CSLL a Recuperar		R$ 0,00	R$ 650,13
IRRF Aplicações Financeiras		R$ 494,76	R$ 25.628,03
ESTOQUES		R$ 34.042,74	R$ 54.713,86
Material Consumo Cta Estoque		R$ 34.042,74	R$ 54.713,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES		R$ 119.695,49	R$ 74.500,95
APLICACAO RECURSOS DESPESA		R$ 119.695,49	R$ 74.500,95
Premios de Seguro Vencer		R$ 119.695,49	R$ 74.500,95
NÃO CIRCULANTE		R$ 15.507.876,04	R$ 16.447.270,12
INVESTIMENTOS		R$ 145.204,23	R$ 419.383,03
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.		R$ 18.704,23	R$ 18.704,23
Sicredi - Cotas de Capital		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Unicred - Cotas de Capital		R$ 2.404,23	R$ 2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital		R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
TERRENOS		R$ 126.500,00	R$ 400.678,80
Terrenos		R$ 126.500,00	R$ 400.678,80
IMOBILIZADO		R$ 15.361.171,81	R$ 16.027.887,09
IMOVEIS DE USO		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 264.942,14	R$ 269.488,14
Moveis e Utensilios		R$ 264.942,14	R$ 269.488,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 13.558.858,84	R$ 13.801.855,18
Maquinas e Equipamentos		R$ 13.391.195,79	R$ 13.617.816,13
Equipamentos Eletrônicos		R$ 59.018,91	R$ 59.018,91
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados		R$ 91.648,96	R$ 108.024,96
Ferramentas		R$ 16.995,18	R$ 16.995,18
VEICULOS DE USO		R$ 5.496.512,21	R$ 6.031.994,33
Veiculos de Uso		R$ 5.496.512,21	R$ 6.031.994,33
INSTALACOES COM. E INDL.		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
Instalacoes DE USO		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
CONSORCIOS		R$ 494.049,99	R$ 621.204,66
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS		R$ (4.706.144,21)	R$ (4.949.608,06)
(-) Prov.P/Depr.Predios Uso		R$ (4.186,02)	R$ (4.792,68)
(-) Prov.P/Depr.Moveis Utensilios		R$ (84.244,50)	R$ (88.506,16)
(-) Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos		R$ (3.100.410,04)	R$ (3.242.903,10)
(-) Prov.P/Depr.Veiculos Uso		R$ (1.315.158,60)	R$ (1.406.353,01)
(-) Prov.P/Depr.Instalacoes		R$ (142.023,44)	R$ (144.571,96)
(-) Provisão Depreciação Equip Eletrônicos		R$ (21.506,39)	R$ (21.706,00)
(-) Provisão Depreciação Computadores e Perif		R$ (31.042,18)	R$ (33.202,11)
(-) Provisão Depreciação Ferramentas		R$ (7.573,04)	R$ (7.573,04)
ATIVO INTANGIVEL		R$ 1.500,00	R$ 0,00
DIREITOS DE USO		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Marcas e Patentes		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ 0,00	R$ (1.500,00)
(-) Amortizacoes de Intagiveis		R$ 0,00	R$ (1.500,00)
PASSIVO		R$ 37.880.062,01	R$ 32.436.390,89
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 9.102.406,57	R$ 8.733.939,24
DEBITOS MERCANTIS		R$ 4.046.181,19	R$ 5.715.438,38
FORNECEDORES		R$ 4.046.181,19	R$ 5.704.728,38
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 4.046.181,19	R$ 5.704.728,38
ADIANTAMENTOS A CLIENTELA		R$ 0,00	R$ 10.710,00
Clientes		R$ 0,00	R$ 10.710,00
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS		R$ 2.173.151,10	R$ 1.254.852,67
ENC.SOCIAIS A RECOLHER		R$ 715.161,12	R$ 449.372,51
FGTS a Recolher		R$ 47.403,40	R$ 37.503,05
PIS a Recolher		R$ 118.915,73	R$ 73.076,45
COFINS a Recolher		R$ 548.841,99	R$ 338.793,01
ENC. C/PESSOAL A PAGAR		R$ 221.415,47	R$ 388.257,33
Salarios e Ord. a Pagar		R$ 199.666,76	R$ 367.900,11
Honorario/Pro Labore.a Pagar		R$ 21.748,71	R$ 21.659,85
Ferias a Pagar		R$ 0,00	R$ (1.302,63)
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 1.236.574,51	R$ 417.222,83
ICMS a Recolher		R$ 9.209,61	R$ 8.492,82
ISS retido a Recolher		R$ 22.967,21	R$ 10.499,20
IRPJ a Recolher		R$ 328.241,37	R$ 0,00
IRRF a Recolher		R$ 10,50	R$ 34.066,34
Pensão Judicial a Recolher		R$ 0,00	R$ 759,00
Contr.Social a Recolher		R$ 473.371,04	R$ 0,00
IRRS sobre Trab Assalariado		R$ 1.026,80	R$ 65.220,42
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R$ 32,55	R$ 1.385,59
Parcelamento RFB		R$ 401.715,43	R$ 296.799,46
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.545.388,35	R$ 1.234.356,40
CONTAS A PAGAR		R$ 1.133.264,99	R$ 36.491,60
Seguros a Pagar		R$ 52.869,25	R$ 28.943,71
TIT Participações Ltda		R$ 1.074.820,57	R$ 0,00
Convênios a Pagar		R$ 5.575,17	R$ 7.547,89
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.412.123,36	R$ 1.197.864,80
PROVISOES		R$ 337.685,93	R$ 529.291,79
PROVISOES DIVERSAS		R$ 337.685,93	R$ 529.291,79
Prov. P/Ferias a Pagar		R$ 243.142,26	R$ 309.621,74
Prov. de 13o Salario		R$ 0,00	R$ 100.133,82
Prov. INSS e FGTS s/ 13o Salario		R$ 0,00	R$ 37.310,74
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias		R$ 94.543,67	R$ 82.225,49
NÃO CIRCULANTE		R$ 924.988,35	R$ 924.988,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)		R$ 924.988,35	R$ 924.988,35
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R$ 221.290,22	R$ 221.290,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 221.290,22	R$ 221.290,22
CONSÓRCIOS A PAGAR		R$ 703.698,13	R$ 703.698,13
PATRIMONIO		R$ 27.852.667,09	R$ 22.777.463,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 27.852.667,09	R$ 22.777.463,30
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 21.852.667,09	R$ 16.777.463,30
Lucros Acumulados		R$ 23.552.889,25	R$ 18.477.685,46
(-) Ajustes Exercícios Anteriores		R$ (1.700.222,16)	R$ (1.700.222,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 32.436.390,89	R$ 39.184.187,83
ATIVO CIRCULANTE		R$ 15.989.120,77	R$ 22.869.755,62
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R$ 9.478.564,06	R$ 17.338.671,95
BENS NUMERARIOS		R$ 100.854,85	R$ 13.415,87
Caixa Geral		R$ 100.854,85	R$ 13.415,87
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 7.137,86	R$ 16.693,08
Sicoob Credial		R$ 7.137,86	R$ 16.693,08
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 9.370.571,35	R$ 17.308.563,00
Aplicações Banco do Brasil		R$ 1.120.558,75	R$ 2.156.813,06
Aplicação Ourocap B. Brasil		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
Banco do Brasil - Diária		R$ 7.166.920,11	R$ 13.033.539,72
XP Investimentos		R$ 1.070.092,49	R$ 1.098.126,62
Aplicação Banco Sicoob		R$ 0,00	R$ 1.006.583,60
Titulo de Capitalização Sicoob Realiza 60		R$ 0,00	R$ 500,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 6.436.055,76	R$ 5.408.282,54
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 874.322,36	R$ 1.494.817,80
CLIENTES DIVERSOS		R$ 874.322,36	R$ 1.494.817,80
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R$ 5.046.580,78	R$ 3.626.178,26
Adiantam.a Fornecedores		R$ 5.046.580,78	R$ 3.626.178,26
ADIANTAMENTOS		R$ 13.363,00	R$ 12.459,00
Adiantam.a Funcionarios		R$ 13.363,00	R$ 12.459,00
CONTAS A RECUPERAR		R$ 447.075,76	R$ 174.319,31
ICMS a Recuperar		R$ 118,80	R$ 118,80
INSS A Recuperar		R$ 76.073,23	R$ 0,00
COFINS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,02
IRRF a Compensar		R$ 342.799,64	R$ 156.612,15
IRPJ A RECUPERAR		R$ 1.805,93	R$ 1.805,93
CSLL a Recuperar		R$ 650,13	R$ 650,13
IRRF Aplicações Financeiras		R$ 25.628,03	R$ 15.132,28
ESTOQUES		R$ 54.713,86	R$ 100.508,17
Material Consumo Cta Estoque		R$ 54.713,86	R$ 100.508,17
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES		R$ 74.500,95	R$ 122.801,13
APLICACAO RECURSOS DESPESA		R$ 74.500,95	R$ 122.801,13
Premios de Seguro Vencer		R$ 74.500,95	R$ 122.801,13
NÃO CIRCULANTE		R$ 16.447.270,12	R$ 16.314.432,21
INVESTIMENTOS		R$ 419.383,03	R$ 419.383,03
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.		R$ 18.704,23	R$ 18.704,23
Sicredi - Cotas de Capital		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Unicred - Cotas de Capital		R$ 2.404,23	R$ 2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital		R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
TERRENOS		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
Terrenos		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
IMOBILIZADO		R$ 16.027.887,09	R$ 15.895.049,18
IMOVEIS DE USO		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
Moveis e Utensilios		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 13.801.855,18	R$ 13.811.339,29
Maquinas e Equipamentos		R$ 13.617.816,13	R$ 13.617.816,13
Equipamentos Eletrônicos		R$ 59.018,91	R$ 59.018,91
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados		R$ 108.024,96	R$ 117.509,07
Ferramentas		R$ 16.995,18	R$ 16.995,18
VEICULOS DE USO		R$ 6.031.994,33	R$ 6.151.186,13
Veiculos de Uso		R$ 6.031.994,33	R$ 6.151.186,13
INSTALACOES COM. E INDL.		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
Instalacoes DE USO		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
CONSORCIOS		R$ 621.204,66	R$ 748.359,33
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS		R$ (4.949.608,06)	R$ (5.338.276,55)
(-) Prov.P/Depr.Predios Uso		R$ (4.792,68)	R$ (5.702,68)
(-) Prov.P/Depr.Moveis Utensilios		R$ (88.506,16)	R$ (94.972,52)
(-) Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos		R$ (3.242.903,10)	R$ (3.466.370,38)
(-) Prov.P/Depr.Veiculos Uso		R$ (1.406.353,01)	R$ (1.556.145,08)
(-) Prov.P/Depr.Instalacoes		R$ (144.571,96)	R$ (148.394,71)
(-) Provisão Depreciação Equip Eletrônicos		R$ (21.706,00)	R$ (22.005,38)
(-) Provisão Depreciação Computadores e Perif		R$ (33.202,11)	R$ (37.112,76)
(-) Provisão Depreciação Ferramentas		R$ (7.573,04)	R$ (7.573,04)
ATIVO INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS DE USO		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Marcas e Patentes		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
(-) (-) Amortizacoes de Intagiveis		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
PASSIVO		R$ 32.436.390,89	R$ 39.184.187,83
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 8.733.939,24	R$ 11.011.135,33
DEBITOS MERCANTIS		R$ 5.715.438,38	R$ 5.404.799,45
FORNECEDORES		R$ 5.704.728,38	R$ 5.404.799,45
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 5.704.728,38	R$ 5.404.799,45
ADIANTAMENTOS A CLIENTELA		R$ 10.710,00	R$ 0,00
Clientes		R$ 10.710,00	R$ 0,00
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS		R$ 1.254.852,67	R$ 2.887.512,39
ENC.SOCIAIS A RECOLHER		R$ 449.372,51	R$ 553.887,39
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 34.424,84
FGTS a Recolher		R$ 37.503,05	R$ 37.326,23
PIS a Recolher		R$ 73.076,45	R$ 85.656,59
COFINS a Recolher		R$ 338.793,01	R$ 396.479,73
ENC. C/PESSOAL A PAGAR		R$ 388.257,33	R$ 338.122,31
Salarios e Ord. a Pagar		R$ 367.900,11	R$ 333.581,18
Honorario/Pro Labore.a Pagar		R$ 21.659,85	R$ 14.465,36
(-) Ferias a Pagar		R$ (1.302,63)	R$ (14.311,35)
Rescisoes A Pagar		R$ 0,00	R$ 4.387,12
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 417.222,83	R$ 1.995.502,69
ICMS a Recolher		R$ 8.492,82	R$ 11.948,08
ISS retido a Recolher		R$ 10.499,20	R$ 13.822,28
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 852.322,55
IRRF a Recolher		R$ 34.066,34	R$ 134.785,60
Pensão Judicial a Recolher		R$ 759,00	R$ 910,80
Contr.Social a Recolher		R$ 0,00	R$ 582.550,11
IRRS sobre Trab Assalariado		R$ 65.220,42	R$ 55.631,11
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R$ 1.385,59	R$ 625,29
Parcelamento RFB		R$ 296.799,46	R$ 342.906,87
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.234.356,40	R$ 1.161.187,08
CONTAS A PAGAR		R$ 36.491,60	R$ 174.197,71
Seguros a Pagar		R$ 28.943,71	R$ 97.046,35
Convênios a Pagar		R$ 7.547,89	R$ 9.251,36
Doações IRPJ a Pagar		R$ 0,00	R$ 67.900,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.197.864,80	R$ 986.989,37
ACIONISTAS DIRET. - EMPR.		R$ 0,00	R$ 704.208,00
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R$ 0,00	R$ 704.208,00
Juros sobre capital próprio a pagar		R$ 0,00	R$ 704.208,00
PROVISOES		R$ 529.291,79	R$ 853.428,41
PROVISOES DIVERSAS		R$ 529.291,79	R$ 853.428,41
Prov. P/Ferias a Pagar		R$ 309.621,74	R$ 422.503,65
Prov. de 13o Salario		R$ 100.133,82	R$ 220.036,64
Prov. INSS e FGTS s/ 13o Salario		R$ 37.310,74	R$ 82.066,05
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias		R$ 82.225,49	R$ 128.822,07
NÃO CIRCULANTE		R$ 924.988,35	R$ 1.291.745,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)		R$ 924.988,35	R$ 1.291.745,35
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R$ 221.290,22	R$ 588.047,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 221.290,22	R$ 588.047,22
CONSÓRCIOS A PAGAR		R$ 703.698,13	R$ 703.698,13
PATRIMONIO		R$ 22.777.463,30	R$ 26.881.307,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 22.777.463,30	R$ 26.881.307,15
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.000.000,00	R$ 13.000.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 6.000.000,00	R$ 13.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 16.777.463,30	R$ 13.881.307,15
Lucros Acumulados		R$ 18.477.685,46	R$ 15.581.529,31
(-) Ajustes Exercícios Anteriores		R$ (1.700.222,16)	R$ (1.700.222,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 39.184.187,83	R$ 34.143.710,98
ATIVO CIRCULANTE		R$ 22.869.755,62	R$ 16.814.712,11
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R$ 17.338.671,95	R$ 12.321.695,97
BENS NUMERARIOS		R$ 13.415,87	R$ 14.691,82
Caixa Geral		R$ 13.415,87	R$ 14.691,82
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 16.693,08	R$ 26.027,02
Sicoob Credial		R$ 16.693,08	R$ 26.027,02
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 17.308.563,00	R$ 12.280.977,13
Aplicações Banco do Brasil		R$ 2.156.813,06	R$ 5.301.188,63
Aplicação Ourocap B. Brasil		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
Banco do Brasil - Diária		R$ 13.033.539,72	R$ 4.781.763,19
XP Investimentos		R$ 1.098.126,62	R$ 1.139.151,66
Aplicação Banco Sicoob		R$ 1.006.583,60	R$ 1.043.873,65
Titulo de Capitalização Sicoob Realiza 60		R$ 500,00	R$ 2.000,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 5.408.282,54	R$ 4.403.308,95
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.494.817,80	R$ 817.899,08
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.494.817,80	R$ 817.899,08
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R$ 3.626.178,26	R$ 3.076.258,86
Adiantam.a Fornecedores		R$ 3.626.178,26	R$ 3.076.258,86
ADIANTAMENTOS		R$ 12.459,00	R$ 7.582,22
Adiantam.a Funcionarios		R$ 12.459,00	R$ 7.582,22
CONTAS A RECUPERAR		R$ 174.319,31	R$ 454.930,64
ICMS a Recuperar		R$ 118,80	R$ 118,80
COFINS a Recuperar		R$ 0,02	R$ 0,00
IRRF a Compensar		R$ 156.612,15	R$ 427.679,29
IRPJ A RECUPERAR		R$ 1.805,93	R$ 1.805,93
CSLL a Recuperar		R$ 650,13	R$ 5.871,96
IRRF Aplicações Financeiras		R$ 15.132,28	R$ 19.454,66
ESTOQUES		R$ 100.508,17	R$ 46.638,15
Material Consumo Cta Estoque		R$ 100.508,17	R$ 46.638,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES		R$ 122.801,13	R$ 89.707,19
APLICACAO RECURSOS DESPESA		R$ 122.801,13	R$ 89.707,19
Premios de Seguro Vencer		R$ 122.801,13	R$ 89.707,19
NÃO CIRCULANTE		R$ 16.314.432,21	R$ 17.328.998,87
INVESTIMENTOS		R$ 419.383,03	R$ 419.383,03
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.		R$ 18.704,23	R$ 18.704,23
Sicredi - Cotas de Capital		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Unicred - Cotas de Capital		R$ 2.404,23	R$ 2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital		R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
TERRENOS		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
Terrenos		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
IMOBILIZADO		R$ 15.895.049,18	R$ 16.909.615,84
IMOVEIS DE USO		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
Moveis e Utensilios		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 13.811.339,29	R$ 14.997.229,29
Maquinas e Equipamentos		R$ 13.617.816,13	R$ 14.803.706,13
Equipamentos Eletrônicos		R$ 59.018,91	R$ 59.018,91
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados		R$ 117.509,07	R$ 117.509,07
Ferramentas		R$ 16.995,18	R$ 16.995,18
VEICULOS DE USO		R$ 6.151.186,13	R$ 6.114.719,65
Veiculos de Uso		R$ 6.151.186,13	R$ 6.114.719,65
INSTALACOES COM. E INDL.		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
Instalacoes DE USO		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
CONSORCIOS		R$ 748.359,33	R$ 884.107,20
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS		R$ (5.338.276,55)	R$ (5.608.881,28)
(-) Prov.P/Depr.Predios Uso		R$ (5.702,68)	R$ (6.612,68)
(-) Prov.P/Depr.Moveis Utensilios		R$ (94.972,52)	R$ (101.438,75)
(-) Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos		R$ (3.466.370,38)	R$ (3.690.116,30)
(-) Prov.P/Depr.Veiculos Uso		R$ (1.556.145,08)	R$ (1.587.328,91)
(-) Prov.P/Depr.Instalacoes		R$ (148.394,71)	R$ (152.217,49)
(-) Provisão Depreciação Equip Eletrônicos		R$ (22.005,38)	R$ (22.304,76)
(-) Provisão Depreciação Computadores e Perif		R$ (37.112,76)	R$ (41.289,35)
(-) Provisão Depreciação Ferramentas		R$ (7.573,04)	R$ (7.573,04)
ATIVO INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS DE USO		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Marcas e Patentes		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
(-) (-) Amortizacoes de Intagiveis		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
PASSIVO		R$ 39.184.187,83	R$ 34.143.710,98
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.011.135,33	R$ 7.217.307,89
DEBITOS MERCANTIS		R$ 5.404.799,45	R$ 4.119.616,41
FORNECEDORES		R$ 5.404.799,45	R$ 4.104.816,41
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 5.404.799,45	R$ 4.104.816,41
ADIANTAMENTOS A CLIENTELA		R$ 0,00	R$ 14.800,00
Clientes		R$ 0,00	R$ 14.800,00
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS		R$ 2.887.512,39	R$ 1.107.392,55
ENC.SOCIAIS A RECOLHER		R$ 553.887,39	R$ 379.387,36
INSS a Recolher		R$ 34.424,84	R$ 149.042,33
FGTS a Recolher		R$ 37.326,23	R$ 43.925,87
PIS a Recolher		R$ 85.656,59	R$ 33.200,51
COFINS a Recolher		R$ 396.479,73	R$ 153.218,65
ENC. C/PESSOAL A PAGAR		R$ 338.122,31	R$ 381.688,92
Salarios e Ord. a Pagar		R$ 333.581,18	R$ 361.716,61
Honorario/Pro Labore.a Pagar		R$ 14.465,36	R$ 15.741,36
(-) Ferias a Pagar		R$ (14.311,35)	R$ 0,00
Rescisoes A Pagar		R$ 4.387,12	R$ 4.230,95
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 1.995.502,69	R$ 346.316,27
ICMS a Recolher		R$ 11.948,08	R$ 15.102,92
ISS retido a Recolher		R$ 13.822,28	R$ 24.503,08
IRPJ a Recolher		R$ 852.322,55	R$ 0,00
IRRF a Recolher		R$ 134.785,60	R$ 6.550,84
Pensão Judicial a Recolher		R$ 910,80	R$ 910,80
Contr.Social a Recolher		R$ 582.550,11	R$ 7.665,51
IRRS sobre Trab Assalariado		R$ 55.631,11	R$ 55.350,76
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R$ 625,29	R$ 827,19
Parcelamento RFB		R$ 342.906,87	R$ 235.405,17
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.161.187,08	R$ 801.143,07
CONTAS A PAGAR		R$ 174.197,71	R$ 25.029,13
Seguros a Pagar		R$ 97.046,35	R$ 18.480,34
Convênios a Pagar		R$ 9.251,36	R$ 6.548,79
Doações IRPJ a Pagar		R$ 67.900,00	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 986.989,37	R$ 776.113,94
ACIONISTAS DIRET. - EMPR.		R$ 704.208,00	R$ 0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R$ 704.208,00	R$ 0,00
Juros sobre capital próprio a pagar		R$ 704.208,00	R$ 0,00
PROVISOES		R$ 853.428,41	R$ 1.189.155,86
PROVISOES DIVERSAS		R$ 853.428,41	R$ 1.189.155,86
Prov. P/Ferias a Pagar		R$ 422.503,65	R$ 542.437,57
Prov. de 13o Salario		R$ 220.036,64	R$ 324.754,56
Prov. INSS e FGTS s/ 13o Salario		R$ 82.066,05	R$ 121.113,15
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias		R$ 128.822,07	R$ 200.850,58
NÃO CIRCULANTE		R$ 1.291.745,35	R$ 1.291.745,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)		R$ 1.291.745,35	R$ 1.291.745,35
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R$ 588.047,22	R$ 588.047,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 588.047,22	R$ 588.047,22
CONSÓRCIOS A PAGAR		R$ 703.698,13	R$ 703.698,13
PATRIMONIO		R$ 26.881.307,15	R$ 25.634.657,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 26.881.307,15	R$ 25.634.657,74
CAPITAL SOCIAL		R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 13.881.307,15	R$ 12.634.657,74
Lucros Acumulados		R$ 15.581.529,31	R$ 14.334.879,90
(-) Ajustes Exercícios Anteriores		R$ (1.700.222,16)	R$ (1.700.222,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 34.143.710,98	R$ 36.527.917,17
ATIVO CIRCULANTE		R$ 16.814.712,11	R$ 17.773.621,64
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R$ 12.321.695,97	R$ 12.267.993,12
BENS NUMERARIOS		R$ 14.691,82	R$ 26.218,31
Caixa Geral		R$ 14.691,82	R$ 26.218,31
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 26.027,02	R$ 26.105,96
Sicoob Credial		R$ 26.027,02	R$ 26.105,96
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 12.280.977,13	R$ 12.215.668,85
Aplicações Banco do Brasil		R$ 5.301.188,63	R$ 5.448.958,00
Aplicação Ourocap B. Brasil		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
Banco do Brasil - Diária		R$ 4.781.763,19	R$ 6.388.053,40
XP Investimentos		R$ 1.139.151,66	R$ 0,00
Aplicação Banco Sicoob		R$ 1.043.873,65	R$ 362.157,45
Titulo de Capitalização Sicoob Realiza 60		R$ 2.000,00	R$ 3.500,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 4.403.308,95	R$ 5.358.571,38
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 817.899,08	R$ 1.607.543,46
CLIENTES DIVERSOS		R$ 817.899,08	R$ 1.607.543,46
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R$ 3.076.258,86	R$ 3.464.387,12
Adiantam.a Fornecedores		R$ 3.076.258,86	R$ 3.464.387,12
ADIANTAMENTOS		R$ 7.582,22	R$ 99.260,17
Adiantam.a Funcionarios		R$ 7.582,22	R$ 3.813,00
Adiantamento de Férias		R$ 0,00	R$ 95.447,17
CONTAS A RECUPERAR		R$ 454.930,64	R$ 104.746,17
ICMS a Recuperar		R$ 118,80	R$ 118,80
IRRF a Compensar		R$ 427.679,29	R$ 96.520,52
IRPJ A RECUPERAR		R$ 1.805,93	R$ 1.805,93
CSLL a Recuperar		R$ 5.871,96	R$ 5.871,96
IRRF Aplicações Financeiras		R$ 19.454,66	R$ 428,96
ESTOQUES		R$ 46.638,15	R$ 82.634,46
Material Consumo Cta Estoque		R$ 46.638,15	R$ 82.634,46
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES		R$ 89.707,19	R$ 147.057,14
APLICACAO RECURSOS DESPESA		R$ 89.707,19	R$ 147.057,14
Premios de Seguro Vencer		R$ 89.707,19	R$ 147.057,14
NÃO CIRCULANTE		R$ 17.328.998,87	R$ 18.754.295,53
INVESTIMENTOS		R$ 419.383,03	R$ 453.319,84
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.		R$ 18.704,23	R$ 52.641,04
Sicredi - Cotas de Capital		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Unicred - Cotas de Capital		R$ 2.404,23	R$ 2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital		R$ 15.300,00	R$ 49.236,81
TERRENOS		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
Terrenos		R$ 400.678,80	R$ 400.678,80
IMOBILIZADO		R$ 16.909.615,84	R$ 18.300.975,69
IMOVEIS DE USO		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros		R$ 56.643,94	R$ 56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
Moveis e Utensilios		R$ 269.488,14	R$ 269.488,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 14.997.229,29	R$ 15.667.229,29
Maquinas e Equipamentos		R$ 14.803.706,13	R$ 15.473.706,13
Equipamentos Eletrônicos		R$ 59.018,91	R$ 59.018,91
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados		R$ 117.509,07	R$ 117.509,07
Ferramentas		R$ 16.995,18	R$ 16.995,18
VEICULOS DE USO		R$ 6.114.719,65	R$ 7.020.508,65
Veiculos de Uso		R$ 6.114.719,65	R$ 7.020.508,65
INSTALACOES COM. E INDL.		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
Instalacoes DE USO		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
CONSORCIOS		R$ 884.107,20	R$ 1.092.397,88
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS		R$ (5.608.881,28)	R$ (6.001.601,11)
(-) Prov.P/Depr.Predios Uso		R$ (6.612,68)	R$ (7.522,68)
(-) Prov.P/Depr.Moveis Utensilios		R$ (101.438,75)	R$ (107.905,07)
(-) Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos		R$ (3.690.116,30)	R$ (3.938.009,73)
(-) Prov.P/Depr.Veiculos Uso		R$ (1.587.328,91)	R$ (1.716.480,17)
(-) Prov.P/Depr.Instalacoes		R$ (152.217,49)	R$ (156.040,26)
(-) Provisão Depreciação Equip Eletrônicos		R$ (22.304,76)	R$ (22.604,17)
(-) Provisão Depreciação Computadores e Perif		R$ (41.289,35)	R$ (45.465,99)
(-) Provisão Depreciação Ferramentas		R$ (7.573,04)	R$ (7.573,04)
ATIVO INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS DE USO		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Marcas e Patentes		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
(-) (-) Amortizacoes de Intagiveis		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
PASSIVO		R$ 34.143.710,98	R$ 36.527.917,17
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 7.217.307,89	R$ 6.318.304,19
DEBITOS MERCANTIS		R$ 4.119.616,41	R$ 2.602.924,02
FORNECEDORES		R$ 4.104.816,41	R$ 2.602.924,02
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 4.104.816,41	R$ 2.602.924,02
ADIANTAMENTOS A CLIENTELA		R$ 14.800,00	R$ 0,00
Clientes		R$ 14.800,00	R$ 0,00
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS		R$ 1.107.392,55	R$ 2.358.070,53
ENC.SOCIAIS A RECOLHER		R$ 379.387,36	R$ 536.588,32
INSS a Recolher		R$ 149.042,33	R$ 147.676,38
FGTS a Recolher		R$ 43.925,87	R$ 72.488,15
PIS a Recolher		R$ 33.200,51	R$ 55.968,10
COFINS a Recolher		R$ 153.218,65	R$ 260.455,69
ENC. C/PESSOAL A PAGAR		R$ 381.688,92	R$ 208.647,17
Salarios e Ord. a Pagar		R$ 361.716,61	R$ 192.905,81
Honorario/Pro Labore.a Pagar		R$ 15.741,36	R$ 15.741,36
Rescisoes A Pagar		R$ 4.230,95	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 346.316,27	R$ 1.612.835,04
ICMS a Recolher		R$ 15.102,92	R$ 5.030,90
ISS retido a Recolher		R$ 24.503,08	R$ 21.941,11
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 636.483,99
IRRF a Recolher		R$ 6.550,84	R$ 270,66
Pensão Judicial a Recolher		R$ 910,80	R$ 91,08
Contr.Social a Recolher		R$ 7.665,51	R$ 490.835,19
IRRS sobre Trab Assalariado		R$ 55.350,76	R$ 79.988,94
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R$ 827,19	R$ 467,04
Parcelamento RFB		R$ 235.405,17	R$ 377.726,13
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 801.143,07	R$ 814.473,17
CONTAS A PAGAR		R$ 25.029,13	R$ 137.180,98
Seguros a Pagar		R$ 18.480,34	R$ 81.180,98
Convênios a Pagar		R$ 6.548,79	R$ 0,00
Doações IRPJ a Pagar		R$ 0,00	R$ 56.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 776.113,94	R$ 677.292,19
PROVISOES		R$ 1.189.155,86	R$ 542.836,47
PROVISOES DIVERSAS		R$ 1.189.155,86	R$ 542.836,47
Prov. P/Ferias a Pagar		R$ 542.437,57	R$ 394.945,94
Prov. de 13o Salario		R$ 324.754,56	R$ 0,00
Prov. INSS e FGTS s/ 13o Salario		R$ 121.113,15	R$ 0,00
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias		R$ 200.850,58	R$ 147.890,53
NÃO CIRCULANTE		R$ 1.291.745,35	R$ 948.714,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)		R$ 1.291.745,35	R$ 948.714,30
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R$ 588.047,22	R$ 366.757,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 588.047,22	R$ 366.757,00
CONSÓRCIOS A PAGAR		R$ 703.698,13	R$ 581.957,30
PATRIMONIO		R$ 25.634.657,74	R$ 29.260.898,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 25.634.657,74	R$ 29.260.898,68
CAPITAL SOCIAL		R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 12.634.657,74	R$ 16.260.898,68
Lucros Acumulados		R$ 14.334.879,90	R$ 17.961.120,84
(-) Ajustes Exercícios Anteriores		R$ (1.700.222,16)	R$ (1.700.222,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 102.705.714,67	R$ 28.567.548,64
VENDA DE PRODUTOS		R$ 1.013.153,21	R$ 173.774,09
Produtos Vendas a Prazo		R$ 1.013.153,21	R$ 173.774,09
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 101.692.561,46	R$ 28.393.774,55
Servicos Vendas a Prazo		R$ 101.692.561,46	R$ 28.393.774,55
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.632.043,18)	R$ (1.717.089,71)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (5.632.043,18)	R$ (1.717.089,71)
(-) ICMS		R$ (165.865,00)	R$ (28.718,85)
(-) PIS S/Faturam.		R$ (666.575,56)	R$ (187.938,70)
(-) Cofins		R$ (3.076.502,89)	R$ (868.903,62)
(-) ISS		R$ (1.723.099,73)	R$ (631.528,54)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (615.392,39)	R$ (146.007,89)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (574.586,12)	R$ (126.803,05)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (40.806,27)	R$ (19.204,84)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (72.947.777,09)	R$ (28.591.696,71)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (66.038.404,76)	R$ (25.725.825,75)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (8.107.267,40)	R$ (2.538.941,66)
(-) Unif.e/ou Equip.Protecao		R$ (128.527,47)	R$ (52.478,45)
(-) Pro-Labore		R$ (560.156,00)	R$ (86.580,00)
(-) Despesas C/Alimentacao		R$ (732.569,35)	R$ (249.089,55)
(-) Indenizacao P/ Acidente no Trabalho		R$ 0,00	R$ (942,16)
(-) Salarios, Orden.e Gratificacoes		R$ (3.953.837,65)	R$ (1.321.165,10)
(-) Ferias e Rescisoes		R$ (466.376,93)	R$ (148.570,07)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (357.586,11)	R$ (110.004,09)
Gastos C/Assist.Medica		R$ (8.350,00)	R$ 0,00
Seguro de Vida em Grupo		R$ (256,26)	R$ 0,00
(-) Inss s/ Verbas Tributadas		R$ (1.493.796,76)	R$ (419.039,93)
(-) FGTS S/ Verbas Tributadas		R$ (381.456,31)	R$ (125.303,35)
INSS s/ Provisao de Ferias		R$ 29.856,46	R$ 21.397,17
(-) inss s/ Provisao 13o Salario		R$ 0,00	R$ (29.339,40)
(-) FGTS s/ Provisao de Ferias		R$ (25.772,88)	R$ (9.078,99)
(-) FGTS s/ Provisao de 13o Salario		R$ (28.438,14)	R$ (8.747,74)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (10.342.545,87)	R$ (5.305.615,39)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (10.342.545,87)	R$ (5.305.615,39)
(-) DIVERSAS DESPESAS		R$ (47.588.591,49)	R$ (17.881.268,70)
(-) Despesas Viagens		R$ (10.125,37)	R$ (2.505,89)
(-) Brindes		R$ (5.682,08)	R$ (8.325,90)
(-) Fretes e Carretos		R$ (739.678,75)	R$ (123.100,08)
(-) Alugueis		R$ (558.964,40)	R$ (208.776,27)
(-) Telefone		R$ (19.003,33)	R$ (4.706,30)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R$ (1.039.461,53)	R$ (243.463,85)
(-) Insumo para utlizaçao na prestação de serviço		R$ (34.551.876,90)	R$ (11.686.912,61)
(-) Material de uso e consumo		R$ (95.346,88)	R$ (14.218,73)
Ferramentas		R$ (2.319,00)	R$ 0,00
(-) Material de Escritorio		R$ (201,99)	R$ (134,47)
(-) Seguros		R$ (157.721,57)	R$ (68.233,16)
(-) Agua, Luz e Forca		R$ (98.487,02)	R$ (86.528,31)
(-) Desp.C/Aluguel Maquinario		R$ (10.023.528,30)	R$ (5.328.816,60)
(-) Despesas Diversas		R$ (10.490,47)	R$ (1.860,04)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (116.596,37)	R$ (8.289,18)
(-) Despesa com Acesso Internet		R$ (5.440,94)	R$ (1.750,61)
(-) Despesas Judiciais		R$ (5.428,01)	R$ (40.500,00)
Cursos e Palestras		R$ (217,80)	R$ 0,00
(-) Correio e Malotes		R$ (175,10)	R$ (164,15)
Associacao da Classe		R$ (138,85)	R$ 0,00
(-) Impostos e Taxas		R$ (52.360,55)	R$ (22.393,69)
(-) Multas Nao Dedutiveis		R$ (95.346,28)	R$ (30.588,86)
(-) COM VEICULOS		R$ (9.058.222,19)	R$ (2.881.260,53)
(-) Despesa c/ Veiculos		R$ (1.506.372,85)	R$ (379.066,60)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (7.548.661,16)	R$ (2.502.193,93)
Manutencao em Geral		R$ (3.188,18)	R$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.148.849,86	R$ 15.389,57
Recuperacao de Despesas		R$ 2.119.776,48	R$ 15.389,57
Locacao Recebida		R$ 1.505,00	R$ 0,00
Lucros em Participacao Societaria		R$ 7,28	R$ 0,00
Result.Alien.Bens Moveis		R$ 27.561,10	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (319.328,96)	R$ (158.113,11)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (306.507,64)	R$ (154.822,83)
(-) Descontos Concedidos		R$ (389,81)	R$ (0,02)
(-) Juros Com.e Desp.Bancarias		R$ (5.253,74)	R$ (920,23)
(-) IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras		R$ (7.177,77)	R$ (2.370,03)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 318.139,27	R$ 151.654,99
Juros Recebidos		R$ 306.391,61	R$ 150.619,88
Descontos Recebidos		R$ 11.747,66	R$ 1.035,11
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.137.150,53)	R$ 0,00
Prov.P/Contrib.Social		R$ (1.137.150,53)	R$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (2.107.694,34)	R$ 0,00
Prov.P/Imposto Renda		R$ (2.107.694,34)	R$ 0,00
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 20.264.467,45	R$ (1.893.703,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 28.567.548,64	R$ 41.045.620,84
VENDA DE PRODUTOS		R$ 173.774,09	R$ 430.717,65
Produtos Vendas a Prazo		R$ 173.774,09	R$ 430.717,65
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 28.393.774,55	R$ 40.614.903,19
Servicos Vendas a Prazo		R$ 28.393.774,55	R$ 40.614.903,19
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.717.089,71)	R$ (2.638.904,70)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (1.717.089,71)	R$ (2.638.904,70)
(-) ICMS		R$ (28.718,85)	R$ (63.863,74)
(-) PIS S/Faturam.		R$ (187.938,70)	R$ (270.853,35)
(-) Cofins		R$ (868.903,62)	R$ (1.251.182,90)
(-) ISS		R$ (631.528,54)	R$ (1.053.004,71)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (146.007,89)	R$ (188.802,85)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (126.803,05)	R$ (164.952,85)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (19.204,84)	R$ (23.850,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (28.591.696,71)	R$ (29.005.048,54)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (25.725.825,75)	R$ (26.017.649,72)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.538.941,66)	R$ (2.874.404,04)
(-) Unif.e/ou Equip.Protecao		R$ (52.478,45)	R$ (35.106,86)
(-) Pro-Labore		R$ (86.580,00)	R$ (78.592,70)
(-) Despesas C/Alimentacao		R$ (249.089,55)	R$ (341.497,10)
Indenizacao P/ Acidente no Trabalho		R$ (942,16)	R$ 0,00
(-) Salarios, Orden.e Gratificacoes		R$ (1.321.165,10)	R$ (1.446.520,89)
(-) Ferias e Rescisoes		R$ (148.570,07)	R$ (173.743,12)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (110.004,09)	R$ (132.432,64)
(-) Inss s/ Verbas Tributadas		R$ (419.039,93)	R$ (450.815,46)
(-) FGTS S/ Verbas Tributadas		R$ (125.303,35)	R$ (123.215,43)
(-) INSS s/ Provisao de Ferias		R$ 21.397,17	R$ (33.788,84)
(-) inss s/ Provisao 13o Salario		R$ (29.339,40)	R$ (35.171,92)
(-) INSS s/ Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		R$ 0,00	R$ (165,00)
(-) FGTS s/ Provisao de Ferias		R$ (9.078,99)	R$ (12.807,74)
(-) FGTS s/ Provisao de 13o Salario		R$ (8.747,74)	R$ (10.546,34)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (5.305.615,39)	R$ (4.021.208,33)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (5.305.615,39)	R$ (3.953.308,33)
(-) Doações de IRPJ		R$ 0,00	R$ (67.900,00)
(-) DIVERSAS DESPESAS		R$ (17.881.268,70)	R$ (19.122.037,35)
(-) Despesas Viagens		R$ (2.505,89)	R$ (3.615,54)
(-) Brindes		R$ (8.325,90)	R$ (247,36)
(-) Fretes e Carretos		R$ (123.100,08)	R$ (67.780,00)
(-) Alugueis		R$ (208.776,27)	R$ (278.510,40)
(-) Telefone		R$ (4.706,30)	R$ (3.906,08)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R$ (243.463,85)	R$ (388.668,49)
(-) Insumo para utlizaçao na prestação de serviço		R$ (11.686.912,61)	R$ (12.997.832,74)
(-) Material de uso e consumo		R$ (14.218,73)	R$ (70.507,45)
(-) Material de Escritorio		R$ (134,47)	R$ (82,75)
(-) Seguros		R$ (68.233,16)	R$ (56.502,08)
(-) Agua, Luz e Forca		R$ (86.528,31)	R$ (97.383,68)
(-) Desp.C/Aluguel Maquinario		R$ (5.328.816,60)	R$ (4.690.599,67)
(-) Despesas Diversas		R$ (1.860,04)	R$ (7.688,31)
(-) Indenizações por ação judicial		R$ 0,00	R$ (366.757,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (8.289,18)	R$ (4.361,26)
(-) Despesa com Acesso Internet		R$ (1.750,61)	R$ (2.614,61)
(-) Despesas Judiciais		R$ (40.500,00)	R$ (28.713,59)
(-) Correio e Malotes		R$ (164,15)	R$ (29,65)
(-) Impostos e Taxas		R$ (22.393,69)	R$ (18.931,50)
(-) Multas Nao Dedutiveis		R$ (30.588,86)	R$ (37.305,19)
(-) COM VEICULOS		R$ (2.881.260,53)	R$ (3.004.064,77)
(-) Despesa c/ Veiculos		R$ (379.066,60)	R$ (435.742,86)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (2.502.193,93)	R$ (2.568.321,91)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 15.389,57	R$ 16.665,95
Recuperacao de Despesas		R$ 15.389,57	R$ 16.665,95
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (158.113,11)	R$ (1.096.927,08)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (154.822,83)	R$ (261.142,87)
(-) Descontos Concedidos		R$ (0,02)	R$ (0,22)
(-) Juros Com.e Desp.Bancarias		R$ (920,23)	R$ (898,36)
(-) Juros S/Capital Proprio		R$ 0,00	R$ (828.480,00)
(-) IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras		R$ (2.370,03)	R$ (6.405,63)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 151.654,99	R$ 114.751,05
Juros Recebidos		R$ 150.619,88	R$ 113.807,31
Descontos Recebidos		R$ 1.035,11	R$ 943,74
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ (582.550,11)
(-) Prov.P/Contrib.Social		R$ 0,00	R$ (582.550,11)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ (1.544.294,76)
(-) Prov.P/Imposto Renda		R$ 0,00	R$ (1.544.294,76)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (1.893.703,79)	R$ 6.103.843,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 41.045.620,84	R$ 25.121.152,18
VENDA DE PRODUTOS		R$ 430.717,65	R$ 399.983,55
Produtos Vendas a Prazo		R$ 430.717,65	R$ 399.983,55
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 40.614.903,19	R$ 24.721.168,63
Servicos Vendas a Prazo		R$ 40.614.903,19	R$ 24.721.168,63
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (2.638.904,70)	R$ (1.636.878,41)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (2.638.904,70)	R$ (1.636.878,41)
(-) ICMS		R$ (63.863,74)	R$ (48.727,97)
(-) PIS S/Faturam.		R$ (270.853,35)	R$ (166.586,04)
(-) Cofins		R$ (1.251.182,90)	R$ (768.803,80)
(-) ISS		R$ (1.053.004,71)	R$ (652.760,60)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (188.802,85)	R$ (266.426,76)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (164.952,85)	R$ (140.924,70)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (23.850,00)	R$ (125.502,06)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (29.005.048,54)	R$ (23.286.263,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (26.017.649,72)	R$ (20.331.779,75)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.874.404,04)	R$ (2.758.567,76)
(-) Unif.e/ou Equip.Protecao		R$ (35.106,86)	R$ (34.704,85)
(-) Pro-Labore		R$ (78.592,70)	R$ (59.738,17)
(-) Despesas C/Alimentacao		R$ (341.497,10)	R$ (320.856,14)
(-) Salarios, Orden.e Gratificacoes		R$ (1.446.520,89)	R$ (1.364.618,93)
(-) Ferias e Rescisoes		R$ (173.743,12)	R$ (184.731,12)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (132.432,64)	R$ (131.299,46)
(-) Inss s/ Verbas Tributadas		R$ (450.815,46)	R$ (423.199,22)
(-) FGTS S/ Verbas Tributadas		R$ (123.215,43)	R$ (126.248,43)
(-) INSS s/ Provisao de Ferias		R$ (33.788,84)	R$ (60.390,23)
(-) inss s/ Provisao 13o Salario		R$ (35.171,92)	R$ (30.673,11)
INSS s/ Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		R$ (165,00)	R$ 0,00
(-) FGTS s/ Provisao de Ferias		R$ (12.807,74)	R$ (11.638,28)
(-) FGTS s/ Provisao de 13o Salario		R$ (10.546,34)	R$ (10.469,82)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (4.021.208,33)	R$ (4.168.499,39)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (3.953.308,33)	R$ (4.134.705,18)
(-) Servicos Profissionais		R$ 0,00	R$ (33.794,21)
Doações de IRPJ		R$ (67.900,00)	R$ 0,00
(-) DIVERSAS DESPESAS		R$ (19.122.037,35)	R$ (13.404.712,60)
(-) Despesas Viagens		R$ (3.615,54)	R$ (956,00)
Brindes		R$ (247,36)	R$ 0,00
(-) Fretes e Carretos		R$ (67.780,00)	R$ (133.518,95)
(-) Alugueis		R$ (278.510,40)	R$ (300.583,45)
(-) Telefone		R$ (3.906,08)	R$ (4.246,36)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R$ (388.668,49)	R$ (387.106,59)
(-) Insumo para utlizaçao na prestação de serviço		R$ (12.997.832,74)	R$ (8.173.245,84)
(-) Material de uso e consumo		R$ (70.507,45)	R$ (13.257,53)
(-) Material de Escritorio		R$ (82,75)	R$ (62,98)
(-) Seguros		R$ (56.502,08)	R$ (58.336,30)
(-) Agua, Luz e Forca		R$ (97.383,68)	R$ (94.329,64)
(-) Desp.C/Aluguel Maquinario		R$ (4.690.599,67)	R$ (4.151.590,98)
(-) Despesas Diversas		R$ (7.688,31)	R$ (4.016,13)
Indenizações por ação judicial		R$ (366.757,00)	R$ 0,00
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (4.361,26)	R$ (5.075,36)
(-) Despesa com Acesso Internet		R$ (2.614,61)	R$ (1.814,61)
(-) Despesas Judiciais		R$ (28.713,59)	R$ (688,89)
(-) Cursos e Palestras		R$ 0,00	R$ (9.821,32)
Correio e Malotes		R$ (29,65)	R$ 0,00
(-) Anuidade Cartao de Credito		R$ 0,00	R$ (27,66)
(-) Impostos e Taxas		R$ (18.931,50)	R$ (17.170,88)
(-) Multas Nao Dedutiveis		R$ (37.305,19)	R$ (48.863,13)
(-) COM VEICULOS		R$ (3.004.064,77)	R$ (2.925.657,26)
(-) Despesa c/ Veiculos		R$ (435.742,86)	R$ (357.635,02)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (2.568.321,91)	R$ (2.568.022,24)
(-) (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 16.665,95	R$ (28.825,99)
Recuperacao de Despesas		R$ 16.665,95	R$ 28.145,38
(-) Result.Alien.Bens Moveis		R$ 0,00	R$ (56.971,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.096.927,08)	R$ (123.975,67)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (261.142,87)	R$ (119.071,56)
(-) Descontos Concedidos		R$ (0,22)	R$ (8,47)
(-) Juros Com.e Desp.Bancarias		R$ (898,36)	R$ (594,92)
Juros S/Capital Proprio		R$ (828.480,00)	R$ 0,00
(-) IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras		R$ (6.405,63)	R$ (4.300,72)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 114.751,05	R$ 228.700,84
Juros Recebidos		R$ 113.807,31	R$ 228.283,81
Descontos Recebidos		R$ 943,74	R$ 417,03
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (582.550,11)	R$ (7.665,51)
(-) Prov.P/Contrib.Social		R$ (582.550,11)	R$ (7.665,51)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.544.294,76)	R$ (15.293,08)
(-) Prov.P/Imposto Renda		R$ (1.544.294,76)	R$ (15.293,08)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 6.103.843,85	R$ 13.350,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 25.121.152,18	R$ 24.289.534,38
VENDA DE PRODUTOS		R$ 399.983,55	R$ 387.335,06
Produtos Vendas a Prazo		R$ 399.983,55	R$ 387.335,06
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 24.721.168,63	R$ 23.902.199,32
Servicos Vendas a Prazo		R$ 24.721.168,63	R$ 23.902.199,32
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.636.878,41)	R$ (1.523.096,35)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (1.636.878,41)	R$ (1.523.096,35)
(-) ICMS		R$ (48.727,97)	R$ (41.656,46)
(-) PIS S/Faturam.		R$ (166.586,04)	R$ (162.468,29)
(-) Cofins		R$ (768.803,80)	R$ (751.950,15)
(-) ISS		R$ (652.760,60)	R$ (567.021,45)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (266.426,76)	R$ (172.902,89)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (140.924,70)	R$ (90.063,20)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (125.502,06)	R$ (82.839,69)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (23.286.263,00)	R$ (16.365.472,72)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (20.331.779,75)	R$ (14.743.453,39)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.758.567,76)	R$ (2.363.647,01)
(-) Unif.e/ou Equip.Protecao		R$ (34.704,85)	R$ (20.427,41)
(-) Pro-Labore		R$ (59.738,17)	R$ (65.166,00)
(-) Despesas C/Alimentacao		R$ (320.856,14)	R$ (262.068,86)
(-) Salarios, Orden.e Gratificacoes		R$ (1.364.618,93)	R$ (1.214.205,69)
(-) Ferias e Rescisoes		R$ (184.731,12)	R$ (143.209,31)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (131.299,46)	R$ (108.645,63)
(-) Gastos C/Assist.Medica		R$ 0,00	R$ (68,32)
(-) Indenizacao Trabalhista		R$ 0,00	R$ (3.000,00)
(-) Inss s/ Verbas Tributadas		R$ (423.199,22)	R$ (546.989,08)
(-) FGTS S/ Verbas Tributadas		R$ (126.248,43)	R$ (139.365,72)
INSS s/ Provisao de Ferias		R$ (60.390,23)	R$ 41.168,18
inss s/ Provisao 13o Salario		R$ (30.673,11)	R$ 95.186,07
FGTS s/ Provisao de Ferias		R$ (11.638,28)	R$ 11.791,87
(-) FGTS s/ Provisao de 13o Salario		R$ (10.469,82)	R$ (8.647,11)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (4.168.499,39)	R$ (3.800.941,48)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (4.134.705,18)	R$ (3.676.413,48)
(-) Servicos Profissionais		R$ (33.794,21)	R$ (68.528,00)
(-) Doações de IRPJ		R$ 0,00	R$ (56.000,00)
(-) DIVERSAS DESPESAS		R$ (13.404.712,60)	R$ (8.578.864,90)
(-) Despesas Viagens		R$ (956,00)	R$ (6.100,78)
(-) Fretes e Carretos		R$ (133.518,95)	R$ (108.341,99)
(-) Alugueis		R$ (300.583,45)	R$ (385.840,22)
(-) Telefone		R$ (4.246,36)	R$ (4.069,98)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R$ (387.106,59)	R$ (421.405,43)
(-) Insumo para utlizaçao na prestação de serviço		R$ (8.173.245,84)	R$ (4.207.470,12)
(-) Material de uso e consumo		R$ (13.257,53)	R$ (58.583,88)
Material de Escritorio		R$ (62,98)	R$ 0,00
(-) Seguros		R$ (58.336,30)	R$ (74.323,38)
(-) Agua, Luz e Forca		R$ (94.329,64)	R$ (91.590,37)
(-) Desp.C/Aluguel Maquinario		R$ (4.151.590,98)	R$ (3.143.384,93)
(-) Despesas Diversas		R$ (4.016,13)	R$ (8.852,56)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (5.075,36)	R$ (4.824,00)
(-) Despesa com Acesso Internet		R$ (1.814,61)	R$ (2.349,41)
(-) Despesas Judiciais		R$ (688,89)	R$ (1.791,58)
Cursos e Palestras		R$ (9.821,32)	R$ 0,00
(-) Anuidade Cartao de Credito		R$ (27,66)	R$ (10,36)
(-) Impostos e Taxas		R$ (17.170,88)	R$ (46.745,55)
(-) Multas Dedutiveis		R$ 0,00	R$ (26,41)
(-) Multas Nao Dedutiveis		R$ (48.863,13)	R$ (13.153,95)
(-) COM VEICULOS		R$ (2.925.657,26)	R$ (1.700.136,49)
(-) Despesa c/ Veiculos		R$ (357.635,02)	R$ (374.399,66)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (2.568.022,24)	R$ (1.325.736,83)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (28.825,99)	R$ 78.117,16
Recuperacao de Despesas		R$ 28.145,38	R$ 26.605,75
Lucros em Participacao Societaria		R$ 0,00	R$ 33.936,81
Result.Alien.Bens Moveis		R$ (56.971,37)	R$ 17.574,60
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (123.975,67)	R$ (1.024.514,84)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (119.071,56)	R$ (110.399,24)
(-) Descontos Concedidos		R$ (8,47)	R$ (8.605,76)
(-) Juros Com.e Desp.Bancarias		R$ (594,92)	R$ (129,86)
(-) Juros S/Capital Proprio		R$ 0,00	R$ (901.500,00)
(-) IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras		R$ (4.300,72)	R$ (3.879,98)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 228.700,84	R$ 214.959,64
Juros Recebidos		R$ 228.283,81	R$ 208.506,16
Descontos Recebidos		R$ 417,03	R$ 6.453,48
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (7.665,51)	R$ (490.835,19)
(-) Prov.P/Contrib.Social		R$ (7.665,51)	R$ (490.835,19)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (15.293,08)	R$ (1.301.431,09)
(-) Prov.P/Imposto Renda		R$ (15.293,08)	R$ (1.301.431,09)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 13.350,59	R$ 3.626.240,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.31.2D.32.60.47.26.6E.96.22.53.6A.3D.8D.83.6B.42.64.C8.4D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

A T I V O

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	17.773.621,64	22.372.185,97
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.267.993,12	16.468.985,70
BENS NUMERARIOS	26.218,31	215.051,30
Caixa Geral	26.218,31	215.051,30
BANCOS C/MOVIMENTO	26.105,96	584,51
Sicoob Credial	26.105,96	584,51
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	12.215.668,85	16.253.349,89
Aplicações Banco do Brasil	5.448.958,00	1.076.941,79
Aplicação Ourocap B. Brasil	13.000,00	13.000,00
Banco do Brasil - Diária	6.388.053,40	14.148.084,99
XP Investimentos	0,00	1.015.323,11
Aplicação Banco Sicoob	362.157,45	0,00
Titulo de Capitalização Sicoob Realiza 60	3.500,00	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.358.571,38	5.783.504,78
DUPLICATAS A RECEBER	1.607.543,46	1.296.842,75
CLIENTES DIVERSOS	1.607.543,46	1.296.842,75
ADIANTAM.A FORNECEDORES	3.464.387,12	4.130.878,57
Adiantam.a Fornecedores	3.464.387,12	4.130.878,57
ADIANTAMENTOS	99.260,17	37.260,43
Adiantam.a Funcionarios	3.813,00	1.522,00
Adiantamento de Férias	95.447,17	35.738,43
CONTAS A RECUPERAR	104.746,17	284.480,29
ICMS a Recuperar	118,80	118,80
INSS A Recuperar	0,00	283.866,73
IRRF a Compensar	96.520,52	0,00
IRRF Aplicações Financeiras	428,96	494,76
IRPJ A RECUPERAR	1.805,93	0,00
CSLL a Recuperar	5.871,96	0,00
ESTOQUES	82.634,46	34.042,74
Material Consumo Cta Estoque	82.634,46	34.042,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES	147.057,14	119.695,49
APLICACAO RECURSOS DESPESA	147.057,14	119.695,49
Premios de Seguro Vencer	147.057,14	119.695,49
NÃO CIRCULANTE	18.754.295,53	15.507.876,04
INVESTIMENTOS	453.319,84	145.204,23
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.	52.641,04	18.704,23

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

Sicredi - Cotas de Capital	1.000,00	1.000,00
Unicred - Cotas de Capital	2.404,23	2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital	49.236,81	15.300,00
TERRENOS	400.678,80	126.500,00
Terrenos	400.678,80	126.500,00
IMOBILIZADO	18.300.975,69	15.361.171,81
IMOVEIS DE USO	56.643,94	56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros	56.643,94	56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS	269.488,14	264.942,14
Moveis e Utensilios	269.488,14	264.942,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.667.229,29	13.558.858,84
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados	117.509,07	91.648,96
Equipamentos Eletrônicos	59.018,91	59.018,91
Ferramentas	16.995,18	16.995,18
Maquinas e Equipamentos	15.473.706,13	13.391.195,79
VEICULOS DE USO	7.020.508,65	5.496.512,21
Veiculos de Uso	7.020.508,65	5.496.512,21
INSTALACOES COM. E INDL.	196.308,90	196.308,90
Instalacoes DE USO	196.308,90	196.308,90
CONSORCIOS	1.092.397,88	494.049,99
Consórcio Maggi nº 100036665 Grupo 747 Cota 1896	134.889,49	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100036666 Grupo 747 Cota 1825	131.121,44	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100036667 Grupo 747 Cota 1827	134.886,11	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100036669 Grupo 747 Cota 1823	134.889,41	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100036670 Grupo 747 Cota 1826	134.889,41	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100036671 Grupo 747 Cota 1897	134.889,41	69.444,27
Consórcio Maggi nº 100050790 Grupo 750 Cota 888	120.307,86	30.192,18
Consórcio Maggi nº 100050791 Grupo 750 Cota 884	120.307,86	30.192,18
Consórcio PortoBank 999651943 Grupo VP043 Cota 591	5.155,92	0,00
Consórcio PortoBank 999651998 Grupo VP043 Cota 390	5.155,92	0,00
Consórcio PortoBank 999652059 Grupo VP043 Cota 297	5.155,92	0,00
Consórcio PortoBank 999652091 Grupo VP042 Cota 243	6.874,56	0,00
Consórcio PortoBank 999652126 Grupo VP042 Cota 574	6.874,56	0,00
Consorcios Contemplados	17.000,01	17.000,01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADAS	(6.001.601,11)	(4.706.144,21)
Prov.P/Depr.Predios Uso	(7.522,68)	(4.186,02)
Provisão Depreciação Computadores e Perif	(45.465,99)	(31.042,18)
Provisão Depreciação Equip Eletrônicos	(22.604,17)	(21.506,39)
Provisão Depreciação Ferramentas	(7.573,04)	(7.573,04)
Prov.P/Depr.Moveis Utensilios	(107.905,07)	(84.244,50)
Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos	(3.938.009,73)	(3.100.410,04)
Prov.P/Depr.Veiculos Uso	(1.716.480,17)	(1.315.158,60)
Prov.P/Depr.Instalacoes	(156.040,26)	(142.023,44)
ATIVO INTANGIVEL	0,00	1.500,00
DIREITOS DE USO	1.500,00	1.500,00
Marcas e Patentes	1.500,00	1.500,00

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	(1.500,00)	0,00
(-) Amortizacoes de Intagiveis	(1.500,00)	0,00
TOTAL DO ATIVO	**36.527.917,17**	**37.880.062,01**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:18:53 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:51:48 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	6.318.304,19	9.102.406,57
DEBITOS MERCANTIS	2.602.924,02	4.046.181,19
FORNECEDORES	2.602.924,02	4.046.181,19
FORNECEDORES DIVERSOS	2.602.924,02	4.046.181,19
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS	2.358.070,53	2.173.151,10
ENC.SOCIAIS A RECOLHER	536.588,32	715.161,12
INSS a Recolher	147.676,38	0,00
FGTS a Recolher	72.488,15	47.403,40
PIS a Recolher	55.968,10	118.915,73
COFINS a Recolher	260.455,69	548.841,99
ENC. C/PESSOAL A PAGAR	208.647,17	221.415,47
Salarios e Ord. a Pagar	192.905,81	199.666,76
Honorario/Pro Labore.a Pagar	15.741,36	21.748,71
IMPOSTOS A RECOLHER	1.612.835,04	1.236.574,51
ICMS a Recolher	5.030,90	9.209,61
ISS retido a Recolher	21.941,11	22.967,21
IRPJ a Recolher	636.483,99	328.241,37
Pensão Judicial a Recolher	91,08	0,00
Contr.Social a Recolher	490.835,19	473.371,04
IRRS sobre Trab Assalariado	79.988,94	1.026,80
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	467,04	32,55
IRRF a Recolher	270,66	10,50
Parcelamento RFB	377.726,13	401.715,43
OUTRAS OBRIGACOES	814.473,17	2.545.388,35
CONTAS A PAGAR	137.180,98	1.133.264,99
Seguros a Pagar	81.180,98	52.869,25
Convênios a Pagar	0,00	5.575,17
TIT Participações Ltda	0,00	1.074.820,57
Doações IRPJ a Pagar	56.000,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	677.292,19	1.412.123,36
Consorcio Maggi nº 100050805 Grupo 720 Cota 596	116.227,32	301.982,06
Consorcio Maggi nº 100050808 Grupo 720 Cota 603	116.227,32	301.982,06
Consorcio Maggi nº 100050810 Grupo 720 Cota 638	71.626,32	187.596,26
Consorcio Maggi nº 100050812 Grupo 720 Cota 694	71.626,32	187.596,26
Consorcio Maggi nº 205397 Grupo 726 Cota 524	48.818,93	70.353,00
Consorcio Maggi nº 205453 Grupo 729 Cota 266	59.112,04	83.522,64
Consorcio Maggi nº 206515 Grupo 729 Cota 307	47.197,02	68.032,08
Consorcio Maggi nº 206525 Grupo 729 Cota 86	48.818,93	70.353,00
Consorcio Maggi nº 206526 Grupo 729 Cota 995	48.819,06	70.353,00
Consorcio Maggi nº 206527 Grupo 726 Cota 480	48.818,93	70.353,00
PROVISOES	542.836,47	337.685,93

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

PROVISOES DIVERSAS	542.836,47	337.685,93
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias	147.890,53	94.543,67
Prov. P/Ferias a Pagar	394.945,94	243.142,26
NÃO CIRCULANTE	948.714,30	924.988,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)	948.714,30	924.988,35
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	366.757,00	221.290,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR	366.757,00	221.290,22
CONSÓRCIOS A PAGAR	581.957,30	703.698,13
Consorcio Maggi nº 100050805 Grupo 720 Cota 596	54.912,02	0,00
Consorcio Maggi nº 100050808 Grupo 720 Cota 603	54.912,02	0,00
Consorcio Maggi nº 100050810 Grupo 720 Cota 638	35.010,02	0,00
Consorcio Maggi nº 100050812 Grupo 720 Cota 694	35.010,02	0,00
Consorcio Maggi nº 205397 Grupo 726 Cota 524	65.091,90	113.910,83
Consorcio Maggi nº 205453 Grupo 729 Cota 266	78.816,05	137.928,09
Consorcio Maggi nº 206515 Grupo 729 Cota 307	62.929,37	110.126,39
Consorcio Maggi nº 206525 Grupo 729 Cota 86	65.091,91	113.910,84
Consorcio Maggi nº 206526 Grupo 729 Cota 995	65.092,09	113.911,15
Consorcio Maggi nº 206527 Grupo 726 Cota 480	65.091,90	113.910,83
PATRIMONIO	29.260.898,68	27.852.667,09
PATRIMONIO LIQUIDO	29.260.898,68	27.852.667,09
CAPITAL SOCIAL	13.000.000,00	6.000.000,00
Capital Social Subscrito	13.000.000,00	6.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS	8.411.167,09	21.852.667,09
Ajustes Exercícios Anteriores	(1.700.222,16)	(1.700.222,16)
Lucros Acumulados	10.111.389,25	23.552.889,25
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	7.849.731,59	0,00
Lucro/Prejuizo do Exercício	7.849.731,59	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**36.527.917,17**	**37.880.062,01**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:19:47 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:52:26 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A	**119.023.856,04**	**102.705.714,67**
VENDA DE PRODUTOS	1.391.810,35	1.013.153,21
Produtos Vendas a Prazo	1.391.810,35	1.013.153,21
VENDA DE SERVIÇOS	117.632.045,69	101.692.561,46
Servicos Vendas a Prazo	117.632.045,69	101.692.561,46
(-) D E D U Ç Õ E S D A R E C E I T A B R U T A	**(7.515.969,17)**	**(5.632.043,18)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(7.515.969,17)	(5.632.043,18)
ICMS	(182.967,02)	(165.865,00)
PIS S/Faturam.	(787.846,38)	(666.575,56)
Cofins	(3.640.840,47)	(3.076.502,89)
ISS	(2.904.315,30)	(1.723.099,73)
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A	**111.507.886,87**	**97.073.671,49**
C U S T O D O S P R O D U T O S / M E R C A D O R I A S / S E R V I C O S	**(774.140,39)**	**(615.392,39)**
CUSTO DAS MERCADORIAS	(522.743,80)	(574.586,12)
CUSTO DOS PRODUTOS	(251.396,59)	(40.806,27)
L U C R O B R U T O	**110.733.746,48**	**96.458.279,10**
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S	**(97.248.480,97)**	**(72.947.777,09)**
DESPESAS GERAIS	(86.818.708,61)	(66.038.404,76)
DESPESAS COM PESSOAL	(10.535.560,47)	(8.107.267,40)
Unif.e/ou Equip.Protecao	(142.717,57)	(128.527,47)
Pro-Labore	(290.076,87)	(560.156,00)
Despesas C/Alimentacao	(1.173.511,65)	(732.569,35)
Indenizacao P/ Acidente no Trabalho	(942,16)	0,00
Salarios, Orden.e Gratificacoes	(5.346.510,61)	(3.953.837,65)
Ferias e Rescisoes	(650.253,62)	(466.376,93)
Decimo Terceiro Salario	(482.381,82)	(357.586,11)
Gastos C/Assist.Medica	(68,32)	(8.350,00)
Seguro de Vida em Grupo	0,00	(256,26)
Indenizacao Trabalhista	(3.000,00)	0,00
Inss s/ Verbas Tributadas	(1.840.043,69)	(1.493.796,76)
FGTS S/ Verbas Tributadas	(514.132,93)	(381.456,31)
INSS s/ Provisao de Ferias	(31.613,72)	29.856,46
inss s/ Provisao 13o Salario	1,64	0,00
INSS s/ Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(165,00)	0,00
FGTS s/ Provisao de Ferias	(21.733,14)	(25.772,88)
FGTS s/ Provisao de 13o Salario	(38.411,01)	(28.438,14)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(17.296.264,59)	(10.342.545,87)
Servicos de Terceiros	(17.070.042,38)	(10.342.545,87)
Servicos Profissionais	(102.322,21)	0,00
Doações de IRPJ	(123.900,00)	0,00
DIVERSAS DESPESAS	(58.986.883,55)	(47.588.591,49)
Despesas Viagens	(13.178,21)	(10.125,37)
Brindes	(8.573,26)	(5.682,08)
Fretes e Carretos	(432.741,02)	(739.678,75)
Alugueis	(1.173.710,34)	(558.964,40)
Telefone	(16.928,72)	(19.003,33)
Depreciacao e Amortizacao	(1.440.644,36)	(1.039.461,53)
Insumo para utlizaçao na prestação de serviço	(37.065.461,31)	(34.551.876,90)
Material de uso e consumo	(156.567,59)	(95.346,88)
Ferramentas	0,00	(2.319,00)
Material de Escritorio	(280,20)	(201,99)
Seguros	(257.394,92)	(157.721,57)

VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
Agua, Luz e Forca	(369.832,00)	(98.487,02)
Desp.C/Aluguel Maquinario	(17.314.392,18)	(10.023.528,30)
Despesas Diversas	(22.417,04)	(10.490,47)
Indenizações por ação judicial	(366.757,00)	0,00
Bens de Pequeno Valor	(22.549,80)	(116.596,37)
Despesa com Acesso Internet	(8.529,24)	(5.440,94)
Despesas Judiciais	(71.694,06)	(5.428,01)
Cursos e Palestras	(9.821,32)	(217,80)
Correio e Malotes	(193,80)	(175,10)
Associacao da Classe	0,00	(138,85)
Anuidade Cartao de Credito	(38,02)	0,00
Impostos e Taxas	(105.241,62)	(52.360,55)
Multas Dedutiveis	(26,41)	0,00
Multas Nao Dedutiveis	(129.911,13)	(95.346,28)
COM VEICULOS	(10.511.119,05)	(9.058.222,19)
Despesa c/ Veiculos	(1.546.844,14)	(1.506.372,85)
Combustiveis e Lubrificantes	(8.964.274,91)	(7.548.661,16)
Manutencao em Geral	0,00	(3.188,18)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.346,69	2.148.849,86
Recuperacao de Despesas	86.806,65	2.119.776,48
Locacao Recebida	0,00	1.505,00
Lucros em Participacao Societaria	33.936,81	7,28
Result.Alien.Bens Moveis	(39.396,77)	27.561,10
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANC	**13.485.265,51**	**23.510.502,01**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(2.403.530,70)**	**(319.328,96)**
Juros Pagos ou Incorridos	(645.436,50)	(306.507,64)
Descontos Concedidos	(8.614,47)	(389,81)
Juros Com.e Desp.Bancarias	(2.543,37)	(5.253,74)
Juros S/Capital Proprio	(1.729.980,00)	0,00
IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras	(16.956,36)	(7.177,77)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	**710.066,52**	**318.139,27**
Juros Recebidos	701.217,16	306.391,61
Descontos Recebidos	8.849,36	11.747,66
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**11.791.801,33**	**23.509.312,32**
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**11.791.801,33**	**23.509.312,32**
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(1.081.050,81)**	**(1.137.150,53)**
Prov.P/Contrib.Social	(1.081.050,81)	(1.137.150,53)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	**(2.861.018,93)**	**(2.107.694,34)**
Prov.P/Imposto Renda	(2.861.018,93)	(2.107.694,34)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**7.849.731,59**	**20.264.467,45**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:20:22 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:56:41 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

MÉTODO INDIRETO

(Em Milhares de Reais)

	2025	2024
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	7.849.731	20.264.467
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	1.440.644	1.039.461
Resultado Alienção de Bens	39.397	
Resultado Diferido exercício anterior		
	-	-
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	**9.329.773**	**21.303.929**
Contas a Receber de Clientes	(310.701)	506.517
Estoques	(48.592)	80.526
Impostos a Recuperar	179.734	(284.361)
Créditos de Adiantamentos	604.492	(3.851.149)
Outros Créditos	(27.362)	(77.258)
(Aumento) ou Diminição do Ativo	**397.572**	**(3.625.725)**
Fornecedores	(1.443.257)	3.045.430
Obrigações Sociais	(191.341)	509.195
Obrigações Tributárias	376.261	(136.389)
Adiantamento de Clientes	-	-
Outras Obrigações	(1.525.765)	830.898
Resultado de Exercicios Futuros		
Aumento ou (Diminição) do Passivo	**(2.784.102)**	**4.249.134**
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**6.943.242**	**21.927.338**
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado e Outros Investimentos	(4.726.461)	(5.134.360)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	**(4.726.461)**	**(5.134.360)**
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital/AFAC	7.000.000	-
Parcelamento de Impostos e Outros LP	23.726	(1.909.503)
Pagamento/Recebimento de Dividentos/Indenização	(13.441.500)	(3.678.296)
Recebimento/Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	**(6.417.774)**	**(5.587.799)**
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(4.200.993)**	**11.205.178**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	**16.468.986**	**5.263.807**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	**12.267.993**	**16.468.986**

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953 Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953 Dados: 2026.05.07 17:21:29 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2026.05.04 13:55:27 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
MÉTODO INDIRETO
(Em Milhares de Reais)

	2.025	2.024
Saldo Inicial Lucros Acumulados VIGA	**17.973.607**	**5.266.496**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior	-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior	-	-
Lucros Distribuídos aos Sócios ou Integralizado	(13.441.500)	(3.678.296)
Lucros auferidos Consórcio VG/JOAÇABA	-	-
Lucro Líquido Apurado no Exercício	7.849.732	16.385.407
Saldo Final Lucros Acumulados VIGA	**12.381.839**	**17.973.607**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO JOAÇABA	**-**	**-**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior	-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior		
Lucros Distribuídos aos Sócios		
Lucro Líquido Apurado no Exercício	-	-
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO JOAÇABA	**-**	**-**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE II	**-**	**-**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior	-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior		
Lucros Distribuídos aos Sócios		
Lucro Líquido Apurado no Exercício	354.084	354.084
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE II	**354.084**	**354.084**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE III	**-**	**-**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior	-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior		
Lucros Distribuídos aos Sócios		
Lucro Líquido Apurado no Exercício	3.524.976	3.524.976
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE III	**3.524.976**	**3.524.976**
SALDO GERAL LUCROS ACUMULADOS	**16.260.899**	**21.852.667**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:22:02 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:55:54 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

MÉTODO INDIRETO

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO - DVA

	2025	2024
1 - RECEITAS	**119.105.203**	**102.705.715**
1.1) Vendas de Mercadorias-Produtos-Serviços	119.023.856	102.705.715
1.2) Provisão p/Devedores duvidosos		
1.3) Não Operacionais	81.347	-
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	**(81.188.311)**	**(63.082.008)**
2.1) Matérias-Primas consumidas	-	-
2.2) Custos das Mercadorias e Serviços vendidos	(37.839.602)	(35.167.272)
2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(43.348.709)	(27.914.735)
2.4) Perda/Recuperação de valores ativos	-	-
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	**37.916.892**	**39.623.707**
4 - RETENÇÕES	**(1.440.644)**	**(1.039.462)**
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	(1.440.644)	(1.039.462)
5 - VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA EMPRESA	**36.476.247**	**38.584.246**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**830.810**	**2.439.428**
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	33.937	-
6.2) Receitas Financeiras/Recuperação de Despesas	796.873	2.439.428
7 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	**37.307.057**	**41.023.674**
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**(37.307.057)**	**(41.023.674)**
8.1) Pessoal e encargos	(6.726.912)	(6.686.015)
8.2) Impostos, taxas e outros	(11.563.281)	(8.929.249)
8.3) Demais despesas	(7.589.892)	(4.265.650)
8.4) Juros e alugueis	(1.847.261)	(878.293)
8.5) Juros s/capital próprio e dividendos	(1.729.980)	-
8.6) Lucros retidos / Prejuízo do exercício	(7.849.732)	(20.264.467)

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:22:37 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:56:12 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2024 a 31/12/2025

Valores expressos em Reais (R$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	
Saldo em 31/12/2023	**6.000.000,00**	**6.966.717,80**	**(1.700.222,16)**	**11.266.495,64**
Valor dos Lucros Distribuídos aos Sócios	0,00	(3.678.296,00)	0,00	(3.678.296,00)
Lucro Líquido do Exercício	0,00	20.264.467,45	0,00	20.264.467,45
Saldo em 31/12/2024	**6.000.000,00**	**23.552.889,25**	**(1.700.222,16)**	**27.852.667,09**
Integralização de Capital	7.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00	4.000.000,00
Valor dos Lucros Distribuídos aos Sócios	0,00	(10.441.500,00)	0,00	(10.441.500,00)
Lucro Líquido do Exercício	0,00	9.743.435,38	0,00	9.743.435,38
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	(1.893.703,79)	0,00	(1.893.703,79)
Saldo em 31/12/2025	**13.000.000,00**	**17.961.120,84**	**(1.700.222,16)**	**29.260.898,68**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:24:27 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
DIRETOR
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:57:10 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
(Em Reais)

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA, sociedade empresária limitada com capital 100% nacional, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204026258, inscrita no CNPJ sob nº 09.223.659/0001-81, com sede Rodovia Br 282, S/N, Km 382, Interior Herval D'oeste, SC, CEP 89610-000.

A sociedade tem como atividade a exploração do ramo de "Pavimentação asfáltica de estradas e vias urbanas - construção e recuperação de auto-estradas, rodovias, pistas de aeroportos, pavimentação de auto-estradas e vias não urbanas, viadutos e túneis, instalação de barreiras acústicas, construção de praças de pedágio, implantação e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, instalação de placas de sinalização de tráfego, roçadas; Execução de obras de arte correntes, complementares e especiais – construção e recuperação; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, vias urbanas, trabalho de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, manutenção, reforme – tapa buracos, meio-fios em vias públicas, calçamento em ruas e asfaltamento de vias públicas – ruas avenidas, praças; Obras de terraplenagens; Serviços de engenharia, elaboração e gestão de projetos; Construção Civil – construção de edifícios residenciais, comerciais e industriais, consultórios e clínicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes, shopping centers, reforma, manutenções; Execução de obras de saneamento básico; Transporte e comercialização de substâncias minerais e usinadas a base de petróleo; Transporte rodoviário de cargas em geral e minérios e Aluguel de máquinas e equipamentos".

Os negócios da sociedade permanecem estáveis, com contratos de médio e longo prazo firmados com entidades públicas, o que garante a continuidade do negócio.

Desde novembro de 2022 a empresa participa do CONSÓRCIO MEIO OESTE II, CNPJ 48.536.174/0001-08, da qual é a empresa LÍDER, com participação de 50%, porém as atividades do mesmo se iniciaram somente no exercício 2024.

Ainda em 2024, a empresa também se tornou participante do CONSÓRCIO MEIO OESTE III, CNPJ 55.491.975/0001-51 apenas como sócia com participação de 50%.

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais que é a moeda principal das operações e ambiente em que a empresa atua.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ("BRGAAP"), com atendimento a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, exceto aos seguintes aspectos:

- Contingências e Depósitos Judiciais: Divulgação das contingências e depósitos judiciais relacionados;
- Vida Útil: Evidência da revisão da vida útil dos ativos imobilizados e intangíveis;
- Propriedade para Investimentos: Imóveis (terrenos) utilizados para a valorização de capital classificados como imobilizado; e,
- Avaliação ao valor justo CPC 27 e ICPC 10: Utilização do valor de mercado e não do valor justo fundamentado por laudo. Contabilização do custo atribuído ("DeemedCost") sem o registro do imposto diferido.

Com a aplicação do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, a empresa está se alinhando também ao The International Financial Reporting Standard for SmallandMedium-sizedEntities (IFRS for SMEs) emitido pelo IASB – InternationalAccounting Standards Board.

NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 Mudanças em Políticas Contábeis

No processo de convergência a Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 com atendimento a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, as principais mudanças com impactos sobre as políticas contábeis adotadas pela companhia foram:

a) A mensuração de determinados ativos financeiros mantidos para negociação ao valor justo por meio do resultado e a mensuração de ativos financeiros mantidos para venda ao valor justo por meio do patrimônio líquido.

b) O reconhecimento da receita de vendas pelo seu valor justo, com o respectivo ajuste a valor presente das contas a receber de longo prazo e de curto prazo quando relevantes.

c) O ajuste do custo de aquisição de ativos e da contratação de serviços ao valor justo, com o respectivo ajuste a valor presente das contas a pagar de longo prazo e de curto prazo quando relevantes.

d) A ativação de bens objeto de arrendamentos financeiros com o reconhecimento do valor do financiamento correspondente.

e) A realização de testes de recuperabilidade dos ativos nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 01, sempre que houver indicações internas ou externas de que estes possam estar desvalorizados.

f) Criação da conta de ajuste de avaliação patrimonial para contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo.

g) As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, e pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941/09 que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT – Regime Tributário de Transição. Devem ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.

3.2 Classificação de Itens Circulantes e Não-Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.3 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.4 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.5 Instrumentos Financeiros

A empresa classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:
a) Caixa e equivalentes de caixa; e

b) Instrumentos de dívida.

Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

3.6 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias, produtos e prestação de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para impairment (perdas no recebimento de créditos).

Normalmente na prática são reconhecidas ao valor faturado ajustado a valor presente e ajustado pela provisão para impairment se necessária.

3.7 Estoques

Os estoques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável.

O custo é determinado usando o método do custo médio. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.8 Investimentos

Os investimentos são avaliados pelo método de custo e submetidos ao teste de recuperabilidade (impairment), sendo reduzidos ao valor recuperável quando aplicável.

3.9 Imobilizado

O ativo imobilizado não sofreu alterações pela revisão e ajuste à vida útil econômica estimada para o cálculo de depreciação, em função da mudança da prática contábil brasileira para plena aderência ao processo de convergência às práticas internacionais, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 27 (IAS 16) e ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial do Ativo Imobilizado.

A empresa avaliou o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, conforme facultado pelo ICPC 10 - Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo mobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43. Para a avaliação foi utilizado o método de valor de mercado e não do valor justo fundamentado por laudo. Contabilização do custo atribuído (“DeemedCost”) sem o registro do imposto diferido.

O custo de aquisição registrado no imobilizado está líquido dos tributos recuperáveis, e a contrapartida está registrada em impostos a recuperar. Os custos subseqüentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do mesmo possa ser mensurado com segurança.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

3.10 Impairment de Ativos Não-Financeiros

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

3.11 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustada a valor presente.

3.12 Empréstimos e Financiamentos

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos.

3.13 Imposto de Renda e Contribuição Social

No exercício 2025 a empresa migrou para apuração dos impostos pela sistemática de LUCRO REAL à razão de 15% sobre o Lucro Tributável e adicional de 10% para imposto de renda, e de 9% para contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social diferidos sobre o custo atribuído e sobre as diferenças temporárias não foram constituídos.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

3.14 Arrendamentos

A empresa não possui nenhum tipo de arrendamento mercantil.

3.15 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.16 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da empresa se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

a) Créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;

b) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da empresa.

NOTA 4 - GERENCIAMENTO DE RISCOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2024 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Empréstimos e Recebíveis	Total
Caixa e equivalentes	16.468.986	-	16.468.986
Contas a receber	-	1.296.842	1.296.842
Total			**17.765.828**

Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2025 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Empréstimos e Recebíveis	Total
Caixa e equivalentes	12.267.993	-	12.267.993
Contas a receber	-	1.607.543	1.607.543
Total			**13.875.536**

Passivos financeiros em 31 de dezembro de 2024 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Outros Passivos Financeiros	Total
Fornecedores	-	4.046.181	4.046.181
Empréstimos e Financ.	-	-	-
Total			**4.046.181**

Passivos financeiros em 31 de dezembro de 2025 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Outros Passivos Financeiros	Total
Fornecedores	-	2.602.924	2.602.924
Empréstimos e Financ.	-	-	-
Total			**2.602.927**

NOTA 5 - ATIVOS FINANCEIROS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

5.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2025	2024
Caixa	26.218	215.051
Bancos Conta Movimento	26.106	585
Aplicações Financeiras	12.215.669	16.253.350
Total de Caixa e Equivalentes	**12.267.993**	**16.468.986**

5.2 Contas a Receber

	2024	2024
Contas a Receber de Clientes	1.607.543	1.296.843
Contas a Receber de Clientes	**1.607.543**	**1.296.843**
Adiantamentos	3.563.647	4.168.139
Títulos a Receber	0	0
Empréstimos a Funcionários	0	0
Parcela Circulante	**5.171.190**	**5.464.982**
Total a Receber de Clientes	1.607.543	1.296.843
Total das Demais Contas a Receber	3.563.647	4.168.139
Total Geral	**5.171.190**	**5.464.982**

NOTA 6 - ESTOQUES

	2025	2024
		34.043
Mercadorias	82.634	
Total dos Estoques	**82.634**	**34.043**

NOTA 7 - IMPOSTOS A RECUPERAR

	2025	2024
IRPJ a Recuperar	98.755	494
CSLL a Recuperar	5.872	0
INSS a Recupearar	0	283.867
Pis-Cofins a Recuperar	0	0
Outros Impostos a Recuperar	119	119
Parcela Circulante	**104.746**	**284.480**
Total de Impostos a Recuperar	**104.746**	**284.480**

NOTA 8 - INVESTIMENTOS

Outros investimentos

	2025	2024
Participação outras sociedades	52.641	18.704
Terrenos	400.679	126.500
Total de Investimentos	**453.320**	**145.204**

NOTA 9 – ATIVO IMOBILIZADO

NOTA 9 - IMOBILIZADO

	Terrenos	Edif e Benf	Maq e Equip	Instal.	Mov e Utens	Veículos	Outros	Em andamento	TOTAL
TAXA DE DEPRECIAÇÃO		4%	10%	10%	10%	20%	20%		
Saldo final	**-**	**38.444**	**5.891.496**	**69.577**	**60.739**	**2.014.328**	**92.963**	**98.726**	**8.266.273**
Em 31 de Dezembro de 2023									
Custo	-	38.444	8.390.355	196.309	129.187	2.967.990	143.472	98.726	11.964.483
Depr.Acum.Empairment	-	-	(2.498.859)	(126.732)	(68.447)	(953.662)	(50.509)	-	(3.698.210)
Valor líquido Contábil	**-**	**38.444**	**5.891.496**	**69.577**	**60.739**	**2.014.328**	**92.963**	**98.726**	**8.266.273**
Adições		18.200	5.155.116		135.755	2.584.298	24.191	395.324	8.312.883
Custo atribuído									-
Transferências									-
Baixas			(154.275)			(55.775)			(210.050)
Depreciação		(4.186)	(601.551)	(15.291)	(15.797)	(393.024)	(9.613)		(1.039.462)
Baixas da depreciação						31.527			31.527
Saldo final	**-**	**52.458**	**10.290.786**	**54.285**	**180.698**	**4.181.354**	**107.541**	**494.050**	**15.361.172**
Em 31 de Dezembro de 2024									
Custo	-	56.644	13.391.196	196.309	264.942	5.496.512	167.663	494.050	20.067.316
Depr.Acum.Empairment	-	(4.186)	(3.100.410)	(142.023)	(84.245)	(1.315.159)	(60.122)	-	(4.706.144)
Valor líquido Contábil	**-**	**52.458**	**10.290.786**	**54.285**	**180.698**	**4.181.354**	**107.541**	**494.050**	**15.361.172**
Adições			2.082.510		4.546	1.916.481	25.860	598.348	4.627.745
Custo atribuído									-
Transferências									-
Baixas						(392.484)			(392.484)
Depreciação			(837.600)	(17.353)	(23.661)	(546.509)	(15.522)		(1.440.644)
Baixas da depreciação						145.187			145.187
Saldo final	**-**	**52.458**	**11.535.696**	**36.932**	**161.583**	**5.304.028**	**117.880**	**1.092.398**	**18.300.976**
Em 31 de Dezembro de 2025									
Custo	-	56.644	15.473.706	196.309	269.488	7.020.509	193.523	1.092.398	24.302.577
Depr.Acum.Empairment	-	(4.186)	(3.938.010)	(159.377)	(107.905)	(1.716.480)	(75.643)	-	(6.001.601)
Valor líquido Contábil	**-**	**52.458**	**11.535.696**	**36.932**	**161.583**	**5.304.028**	**117.880**	**1.092.398**	**18.300.976**

NOTA 10 - PASSIVOS FINANCEIROS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

10.1 Fornecedores

	2025	2024
Contas a Pagar a Fornecedores	2.602.924	4.046.181
Contas a Pagar a Fornecedores	**2.602.924**	**4.046.181**
Obrigações Sociais	745.235	936.577
Obrigações Tributárias	1.612.835	1.236.574
Adiantamentos de Clientes	0	0
Outras Obrigações	1.357.310	2.883.074
Parcela Circulante	**6.318.304**	**9.102.406**

Impostos e Contribuições	948.714	924.988
Outros Empréstimos	0	0
Parcela Não circulante	**948.714**	**924.988**
Total a Pagar a Fornecedores	2.602.924	4.046.181
Total de Outras Contas a Pagar	3.715.380	5.056.225
Total Geral	**6.318.304**	**9.102.406**

10.2 Empréstimos e Financiamentos

Circulante	**2025**	**2024**
Banco do Brasil	0	0
BNDES – Banco do Brasil	0	0
Banco Sicoob	0	0
Total Circulante	**0**	**0**

Não Circulante	**2025**	**2024**
Banco do Brasil	0	0
BNDES – Banco do Brasil	0	0
Caixa Economica Federal	0	0
Total Não Circulante	**0**	**0**
Total de Empréstimos e Financiamentos	**0**	**0**

NOTA 11 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Ativo	**2025**	**2024**
IRPJ a Compensar	98.755	495
CSLL a Compensar	5.872	0
Total Ativo Circulante	**104.607**	**495**

Passivo	**2025**	**2024**
IRPJ a Recolher	636.484	328.241
CSLL a Recolher	490.835	473.371
Total Passivo Circulante	**1.127.319**	**801.612**

Resultado	**2025**	**2023**
Provisão para IRPJ	2.861.019	2.410.170
Provisão para CSLL	1.081.051	876.301
Total Resultado	**3.942.070**	**3.286.471**

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social, totalmente integralizado, é representado por 13.000.000 (treze milhões) quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais). O capital social tem a seguinte participação:

LUCCA MATEHSU D'AGOSTINI	9.100.000 quotas	70,00% do capital
MARCOS F G DE LIMA	3.900.000 quotas	30,00% do capital

b) Distribuição dos Lucros

Os lucros apurados, serão partilhados entre os sócios proporcionalmente as quotas que possuírem na sociedade ou então, serão destinados para futuro aumento de capital e/ou reserva de investimentos.

NOTA 13 – RECEITAS

	2025	2024
Mercado Interno		
Vendas de Produtos	1.391.810	1.013.153
Prestação de Serviços	117.632.046	101.692.562
Total Mercado Interno	**119.023.856**	**102.705.715**
Receita Operacional Bruta	**119.023.856**	**102.705.715**
Impostos sobre vendas	(7.515.969)	(5.632.043)
Devoluções	(0)	(0)
Receita Operacional Líquida	**111.507.887**	**97.073.672**

NOTA 14 - RESULTADO FINANCEIRO

	2025	2024
Despesas Financeiras	(2.403.531)	(319.329)
Receitas Financeiras	710.066	318.139
Resultado Financeiro	**(1.693.465)**	**(1.190)**

NOTA 15- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

	2025	2024
Despesas Tributárias		
Contribuições Impostos e Taxas	(105.242)	(52.361)
Outros Resultados Operacionais		
Receitas Operacionais Diversas	81.347	2.121.289
Despesas Diversas	-	-
Resultados vendas Imobilizado		
Receitas	(39.397)	27.561
Custos	(0)	(0)
Outras Receitas e Despesas	**0**	**0**

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.05.07 17:25:37 -03'00'

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA
Administrador
CPF: 665.162.939-53

CLEBER GEREMIA:80765866900

Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2026.05.04 13:57:38 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC/SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42204026258	09.223.659/0001-81	

NOME EMPRESARIAL
VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	18

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	80765866900	CLEBER GEREMIA:80765866900	469462362448933389095990293164435860 74	12/03/2025 a 11/03/2028	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09223659000181	VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA:09223659000181	150038066287986974561482110524471666817	24/04/2024 a 24/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.
E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/03/2025 às 14:50:46

77.F0.6B.E2.FA.94.50.E2
F4.B0.DA.74.4C.B3.A4.3F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
NIRE	42204026258
CNPJ	09.223.659/0001-81
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Herval D Oeste
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/11/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	123761

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	123761
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 18.954.259,21	R$ 37.880.062,01
ATIVO CIRCULANTE		R$ 7.541.282,03	R$ 22.372.185,97
DISPONIBILIDADES		R$ 5.263.807,12	R$ 16.468.985,70
BENS NUMERARIOS		R$ 315.268,12	R$ 215.051,30
Caixa Geral		R$ 315.268,12	R$ 215.051,30
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 19.396,65	R$ 584,51
Sicredi		R$ 1.455,54	R$ 0,00
Sicoob Credial		R$ 17.941,11	R$ 584,51
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 4.929.142,35	R$ 16.253.349,89
Aplicações Banco do Brasil		R$ 983.708,62	R$ 1.076.941,79
Aplicação Ourocap B. Brasil		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
Banco do Brasil - Diária		R$ 2.687.977,44	R$ 14.148.084,99
XP Investimentos		R$ 1.244.456,29	R$ 1.015.323,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 2.235.037,40	R$ 5.783.504,78
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.803.359,77	R$ 1.296.842,75
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.803.359,77	R$ 1.296.842,75
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R$ 242.795,08	R$ 4.130.878,57
Adiantam.a Fornecedores		R$ 242.795,08	R$ 4.130.878,57
ADIANTAMENTOS		R$ 74.194,98	R$ 37.260,43
Adiantam.a Funcionarios		R$ 250,00	R$ 1.522,00
Adiantamento de Férias		R$ 73.944,98	R$ 35.738,43
CONTAS A RECUPERAR		R$ 118,80	R$ 284.480,29
ICMS a Recuperar		R$ 118,80	R$ 118,80
INSS A Recuperar		R$ 0,00	R$ 283.866,73
IRRF Aplicações Financeiras		R$ 0,00	R$ 494,76
ESTOQUES		R$ 114.568,77	R$ 34.042,74
Material Consumo Cta Estoque		R$ 114.568,77	R$ 34.042,74
DIFERIDO CIRCULANTE		R$ 42.437,51	R$ 119.695,49
APLICACAO RECURSOS DESPESA		R$ 42.437,51	R$ 119.695,49
Premios de Seguro Vencer		R$ 42.437,51	R$ 119.695,49
NÃO CIRCULANTE		R$ 11.412.977,18	R$ 15.507.876,04
INVESTIMENTOS		R$ 3.145.204,23	R$ 145.204,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.		R$ 3.018.704,23	R$ 18.704,23
Sicredi - Cotas de Capital		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Unicred - Cotas de Capital		R$ 2.404,23	R$ 2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital		R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
Quotas da empresa em tesouraria		R$ 3.000.000,00	R$ 0,00
TERRENOS		R$ 126.500,00	R$ 126.500,00
Terrenos		R$ 126.500,00	R$ 126.500,00
IMOBILIZADO		R$ 8.266.272,95	R$ 15.361.171,81
IMOVEIS DE USO		R$ 38.443,94	R$ 56.643,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros		R$ 38.443,94	R$ 56.643,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 129.186,65	R$ 264.942,14
Moveis e Utensilios		R$ 129.186,65	R$ 264.942,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 8.533.827,26	R$ 13.558.858,84
Maquinas e Equipamentos		R$ 8.390.354,77	R$ 13.391.195,79
Equipamentos Eletrônicos		R$ 59.018,91	R$ 59.018,91
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados		R$ 67.458,40	R$ 91.648,96
Ferramentas		R$ 16.995,18	R$ 16.995,18
VEICULOS DE USO		R$ 2.967.989,55	R$ 5.496.512,21
Veiculos de Uso		R$ 2.967.989,55	R$ 5.496.512,21
INSTALACOES COM. E INDL.		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
Instalacoes DE USO		R$ 196.308,90	R$ 196.308,90
CONSORCIOS		R$ 98.726,43	R$ 494.049,99
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS		R$ (3.698.209,78)	R$ (4.706.144,21)
Prov.P/Depr.Predios Uso		R$ 0,00	R$ (4.186,02)
(-) Prov.P/Depr.Moveis Utensilios		R$ (68.447,45)	R$ (84.244,50)
(-) Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos		R$ (2.498.859,26)	R$ (3.100.410,04)
(-) Prov.P/Depr.Veiculos Uso		R$ (953.661,69)	R$ (1.315.158,60)
(-) Prov.P/Depr.Instalacoes		R$ (126.732,36)	R$ (142.023,44)
(-) Provisão Depreciação Equip Eletrônicos		R$ (20.308,83)	R$ (21.506,39)
(-) Provisão Depreciação Computadores e Perif		R$ (22.627,15)	R$ (31.042,18)
(-) Provisão Depreciação Ferramentas		R$ (7.573,04)	R$ (7.573,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO INTANGIVEL		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
DIREITOS DE USO		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Marcas e Patentes		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
PASSIVO		R$ 18.954.259,21	R$ 37.880.062,01
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.853.272,31	R$ 9.102.406,57
DEBITOS MERCANTIS		R$ 1.000.750,99	R$ 4.046.181,19
FORNECEDORES		R$ 1.000.750,99	R$ 4.046.181,19
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 1.000.750,99	R$ 4.046.181,19
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS		R$ 1.800.344,59	R$ 2.173.151,10
ENC.SOCIAIS A RECOLHER		R$ 249.416,28	R$ 715.161,12
INSS a Recolher		R$ 883,40	R$ 0,00
FGTS a Recolher		R$ 27.373,77	R$ 47.403,40
PIS a Recolher		R$ 39.384,52	R$ 118.915,73
COFINS a Recolher		R$ 181.774,59	R$ 548.841,99
ENC. C/PESSOAL A PAGAR		R$ 177.965,14	R$ 221.415,47
Salarios e Ord. a Pagar		R$ 150.154,55	R$ 199.666,76
Honorario/Pro Labore.a Pagar		R$ 27.769,93	R$ 21.748,71
Rescisoes A Pagar		R$ 40,66	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 1.372.963,17	R$ 1.236.574,51
ICMS a Recolher		R$ 9.854,66	R$ 9.209,61
ISS retido a Recolher		R$ 2.039,30	R$ 22.967,21
IRPJ a Recolher		R$ 600.297,91	R$ 328.241,37
IRRF a Recolher		R$ 35.460,00	R$ 10,50
Pensão Judicial a Recolher		R$ 353,80	R$ 0,00
Contr.Social a Recolher		R$ 257.672,60	R$ 473.371,04
IRRS sobre Trab Assalariado		R$ 47.621,21	R$ 1.026,80
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R$ 0,00	R$ 32,55
Parcelamento RFB		R$ 419.663,69	R$ 401.715,43
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.507.517,55	R$ 2.545.388,35
CONTAS A PAGAR		R$ 1.087.760,18	R$ 1.133.264,99
Seguros a Pagar		R$ 24.994,28	R$ 52.869,25
TIT Participações Ltda		R$ 1.058.384,75	R$ 1.074.820,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Convênios a Pagar		R$ 4.381,15	R$ 5.575,17
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 419.757,37	R$ 1.412.123,36
ACIONISTAS DIRET. - EMPR.		R$ 200.940,00	R$ 0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R$ 200.940,00	R$ 0,00
Juros sobre capital próprio a pagar		R$ 200.940,00	R$ 0,00
PROVISOES		R$ 343.719,18	R$ 337.685,93
PROVISOES DIVERSAS		R$ 343.719,18	R$ 337.685,93
Prov. P/Ferias a Pagar		R$ 245.091,93	R$ 243.142,26
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias		R$ 98.627,25	R$ 94.543,67
NÃO CIRCULANTE		R$ 2.834.491,26	R$ 924.988,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)		R$ 2.834.491,26	R$ 924.988,35
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R$ 1.697.826,41	R$ 221.290,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.697.826,41	R$ 221.290,22
CONSÓRCIOS A PAGAR		R$ 1.136.664,85	R$ 703.698,13
PATRIMONIO		R$ 11.266.495,64	R$ 27.852.667,09
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 11.266.495,64	R$ 27.852.667,09
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 5.266.495,64	R$ 21.852.667,09
Lucros Acumulados		R$ 6.966.717,80	R$ 23.552.889,25
(-) Ajustes Exercícios Anteriores		R$ (1.700.222,16)	R$ (1.700.222,16)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 54.602.160,61	R$ 102.705.714,67
VENDA DE PRODUTOS		R$ 480.047,35	R$ 1.013.153,21
Produtos Vendas a Prazo		R$ 480.047,35	R$ 1.013.153,21
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 54.122.113,26	R$ 101.692.561,46
Servicos Vendas a Prazo		R$ 54.122.113,26	R$ 101.692.561,46
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (2.737.047,26)	R$ (5.632.043,18)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (2.737.047,26)	R$ (5.632.043,18)
(-) ICMS		R$ (81.434,22)	R$ (165.865,00)
(-) PIS S/Faturam.		R$ (354.810,10)	R$ (666.575,56)
(-) Cofins		R$ (1.637.589,55)	R$ (3.076.502,89)
(-) ISS		R$ (663.213,39)	R$ (1.723.099,73)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (277.733,62)	R$ (615.392,39)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (277.733,62)	R$ (574.586,12)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ 0,00	R$ (40.806,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (41.867.470,49)	R$ (72.948.966,78)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (35.106.723,75)	R$ (66.038.404,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (5.382.855,58)	R$ (8.107.267,40)
(-) Unif.e/ou Equip.Protecao		R$ (93.329,17)	R$ (128.527,47)
(-) Pro-Labore		R$ (372.968,18)	R$ (560.156,00)
(-) Despesas C/Alimentacao		R$ (382.499,60)	R$ (732.569,35)
Indenizacao P/ Acidente no Trabalho		R$ (2.732,60)	R$ 0,00
Indenizacao por Acidente de Transito		R$ (700,00)	R$ 0,00
(-) Salarios, Orden.e Gratificacoes		R$ (2.745.819,60)	R$ (3.953.837,65)
(-) Ferias e Rescisoes		R$ (310.171,19)	R$ (466.376,93)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (226.339,77)	R$ (357.586,11)
(-) Gastos C/Assist.Medica		R$ 0,00	R$ (8.350,00)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ 0,00	R$ (256,26)
Indenizacao Trabalhista		R$ (14.932,83)	R$ 0,00
(-) Inss s/ Verbas Tributadas		R$ (954.177,21)	R$ (1.493.796,76)
(-) FGTS S/ Verbas Tributadas		R$ (276.407,91)	R$ (381.456,31)
INSS s/ Provisao de Ferias		R$ 31.084,49	R$ 29.856,46
(-) FGTS s/ Provisao de Ferias		R$ (15.863,93)	R$ (25.772,88)
(-) FGTS s/ Provisao de 13o Salario		R$ (17.998,08)	R$ (28.438,14)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (4.314.035,99)	R$ (10.342.545,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.19.36.5B.5C.15.3F.40.D1.EB.49.05.E6.75.E7.3A.7A.A2.03.57-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Servicos de Terceiros		R$ (4.294.235,99)	R$ (10.342.545,87)
Honorarios		R$ (15.900,00)	R$ 0,00
Servicos Profissionais		R$ (3.900,00)	R$ 0,00
(-) DIVERSAS DESPESAS		R$ (25.409.832,18)	R$ (47.588.591,49)
(-) Despesas Viagens		R$ (2.101,39)	R$ (10.125,37)
(-) Brindes		R$ (23.474,65)	R$ (5.682,08)
(-) Fretes e Carretos		R$ (533.225,91)	R$ (739.678,75)
(-) Alugueis		R$ (225.234,16)	R$ (558.964,40)
(-) Telefone		R$ (18.943,92)	R$ (19.003,33)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R$ (527.881,83)	R$ (1.039.461,53)
(-) Insumo para utlizaçao na prestação de serviço		R$ (19.622.444,10)	R$ (34.551.876,90)
(-) Material de uso e consumo		R$ (34.205,15)	R$ (95.346,88)
(-) Ferramentas		R$ 0,00	R$ (2.319,00)
(-) Material de Escritorio		R$ 0,00	R$ (201,99)
(-) Seguros		R$ (83.064,50)	R$ (157.721,57)
(-) Agua, Luz e Forca		R$ (27.225,97)	R$ (98.487,02)
(-) Desp.C/Aluguel Maquinario		R$ (4.128.278,99)	R$ (10.023.528,30)
(-) Despesas Diversas		R$ (49.552,40)	R$ (10.490,47)
Despesas Nao Dedutiveis		R$ (13.500,00)	R$ 0,00
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (36.081,93)	R$ (116.596,37)
(-) Despesa com Acesso Internet		R$ (3.180,80)	R$ (5.440,94)
(-) Despesas Judiciais		R$ (3.055,78)	R$ (5.428,01)
(-) Cursos e Palestras		R$ 0,00	R$ (217,80)
(-) Correio e Malotes		R$ (195,45)	R$ (175,10)
Despesa com Pedágio		R$ (7,30)	R$ 0,00
(-) Associacao da Classe		R$ 0,00	R$ (138,85)
(-) Impostos e Taxas		R$ (76.595,90)	R$ (52.360,55)
(-) Multas Nao Dedutiveis		R$ (1.582,05)	R$ (95.346,28)
(-) COM VEICULOS		R$ (6.067.583,28)	R$ (9.058.222,19)
(-) Despesa c/ Veiculos		R$ (2.302.174,08)	R$ (1.506.372,85)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (3.748.848,74)	R$ (7.548.661,16)
(-) Manutencao em Geral		R$ (16.560,46)	R$ (3.188,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (943.324,68)	R$ (319.328,96)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (511.849,22)	R$ (306.507,64)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.223.659/0001-81
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Juros sobre capital próprio		R$ (419.400,00)	R$ 0,00
(-) Descontos Concedidos		R$ (740,89)	R$ (389,81)
(-) Juros Com.e Desp.Bancarias		R$ (5.318,36)	R$ (5.253,74)
(-) IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras		R$ (6.016,21)	R$ (7.177,77)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 349.963,33	R$ 318.139,27
Descontos Recebidos		R$ 0,04	R$ 0,00
Juros Recebidos		R$ 343.051,52	R$ 306.391,61
Descontos Recebidos		R$ 6.911,77	R$ 11.747,66
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (99.802,11)	R$ 2.148.849,86
Recuperacao de Despesas		R$ 45.677,11	R$ 2.119.776,48
Locacao Recebida		R$ 15.649,00	R$ 1.505,00
Lucros em Participacao Societaria		R$ 1.689,38	R$ 7,28
Result.Alien.Bens Moveis		R$ (162.817,60)	R$ 27.561,10
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (876.301,26)	R$ (1.137.150,53)
(-) Prov.P/Contrib.Social		R$ (876.301,26)	R$ (1.137.150,53)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (2.410.170,17)	R$ (2.107.694,34)
(-) Prov.P/Imposto Renda		R$ (2.410.170,17)	R$ (2.107.694,34)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 6.433.437,81	R$ 20.264.467,45

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

A T I V O

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	22.372.185,97	7.541.282,03
DISPONIBILIDADES	16.468.985,70	5.263.807,12
BENS NUMERARIOS	215.051,30	315.268,12
Caixa Geral	215.051,30	315.268,12
BANCOS C/MOVIMENTO	584,51	19.396,65
Sicredi	0,00	1.455,54
Sicoob Credial	584,51	17.941,11
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	16.253.349,89	4.929.142,35
Aplicações Banco do Brasil	1.076.941,79	983.708,62
Aplicação Ourocap B. Brasil	13.000,00	13.000,00
Banco do Brasil - Diária	14.148.084,99	2.687.977,44
XP Investimentos	1.015.323,11	1.244.456,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.783.504,78	2.235.037,40
DUPLICATAS A RECEBER	1.296.842,75	1.803.359,77
CLIENTES DIVERSOS	1.296.842,75	1.803.359,77
ADIANTAM.A FORNECEDORES	4.130.878,57	242.795,08
Adiantam.a Fornecedores	4.130.878,57	242.795,08
ADIANTAMENTOS	37.260,43	74.194,98
Adiantam.a Funcionarios	1.522,00	250,00
Adiantamento de Férias	35.738,43	73.944,98
CONTAS A RECUPERAR	284.480,29	118,80
ICMS a Recuperar	118,80	118,80
INSS A Recuperar	283.866,73	0,00
IRRF Aplicações Financeiras	494,76	0,00
ESTOQUES	34.042,74	114.568,77
Material Consumo Cta Estoque	34.042,74	114.568,77
DIFERIDO CIRCULANTE	119.695,49	42.437,51
APLICACAO RECURSOS DESPESA	119.695,49	42.437,51
Premios de Seguro Vencer	119.695,49	42.437,51
NÃO CIRCULANTE	15.507.876,04	11.412.977,18
INVESTIMENTOS	145.204,23	3.145.204,23
PART.PERM.EM OUTRAS SOC.	18.704,23	3.018.704,23
Sicredi - Cotas de Capital	1.000,00	1.000,00
Unicred - Cotas de Capital	2.404,23	2.404,23
Sicoob - Cotas de Capital	15.300,00	15.300,00
Quotas da empresa em tesouraria	0,00	3.000.000,00

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

TERRENOS	126.500,00	126.500,00
Terrenos	126.500,00	126.500,00
IMOBILIZADO	15.361.171,81	8.266.272,95
IMOVEIS DE USO	56.643,94	38.443,94
Predios de Uso em Imov. Terceiros	56.643,94	38.443,94
MOVEIS E UTENSILIOS	264.942,14	129.186,65
Moveis e Utensilios	264.942,14	129.186,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.558.858,84	8.533.827,26
Computadores/Periféricos/Equip Processamento Dados	91.648,96	67.458,40
Equipamentos Eletrônicos	59.018,91	59.018,91
Ferramentas	16.995,18	16.995,18
Maquinas e Equipamentos	13.391.195,79	8.390.354,77
VEICULOS DE USO	5.496.512,21	2.967.989,55
Veiculos de Uso	5.496.512,21	2.967.989,55
INSTALACOES COM. E INDL.	196.308,90	196.308,90
Instalacoes DE USO	196.308,90	196.308,90
CONSORCIOS	494.049,99	98.726,43
Consórcio Maggi nº 100036665 Grupo 747 Cota 1896	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100036666 Grupo 747 Cota 1825	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100036667 Grupo 747 Cota 1827	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100036669 Grupo 747 Cota 1823	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100036670 Grupo 747 Cota 1826	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100036671 Grupo 747 Cota 1897	69.444,27	13.621,07
Consórcio Maggi nº 100050790 Grupo 750 Cota 888	30.192,18	0,00
Consórcio Maggi nº 100050791 Grupo 750 Cota 884	30.192,18	0,00
Consorcios Contemplados	17.000,01	17.000,01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADAS	(4.706.144,21)	(3.698.209,78)
Prov.P/Depr.Predios Uso	(4.186,02)	0,00
Provisão Depreciação Computadores e Perif	(31.042,18)	(22.627,15)
Provisão Depreciação Equip Eletrônicos	(21.506,39)	(20.308,83)
Provisão Depreciação Ferramentas	(7.573,04)	(7.573,04)
Prov.P/Depr.Moveis Utensilios	(84.244,50)	(68.447,45)
Prov.P/Depr.Maq.Equipamentos	(3.100.410,04)	(2.498.859,26)
Prov.P/Depr.Veiculos Uso	(1.315.158,60)	(953.661,69)
Prov.P/Depr.Instalacoes	(142.023,44)	(126.732,36)
ATIVO INTANGIVEL	1.500,00	1.500,00
DIREITOS DE USO	1.500,00	1.500,00
Marcas e Patentes	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO ATIVO	**37.880.062,01**	**18.954.259,21**

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Dados: 2025.04.02 16:32:48 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2025.03.31 14:58:41 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	9.102.406,57	4.853.272,31
DEBITOS MERCANTIS	4.046.181,19	1.000.750,99
FORNECEDORES	4.046.181,19	1.000.750,99
FORNECEDORES DIVERSOS	4.046.181,19	1.000.750,99
OBRIG.SOCIAIS E FISCAIS	2.173.151,10	1.800.344,59
ENC.SOCIAIS A RECOLHER	715.161,12	249.416,28
INSS a Recolher	0,00	883,40
FGTS a Recolher	47.403,40	27.373,77
PIS a Recolher	118.915,73	39.384,52
COFINS a Recolher	548.841,99	181.774,59
ENC. C/PESSOAL A PAGAR	221.415,47	177.965,14
Salarios e Ord. a Pagar	199.666,76	150.154,55
Honorario/Pro Labore.a Pagar	21.748,71	27.769,93
Rescisoes A Pagar	0,00	40,66
IMPOSTOS A RECOLHER	1.236.574,51	1.372.963,17
ICMS a Recolher	9.209,61	9.854,66
ISS retido a Recolher	22.967,21	2.039,30
IRPJ a Recolher	328.241,37	600.297,91
Pensão Judicial a Recolher	0,00	353,80
Contr.Social a Recolher	473.371,04	257.672,60
IRRS sobre Trab Assalariado	1.026,80	47.621,21
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	32,55	0,00
IRRF a Recolher	10,50	35.460,00
Parcelamento RFB	401.715,43	419.663,69
OUTRAS OBRIGACOES	2.545.388,35	1.507.517,55
CONTAS A PAGAR	1.133.264,99	1.087.760,18
Seguros a Pagar	52.869,25	24.994,28
Convênios a Pagar	5.575,17	4.381,15
TIT Participações Ltda	1.074.820,57	1.058.384,75
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.412.123,36	419.757,37
Consorcio Maggi nº 100050805 Grupo 720 Cota 596	301.982,06	0,00
Consorcio Maggi nº 100050808 Grupo 720 Cota 603	301.982,06	0,00
Consorcio Maggi nº 100050810 Grupo 720 Cota 638	187.596,26	0,00
Consorcio Maggi nº 100050812 Grupo 720 Cota 694	187.596,26	0,00
Consorcio Maggi nº 205397 Grupo 726 Cota 524	70.353,00	68.040,33
Consorcio Maggi nº 205453 Grupo 729 Cota 266	83.522,64	81.810,72
Consorcio Maggi nº 206515 Grupo 729 Cota 307	68.032,08	65.785,65
Consorcio Maggi nº 206525 Grupo 729 Cota 86	70.353,00	68.040,33
Consorcio Maggi nº 206526 Grupo 729 Cota 995	70.353,00	68.040,01
Consorcio Maggi nº 206527 Grupo 726 Cota 480	70.353,00	68.040,33
ACIONISTAS DIRET. - EMPR.	0,00	200.940,00

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,00	200.940,00
Juros sobre capital próprio a pagar	0,00	200.940,00
PROVISOES	337.685,93	343.719,18
PROVISOES DIVERSAS	337.685,93	343.719,18
Prov. INSS e FGTS s/ Ferias	94.543,67	98.627,25
Prov. P/Ferias a Pagar	243.142,26	245.091,93
NÃO CIRCULANTE	924.988,35	2.834.491,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (EXIGIVEL)	924.988,35	2.834.491,26
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	221.290,22	1.697.826,41
OUTRAS CONTAS A PAGAR	221.290,22	1.697.826,41
CONSÓRCIOS A PAGAR	703.698,13	1.136.664,85
Consorcio Maggi nº 205397 Grupo 726 Cota 524	113.910,83	184.263,83
Consorcio Maggi nº 205453 Grupo 729 Cota 266	137.928,09	221.450,73
Consorcio Maggi nº 206515 Grupo 729 Cota 307	110.126,39	178.158,47
Consorcio Maggi nº 206525 Grupo 729 Cota 86	113.910,84	184.263,84
Consorcio Maggi nº 206526 Grupo 729 Cota 995	113.911,15	184.264,15
Consorcio Maggi nº 206527 Grupo 726 Cota 480	113.910,83	184.263,83
PATRIMONIO	27.852.667,09	11.266.495,64
PATRIMONIO LIQUIDO	27.852.667,09	11.266.495,64
CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	6.000.000,00
Capital Social Subscrito	6.000.000,00	6.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS	21.852.667,09	5.266.495,64
Ajustes Exercícios Anteriores	(1.700.222,16)	(1.700.222,16)
Lucros Acumulados	23.552.889,25	6.966.717,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**37.880.062,01**	**18.954.259,21**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:33:16 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 14:59:16 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A	**102.705.714,67**	**54.602.160,61**
VENDA DE PRODUTOS	1.013.153,21	480.047,35
Produtos Vendas a Prazo	1.013.153,21	480.047,35
VENDA DE SERVIÇOS	101.692.561,46	54.122.113,26
Servicos Vendas a Prazo	101.692.561,46	54.122.113,26
(-) D E D U Ç Õ E S D A R E C E I T A B R U T A	**(5.632.043,18)**	**(2.737.047,26)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(5.632.043,18)	(2.737.047,26)
ICMS	(165.865,00)	(81.434,22)
PIS S/Faturam.	(666.575,56)	(354.810,10)
Cofins	(3.076.502,89)	(1.637.589,55)
ISS	(1.723.099,73)	(663.213,39)
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A	**97.073.671,49**	**51.865.113,35**
C U S T O D O S P R O D U T O S / M E R C A D O R I A S / S E R V I C O S	**(615.392,39)**	**(277.733,62)**
CUSTO DAS MERCADORIAS	(574.586,12)	(277.733,62)
CUSTO DOS PRODUTOS	(40.806,27)	0,00
L U C R O B R U T O	**96.458.279,10**	**51.587.379,73**
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S	**(72.948.966,78)**	**(41.867.470,49)**
DESPESAS GERAIS	(66.038.404,76)	(35.106.723,75)
DESPESAS COM PESSOAL	(8.107.267,40)	(5.382.855,58)
Unif.e/ou Equip.Protecao	(128.527,47)	(93.329,17)
Pro-Labore	(560.156,00)	(372.968,18)
Despesas C/Alimentacao	(732.569,35)	(382.499,60)
Indenizacao P/ Acidente no Trabalho	0,00	(2.732,60)
Indenizacao por Acidente de Transito	0,00	(700,00)
Salarios, Orden.e Gratificacoes	(3.953.837,65)	(2.745.819,60)
Ferias e Rescisoes	(466.376,93)	(310.171,19)
Decimo Terceiro Salario	(357.586,11)	(226.339,77)
Gastos C/Assist.Medica	(8.350,00)	0,00
Seguro de Vida em Grupo	(256,26)	0,00
Indenizacao Trabalhista	0,00	(14.932,83)
Inss s/ Verbas Tributadas	(1.493.796,76)	(954.177,21)
FGTS S/ Verbas Tributadas	(381.456,31)	(276.407,91)
INSS s/ Provisao de Ferias	29.856,46	31.084,49
FGTS s/ Provisao de Ferias	(25.772,88)	(15.863,93)
FGTS s/ Provisao de 13o Salario	(28.438,14)	(17.998,08)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.342.545,87)	(4.314.035,99)
Servicos de Terceiros	(10.342.545,87)	(4.294.235,99)
Honorarios	0,00	(15.900,00)
Servicos Profissionais	0,00	(3.900,00)
DIVERSAS DESPESAS	(47.588.591,49)	(25.409.832,18)
Despesas Viagens	(10.125,37)	(2.101,39)
Brindes	(5.682,08)	(23.474,65)
Fretes e Carretos	(739.678,75)	(533.225,91)
Alugueis	(558.964,40)	(225.234,16)
Telefone	(19.003,33)	(18.943,92)
Depreciacao e Amortizacao	(1.039.461,53)	(527.881,83)
Insumo para utlizaçao na prestação de serviço	(34.551.876,90)	(19.622.444,10)
Material de uso e consumo	(95.346,88)	(34.205,15)
Ferramentas	(2.319,00)	0,00
Material de Escritorio	(201,99)	0,00
Seguros	(157.721,57)	(83.064,50)
Agua, Luz e Forca	(98.487,02)	(27.225,97)

VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Desp.C/Aluguel Maquinario	(10.023.528,30)	(4.128.278,99)
Despesas Diversas	(10.490,47)	(49.552,40)
Despesas Nao Dedutiveis	0,00	(13.500,00)
Bens de Pequeno Valor	(116.596,37)	(36.081,93)
Despesa com Acesso Internet	(5.440,94)	(3.180,80)
Despesas Judiciais	(5.428,01)	(3.055,78)
Cursos e Palestras	(217,80)	0,00
Correio e Malotes	(175,10)	(195,45)
Despesa com Pedágio	0,00	(7,30)
Associacao da Classe	(138,85)	0,00
Impostos e Taxas	(52.360,55)	(76.595,90)
Multas Nao Dedutiveis	(95.346,28)	(1.582,05)
COM VEICULOS	(9.058.222,19)	(6.067.583,28)
Despesa c/ Veiculos	(1.506.372,85)	(2.302.174,08)
Combustiveis e Lubrificantes	(7.548.661,16)	(3.748.848,74)
Manutencao em Geral	(3.188,18)	(16.560,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(319.328,96)	(943.324,68)
Juros Pagos ou Incorridos	(306.507,64)	(511.849,22)
Juros sobre capital próprio	0,00	(419.400,00)
Descontos Concedidos	(389,81)	(740,89)
Juros Com.e Desp.Bancarias	(5.253,74)	(5.318,36)
IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras	(7.177,77)	(6.016,21)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	318.139,27	349.963,33
Descontos Recebidos	0,00	0,04
Juros Recebidos	306.391,61	343.051,52
Descontos Recebidos	11.747,66	6.911,77
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.148.849,86	(99.802,11)
Recuperacao de Despesas	2.119.776,48	45.677,11
Locacao Recebida	1.505,00	15.649,00
Lucros em Participacao Societaria	7,28	1.689,38
Result.Alien.Bens Moveis	27.561,10	(162.817,60)
L U C R O O P E R A C I O N A L L I Q U I D O	**23.509.312,32**	**9.719.909,24**
R E S U L T A D O A N T E S D A C S E I R	**23.509.312,32**	**9.719.909,24**
P R O V I S Ã O P A R A C O N T R I B U I Ç Ã O S O C I A L	**(1.137.150,53)**	**(876.301,26)**
Prov.P/Contrib.Social	(1.137.150,53)	(876.301,26)
P R O V I S Ã O P A R A I M P O S T O D E R E N D A	**(2.107.694,34)**	**(2.410.170,17)**
Prov.P/Imposto Renda	(2.107.694,34)	(2.410.170,17)
L U C R O L I Q U I D O D O E X E R C I C I O	**20.264.467,45**	**6.433.437,81**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Dados: 2025.04.02 16:34:05 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2025.03.31 14:59:50 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - CONSÓRCIO MEIO OESTE II

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

RESULTADO POR NATUREZA	**Nota**	**2024**	**2023**
Receita Operacional Bruta		**6.076.847**	
(-) Deduções da Receita Bruta		(404.110)	
Receita Operacional Líquida		**5.672.736**	**-**
(-) Custos do Produtos, Merc. e Serviços Vendidos		-	
Lucro Bruto		**5.672.736**	**-**
Despesas Operacionais			
Gerais e Administrativas		(5.131.485)	
Resultado Financeiro			
Outras Receitas e Despesas		-	-
		(5.131.485)	**-**
Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		**541.251**	**-**
Imposto de Renda e Contribuição Social		(187.167)	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício		**354.084**	**-**

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:34:54 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:00:19 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - CONSÓRCIO MEIO OESTE III

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

RESULTADO POR NATUREZA	**Nota**	**2024**	**2023**
Receita Operacional Bruta		**4.270.235**	
(-) Deduções da Receita Bruta		(283.971)	
Receita Operacional Líquida		**3.986.264**	**-**
(-) Custos do Produtos, Merc. e Serviços Vendidos		-	
Lucro Bruto		**3.986.264**	**-**
Despesas Operacionais			
Gerais e Administrativas		(2.357.867)	
Resultado Financeiro			
Outras Receitas e Despesas		2.028.101	-
		(329.765)	**-**
Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		**3.656.499**	**-**
Imposto de Renda e Contribuição Social		(131.523)	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício		**3.524.976**	**-**

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:35:08 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:00:43 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

CNPJ 09.223.659/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

RESULTADO POR NATUREZA	Nota	2024	2023
Receita Operacional Bruta		**92.358.633**	**54.602.161**
(-) Deduções da Receita Bruta		(4.943.962)	(2.737.047)
Receita Operacional Líquida		**87.414.671**	**51.865.113**
(-) Custos do Produtos, Merc. e Serviços Vendidos		(615.392)	(277.734)
Lucro Bruto		**86.799.279**	**51.587.380**
Despesas Operacionais			
Gerais e Administrativas		(67.607.275)	(41.174.307)
Resultado Financeiro		(1.190)	(593.361)
Outras Receitas e Despesas		120.748	(99.802)
		(67.487.717)	**(41.867.470)**
Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		**19.311.562**	**9.719.909**
Imposto de Renda e Contribuição Social		(2.926.155)	(3.286.471)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício		**16.385.407**	**6.433.438**

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:35:29 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:01:02 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
MÉTODO INDIRETO
(Em Milhares de Reais)

	2024	2023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	20.264.467	6.433.438
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	1.039.461	527.882
Resultado Alienção de Bens		162.818
Resultado Diferido exercício anterior		(4.105.706)
	-	-
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	**21.303.929**	**3.018.431**
Contas a Receber de Clientes	506.517	3.028.715
Estoques	80.526	66.314
Impostos a Recuperar	(284.361)	107.609
Créditos de Adiantamentos	(3.851.149)	(83.680)
Outros Créditos	(77.258)	(17.334)
(Aumento) ou Diminição do Ativo	**(3.625.725)**	**3.101.625**
Fornecedores	3.045.430	(862.367)
Obrigações Sociais	509.195	(774.573)
Obrigações Tributárias	(136.389)	(481.339)
Adiantamento de Clientes	-	-
Outras Obrigações	830.898	1.218.783
Aumento ou (Diminição) do Passivo	**4.249.134**	**(899.496)**
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**21.927.338**	**5.220.559**
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado e Outros Investimentos	(5.134.360)	(8.137.015)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	**(5.134.360)**	**(8.137.015)**
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital/AFAC		2.500.000
Parcelamento de Impostos e Outros LP	(1.909.503)	(419.664)
Pagamento/Recebimento de Dividentos/Indenização	(3.678.296)	(2.500.000)
Recebimento/Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-	2.381.243
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	**(5.587.799)**	**1.961.579**
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**11.205.178**	**(954.877)**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	**5.263.807**	**6.218.684**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	**16.468.986**	**5.263.807**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:36:14 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:01:31 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
MÉTODO INDIRETO
(Em Milhares de Reais)

		2.024	2.023
Saldo Inicial Lucros Acumulados VIGA		**5.266.496**	**4.398.761**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior		-	(4.341.495)
Outros Ajustes Exercício Anterior		-	-
Lucros Distribuídos aos Sócios ou Integralizado		(3.678.296)	(2.500.000)
Lucros auferidos Consórcio VG/JOAÇABA		-	1.275.792
Lucro Líquido Apurado no Exercício		16.385.407	6.433.438
Saldo Final Lucros Acumulados VIGA		**17.973.607**	**5.266.496**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO JOAÇABA		**-**	**1.275.792**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior		-	(1.275.792)
Lucros Distribuídos aos Sócios			
Lucro Líquido Apurado no Exercício		-	-
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO JOAÇABA		**-**	**-**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE II		**-**	**-**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior		-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior			
Lucros Distribuídos aos Sócios			
Lucro Líquido Apurado no Exercício		354.084	-
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE II		**354.084**	**-**
Saldo Inicial Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE III		**-**	**-**
Ajustes do Lucro Receita Diferida Exercício Anterior		-	-
Outros Ajustes Exercício Anterior			
Lucros Distribuídos aos Sócios			
Lucro Líquido Apurado no Exercício		3.524.976	-
Saldo Final Lucros Acumulados CONSÓRCIO MEIO OESTE III		**3.524.976**	**-**
SALDO GERAL LUCROS ACUMULADOS		**21.852.667**	**5.266.496**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:36:32 -03'00'

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI
DIRETOR
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:01:53 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC: 1-SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS

(Em Reais)

	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Patrimônio Líquido dos Acionistas da Controladora	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Em 31 de dezembro de 2022	**3.500.000**	**5.674.553**	**-**	**9.174.553**	**9.174.553**	**4.960.235**
Aumento de Capital	2.500.000					
Ajustes de Avaliação Patrimonial			-	-	-	
Resultado do Exercício VIGA		6.433.438		6.433.438	6.433.438	6.433.438
Distribuição de Resultados				-	-	
Adiantamento futuro aumento de capital	-			-	-	
Resultado Exercício Consórcio VG				-	-	-
Distribuição de Resultados GVM					-	
Resultado Exercício Consório Vias do Vale					-	-
Ajustes Lucro ano anterior (Lucro Diferido)		(4.341.495)		(4.341.495)	(4.341.495)	(4.341.495)
Em 31 de dezembro de 2023	**6.000.000**	**7.766.496**	**-**	**11.266.496**	**11.266.496**	**7.052.178**
Aumento de Capital						
Ajustes de Avaliação Patrimonial			-	-	-	
Resultado do Exercício VIGA		20.264.467		20.264.467	20.264.467	20.264.467
Distribuição de Resultados		(3.678.296)		(3.678.296)	(3.678.296)	
Adiantamento futuro aumento de capital				-	-	
Resultado Exercício Consórcio VG				-	-	-
Distribuição de Resultados GVM					-	
Resultado Exercício Consório Vias do Vale					-	-
Ajustes Lucro ano anterior (Lucro Diferido)				-	-	-
Em 31 de dezembro de 2024	**6.000.000**	**24.352.667**	**-**	**27.852.667**	**27.852.667**	**27.316.645**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909 Dados: 2025.04.02 16:38:15 -03'00'

CLEBER GEREMIA:80765866900 Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900 Dados: 2025.03.31 15:02:17 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
(Em Reais)

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A sociedade tem como atividade a exploração do ramo de "Pavimentação asfáltica de estradas e vias urbanas - construção e recuperação de auto-estradas, rodovias, pistas de aeroportos, pavimentação de auto-estradas e vias não urbanas, viadutos e túneis, instalação de barreiras acústicas, construção de praças de pedágio, implantação e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, instalação de placas de sinalização de tráfego, roçadas; Execução de obras de arte correntes, complementares e especiais – construção e recuperação; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, vias urbanas, trabalho de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, manutenção, reforme – tapa buracos, meio-fios em vias públicas, calçamento em ruas e asfaltamento de vias públicas – ruas avenidas, praças; Obras de terraplenagens; Serviços de engenharia, elaboração e gestão de projetos; Construção Civil – construção de edifícios residenciais, comerciais e industriais, consultórios e clínicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes, shopping centers, reforma, manutenções; Execução de obras de saneamento básico; Transporte e comercialização de substâncias minerais e usinadas a base de petróleo; Transporte rodoviário de cargas em geral e minérios e Aluguel de máquinas e equipamentos".

Os negócios da sociedade permanecem estáveis, com contratos de médio e longo prazo firmados com entidades públicas, o que garante a continuidade do negócio.

No exercício 2023, através das alterações contratuais 9ª, 10ª e 11ª, houve alteração no quadro societário com a saída dos sócios TIT PARTICIPAÇÕES LTDA e SICURO PARTICIPAÇÕES LTDA e a entrada dos sócios MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA e PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI. Houve também o aumento do capital social que passou a ser de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Desde novembro de 2022 a empresa participa do CONSÓRCIO MEIO OESTE II, CNPJ 48.536.174/0001-08, da qual é a empresa LÍDER, com participação de 50%, porém as atividades do mesmo se iniciaram somente no exercício 2024.

Ainda em 2024, a empresa também se tornou participante do CONSÓRCIO MEIO OESTE III, CNPJ 55.491.975/0001-51 apenas como sócia com participação de 50%.

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais que é a moeda principal das operações e ambiente em que a empresa atua.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ("BRGAAP"), com atendimento a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, exceto aos seguintes aspectos:

- Contingências e Depósitos Judiciais: Divulgação das contingências e depósitos judiciais relacionados;
- Vida Útil: Evidência da revisão da vida útil dos ativos imobilizados e intangíveis;
- CPC-17 - Contratos de Construção: Registro contábil de clientes por empreitadas utilizando a conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Liquido;
- Propriedade para Investimentos: Imóveis (terrenos) utilizados para a valorização de capital classificados como imobilizado; e,
- Avaliação ao valor justo CPC 27 e ICPC 10: Utilização do valor de mercado e não do valor justo fundamentado por laudo. Contabilização do custo atribuído ("DeemedCost") sem o registro do imposto diferido.

Com a aplicação do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, a empresa está se alinhando também ao The International Financial Reporting Standard for SmallandMedium-sizedEntities (IFRS for SMEs) emitido pelo IASB – InternationalAccounting Standards Board.

NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 Mudanças em Políticas Contábeis

No processo de convergência a Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 com atendimento a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, as principais mudanças com impactos sobre as políticas contábeis adotadas pela companhia foram:

a) A mensuração de determinados ativos financeiros mantidos para negociação ao valor justo por meio do resultado e a mensuração de ativos financeiros mantidos para venda ao valor justo por meio do patrimônio líquido.

b) O reconhecimento da receita de vendas pelo seu valor justo, com o respectivo ajuste a valor presente das contas a receber de longo prazo e de curto prazo quando relevantes.

c) O ajuste do custo de aquisição de ativos e da contratação de serviços ao valor justo, com o respectivo ajuste a valor presente das contas a pagar de longo prazo e de curto prazo quando relevantes.

d) A ativação de bens objeto de arrendamentos financeiros com o reconhecimento do valor do financiamento correspondente.

e) A realização de testes de recuperabilidade dos ativos nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 01, sempre que houver indicações internas ou externas de que estes possam estar desvalorizados.

f) Criação da conta de ajuste de avaliação patrimonial para contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo.

g) As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, e pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941/09 que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT – Regime Tributário de Transição. Devem ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.

3.2 Classificação de Itens Circulantes e Não-Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.3 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.4 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.5 Instrumentos Financeiros

A empresa classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:

a) Caixa e equivalentes de caixa; e

b) Instrumentos de dívida.

Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

3.6 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias, produtos e prestação de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para impairment (perdas no recebimento de créditos).

Normalmente na prática são reconhecidas ao valor faturado ajustado a valor presente e ajustado pela provisão para impairment se necessária.

3.7 Estoques

Os estoques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável.

O custo é determinado usando o método do custo médio. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.8 Investimentos

Os investimentos são avaliados pelo método de custo e submetidos ao teste de recuperabilidade (impairment), sendo reduzidos ao valor recuperável quando aplicável.

3.9 Imobilizado

O ativo imobilizado não sofreu alterações pela revisão e ajuste à vida útil econômica estimada para o cálculo de depreciação, em função da mudança da prática contábil brasileira para plena aderência ao processo de convergência às práticas internacionais, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 27 (IAS 16) e ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial do Ativo Imobilizado.

A empresa avaliou o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, conforme facultado pelo ICPC 10 - Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo mobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43. Para a avaliação foi utilizado o método de valor de mercado e não do valor

justo fundamentado por laudo. Contabilização do custo atribuído (“DeemedCost”) sem o registro do imposto diferido.
O custo de aquisição registrado no imobilizado está líquido dos tributos recuperáveis, e a contrapartida está registrada em impostos a recuperar. Os custos subseqüentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do mesmo possa ser mensurado com segurança.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

3.10 Impairment de Ativos Não-Financeiros

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

3.11 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustada a valor presente.

3.12 Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subseqüentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate (pagamentos) é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

3.13 Imposto de Renda e Contribuição Social

No exercício 2024 a empresa optou por apurar os impostos pela sistemática de LUCRO PRESUMIDO à razão de 15% sobre o Lucro Tributável e adicional de 10% para imposto de renda, e de 9% para contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social diferidos sobre o custo atribuído e sobre as diferenças temporárias não foram constituídos.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

3.14 Arrendamentos

A empresa não possui nenhum tipo de arrendamento mercantil.

3.15 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.16 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da empresa se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

a) Créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;

b) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da empresa.

NOTA 4 - GERENCIAMENTO DE RISCOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2023 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Empréstimos e Recebíveis	Total
Caixa e equivalentes	5.263.807	-	5.263.807
Contas a receber	-	1.803.360	1.803.360
Total			**7.067.167**

Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2024 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Empréstimos e Recebíveis	Total
Caixa e equivalentes	16.468.986	-	16.468.986
Contas a receber	-	1.296.842	1.296.842
Total			**17.765.828**

Passivos financeiros em 31 de dezembro de 2023 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Outros Passivos Financeiros	Total
Fornecedores	-	1.000.751	1.000.751
Empréstimos e Financ.	-	-	-
Total			**1.000.751**

Passivos financeiros em 31 de dezembro de 2024 conforme Balanço Patrimonial	Mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado	Outros Passivos Financeiros	Total
Fornecedores	-	4.046.181	4.046.181
Empréstimos e Financ.	-	-	-
Total			**4.046.181**

NOTA 5 - ATIVOS FINANCEIROS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

5.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2024	2023
Caixa	215.051	315.268
Bancos Conta Movimento	585	19.397
Aplicações Financeiras	16.253.350	4.929.142
Total de Caixa e Equivalentes	**16.468.986**	**5.263.807**

5.2 Contas a Receber

	2024	2023
Contas a Receber de Clientes	1.296.843	1.803.360
Contas a Receber de Clientes	**1.296.843**	**1.803.360**
Adiantamentos	4.168.139	316.990
Títulos a Receber	0	0
Empréstimos a Funcionários	0	0
Parcela Circulante	**5.464.982**	**2.120.350**
Total a Receber de Clientes	1.296.843	1.803.360
Total das Demais Contas a Receber	4.168.139	316.990
Total Geral	**5.464.982**	**2.120.350**

NOTA 6 - ESTOQUES

	2024	2023
Mercadorias	34.043	114.569
Total dos Estoques	**34.043**	**114.569**

NOTA 7 - IMPOSTOS A RECUPERAR

	2024	2023
IRPJ a Recuperar	494	0
CSLL a Recuperar	0	0
INSS a Recupearar	283.867	0
Pis-Cofins a Recuperar	0	0
Outros Impostos a Recuperar	119	119
Parcela Circulante	**284.480**	**119**
Total de Impostos a Recuperar	**284.480**	**119**

NOTA 8 - INVESTIMENTOS

Outros investimentos		
	2024	**2023**
Participação outras sociedades	18.704	3.018.704
Terrenos	126.500	126.500
Total de Investimentos	**145.204**	**3.145.204**

NOTA 9 - PASSIVOS FINANCEIROS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

9.1 Fornecedores

	2024	**2023**
Contas a Pagar a Fornecedores	4.046.181	1.000.751
Contas a Pagar a Fornecedores	**4.046.181**	**1.000.751**
Obrigações Sociais	936.577	427.381
Obrigações Tributárias	1.236.574	1.372.963
Adiantamentos de Clientes	0	0
Outras Obrigações	2.883.074	2.052.177
Parcela Circulante	**9.102.406**	**4.853.272**
Impostos e Contribuições	1.457.990	1.622.379
Outros Empréstimos	0	0
Parcela Não circulante	**1.457.990**	**1.622.379**
Total a Pagar a Fornecedores	4.046.181	1.000.751
Total de Outras Contas a Pagar	5.056.225	3.852.521
Total Geral	**9.102.406**	**4.853.272**

9.2 Empréstimos e Financiamentos

Circulante	**2024**	**2023**
Banco do Brasil	0	0
BNDES – Banco do Brasil	0	0
Banco Sicoob	0	0
Total Circulante	**0**	**0**
Não Circulante	**2023**	**2023**
Banco do Brasil	0	0
BNDES – Banco do Brasil	0	0
Caixa Economica Federal	0	0
Total Não Circulante	**0**	**0**
Total de Empréstimos e Financiamentos	**0**	**0**

NOTA 10 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Ativo	**2024**	**2023**
IRPJ a Compensar	495	0
CSLL a Compensar	0	0
Total Ativo Circulante	**495**	**0**

Passivo	**2024**	**2023**
IRPJ a Recolher	328.241	600.298
CSLL a Recolher	473.371	257.673
Total Passivo Circulante	**801.612**	**857.971**

Resultado	**2024**	**2023**
Provisão para IRPJ	2.107.694	2.410.170
Provisão para CSLL	1.137.151	876.301
Total Resultado	**3.244.845**	**3.286.471**

NOTA 11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social, totalmente integralizado, é representado por 6.000.000 (seis milhões) quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). O capital social tem a seguinte participação:

LUCCA MATEHSU D'AGOSTINI	3.600.000 quotas	60,00% do capital
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI	1.800.000 quotas	30,00% do capital
MARCOS F G DE LIMA	600.000 quotas	10,00% do capital

b) Distribuição dos Lucros

Os lucros apurados, serão partilhados entre os sócios proporcionalmente as quotas que possuírem na sociedade ou então, serão destinados para futuro aumento de capital e/ou reserva de investimentos.

NOTA 12 – RECEITAS

	2024	2023
Mercado Interno		
Vendas de Produtos	1.013.153	480.047
Prestação de Serviços	101.692.562	54.122.114
Total Mercado Interno	**102.705.715**	**54.602.161**
Receita Operacional Bruta	**102.705.715**	**54.602.161**
Impostos sobre vendas	(5.632.043)	(2.737.047)
Devoluções	(0)	(0)
Receita Operacional Líquida	**97.073.672**	**51.865.114**

NOTA 13 - RESULTADO FINANCEIRO

	2024	2023
Despesas Financeiras	(319.329)	(943.325)
Receitas Financeiras	318.139	349.963
Resultado Financeiro	**(1.190)**	**(593.362)**

NOTA 14- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

	2024	2023
Despesas Tributárias		
Contribuições Impostos e Taxas	(52.361)	(76.596)
Outros Resultados Operacionais		
Receitas Operacionais Diversas	2.121.289	63.016
Despesas Diversas	-	-
Resultados Não Operacionais		
Receitas	27.561	0
Custos	(0)	(162.818)
Outras Receitas e Despesas	**0**	**0**

PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI TEBALDI:00954151909
Dados: 2025.04.02 16:38:55 -03'00'

PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
Administrador
CPF: 009.541.519-09

CLEBER GEREMIA:80765866900
Assinado de forma digital por CLEBER GEREMIA:80765866900
Dados: 2025.03.31 15:02:52 -03'00'

CLEBER GEREMIA
CRC/SC-021652/O-9 - Contador
CPF: 807.658.669-00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: DIEGO STROHER **CPF: 067.184.319-23**

Registro no CREA-SC: 125741-5 Registro nacional: 2512929418 Data do Registro: 18/02/2014

2. Formações

Data: 19/09/2013 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolucao 218/73, do confea

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 13/01/2026 16:30:44 válida até 31/03/2027.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2026: - PARCELA: 1/1 a pagar em 31/03/2026

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 07/01/2025

ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 10/01/2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: LUCCA MATHEUS D AGOSTINI **CPF: 010.385.619-65**

Registro no CREA-SC: 170285-1 Registro nacional: 2519068833 Data do Registro: 14/01/2020

2. Formações

Data: 09/01/2020 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Sul de Santa Catarina (Tubarão)

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

artigo 7 da lei 5.194/66, no decreto 23.569/33, artigo 28 e artigo 29 alineas a, b, c restrito a pontes de concreto e alinea d, e artigo 7 da resolucao 218/73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 13/01/2026 16:27:05 válida até 31/03/2027.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2026: - PARCELA: 1/1 a pagar em 31/03/2026

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 07/01/2025

ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 10/01/2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: PATRICK BORDIN **CPF: 097.973.959-44**

Registro no CREA-SC: 160162-3 Registro nacional: 2517941343 Data do Registro: 17/09/2018

2. Formações

Data: 11/08/2018 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc

3. Especializações

Especialização em: Engenharia Rodoviária - Concessões de Rodovias e Vias Urbanas

Instituição de ensino: UNIBF Centro Universitário

Data: 01/10/2024

4. Atribuições

Artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigo 28 e 29 exceto alinea g e pontes,
combinado com o artigo 7 da resolucao 218/73, do confea, exceto portos, rios e canais e pontes.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 13/01/2026 16:33:33 válida até 31/03/2027.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2026: - PARCELA: 1/1 a pagar em 31/03/2026

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 07/01/2025

ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 10/01/2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Viga - Pavimentação e Obras Ltda.
Número de registro: 085442-0 — Data de aprovação: 10/12/2007
Tipo de registro: Registro Matriz — CNPJ: 09.223.659/0001-81

Endereço de contrato:
Rodovia BR-282, s/nº - km 382 — Bairro: Interior
CEP: 89610-000 — Cidade: Herval D`Oeste — Estado: SC
Telefone: (49) 3522-6507

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 14 — Data da certificação: 10/06/2025
Capital social atual: R$13.000.000,00 - (treze milhões de reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitadas as áreas de engenharia civil e engenharia de minas, para: pavimentação asfáltica de estradas e vias urbanas; construção e recuperação de estradas, rodovias, pistas de aeroportos, viadutos, túneis e pontes; instalação de barreiras acústicas; construção de praças de pedágio; sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; instalação de placas de sinalização de tráfego; execução de obras de arte correntes, complementares e especiais; obras de urbanização; obras de terraplenagens; serviços de engenharia; elaboração e gestão de projetos; construção civil: construção de edifícios residenciais, comerciais, industriais e barragens, consultórios e clínicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes, shopping centers, reformas e manutenções; execução de obras e serviços de saneamento básico (água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos) gestão e concessão de serviços de saneamento básico (água esgoto e resíduos sólidos); gestão e concessão de serviços de rodovias; concretagens e fornecimento de concreto usinado, britagem de pedras; exploração e aproveitamento econômico de jazidas minerais; pesquisa, lavra e beneficiamento.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 125741-5 — RNP: 2512929418
Nome: Diego Stroher
Pedido para anotação: 05/06/2019 — Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolucao 218/73, do confea
Vínculo técnico aprovado em: 12/06/2019 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 170285-1 — RNP: 2519068833
Nome: Lucca Matheus D Agostini
Pedido para anotação: 20/05/2021 — Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
artigo 7 da lei 5.194/66, no decreto 23.569/33, artigo 28 e artigo 29 alineas a, b, c restrito a pontes de concreto e alinea d, e artigo 7 da resolucao 218/73, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 21/05/2021 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 160162-3 — RNP: 2517941343
Nome: Patrick Bordin

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Pedido para anotação: 05/07/2023 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigo 28 e 29 exceto alinea g e pontes, combinado com o artigo 7 da resolucao 218/73, do confea, exceto portos, rios e canais e pontes.
Vínculo técnico aprovado em: 05/07/2023 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 033769-9 RNP: 2500776239
Nome: Adelino Joel Perazzo Leite Galvao
Pedido para anotação: 25/07/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro de Minas
Atribuições do profissional:
Artigo 14 da resolucao 218/73 do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 29/07/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 13/01/2026 15:57:16, válida até 31/03/2027.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024157104
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400017520
CAT nº 252024157104 de 22/02/2024, página 1 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **PATRICK BORDIN**
Registro.....: SC S1 160162-3
C.P.F.....: 097.973.959-44
Data Nasc....: 10/01/1996
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/08/2018 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 9006822-4
Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS CONF CONTRATO 64 2022 PMJ SN
Bairro..... JDALVORADA E CENTRO
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 20/10/2023 Baixada em.. 18/01/2024
Período (Previsto) - Início: 07/11/2022 Término.....: 07/06/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8531712-6
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN
EXECUCAO
FRESAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 46,62 METRO(S) CUBICO(S)
BOCA DE LOBO
Dimensão do Trabalho ..: 87,00 UNIDADE(S)
CAIXA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 2,00 UNIDADE(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 1.430,99 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 3.989,06 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ..: 155,65 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 1.478,00 METRO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 924,06 METRO(S) CUBICO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 3.467,93 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 10.422,60 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPRIMACAO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024157104
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 10.422,60 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CAUQ E EM CONCRETO DA RUA FLORIANO PEIXOTO E PARTE DAS RUAS LAURINDO DA LUZ JOAO LEONCIO FREITAS JOSE EGIDIO DA COSTA E WALDOMIRO DE MARCO EM JOACABA CONF CT 64 2022 PMJ

•ART 9006846-1

Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS CONF CONTRATO 64 2022 PMJ SN
Bairro..... JDALVORADA E CENTRO
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 20/10/2023 Baixada em.. 18/01/2024
Período (Previsto) - Início: 07/11/2022 Término.....: 07/06/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8531733-9
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN
EXECUCAO
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 16.449,60 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
LAUDO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 831,71 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
PAVIMENTACAO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 1.298,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CONCRETO USINADO
Dimensão do Trabalho ..: 155,30 METRO(S) CUBICO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 2.324,00 METRO(S)
CALCADA DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 110,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MURO DE CONTENCAO
Dimensão do Trabalho ..: 139,50 METRO(S)
SARJETA
Dimensão do Trabalho ..: 139,50 METRO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 1.777,03 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 252,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 15,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CAUQ E EM CONCRETO DA RUA FLORIANO PEIXOTO E PARTE DAS RUAS LAURINDO DA LUZ JOAO LEONCIO FREITAS JOSE EGIDIO DA COSTA E WALDOMIRO DE MARCO EM JOACABA CONF CT 64 2022 PMJ

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400017520
CAT nº 252024157104 de 22/02/2024, página 2 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024157104
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400017520, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024157104
22/02/2024,11:27:07

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400017520
CAT nº 252024157104 de 22/02/2024, página 3 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400017520 de 22/02/2024, página 4 de 5
CAT nº 252024157104

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, executou para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, CNPJ 82.939.380/0001-99, as atividades e quantitativos listadas abaixo:

OBRA: Pavimentação em concreto da Rua Floriano Peixoto e pavimentação em CAUQ da Rua Floriano Peixoto e parte das Ruas Laurindo da Luz, João Leôncio Freitas, José Egídio da Costa e Waldomiro de Marco, no Município de Joaçaba/SC.
CONTRATO: 64/2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDADE	UN	Nº ART
1	Fresagem - Execução	46,62	M3	9006822-4
2	Boca de Lobo – Execução	87,00	UN	
3	Caixa de Ligação - Execução	2,00	UN	
4	Caixa Coletora - Execução	1,00	UN	
5	Abertura de valas - Execução	1.430,99	M3	
6	Escavação em Terra - Execução	3.989,06	M3	
7	Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico - Execução	155,65	M3	
8	Rede de Águas Pluviais - Execução	1.478,00	M	
9	Reaterro - Execução	924,06	M3	
10	Base e/ou sub base - Execução	3.467,93	M3	
11	Terraplenagem - Execução	10.422,60	M2	
12	Imprimação - Execução	10.422,60	M2	
13	Pintura de Ligação - Execução	16.449,60	M2	9006846-1
14	Pavimentação Asfáltica – Execução e Laudo	831,71	M3	
15	Pavimentação em Concreto - Execução	1.298,00	M2	
16	Concreto Usinado - Execução	155,30	M3	
17	Meio Fio - Execução	2.324,00	M	
18	Calçada de Concreto - Execução	110,00	M2	
19	Muro de Contenção - Execução	139,50	M	
20	Sarjeta - Execução	139,50	M	
21	Sinalização Viária Horizontal - Execução	1.777,03	M2	
22	Sinalização Viária Horizontal - Execução	252,00	UN	
23	Sinalização Viária Vertical - Execução	15,00	UN	

Responsável técnico pela execução:
Patrick Bordin – Eng. Civil - CREA/SC nº 160.162-3
ART nº 9006822-4 e 9006846-1.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400017520 de 22/02/2024, página 4 de 5
CAT nº 252024157104

Localização da Obra: Rua Floriano Peixoto – Bairro Centro; e parte das Ruas Laurindo da Luz, João Leôncio Freitas, José Egídio da Costa e Waldomiro de Marco – Bairro Jardim Alvorada, Município de Joaçaba/SC.
Período de Execução: 07/11/2022 à 07/06/2023.

Joaçaba/SC, 24 de janeiro de 2024.

MICHEL CARLESSO AVILA:92502466091
Assinado de forma digital por MICHEL CARLESSO AVILA:92502466091
Dados: 2024.01.24 20:01:44 -03'00'

MICHEL CARLESSO ÁVILA
Secretário de Infraestrutura e Agricultura
Município de Joaçaba

DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
Assinado digitalmente por DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 09:50:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

DENIR NARCIZO ZULIAN
Engenheiro Civil
CREA-SC 50.805-8

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72400017520 CAT nº 252024157104 de 22/02/2024, página 5 de 5
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 72400017520 CAT nº 252024157104 de 22/02/2024, página 5 de 5

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026179333
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600015549 CAT nº 252026179333 de 06/02/2026, página 1 de 5

CREA-SC

Profissional.: **PATRICK BORDIN**
Registro.....: SC S1 160162-3
R.N.P.....: 517941343
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

•ART 10074932-9
Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS CONF CONT 69 2024 PMJ SN
Bairro..... DIVERSOS
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 21/08/2025 Baixada em.. 20/11/2025
Período (Previsto) - Início: 02/07/2024 Término.....: 02/04/2025
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 09416228-2
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN
COORDENACAO
TOPOGRAFIA
Dimensão do Trabalho ..: 1.573,41 METRO(S)
EXECUCAO
SINALIZACAO DE SEGURANCA
Dimensão do Trabalho ..: 278,86 METRO(S)
DEMOLICAO
CALCADA DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 14,91 METRO(S) CUBICO(S)
REMOCAO
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
Dimensão do Trabalho ..: 376,47 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 3.656,72 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ..: 128,34 METRO(S) CUBICO(S)
ATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 606,25 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 5.762,11 METRO(S) QUADRADO(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 81,00 UNIDADE(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 1.019,00 METRO(S)
CAIXA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 4,00 UNIDADE(S)
REATERRO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026179333
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 843,22 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO EM ASFALTO E CONCRETO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO 69 2024 PMJ

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600015549 CAT nº 252026179333 de 06/02/2026, página 2 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

•ART 10074953-1

Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS CONF CONT 69 2024 PMJ SN
Bairro..... DIVERSOS
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 21/08/2025 Baixada em.. 20/11/2025
Período (Previsto) - Início: 02/07/2024 Término.....: 02/04/2025
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 09416263-0
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN

EXECUCAO
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 2.185,54 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 5.152,35 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 5.168,20 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
LAUDO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 277,79 METRO(S) CUBICO(S)
PAVIMENTACAO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 740,96 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
FORMAS
Dimensão do Trabalho ..: 233,60 METRO(S) QUADRADO(S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 3.881,65 METRO(S) QUADRADO(S)
LASTRO DE BRITA
Dimensão do Trabalho ..: 144,98 METRO(S) CUBICO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 1.828,18 METRO(S)
DRENO
Dimensão do Trabalho ..: 18,00 METRO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 1.139,05 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 60,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO EM ASFALTO E CONCRETO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO 69 2024 PMJ

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026179333
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72600015549, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252026179333
06/02/2026,08:51:56

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600015549
CAT nº 252026179333 de 06/02/2026, página 3 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE JOAÇABA** com sede à Av. XV de Novembro, Nº 378, Centro, Joaçaba – SC, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, registrada no CREA/SC nº 085.442-0, executou serviços de pavimentação em asfalto nas Ruas: Celso Brás de Carli, Rua Armindo R. Heberle, Rua Olindo J. Bilibio, Rua Joaquim Nabuco e Rua 375 e Bela Vista; e pavimentação em concreto nas Ruas: João Grigolo, Rua Valentin da Silva Ribeiro, Rua Alencar Bittencourt, Rua Anísio dos Santos, Rua Ricardo Zago, Rua 371, Rua 381 e Rua Idalino Machado de Lima localizadas no Município de Joaçaba/SC, e seguiram as diretrizes do Contrato Nº 69/2024/PMJ, Processo Licitatório nº 82/2024, Edital de Concorrência Eletrônica nº 04/2024, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	ATIVIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTI-DADE	UNI-DADE	Nº ART
1	Coordenação	Topografia	1.573,41	m	10074932-9
2	Execução	Sinalização de Segurança	278,86	m	
3	Demolição	Calçada de Concreto	14,91	m³	
4	Remoção	Pavimentação em paralelepípidos	376,47	m²	
5	Execução	Escavação em Terra	3.656,72	m³	
6	Execução	Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico	128,34	m³	
7	Execução	Aterro	606,25	m³	
8	Execução	Terraplenagem	5.762,11	m²	
9	Execução	Boca de lobo e/ou bueiro	81,00	unid	
10	Execução	Rede de Águas Pluviais	1.019,00	m	
11	Execução	Caixa de ligação	4,00	unid	
12	Execução	Reaterro	843,22	m³	
13	Execução	Base e/ou sub base	2.185,54	m³	10074953-1
14	Execução	Imprimação	5.152,35	m²	
15	Execução	Pintura de ligação	5.168,20	m²	
16	Execução e Laudo	Pavimentação Asfáltica	277,79	m³	
17	Execução e Laudo	Pavimentação em concreto	740,96	m³	
18	Execução	Fôrma	233,60	m²	
19	Execução	Armadura de aço para concreto	3.881,65	m²	
20	Execução	Lastro de Brita	144,98	m³	
21	Execução	Meio Fio	1.828,18	m	
22	Execução	Dreno	18,00	m²	
23	Execução	Sinalização Viária Horizontal	1.139,05	m²	
24	Execução	Sinalização Viária Vertical	60,00	unid	

Responsáveis técnicos pela execução:
Patrick Bordin – Eng. Civil - CREA/SC nº 160.162-3 – ART´s nº 10074932-9 e 10074953-1.

Período de execução: 02/07/2024 à 01/07/2025.
Localização da obra: Ruas Celso Brás de Carli, Rua Idalino Machado de Lima, Rua João Grigolo, Rua Joaquim Nabuco, Rua 371, Rua 381, Rua Olindo J. Bilibio, Rua Ricardo Zago, Rua Valentin da Silva Ribeiro, Rua 375 e Bela Vista, Rua Alencar Bittencourt, Rua Anísio dos Santos e Rua Armindo R. Heberle, localizadas no Município de Joaçaba/SC.

Recebido provisoriamente em 16 de setembro de 2025.

NAYARA DE OLIVEIRA:07662308995

Assinado de forma digital por NAYARA DE OLIVEIRA:07662308995
Dados: 2026.02.05 16:12:11 -03'00'

Joaçaba – SC, 22 de Agosto de 2025.

Prefeito Municipal

DIEGO FAVRETTO
Eng. Civil – CREA/SC 204663-8
Fiscal do Contrato

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600015549 CAT nº 252026179333 de 06/02/2026, página 4 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600015549 CAT nº 252026179333 de 06/02/2026, página 4 de 5

Avenida XV de Novembro, nº 378, Centro, Joaçaba/SC

Assinado digitalmente por Diego Favretto. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código PQZ-1XJ-KLP-4Z1.

Assinantes

✓ Diego Favretto

Assinou em 05/02/2026 às 13:43:28 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Diego Favretto, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600015549 CAT nº 252026179333 de 06/02/2026, página 5 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600015549 CAT nº 252026179333 de 06/02/2026, página 5 de 5

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

PQZ 1XJ KLP 4Z1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024157482
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400021994
CAT nº 252024157482 de 06/03/2024, página 1 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **PATRICK BORDIN**
Registro.....: SC S1 160162-3
C.P.F.....: 097.973.959-44
Data Nasc....: 10/01/1996
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/08/2018 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 9124822-1
Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: RUA TANCREDO NEVES SN
Bairro..... JARDIM ALVORADA
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 24/01/2024 Baixada em.. 22/02/2024
Período (Previsto) - Início: 11/01/2023 Término.....: 11/07/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8623955-6
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN
EXECUCAO
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 327,76 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ..: 157,99 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 1.158,30 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 5.240,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 370,00 METRO(S)
BOCA DE LOBO
Dimensão do Trabalho ..: 19,00 UNIDADE(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 349,70 METRO(S) CUBICO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 1.519,18 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 3.861,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 3.941,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
LAUDO
PAVIMENTACAO ASFALTICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024157482
Atividade concluida

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400021994
CAT nº 252024157482 de 06/03/2024, página 2 de 5

CREA-SC

Dimensão do Trabalho ..: 202,80 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 770,00 METRO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C B U Q NA RUA TANCREDO NEVES 2A ETAPA MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO 75 2022 PMJ

•ART 9124841-8
Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: RUA TANCREDO NEVES SN
Bairro..... JARDIM ALVORADA
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 24/01/2024 Baixada em.. 22/02/2024
Período (Previsto) - Início: 11/01/2023 Término.....: 11/07/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8623983-1
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN
EXECUCAO
LASTRO DE BRITA
Dimensão do Trabalho ..: 68,95 METRO(S) CUBICO(S)
CALCADA DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 1.379,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO TATIL
Dimensão do Trabalho ..: 125,50 METRO(S)
RAMPA
Dimensão do Trabalho ..: 6,00 UNIDADE(S)
DEMOLICAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 96,15 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 156,00 METRO(S)
MURO DE CONTENCAO
Dimensão do Trabalho ..: 27,00 METRO(S)
INSTALACAO
GUARDA CORPO
Dimensão do Trabalho ..: 27,00 METRO(S)
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 22,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 678,60 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 190,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 16,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024157482
Atividade concluida

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C B U Q NA RUA TANCREDO NEVES 2A ETAPA MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO 75 2022 PMJ

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400021994, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024157482
06/03/2024,09:14:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400021994
CAT nº 252024157482 de 06/03/2024, página 3 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400021994 CAT nº 252024157482 de 06/03/2024, página 4 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE JOAÇABA**, com sede à Avenida XV de Novembro, nº 378, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, registrada no CREA/SC nº 085.442-0, executou serviços Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q na rua Tancredo Neves – 2ª Etapa, no Município de Joaçaba/SC, no Município de Joaçaba/SC, e seguiram as diretrizes do Contrato Nº 75/2022/PMJ, Processo de Licitação 109/2022/PMJ, Edital TP nº 16/2022/PMJ, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	ATIVIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTI-DADE	UNI-DADE	Nº ART
1	Execução	Abertura de valas	327,76	M3	9124822-1
2	Execução	Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico	157,99	M3	
3	Execução	Escavação em Terra	1.158,30	M3	
4	Execução	Terraplenagem	5.240,00	M2	
5	Execução	Rede de Águas Pluviais	370,00	M	
6	Execução	Boca de Lobo	19,00	UNID	
7	Execução	Reaterro	349,70	M3	
8	Execução	Base e/ou sub base	1.519,18	M3	
9	Execução	Imprimação	3.861,00	M2	
10	Execução	Pintura de ligação	3.941,00	M2	
11	Execução e Laudo	Pavimentação Asfáltica	202,80	M3	
12	Execução	Meio Fio	770,00	M	
13	Execução	Lastro de Brita	68,95	M3	9124841-8
14	Execução	Calçada de Concreto	1.379,00	M2	
15	Execução	Piso Tátil	125,50	M	
16	Execução	Rampa	6,00	UNID	
17	Demolição	Estrutura de concreto armado	96,15	M3	
18	Execução	Estrutura de concreto armado	156,00	M	
19	Execução	Muro de Contenção	27,00	M	
20	Instalação	Guarda-corpo	27,00	M	
21	Execução	Pintura	22,00	M2	
22	Execução	Sinalização Viária Horizontal	678,60	M2	
23	Execução	Sinalização Viária Horizontal	190,00	UNID	
24	Execução	Sinalização Viária Vertical	16,00	UNID	

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400021994 CAT nº 252024157482 de 06/03/2024, página 4 de 5

Responsáveis técnicos pela execução:
Patrick Bordin – Eng. Civil - CREA/SC nº 160.162-3 – ART´s nº 9124822-1 e 9124841-8.

Período de execução: 11/01/2023 à 11/07/2023.
Localização da obra: Rua Tancredo Neves, Bairro Jardim Alvorada – 2ª Etapa, no Município de Joaçaba/SC.

Joaçaba – SC, 23 de Fevereiro de 2024.

MICHEL CARLESSO AVILA:92502466091
Assinado de forma digital por MICHEL CARLESSO AVILA:92502466091
Dados: 2024.03.05 17:27:53 -03'00'

Michel Carlesso Ávila
Secretário de Infraestrutura e Agricultura
Município de Joaçaba

DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
Assinado digitalmente por DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82859970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 09:18:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Denir Narcizo Zulian
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/SC 50.805-8
AMMOC

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400021994
CAT nº 252024157482 de 06/03/2024, página 5 de 5

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400021994
CAT nº 252024157482 de 06/03/2024, página 5 de 5

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024157488
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400022180
CAT nº 252024157488 de 06/03/2024, página 1 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **PATRICK BORDIN**
Registro.....: SC S1 160162-3
C.P.F.....: 097.973.959-44
Data Nasc....: 10/01/1996
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/08/2018 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 9128224-6
Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: RUA CLAIR COSTENARO SN
Bairro..... SANTA CLARA
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 26/01/2024 Baixada em.. 06/03/2024
Período (Previsto) - Início: 01/07/2022 Término.....: 28/11/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8347262-5
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN
EXECUCAO
LIMPEZA DE TERRENO
Dimensão do Trabalho ..: 14.437,14 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 9.264,94 METRO(S) CUBICO(S)
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 923,05 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ..: 457,82 METRO(S) CUBICO(S)
DESMONTE DE ROCHA COM USO DE MASSA EXPANSIVA
Dimensão do Trabalho ..: 55,38 METRO(S) CUBICO(S)
ATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 6.622,91 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 668,00 METRO(S)
DRENO
Dimensão do Trabalho ..: 485,00 METRO(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 29,00 UNIDADE(S)
BOCA DE LOBO
Dimensão do Trabalho ..: 2,00 UNIDADE(S)
BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 9,00 UNIDADE(S)
CONCRETO USINADO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024157488
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 15,54 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CLAIR COSTENARO NO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONF CONTRATO NO 31 2022 PMJ

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400022180
CAT nº 252024157488 de 06/03/2024, página 2 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

•ART 9128239-4

Empresa.....: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: RUA CLAIR COSTENARO SN
Bairro..... SANTA CLARA
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 26/01/2024 Baixada em.. 06/03/2024
Período (Previsto) - Início: 01/07/2022 Término.....: 28/11/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8347294-3
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN

EXECUCAO
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 509,46 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 21.770,00 METRO(S) QUADRADO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 9.214,16 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 19.811,35 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 17.959,36 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
LAUDO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 1.079,69 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
DEFENSA
Dimensão do Trabalho ..: 381,00 METRO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 1.027,90 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 1.817,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 48,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CLAIR COSTENARO NO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONF CONTRATO NO 31 2022 PMJ

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024157488
Atividade concluida

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400022180, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024157488
06/03/2024,10:40:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400022180
CAT nº 252024157488 de 06/03/2024, página 3 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE JOAÇABA**, com sede à Avenida XV de Novembro, nº 378, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, registrada no CREA/SC nº 085.442-0, executou os serviços com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para pavimentação asfáltica da Rua Clair Costenaro, no Município de Joaçaba/SC, e seguiram as diretrizes do Contrato Nº 31/2022/PMJ, Processo de Licitação 49/2022/PMJ, Edital CC nº 02/2022/PMJ, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	ATIVIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTI-DADE	UNI-DADE	Nº ART
1	Execução	Limpeza de Terreno	14.437,14	M2	9128224-6 e 9128252-1
2	Execução	Escavação em Terra	9.264,94	M3	
3	Execução	Abertura de valas	923,05	M3	
4	Execução	Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico	457,82	M3	
5	Execução	Desmonte de Rocha com Uso de Massa Expansiva	55,38	M3	
6	Execução	Aterro	6.622,91	M3	
7	Execução	Rede de Águas Pluviais	668,00	M	
8	Execução	Dreno	485,00	M	
9	Execução	Caixa coletora	29,00	UNID	
10	Execução	Boca de Lobo	2,00	UNID	
11	Execução	Bueiro	9,00	UNID	
12	Execução	Concreto Usinado	15,54	M3	
13	Execução	Reaterro	509,46	M3	9128239-4 e 9128260-2
14	Execução	Terraplenagem	21.770,00	M2	
15	Execução	Base e/ou sub base	9.214,16	M3	
16	Execução	Imprimação	19.811,35	M2	
17	Execução	Pintura de ligação	17.959,36	M2	
18	Execução e Laudo	Pavimentação Asfáltica	1.079,69	M3	
19	Execução	Defensa em rodovia	381,00	M	
20	Execução	Sinalização Viária Horizontal	1.027,90	M2	
21	Execução	Sinalização Viária Horizontal	1.817,00	UNID	
22	Execução	Sinalização Viária Vertical	48,00	UNID	

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72400022180 CAT nº 252024157488 de 06/03/2024, página 4 de 5
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 724000221 80 CAT nº 252024157488 de 06/03/2024, página 4 de 5

Responsáveis técnicos pela execução:
Patrick Bordin – Eng. Civil - CREA/SC nº 160.162-3 – ART´s nº 9128224-6 e 9128239-4;
Lucca Matheus D'Agostini – Eng. Civil – CREA/SC nº 170.285-1 – ART´s nº 9128252-1 e 9128260-2.

Período de execução: 01/07/2022 à 28/11/2023.
Localização da obra: Rua Clair Costenaro – Bairro Santa Clara, Município de Joaçaba/SC.

Joaçaba – SC, 23 de Fevereiro de 2024.

MICHEL CARLESSO AVILA:92502466091
Assinado de forma digital por MICHEL CARLESSO AVILA:92502466091
Dados: 2024.03.05 17:27:23 -03'00'

Michel Carlesso Ávila
Secretário de Infraestrutura e Agricultura
Município de Joaçaba

DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
Assinado digitalmente por DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82859970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 10:26:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Denir Narcizo Zulian
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/SC 50.805-8
AMMOC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400022180 CAT nº 252024157488 de 06/03/2024, página 5 de 5

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400022180 CAT nº 252024157488 de 06/03/2024, página 5 do 5

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025177328
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500150638
CAT nº 252025177328 de 14/11/2025, página 1 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **PATRICK BORDIN**
Registro.....: SC S1 160162-3
C.P.F.....: 097.973.959-44
Data Nasc....: 10/01/1996
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

•ART 10110770-6
Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: ESTRADA DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS SN
Bairro..... DISTNOVA PETROPOLIS
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 11/09/2025 Baixada em.. 14/11/2025
Período (Previsto) - Início: 15/01/2024 Término.....: 29/08/2025
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 09114108-5
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN
REMOCAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 7.152,95 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
FRESAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 1.671,40 METRO(S) QUADRADO(S)
LIMPEZA
Dimensão do Trabalho ..: 19.520,92 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 41.751,79 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ..: 1.362,25 METRO(S) CUBICO(S)
ATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 8.808,80 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 1.069,00 METRO(S)
CONCRETO USINADO
Dimensão do Trabalho ..: 40,95 METRO(S) CUBICO(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 79,00 UNIDADE(S)
DRENO
Dimensão do Trabalho ..: 3.628,00 METRO(S)
SARJETA
Dimensão do Trabalho ..: 2.642,00 METRO(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 38,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025177328
Atividade concluida

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO N 04 2024

•ART 10110788-9

Empresa.....: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: ESTRADA DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS SN
Bairro..... DISTNOVA PETROPOLIS
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 11/09/2025 Baixada em.. 14/11/2025
Período (Previsto) - Início: 15/01/2024 Término.....: 29/08/2025
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 09114121-2
Profissional: 160162-3 PATRICK BORDIN
EXECUCAO
GALERIA
Dimensão do Trabalho ..: 15,00 UNIDADE(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 701,56 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 54.965,45 METRO(S) QUADRADO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 25.298,23 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 49.260,25 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 47.811,65 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
LAUDO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 2.390,59 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 2.512,00 METRO(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 98,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 2.372,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 2.683,00 UNIDADE(S)
COORDENACAO
TOPOGRAFIA
Dimensão do Trabalho ..: 6.098,80 METRO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO N 04 2024

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500150638 CAT nº 252025177328 de 14/11/2025, página 2 de 4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025177328
Atividade concluida

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500150638, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025177328
14/11/2025,16:44:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500150638
CAT nº 252025177328 de 14/11/2025, página 3 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE JOAÇABA** com sede à Av. XV de Novembro, Nº 378, Centro, Joaçaba – SC, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, SN, Bairro Interior, Herval D'Oeste/SC, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, registrada no CREA/SC nº 085.442-0, executou serviços de pavimentação asfáltica da estrada municipal que dá acesso ao Distrito de Nova Petrópolis, no Município de Joaçaba/SC, e seguiram as diretrizes do Contrato Nº 04/2024, Processo Licitatório nº 07/2023, Edital de Concorrência Eletrônica nº 163/2023, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	ATIVIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTI-DADE	UNI-DADE	Nº ART
1	Remoção	Pavimentação Asfáltica	7.152,95	m²	10110770-6; 10110805-5; 10110817-9
2	Execução	Fresagem	1.671,40	m²	
3	Execução	Limpeza	19.520,92	m²	
4	Execução	Escavação em Terra	41.751,79	m³	
5	Execução	Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico	1.362,25	m³	
6	Execução	Aterro	8.808,80	m³	
7	Execução	Rede de Águas Pluviais	1.069,00	m	
8	Execução	Concreto Usinado	40,95	m³	
9	Execução	Boca de lobo e/ou bueiro	79,00	unid	
10	Execução	Dreno	3.628,00	m	
11	Execução	Sarjeta	2.642,00	m	
12	Execução	Caixa coletora	38,00	unid	
13	Execução	Galeria	15,00	unid	10110788-9; 10110809-8; 10110822-5
14	Execução	Reaterro	701,56	m³	
15	Execução	Terraplenagem	54.965,45	m²	
16	Execução	Base e/ou sub base	25.298,23	m³	
17	Execução	Imprimação	49.260,25	m²	
18	Execução	Pintura de ligação	47.811,65	m²	
19	Execução e Laudo	Pavimentação Asfáltica	2.390,59	m³	
20	Execução	Meio Fio	2.512,00	m	
21	Execução	Sinalização Viária Vertical	98,00	unid	
22	Execução	Sinalização Viária Horizontal	2.372,00	m²	
23	Execução	Sinalização Viária Horizontal	2.683,00	unid	
24	Coordenação	Topografia	6.098,80	m	

Responsáveis técnicos pela execução:
Patrick Bordin – Eng. Civil - CREA/SC nº 160.162-3 – ART´s nº 10110770-6 e 10110788-9;
Lucca Matheus D'Agostini – Eng. Civil – CREA/SC nº 170.285-1 – ART´s nº 10110805-5 e 10110809-8;
Diego Stroher – Eng. Civil – CREA/SC nº 125.741-5 – ART´s nº 10110817-9 e 10110822-5.

Período de execução: 19/01/2024 à 29/08/2025.
Localização da obra: Estrada Municipal de acesso ao Distrito de Nova Petrópolis, localizadas no Município de Joaçaba/SC.

Joaçaba – SC, 11 de Novembro de 2025.

NAYARA DE OLIVEIRA:07662308995
Assinado de forma digital por NAYARA DE OLIVEIRA:07662308995
Dados: 2025.11.12 13:52:05 -03'00'

Nayara de Oliveira
Secretária de Infraestrutura e Agricultura

DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
Assinado digitalmente por DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=DENIR NARCIZO ZULIAN:64276180910
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2025.11.12 13:21:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Eng Civil Denir N. Zulian
CREA/SC nº 050.805-8
AMMOC

ELDRIN CARLOS MAZIERO:04705277902
Assinado de forma digital por ELDRIN CARLOS MAZIERO:04705277902
Dados: 2025.11.11 13:44:27 -03'00'

Eng Civil Eldrin C. Maziero
CREA/SC nº 118790-9
Superintendente de Infraestrutura e Agricultura

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500150638 CAT nº 252025177328 de 14/11/2025, página 4 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500150638 CAT nº 252025177328 de 14/11/2025, página 4 de 4

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

CERTIFICAMOS, de conformidade com a Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que a(s) anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Empresa: VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.

1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 033769-9 Nome: Adelino Joel Perazzo Leite Galvao Data Aprovação: 29/07/2024
Título: Engenheiro de Minas

Registro: 125741-5 Nome: Diego Stroher Data Aprovação: 12/06/2019
Título: Engenheiro Civil

Registro: 170285-1 Nome: Lucca Matheus D Agostini Data Aprovação: 21/05/2021
Título: Engenheiro Civil

Registro: 160162-3 Nome: Patrick Bordin Data Aprovação: 05/07/2023
Títulos: Engenheiro Civil,

ART - 105827734

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS Número:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88010-300
Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:
Valor: R$74.401.777,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD MACIEIRA A ARROIO TRINTA SN Número:
Complemento: Bairro: RODOVIA
Cidade: MACIEIRA UF: SC CEP: 89518-000
Data de início: 09/11/2023 Previsão de término: 30/06/2026 Coordenadas geográficas: -
Finalidade: Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Canteiro de Obra

Dimensão do trabalho: 1,00 Unidade(s)

Execução,
Terraplenagem

Dimensão do trabalho: 90.762,50 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Enrocamento

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 1.241,73	Metro(s) Cúbico(s)
Remoção, **Cerca**		
	Dimensão do trabalho: 2.079,70	Metro(s)
Execução, **Cerca**		
	Dimensão do trabalho: 5.350,00	Metro(s)
Instalação, **Barreira em rodovia**		
	Dimensão do trabalho: 3.116,00	Metro(s)
Execução, **Terra Armada**		
	Dimensão do trabalho: 23.526,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Transporte Rodoviário de Carga**		
	Dimensão do trabalho: 98.427,32	Tonelada(s)/Km
Instalação, **Caixa de passagem de cabos e fios elétricos**		
	Dimensão do trabalho: 9,00	Unidade(s)
Instalação, **Duto Para Cabos Elétricos**		
	Dimensão do trabalho: 143,00	Metro(s)
Execução, **Lastro de Brita**		
	Dimensão do trabalho: 4.160,89	Metro(s) Cúbico(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA SC 465 TRECHO MACIEIRA ENTR SC 464 P ARROIO TRINTA SRE KM 18 08 EXTENSAO 8 590 KM CONF CT 249 2022

ART - 105781723

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$74.401.777,68 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: ROD MACIEIRA A ARROIO TRINTA SN — Número:

Complemento: — Bairro: RODOVIA

Cidade: MACIEIRA — UF: SC — CEP: 89518-000

Data de início: 09/11/2023 — Previsão de término: 30/06/2026 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Limpeza de Terreno**	Dimensão do trabalho: 205.485,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Escavação em Terra**	Dimensão do trabalho: 186.643,80	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**	Dimensão do trabalho: 121.379,92	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Aterro**	Dimensão do trabalho: 105.328,17	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Compactação de aterro e/ou de base**	Dimensão do trabalho: 52.864,76	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Sarjeta**	Dimensão do trabalho: 9.895,00	Metro(s)
Execução, **Caixa coletora**	Dimensão do trabalho: 19,00	Unidade(s)
Execução, **Bueiro**	Dimensão do trabalho: 70,00	Unidade(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**	Dimensão do trabalho: 521,00	Metro(s)
Execução, **Galeria**	Dimensão do trabalho: 244,00	Metro(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 38.880,72	Metro(s) Cúbico(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 24.129,98	Tonelada(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA SC 465 TRECHO MACIEIRA ENTR SC 464 P ARROIO TRINTA SRE KM 18 08 EXTENSAO 8 590 KM CONF CT 249 2022

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

ART - 105785886

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS
UF: SC
CEP: 88010-300
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$74.401.777,68
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI
CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD MACIEIRA A ARROIO TRINTA SN
Número:
Complemento:
Bairro: RODOVIA
Cidade: MACIEIRA
UF: SC
CEP: 89518-000
Data de início: 09/11/2023
Previsão de término: 30/06/2026
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Dreno
Dimensão do trabalho: 8.793,00 Metro(s)

Execução,
Muros de Gabião
Dimensão do trabalho: 4.307,50 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Caixa de ligação
Dimensão do trabalho: 63,00 Unidade(s)

Execução,
Descida D'Água
Dimensão do trabalho: 382,00 Metro(s)

Execução,
Meio Fio
Dimensão do trabalho: 119,00 Metro(s)

Execução,
Reaterro
Dimensão do trabalho: 5.762,08 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Imprimação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 94.144,40	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**		
	Dimensão do trabalho: 187.061,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Defensa em rodovia**		
	Dimensão do trabalho: 3.118,00	Metro(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**		
	Dimensão do trabalho: 399,47	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 4.149,74	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 4.707,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA SC 465 TRECHO MACIEIRA ENTR SC 464
P ARROIO TRINTA SRE KM 18 08 EXTENSAO 8 590 KM CONF CT 249 2022

ART - 105787523

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$74.401.777,68 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD MACIEIRA A ARROIO TRINTA SN — Número:
Complemento: — Bairro: RODOVIA
Cidade: MACIEIRA — UF: SC — CEP: 89518-000
Data de início: 09/11/2023 — Previsão de término: 30/06/2026 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado**	Dimensão do trabalho: 1.544,00	Metro(s)
Execução, **Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado**	Dimensão do trabalho: 60,00	Unidade(s)
Execução, **Estrutura de concreto armado**	Dimensão do trabalho: 197,00	Metro(s)
Execução, **Concreto Usinado**	Dimensão do trabalho: 639,35	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Canaleta de drenagem superficial**	Dimensão do trabalho: 4.351,00	Metro(s)
Demolição, **Estrutura de concreto armado**	Dimensão do trabalho: 108,40	Metro(s) Cúbico(s)
Demolição, **Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado**	Dimensão do trabalho: 57,50	Metro(s) Cúbico(s)
Remoção, **Rede de Águas Pluviais**	Dimensão do trabalho: 75,00	Metro(s)
Execução, **Sinalização de Segurança**	Dimensão do trabalho: 30,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA SC 465 TRECHO MACIEIRA ENTR SC 464 P ARROIO TRINTA SRE KM 18 08 EXTENSAO 8 590 KM CONF CT 249 2022

ART - 98492668

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418

Reg. Prof.: 125741-5

Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:

Complemento: — Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:

Valor: R$10.760.838,76 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: DIVERSAS RODOVIAS CONF CT 032 2024 SN — Número:

Complemento: — Bairro: ROD SC

Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000

Data de início: 03/10/2023 — Previsão de término: 02/10/2024 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Enrocamento**	Dimensão do trabalho: 33.232,77	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Limpeza de Terreno**	Dimensão do trabalho: 3.305,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Escavação em Terra**	Dimensão do trabalho: 37.078,90	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 37.079,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Reaterro**	Dimensão do trabalho: 1.079,50	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Galeria**	Dimensão do trabalho: 289,00	Metro(s)
Execução, **Bueiro**	Dimensão do trabalho: 221,00	Metro(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 1.630,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 4.420,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 4.420,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 626,36	Tonelada(s)

5. OBSERVAÇÕES

SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA A RECUPERACAO DOS DIVERSOS TRECHOS DE RODOVIAS QUE TIVERAM BUEIROS ROMPIDOS OU DANIFICADOS EM DECORRENCIA DAS CHUVAS DE 2023 CONF CT 032 2024

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

ART - 100749329

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA
CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AVENIDA XV DE NOVEMBRO 378
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$3.001.706,27
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA
CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: DIVERSAS RUAS CONF CONT 69 2024 PMJ SN
Número:
Complemento:
Bairro: DIVERSOS
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Data de início: 02/07/2024
Previsão de término: 02/04/2025
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Coordenação,
Topografia
Dimensão do trabalho: 1.573,41 Metro(s)

Execução,
Sinalização de Segurança
Dimensão do trabalho: 278,86 Metro(s)

Demolição,
Calçada de Concreto
Dimensão do trabalho: 14,91 Metro(s) Cúbico(s)

Remoção,
Pavimentação em paralelepípedos
Dimensão do trabalho: 376,47 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Escavação em Terra
Dimensão do trabalho: 3.656,72 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico
Dimensão do trabalho: 128,34 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Aterro

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 606,25	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**		
	Dimensão do trabalho: 5.762,11	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Boca de lobo e/ou bueiro**		
	Dimensão do trabalho: 81,00	Unidade(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**		
	Dimensão do trabalho: 1.019,00	Metro(s)
Execução, **Caixa de ligação**		
	Dimensão do trabalho: 4,00	Unidade(s)
Execução, **Reaterro**		
	Dimensão do trabalho: 843,22	Metro(s) Cúbico(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO EM ASFALTO E CONCRETO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO 69 2024 PMJ

ART - 100749531

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AVENIDA XV DE NOVEMBRO 378 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$3.001.706,27 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: DIVERSAS RUAS CONF CONT 69 2024 PMJ SN — Número:
Complemento: — Bairro: DIVERSOS
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 02/07/2024 — Previsão de término: 02/04/2025 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 2.185,54	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 5.152,35	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 5.168,20	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 277,79	Metro(s) Cúbico(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação em concreto**	Dimensão do trabalho: 740,96	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Fôrma**	Dimensão do trabalho: 233,60	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Armadura de aço para concreto**	Dimensão do trabalho: 3.881,65	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Lastro de Brita**	Dimensão do trabalho: 144,98	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Meio Fio**	Dimensão do trabalho: 1.828,18	Metro(s)
Execução, **Dreno**	Dimensão do trabalho: 18,00	Metro(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 1.139,05	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**	Dimensão do trabalho: 60,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO EM ASFALTO E CONCRETO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO 69 2024 PMJ

ART - 101107706

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3
Registro: 085442-0

Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AVENIDA XV DE NOVEMBRO 378 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$12.119.248,54 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: ESTRADA DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS SN — Número:
Complemento: — Bairro: DISTNOVA PETROPOLIS
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 15/01/2024 — Previsão de término: 29/08/2025 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Remoção,
Pavimentação Asfáltica
Dimensão do trabalho: 7.152,95 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Fresagem
Dimensão do trabalho: 1.671,40 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Limpeza
Dimensão do trabalho: 19.520,92 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Escavação em Terra
Dimensão do trabalho: 41.751,79 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico
Dimensão do trabalho: 1.362,25 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Aterro
Dimensão do trabalho: 8.808,80 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Rede de Águas Pluviais
Dimensão do trabalho: 1.069,00 — Metro(s)

Execução,
Concreto Usinado
Dimensão do trabalho: 40,95 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Boca de lobo e/ou bueiro
Dimensão do trabalho: 79,00 — Unidade(s)

Execução,
Dreno
Dimensão do trabalho: 3.628,00 — Metro(s)

Execução,
Sarjeta

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

Dimensão do trabalho: 2.642,00 Metro(s)

Execução,
Caixa coletora

Dimensão do trabalho: 38,00 Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO N 04 2024

ART - 101107889

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA
CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AVENIDA XV DE NOVEMBRO 378
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$12.119.248,54
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA
CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: ESTRADA DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS SN
Número:
Complemento:
Bairro: DISTNOVA PETROPOLIS
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Data de início: 15/01/2024
Previsão de término: 29/08/2025
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Galeria

Dimensão do trabalho: 15,00 Unidade(s)

Execução,
Reaterro

Dimensão do trabalho: 701,56 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Terraplenagem

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 54.965,45	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Base e/ou sub base**		
	Dimensão do trabalho: 25.298,23	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**		
	Dimensão do trabalho: 49.260,25	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**		
	Dimensão do trabalho: 47.811,65	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**		
	Dimensão do trabalho: 2.390,59	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Meio Fio**		
	Dimensão do trabalho: 2.512,00	Metro(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**		
	Dimensão do trabalho: 98,00	Unidade(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 2.372,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 2.683,00	Unidade(s)
Coordenação, **Topografia**		
	Dimensão do trabalho: 6.098,80	Metro(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO N 04 2024

ART - 101108055

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA
CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AVENIDA XV DE NOVEMBRO 378
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$12.119.248,54
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99

Rua: ESTRADA DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS SN — Número:

Complemento: — Bairro: DISTNOVA PETROPOLIS

Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000

Data de início: 15/01/2024 — Previsão de término: 29/08/2025 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Remoção, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 7.152,95	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Fresagem**	Dimensão do trabalho: 1.671,40	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Limpeza**	Dimensão do trabalho: 19.520,92	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Escavação em Terra**	Dimensão do trabalho: 41.751,79	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**	Dimensão do trabalho: 1.362,25	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Aterro**	Dimensão do trabalho: 8.808,80	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**	Dimensão do trabalho: 1.069,00	Metro(s)
Execução, **Concreto Usinado**	Dimensão do trabalho: 40,95	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Boca de lobo e/ou bueiro**	Dimensão do trabalho: 79,00	Unidade(s)
Execução, **Dreno**	Dimensão do trabalho: 3.628,00	Metro(s)
Execução, **Sarjeta**	Dimensão do trabalho: 2.642,00	Metro(s)
Execução, **Caixa coletora**	Dimensão do trabalho: 38,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO N 04 2024

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

ART - 101108098

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2519068833

Reg. Prof.: 170285-1

Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.

Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA

CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99

Rua: AVENIDA XV DE NOVEMBRO 378

Número:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JOACABA

UF: SC

CEP: 89600-000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado a ART:

Valor: R$12.119.248,54

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA

CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99

Rua: ESTRADA DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS SN

Número:

Complemento:

Bairro: DISTNOVA PETROPOLIS

Cidade: JOACABA

UF: SC

CEP: 89600-000

Data de início: 15/01/2024

Previsão de término: 29/08/2025

Coordenadas geográficas: -

Finalidade:

Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,

Galeria

Dimensão do trabalho: 15,00 Unidade(s)

Execução,

Reaterro

Dimensão do trabalho: 701,56 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Terraplenagem

Dimensão do trabalho: 54.965,45 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Base e/ou sub base

Dimensão do trabalho: 25.298,23 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Imprimação

Dimensão do trabalho: 49.260,25 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Pintura de ligação

Dimensão do trabalho: 47.811,65 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,Laudo,

Pavimentação Asfáltica

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 2.390,59	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Meio Fio**		
	Dimensão do trabalho: 2.512,00	Metro(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**		
	Dimensão do trabalho: 98,00	Unidade(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 2.372,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 2.683,00	Unidade(s)
Coordenação, **Topografia**		
	Dimensão do trabalho: 6.098,80	Metro(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO N 04 2024

ART - 101108179

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AVENIDA XV DE NOVEMBRO 378 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$12.119.248,54 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: ESTRADA DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS SN — Número:
Complemento: — Bairro: DISTNOVA PETROPOLIS
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 15/01/2024 — Previsão de término: 29/08/2025 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Remoção, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 7.152,95	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Fresagem**	Dimensão do trabalho: 1.671,40	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Limpeza**	Dimensão do trabalho: 19.520,92	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Escavação em Terra**	Dimensão do trabalho: 41.751,79	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**	Dimensão do trabalho: 1.362,25	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Aterro**	Dimensão do trabalho: 8.808,80	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**	Dimensão do trabalho: 1.069,00	Metro(s)
Execução, **Concreto Usinado**	Dimensão do trabalho: 40,95	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Boca de lobo e/ou bueiro**	Dimensão do trabalho: 79,00	Unidade(s)
Execução, **Dreno**	Dimensão do trabalho: 3.628,00	Metro(s)
Execução, **Sarjeta**	Dimensão do trabalho: 2.642,00	Metro(s)
Execução, **Caixa coletora**	Dimensão do trabalho: 38,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO N 04 2024

ART - 101108225

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5

Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.

Registro: 085442-0

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99

Rua: AVENIDA XV DE NOVEMBRO 378 — Número:

Complemento: — Bairro: CENTRO

Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:

Valor: R$12.119.248,54 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99

Rua: ESTRADA DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS SN — Número:

Complemento: — Bairro: DISTNOVA PETROPOLIS

Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000

Data de início: 15/01/2024 — Previsão de término: 29/08/2025 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,

Galeria

Dimensão do trabalho: 15,00 — Unidade(s)

Execução,

Reaterro

Dimensão do trabalho: 701,56 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Terraplenagem

Dimensão do trabalho: 54.965,45 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Base e/ou sub base

Dimensão do trabalho: 25.298,23 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Imprimação

Dimensão do trabalho: 49.260,25 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Pintura de ligação

Dimensão do trabalho: 47.811,65 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,Laudo,

Pavimentação Asfáltica

Dimensão do trabalho: 2.390,59 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Meio Fio

Dimensão do trabalho: 2.512,00 — Metro(s)

Execução,

Sinalização Viária Vertical

Dimensão do trabalho: 98,00 — Unidade(s)

Execução,

Sinalização Viária Horizontal

Dimensão do trabalho: 2.372,00 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Sinalização Viária Horizontal

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 2.683,00	Unidade(s)
Coordenação, **Topografia**		
	Dimensão do trabalho: 6.098,80	Metro(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVA PETROPOLIS MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO N 04 2024

ART - 102967346

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: COOP REG DOS PRODUTORES DE AVES E SUINOS — CPF/CNPJ: 00.279.087/0001-88
Rua: ROD BR 282, KM 382 SN — Número:
Complemento: — Bairro: AEROPORTO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$187.555,69 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: COOP REG DOS PRODUTORES DE AVES E SUINOS — CPF/CNPJ: 00.279.087/0001-88
Rua: LOTEAMENTO SOL DA MANHA SN — Número:
Complemento: — Bairro: AEROPORTO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 29/01/2020 — Previsão de término: 31/07/2020 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Abertura de valas**		
	Dimensão do trabalho: 1.337,40	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**		
	Dimensão do trabalho: 111,45	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Desmonte de Rocha com Uso de Massa Expansiva**		

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 260,05	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Rede de Água**		
	Dimensão do trabalho: 4.800,00	Metro(s)
Execução, **Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado**		
	Dimensão do trabalho: 5,00	Unidade(s)
Execução, **Reaterro**		
	Dimensão do trabalho: 1.639,15	Metro(s) Cúbico(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL E SANEAMENTO NO LOTEAMENTO SOL DA MANHA MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME ADENDO AO CONTRATO 01 2020

ART - 91282246

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AV XV DE NOVEMBRO 378 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$4.926.363,11 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: RUA CLAIR COSTENARO SN — Número:
Complemento: — Bairro: SANTA CLARA
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 01/07/2022 — Previsão de término: 28/11/2023 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Limpeza de Terreno

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 14.437,14	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Escavação em Terra**		
	Dimensão do trabalho: 9.264,94	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Abertura de valas**		
	Dimensão do trabalho: 923,05	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**		
	Dimensão do trabalho: 457,82	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Desmonte de Rocha com Uso de Massa Expansiva**		
	Dimensão do trabalho: 55,38	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Aterro**		
	Dimensão do trabalho: 6.622,91	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**		
	Dimensão do trabalho: 668,00	Metro(s)
Execução, **Dreno**		
	Dimensão do trabalho: 485,00	Metro(s)
Execução, **Caixa coletora**		
	Dimensão do trabalho: 29,00	Unidade(s)
Execução, **Boca de Lobo**		
	Dimensão do trabalho: 2,00	Unidade(s)
Execução, **Bueiro**		
	Dimensão do trabalho: 9,00	Unidade(s)
Execução, **Concreto Usinado**		
	Dimensão do trabalho: 15,54	Metro(s) Cúbico(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CLAIR COSTENARO NO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONF CONTRATO NO 31 2022 PMJ

ART - 91282394

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2517941343

Reg. Prof.: 160162-3

Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

Registro: 085442-0

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AV XV DE NOVEMBRO 378 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$4.926.363,11 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: RUA CLAIR COSTENARO SN — Número:
Complemento: — Bairro: SANTA CLARA
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 01/07/2022 — Previsão de término: 28/11/2023 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Reaterro**	Dimensão do trabalho: 509,46	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 21.770,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 9.214,16	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 19.811,35	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 17.959,36	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 1.079,69	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Defensa em rodovia**	Dimensão do trabalho: 381,00	Metro(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 1.027,90	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 1.817,00	Unidade(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**	Dimensão do trabalho: 48,00	Unidade(s)

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CLAIR COSTENARO NO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONF CONTRATO NO 31 2022 PMJ

ART - 91282521

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1

Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AV XV DE NOVEMBRO 378 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$4.926.363,11 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: RUA CLAIR COSTENARO SN — Número:
Complemento: — Bairro: SANTA CLARA
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 01/07/2022 — Previsão de término: 28/11/2023 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Limpeza de Terreno
Dimensão do trabalho: 14.437,14 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Escavação em Terra
Dimensão do trabalho: 9.264,94 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Abertura de valas
Dimensão do trabalho: 923,05 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico
Dimensão do trabalho: 457,82 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Desmonte de Rocha com Uso de Massa Expansiva
Dimensão do trabalho: 55,38 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Aterro

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 6.622,91	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**		
	Dimensão do trabalho: 668,00	Metro(s)
Execução, **Dreno**		
	Dimensão do trabalho: 485,00	Metro(s)
Execução, **Caixa coletora**		
	Dimensão do trabalho: 29,00	Unidade(s)
Execução, **Boca de Lobo**		
	Dimensão do trabalho: 2,00	Unidade(s)
Execução, **Bueiro**		
	Dimensão do trabalho: 9,00	Unidade(s)
Execução, **Concreto Usinado**		
	Dimensão do trabalho: 15,54	Metro(s) Cúbico(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CLAIR COSTENARO NO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONF CONTRATO NO 31 2022 PMJ

ART - 91820706

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$2.383.621,20 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD ESTADUAIS LOTE 2 CONF CONT 227 202 — Número:
Complemento: — Bairro: DIVERSOS
Cidade: — UF: — CEP: 89631-000
Data de início: 08/12/2021 — Previsão de término: 08/03/2022 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 674,72	Metro(s) Quadrado(s)
Remoção,Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 168,68	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Fresagem**	Dimensão do trabalho: 1.964,97	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 674,72	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 39.646,01	Metro(s) Quadrado(s)
Remoção, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 33,73	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 5.276,24	Tonelada(s)

5. OBSERVAÇÕES

MANUTENCAO DESCONTINUADA DOS REVESTIMENTOS ASFALTICOS DE RODOVIAS ESTADUAIS PARA OS TRECHOS RODOVIARIOS PERTENCENTES A COORD REG DO MEIO OESTE LOTE 02 CONFORME CONTRATO SIE 227 2021

ART - 91820765

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$3.627.991,62 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD ESTADUAIS LOTE 3 CONF CONT 228 202 — Número:
Complemento: — Bairro: DIVERSOS
Cidade: TREZE TILIAS — UF: SC — CEP: 89650-000
Data de início: 08/12/2021 — Previsão de término: 27/09/2022 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 464,40	Metro(s) Quadrado(s)
Remoção,Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 116,10	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Fresagem**	Dimensão do trabalho: 3.160,84	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 464,40	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 63.588,09	Metro(s) Quadrado(s)
Remoção, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 23,22	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 7.937,21	Tonelada(s)

5. OBSERVAÇÕES

MANUTENCAO DESCONTINUADA DOS REVESTIMENTOS ASFALTICOS DE RODOVIAS ESTADUAIS PARA OS TRECHOS RODOVIARIOS PERTENCENTES A COORD REG DO MEIO OESTE LOTE 03 CONFORME CONTRATO SIE 228 2021

ART - 93514158

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE OURO — CPF/CNPJ: 82.777.228/0001-57
Rua: RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 1209 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: OURO — UF: SC — CEP: 89663-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$484.110,67 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE OURO — CPF/CNPJ: 82.777.228/0001-57
Rua: DIVERSAS RUAS CONFORME CONTRATO NO 52 20 — Número:
Complemento: — Bairro: BAIRROS
Cidade: OURO — UF: SC — CEP: 89663-000
Data de início: 13/10/2020 — Previsão de término: 10/02/2021 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Topografia**	Dimensão do trabalho: 1.290,23	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**	Dimensão do trabalho: 20,00	Metro(s)
Remoção, **Pavimentação em Paver**	Dimensão do trabalho: 135,94	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Boca de lobo e/ou bueiro**	Dimensão do trabalho: 30,00	Unidade(s)
Execução, **Caixa de ligação**	Dimensão do trabalho: 2,00	Unidade(s)
Execução, **Caixa coletora**	Dimensão do trabalho: 1,00	Unidade(s)
Execução, **Sarjeta**	Dimensão do trabalho: 50,00	Metro(s)
Execução, **Dreno**	Dimensão do trabalho: 15,00	Metro(s)
Execução, **Reaterro**	Dimensão do trabalho: 161,16	Metro(s) Cúbico(s)
Nivelamento, **Poço de visita**	Dimensão do trabalho: 3,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO DAS RUAS JULIO DE CASTILHO E PRESIDENTE KENNEDY EM C A U Q E RUAS RICIERI VEDANA SANTO ANTONIO E JOAO XXIII EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE OURO SC CONFORME CONTRATO NO 52 2020

ART - 96596736

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: RUA CARMELO ZOCOLLI 155 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$6.325.841,19 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07

Rua: TREVO DA SC150 ATE A COMUNIDADE BARRO PR — Número:

Complemento: — Bairro: INTERIOR

Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000

Data de início: 22/06/2022 — Previsão de término: 23/10/2024 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Coordenação, **Topografia**	Dimensão do trabalho: 3.900,00	Metro(s)
Execução, **Sinalização de Segurança**	Dimensão do trabalho: 195,00	Metro(s)
Execução, **Escavação em Terra**	Dimensão do trabalho: 7.744,66	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**	Dimensão do trabalho: 148,00	Metro(s)
Execução, **Fôrma**	Dimensão do trabalho: 66,05	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Caixa coletora**	Dimensão do trabalho: 3,00	Unidade(s)
Execução, **Bueiro**	Dimensão do trabalho: 3,00	Unidade(s)
Execução, **Concreto Usinado**	Dimensão do trabalho: 41,96	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Reaterro**	Dimensão do trabalho: 111,10	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 17.175,34	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 33.842,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 29.968,90	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENSAO DE 3 900M DO TREVO DA SC150 ATE A COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL SC CONFORME CONTRATO NO 0146 2022

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

ART - 96596957

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CAPINZAL
CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: RUA CARMELO ZOCOLLI 155
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL
UF: SC
CEP: 89665-000
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$6.325.841,19
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPINZAL
CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: TREVO DA SC150 ATE A COMUNIDADE BARRO PR
Número:
Complemento:
Bairro: INTERIOR
Cidade: CAPINZAL
UF: SC
CEP: 89665-000
Data de início: 22/06/2022
Previsão de término: 23/10/2024
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Armadura de aço para concreto
Dimensão do trabalho: 439,50 Quilograma(s)

Execução,Laudo,
Pavimentação Asfáltica
Dimensão do trabalho: 1.498,87 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Sinalização Viária Horizontal
Dimensão do trabalho: 1.609,50 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Sinalização Viária Horizontal
Dimensão do trabalho: 2.059,00 Unidade(s)

Execução,
Sinalização Viária Vertical
Dimensão do trabalho: 58,00 Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENSAO DE 3 900M DO TREVO DA SC150 ATE A COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL SC CONFORME CONTRATO NO 0146 2022

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

ART - 96600786

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: RUA CARMELO ZOCOLLI 155 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$6.325.841,19 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: TREVO DA SC150 ATE A COMUNIDADE BARRO PR — Número:
Complemento: — Bairro: INTERIOR
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Data de início: 22/06/2022 — Previsão de término: 23/10/2024 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Coordenação,
Topografia
Dimensão do trabalho: 3.900,00 — Metro(s)

Execução,
Sinalização de Segurança
Dimensão do trabalho: 195,00 — Metro(s)

Execução,
Escavação em Terra
Dimensão do trabalho: 7.744,66 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Rede de Águas Pluviais
Dimensão do trabalho: 148,00 — Metro(s)

Execução,
Fôrma
Dimensão do trabalho: 66,05 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Caixa coletora
Dimensão do trabalho: 3,00 — Unidade(s)

Execução,
Bueiro

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 3,00	Unidade(s)
Execução, **Concreto Usinado**		
	Dimensão do trabalho: 41,96	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Reaterro**		
	Dimensão do trabalho: 111,10	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Base e/ou sub base**		
	Dimensão do trabalho: 17.175,34	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**		
	Dimensão do trabalho: 33.842,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**		
	Dimensão do trabalho: 29.968,90	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENSAO DE 3 900M DO TREVO DA SC150 ATE A COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL SC CONFORME CONTRATO NO 0146 2022

ART - 96600859

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: RUA CARMELO ZOCOLLI 155 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$6.325.841,19 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: TREVO DA SC150 ATE A COMUNIDADE BARRO PR — Número:
Complemento: — Bairro: INTERIOR
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Data de início: 22/06/2022 — Previsão de término: 23/10/2024 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Armadura de aço para concreto**	Dimensão do trabalho: 439,50	Quilograma(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 1.498,87	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 1.609,50	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 2.059,00	Unidade(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**	Dimensão do trabalho: 58,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENSAO DE 3 900M DO TREVO DA SC150 ATE A COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL SC CONFORME CONTRATO NO 0146 2022

ART - 98072883

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$6.880.687,42 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD SC150, KM96 SN — Número:
Complemento: — Bairro: ROD SC150
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 27/02/2024 — Previsão de término: 26/02/2025 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**	Dimensão do trabalho: 2.340,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 2.340,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Estabilidade e contenção de taludes e encostas**	Dimensão do trabalho: 2.800,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sarjeta**	Dimensão do trabalho: 79,00	Metro(s)
Execução, **Fresagem**	Dimensão do trabalho: 36,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 713,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 89,00	Tonelada(s)
Execução, **Sinalização de Segurança**	Dimensão do trabalho: 1,00	Obra(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO EMERGENCIAL DE PLANO DE TRABALHO PARA RECUPERACAO DAS RODOVIAS PERTENCENTES A COORDENADORIA MEIO OESTE CRMEI LOTE 05 CONFORME CONTRATO NO 083 2024

ART - 98074245

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS
UF: SC
CEP: 88010-300
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$20.737.937,97
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: LOTE 3, ROD SC120, KM 235 A 237 SN — Número:

Complemento: — Bairro: ROD SC 120

Cidade: CURITIBANOS — UF: SC — CEP: 89520-000

Data de início: 18/01/2024 — Previsão de término: 17/01/2025 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Limpeza de Terreno**	Dimensão do trabalho: 27.410,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Escavação em Terra**	Dimensão do trabalho: 113.465,67	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**	Dimensão do trabalho: 8.442,02	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 91.735,82	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Muros de Gabião**	Dimensão do trabalho: 8.593,45	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Enrocamento**	Dimensão do trabalho: 52.219,35	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Compactação de aterro e/ou de base**	Dimensão do trabalho: 23.179,89	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Sarjeta**	Dimensão do trabalho: 1.515,30	Metro(s)
Execução, **Descida D'Água**	Dimensão do trabalho: 103,00	Metro(s)
Demolição, **Concreto Usinado**	Dimensão do trabalho: 9,61	Metro(s) Cúbico(s)
Remoção,Execução, **Defensa em rodovia**	Dimensão do trabalho: 156,00	Metro(s)
Execução, **Fresagem**	Dimensão do trabalho: 137,00	Metro(s) Cúbico(s)

5. OBSERVAÇÕES

SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA RECUPERACAO DA RODOVIA SC 120 CURITIBANOS BR 470 PONTE CANOAS BR 282 CERRITO KM 235 AO 237 PERTENCENTES A SIE CRMEI LOTE 03 CONF CONT 52 2024

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

ART - 98075414

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$20.737.937,97 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: LOTE 3, ROD SC120, KM 235 A 237 SN — Número:
Complemento: — Bairro: ROD SC 120
Cidade: CURITIBANOS — UF: SC — CEP: 89520-000
Data de início: 18/01/2024 — Previsão de término: 17/01/2025 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Base e/ou sub base
Dimensão do trabalho: 460,00 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Imprimação
Dimensão do trabalho: 1.495,00 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Pintura de ligação
Dimensão do trabalho: 4.235,00 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Concreto asfáltico
Dimensão do trabalho: 622,09 — Tonelada(s)

Execução,
Sinalização de Segurança
Dimensão do trabalho: 4,00 — Obra(s)

5. OBSERVAÇÕES

SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA RECUPERACAO DA RODOVIA SC 120 CURITIBANOS BR 470 PONTE CANOAS BR 282 CERRITO KM 235 AO 237 PERTENCENTES A SIE CRMEI LOTE 03 CONF CONT 52 2024

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

ART - 98093307

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833

Reg. Prof.: 170285-1

Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:

Complemento: — Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:

Valor: R$10.276.968,96 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: DIVERSAS RODOVIAS CONF CT 044 2024 SN — Número:

Complemento: — Bairro: ROD SC

Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000

Data de início: 03/10/2023 — Previsão de término: 02/10/2024 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,

Limpeza de Terreno

Dimensão do trabalho: 8.994,01 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Escavação em Terra

Dimensão do trabalho: 33.208,63 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico

Dimensão do trabalho: 1.886,00 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Terraplenagem

Dimensão do trabalho: 18.479,30 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Muros de Gabião

Dimensão do trabalho: 4.103,25 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Enrocamento

Dimensão do trabalho: 12.379,20 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Reaterro

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 6.056,80	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Compactação de aterro e/ou de base**		
	Dimensão do trabalho: 4.570,03	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Meio Fio**		
	Dimensão do trabalho: 341,00	Metro(s)
Execução, **Sarjeta**		
	Dimensão do trabalho: 524,00	Metro(s)
Execução, **Descida D'Água**		
	Dimensão do trabalho: 43,00	Metro(s)
Execução, **Galeria**		
	Dimensão do trabalho: 196,00	Metro(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO EMERGENCIAL DE PLANO DE TRABALHO PARA RECUPERACAO DAS RODOVIAS PERTENCENTES A COORDENADORIA MEIO OESTE CRMEI LOTE 02 CONF CONTRATO 044 2024

ART - 98093331

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$10.276.968,96 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: DIVERSAS RODOVIAS CONF CT 044 2024 SN — Número:
Complemento: — Bairro: ROD SC
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 03/10/2023 — Previsão de término: 02/10/2024 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Argamassa**	Dimensão do trabalho: 31,25	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Concreto Usinado**	Dimensão do trabalho: 62,57	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Bueiro**	Dimensão do trabalho: 6,00	Unidade(s)
Execução, **Limpeza e Desobstrução de Bueiro**	Dimensão do trabalho: 30,00	Metro(s) Cúbico(s)
Remoção, **Defensa em rodovia**	Dimensão do trabalho: 100,00	Metro(s)
Execução, **Defensa em rodovia**	Dimensão do trabalho: 288,00	Metro(s)
Execução, **Fresagem**	Dimensão do trabalho: 157,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 867,30	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 1.567,50	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 4.711,50	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Concreto asfáltico**	Dimensão do trabalho: 621,40	Tonelada(s)
Execução, **Sinalização de Segurança**	Dimensão do trabalho: 6,00	Obra(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO EMERGENCIAL DE PLANO DE TRABALHO PARA RECUPERACAO DAS RODOVIAS PERTENCENTES A COORDENADORIA MEIO OESTE CRMEI LOTE 02 CONF CONTRATO 044 2024

ART - 98097567

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Registro: 085442-0

Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$10.760.838,76 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: DIVERSAS RODOVIAS CONF CT 032 2024 SN — Número:
Complemento: — Bairro: ROD SC
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 03/10/2023 — Previsão de término: 02/10/2024 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Argamassa**	Dimensão do trabalho: 58,36	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Concreto Usinado**	Dimensão do trabalho: 350,73	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Fôrma**	Dimensão do trabalho: 879,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Armadura de aço para concreto**	Dimensão do trabalho: 13.621,00	Quilograma(s)
Remoção, **Defensa em rodovia**	Dimensão do trabalho: 712,00	Metro(s)
Execução, **Defensa em rodovia**	Dimensão do trabalho: 688,00	Metro(s)
Execução, **Sinalização de Segurança**	Dimensão do trabalho: 5,00	Obra(s)

5. OBSERVAÇÕES

SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA A RECUPERACAO DOS DIVERSOS TRECHOS DE RODOVIAS QUE TIVERAM BUEIROS ROMPIDOS OU DANIFICADOS EM DECORRENCIA DAS CHUVAS DE 2023 CONF CT 032 2024

ART - 98097931

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$10.760.838,76 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: DIVERSAS RODOVIAS CONF CT 032 2024 SN — Número:
Complemento: — Bairro: ROD SC
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 03/10/2023 — Previsão de término: 02/10/2024 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Argamassa**	Dimensão do trabalho: 58,36	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Concreto Usinado**	Dimensão do trabalho: 350,73	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Fôrma**	Dimensão do trabalho: 879,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Armadura de aço para concreto**	Dimensão do trabalho: 13.621,00	Quilograma(s)
Remoção, **Defensa em rodovia**	Dimensão do trabalho: 712,00	Metro(s)
Execução, **Defensa em rodovia**	Dimensão do trabalho: 688,00	Metro(s)
Execução, **Sinalização de Segurança**	Dimensão do trabalho: 5,00	Obra(s)

5. OBSERVAÇÕES

SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA A RECUPERACAO DOS DIVERSOS TRECHOS DE RODOVIAS QUE TIVERAM BUEIROS ROMPIDOS OU DANIFICADOS EM DECORRENCIA DAS CHUVAS DE 2023 CONF CT 032 2024

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

ART - 98323492

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS
UF: SC
CEP: 88010-300
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$1.682.439,60
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI
CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD SC150, KM93+900 SN
Número:
Complemento:
Bairro: ROD SC150
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Data de início: 18/01/2024
Previsão de término: 17/01/2025
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Limpeza de Terreno
Dimensão do trabalho: 1.194,74 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Escavação em Terra
Dimensão do trabalho: 1.910,70 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico
Dimensão do trabalho: 1.546,70 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Terraplenagem
Dimensão do trabalho: 3.332,35 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Enrocamento
Dimensão do trabalho: 1.208,37 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Muros de Gabião
Dimensão do trabalho: 1.140,00 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Vala

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 65,00	Metro(s)
Execução, **Sarjeta**		
	Dimensão do trabalho: 364,00	Metro(s)
Execução, **Descida D'Água**		
	Dimensão do trabalho: 32,00	Metro(s)
Execução, **Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado**		
	Dimensão do trabalho: 145,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Fresagem**		
	Dimensão do trabalho: 32,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Pavimentação Asfáltica**		
	Dimensão do trabalho: 80,00	Tonelada(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO EMERGENCIAL DE PLANO DE TRABALHO PARA RECUPERACAO DAS RODOVIAS PERTENCENTES A COORDENADORIA MEIO OESTE CRMEI LOTE 04 CONFORME CONTRATO NO 073 2024

ART - 98323506

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$1.682.439,60 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD SC150, KM93+900 SN — Número:
Complemento: — Bairro: ROD SC150
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 18/01/2024 — Previsão de término: 17/01/2025 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Pintura de ligação

Dimensão do trabalho: 638,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Sinalização de Segurança

Dimensão do trabalho: 1,00 Obra(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO EMERGENCIAL DE PLANO DE TRABALHO PARA RECUPERACAO DAS RODOVIAS PERTENCENTES A COORDENADORIA MEIO OESTE CRMEI LOTE 04 CONFORME CONTRATO NO 073 2024

ART - 98368709

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS
UF: SC
CEP: 88010-300
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$10.760.838,76
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI
CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: DIVERSAS RODOVIAS CONF CT 032 2024 SN
Número:
Complemento:
Bairro: ROD SC
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Data de início: 03/10/2023
Previsão de término: 02/10/2024
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Enrocamento

Dimensão do trabalho: 33.232,77 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Limpeza de Terreno

Dimensão do trabalho: 3.305,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Escavação em Terra

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 37.078,90	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**		
	Dimensão do trabalho: 37.079,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Reaterro**		
	Dimensão do trabalho: 1.079,50	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Galeria**		
	Dimensão do trabalho: 289,00	Metro(s)
Execução, **Bueiro**		
	Dimensão do trabalho: 221,00	Metro(s)
Execução, **Base e/ou sub base**		
	Dimensão do trabalho: 1.630,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**		
	Dimensão do trabalho: 4.420,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**		
	Dimensão do trabalho: 4.420,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pavimentação Asfáltica**		
	Dimensão do trabalho: 626,36	Tonelada(s)

5. OBSERVAÇÕES

SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA A RECUPERACAO DOS DIVERSOS TRECHOS DE RODOVIAS QUE TIVERAM BUEIROS ROMPIDOS OU DANIFICADOS EM DECORRENCIA DAS CHUVAS DE 2023 CONF CT 032 2024

ART - 70295629

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS — CPF/CNPJ: 83.074.294/0001-23
Rua: RUA DO COMERCIO 780 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DAS ANTAS — UF: SC — CEP: 89550-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$257.795,58 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS — CPF/CNPJ: 83.074.294/0001-23

Rua: JACOB W HARTMANN E DO COMERCIO S N — Número:

Complemento: — Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DAS ANTAS — UF: SC — CEP: 89550-000

Data de início: 19/06/2019 — Previsão de término: 21/06/2019 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Laudo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 1,00	Unidade(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**	Dimensão do trabalho: 175,44	Metro(s)
Execução, **Caixa coletora**	Dimensão do trabalho: 15,00	Unidade(s)
Execução, **Caixa de ligação**	Dimensão do trabalho: 2,00	Unidade(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 157,95	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 2.826,72	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 5.045,92	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 185,73	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 118,76	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**	Dimensão do trabalho: 4,00	Unidade(s)
Execução, **Dreno**	Dimensão do trabalho: 97,91	Metro(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA EM TRECHOS DA RUA JACOB W HARTMANN E TRECHO DA RUA DO COMERCIO CONFORME CONTRATO NO 116 2018

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

ART - 70433049

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE TREZE TILIAS
CPF/CNPJ: 82.777.251/0001-41
Rua: PRACA ANDREAS THALER 25
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: TREZE TILIAS
UF: SC
CEP: 89650-000
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$284.124,22
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE TREZE TILIAS
CPF/CNPJ: 82.777.251/0001-41
Rua: RUA TIROL E RUA PRESIDENTE KENNEDY SN
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: TREZE TILIAS
UF: SC
CEP: 89650-000
Data de início: 05/07/2019
Previsão de término: 05/10/2019
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Laudo,
Pavimentação Asfáltica
Dimensão do trabalho: 1,00 Unidade(s)

Execução,
Escavação em Terra
Dimensão do trabalho: 8,10 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Boca de Lobo
Dimensão do trabalho: 5,00 Unidade(s)

Execução,
Pintura de ligação
Dimensão do trabalho: 7.803,01 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Pavimentação Asfáltica
Dimensão do trabalho: 322,40 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Sinalização Viária Horizontal
Dimensão do trabalho: 248,80 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Sinalização Viária Vertical
Dimensão do trabalho: 4,00 Unidade(s)

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C A U Q CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE
SOBRE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS TIROL E PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE TREZE TILIAS CONF
CONTRATO NO 46 2019

ART - 73594866

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: COOP REG DOS PRODUTORES DE AVES E SUINOS
CPF/CNPJ: 00.279.087/0001-88
Rua: ROD BR 282, KM 382 SN
Número:
Complemento:
Bairro: AEROPORTO
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$1.450.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: COOP REG DOS PRODUTORES DE AVES E SUINOS
CPF/CNPJ: 00.279.087/0001-88
Rua: LOTEAMENTO SOL DA MANHA SN
Número:
Complemento:
Bairro: AEROPORTO
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Data de início: 29/01/2020
Previsão de término: 31/07/2020
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Topografia
Dimensão do trabalho: 1.905,00 Metro(s)

Execução,
Abertura de valas
Dimensão do trabalho: 4.036,05 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Drenagem
Dimensão do trabalho: 1.531,00 Metro(s)

Execução,
Boca de Lobo
Dimensão do trabalho: 63,00 Unidade(s)

Execução,
Caixa de inspeção
Dimensão do trabalho: 166,00 Unidade(s)

Execução,
Poço de visita

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 37,00	Unidade(s)
Execução, **Estrutura de concreto armado**		
	Dimensão do trabalho: 1,00	Unidade(s)
Execução, **Rede de Esgoto**		
	Dimensão do trabalho: 2.502,00	Metro(s)
Execução, **Reaterro**		
	Dimensão do trabalho: 3.129,55	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Base e/ou sub base**		
	Dimensão do trabalho: 4.058,59	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**		
	Dimensão do trabalho: 16.234,36	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Imprimação**		
	Dimensão do trabalho: 16.234,36	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL E SANEAMENTO NO LOTEAMENTO SOL DA MANHA MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO 01 2020

ART - 73594939

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: COOP REG DOS PRODUTORES DE AVES E SUINOS — CPF/CNPJ: 00.279.087/0001-88
Rua: ROD BR 282, KM 382 SN — Número:
Complemento: — Bairro: AEROPORTO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$1.450.000,00 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: COOP REG DOS PRODUTORES DE AVES E SUINOS — CPF/CNPJ: 00.279.087/0001-88
Rua: LOTEAMENTO SOL DA MANHA SN — Número:
Complemento: — Bairro: AEROPORTO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 29/01/2020 — Previsão de término: 31/07/2020 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Pintura de ligação

Dimensão do trabalho: 16.234,36 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,Laudo,
Pavimentação Asfáltica

Dimensão do trabalho: 2.029,30 Tonelada(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL E SANEAMENTO NO LOTEAMENTO SOL DA MANHA MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO 01 2020

ART - 75724497

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE OURO
CPF/CNPJ: 82.777.228/0001-57
Rua: RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 1209
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: OURO
UF: SC
CEP: 89663-000
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$484.110,67
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE OURO
CPF/CNPJ: 82.777.228/0001-57
Rua: DIVERSAS RUAS CONFORME CONTRATO NO 52 20
Número:
Complemento:
Bairro: BAIRROS
Cidade: OURO
UF: SC
CEP: 89663-000
Data de início: 13/10/2020
Previsão de término: 10/02/2021
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Escavação em Terra

Dimensão do trabalho: 426,71 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Abertura de valas

Dimensão do trabalho: 334,04 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Rede de Águas Pluviais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 337,00	Metro(s)
Execução, **Base e/ou sub base**		
	Dimensão do trabalho: 362,31	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**		
	Dimensão do trabalho: 1.290,23	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Imprimação**		
	Dimensão do trabalho: 860,55	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**		
	Dimensão do trabalho: 3.713,36	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**		
	Dimensão do trabalho: 155,15	Metro(s) Cúbico(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação em concreto**		
	Dimensão do trabalho: 1.718,91	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Meio Fio**		
	Dimensão do trabalho: 340,50	Metro(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**		
	Dimensão do trabalho: 14,00	Unidade(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 222,52	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO DAS RUAS JULIO DE CASTILHO E PRESIDENTE KENNEDY EM C A U Q E RUAS RICIERI VEDANA SANTO ANTONIO E JOAO XXIII EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE OURO SC CONFORME CONTRATO NO 52 2020

ART - 81313395

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA — CPF/CNPJ: 12.075.748/0001-32
Rua: RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT 1885 13O AND — Número:
Complemento: — Bairro: CANTO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88070-800
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$11.832.634,86 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA — CPF/CNPJ: 12.075.748/0001-32

Rua: CAETANO BRANCO,STA TERESINHA,EGIDIO POZZ — Número:

Complemento: — Bairro: SC453 A BR282

Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000

Data de início: 20/05/2021 — Previsão de término: 31/12/2021 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Topografia**	Dimensão do trabalho: 32.781,50	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Abertura de valas**	Dimensão do trabalho: 335,11	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Drenagem**	Dimensão do trabalho: 317,00	Metro(s)
Execução, **Boca de Lobo**	Dimensão do trabalho: 44,00	Unidade(s)
Execução, **Caixa coletora**	Dimensão do trabalho: 2,00	Unidade(s)
Execução, **Fresagem**	Dimensão do trabalho: 26.758,85	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 4.102,76	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 85.915,38	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 6.872,23	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 4.067,08	Metro(s) Cúbico(s)

5. OBSERVAÇÕES

RECUPERACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA DO ACESSO DA ROD SC453 A BR282 ENTRE OS MUNICIPIOS DE LUZERNA JOACABA E HERVAL D OESTE CONF CONTRATO CT20CIN0012

ART - 81358601

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2512929418

Reg. Prof.: 125741-5

Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA

CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99

Rua: AV XV DE NOVEMBRO 378

Número:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JOACABA

UF: SC

CEP: 89600-000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado a ART:

Valor: R$9.853.131,74

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA

CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99

Rua: DIVERSAS RUAS, CONF CT 171 2019 PMJ SN A

Número:

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: JOACABA

UF: SC

CEP: 89600-000

Data de início: 07/10/2019

Previsão de término: 25/12/2021

Coordenadas geográficas: -

Finalidade:

Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,

Topografia

Dimensão do trabalho: 54.725,70 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Limpeza de Terreno

Dimensão do trabalho: 23.700,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Escavação em Terra

Dimensão do trabalho: 68.114,05 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Abertura de valas

Dimensão do trabalho: 4.793,39 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico

Dimensão do trabalho: 541,83 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Aterro

Dimensão do trabalho: 12.600,33 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Reaterro

Dimensão do trabalho: 8.223,78 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Rede de Águas Pluviais

Dimensão do trabalho: 5.056,40 Metro(s)

Execução,

Dreno

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 969,20	Metro(s)
Execução, **Boca de Lobo**		
	Dimensão do trabalho: 130,27	Unidade(s)
Execução, **Bueiro**		
	Dimensão do trabalho: 15,00	Unidade(s)
Demolição, **Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado**		
	Dimensão do trabalho: 42,00	Metro(s) Cúbico(s)

5. OBSERVAÇÕES

SERVICO NAO RELACIONADO REF A DEMOLICAO DE LAJES PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO DE NO 171 2019 PMJ

ART - 81358806

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AV XV DE NOVEMBRO 378 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$9.853.131,74 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: DIVERSAS RUAS, CONF CT 171 2019 PMJ SN A — Número:
Complemento: — Bairro: DIVERSOS
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 07/10/2019 — Previsão de término: 25/12/2021 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Caixa de ligação

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 19,00	Unidade(s)
Execução, **Caixa coletora**		
	Dimensão do trabalho: 50,00	Unidade(s)
Execução, **Muros de Gabião**		
	Dimensão do trabalho: 1.802,75	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Meio Fio**		
	Dimensão do trabalho: 15.451,02	Metro(s)
Execução, **Sarjeta**		
	Dimensão do trabalho: 3.250,66	Metro(s)
Execução, **Descida D'Água**		
	Dimensão do trabalho: 20,00	Metro(s)
Execução, **Concreto Estrutural**		
	Dimensão do trabalho: 162,19	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Calçada de Concreto**		
	Dimensão do trabalho: 11.704,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Rampa**		
	Dimensão do trabalho: 24,00	Unidade(s)
Execução, **Terraplenagem**		
	Dimensão do trabalho: 65.446,10	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Base e/ou sub base**		
	Dimensão do trabalho: 19.835,94	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**		
	Dimensão do trabalho: 53.656,65	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO DE NO 171 2019 PMJ

ART - 81361053

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2512929418

Reg. Prof.: 125741-5

Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

Registro: 085442-0

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99

Rua: AV XV DE NOVEMBRO 378 — Número:

Complemento: — Bairro: CENTRO

Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:

Valor: R$9.853.131,74 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99

Rua: DIVERSAS RUAS, CONF CT 171 2019 PMJ SN A — Número:

Complemento: — Bairro: DIVERSOS

Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000

Data de início: 07/10/2019 — Previsão de término: 25/12/2021 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,

Pintura de ligação

Dimensão do trabalho: 54.346,10 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,Laudo,

Pavimentação Asfáltica

Dimensão do trabalho: 2.763,41 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Pintura

Dimensão do trabalho: 1.685,98 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Defensa em rodovia

Dimensão do trabalho: 72,40 Metro(s)

Execução,

Guarda-corpo

Dimensão do trabalho: 330,00 Metro(s)

Execução,

Sinalização Viária Horizontal

Dimensão do trabalho: 4.965,61 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Sinalização Viária Horizontal

Dimensão do trabalho: 4.043,00 Unidade(s)

Execução,

Sinalização Viária Vertical

Dimensão do trabalho: 142,00 Unidade(s)

Execução,

Desmonte de Rocha com Uso de Massa Expansiva

Dimensão do trabalho: 3.818,93 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Cerca

Dimensão do trabalho: 950,00 Metro(s)

Execução,

Piso Tatil

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 125,75	Metro(s) Quadrado(s)
Nivelamento, **Poço de visita**		
	Dimensão do trabalho: 17,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONFORME CONTRATO DE NO 171 2019 PMJ

ART - 81407641

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA — CPF/CNPJ: 12.075.748/0001-32
Rua: RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT 1885 13O AND — Número:
Complemento: — Bairro: CANTO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88070-800
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$11.832.634,86 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA — CPF/CNPJ: 12.075.748/0001-32
Rua: CAETANO BRANCO,STA TERESINHA,EGIDIO POZZ — Número:
Complemento: — Bairro: SC453 A BR282
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 20/05/2021 — Previsão de término: 31/12/2021 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Remoção, **Pavimentação Asfáltica**		
	Dimensão do trabalho: 3.721,93	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Lombada**		
	Dimensão do trabalho: 11,25	Metro(s) Cúbico(s)
Nivelamento, **Poço de visita**		

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 45,00	Unidade(s)
Execução, **Meio Fio**		
	Dimensão do trabalho: 200,00	Metro(s)
Execução, **Sarjeta**		
	Dimensão do trabalho: 464,95	Metro(s)
Execução, **Pintura**		
	Dimensão do trabalho: 5.233,45	Metro(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 4.220,24	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 10.636,00	Unidade(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**		
	Dimensão do trabalho: 58,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

RECUPERACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA DO ACESSO DA ROD SC453 A BR282 ENTRE OS MUNICIPIOS DE LUZERNA JOACABA E HERVAL D OESTE CONF CONTRATO CT20CIN0012

ART - 83009991

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: RUA CARMELO ZOCOLLI 155 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$714.670,51 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: R FREI CONSTANTINO GUSSO E JOAO MARIA AL — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Data de início: 19/05/2022 — Previsão de término: 19/10/2022 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Escavação em Terra**	Dimensão do trabalho: 1.495,04	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**	Dimensão do trabalho: 79,42	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 2.744,84	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**	Dimensão do trabalho: 405,00	Metro(s)
Execução, **Boca de Lobo**	Dimensão do trabalho: 23,00	Unidade(s)
Execução, **Bueiro**	Dimensão do trabalho: 1,00	Unidade(s)
Execução, **Reaterro**	Dimensão do trabalho: 52,92	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 1.001,87	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 2.744,84	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 2.767,04	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 138,72	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Meio Fio**	Dimensão do trabalho: 747,80	Metro(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO NO MUNICIPIO DE CAPINZAL SC
CONFORME CONTRATO NO 0113 2022

ART - 83010106

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3

Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

Registro: 085442-0

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: RUA CARMELO ZOCOLLI 155 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$714.670,51 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: R FREI CONSTANTINO GUSSO E JOAO MARIA AL — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Data de início: 19/05/2022 — Previsão de término: 19/10/2022 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Sinalização Viária Horizontal
Dimensão do trabalho: 131,89 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Sinalização Viária Vertical
Dimensão do trabalho: 11,00 — Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO NO MUNICIPIO DE CAPINZAL SC
CONFORME CONTRATO NO 0113 2022

ART - 84661540

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: RUA CARMELO ZOCOLLI 155 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$714.670,51 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: R FREI CONSTANTINO GUSSO E JOAO MARIA AL — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Data de início: 19/05/2022 — Previsão de término: 19/10/2022 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Escavação em Terra**	Dimensão do trabalho: 1.495,04	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**	Dimensão do trabalho: 79,42	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 2.744,84	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**	Dimensão do trabalho: 405,00	Metro(s)
Execução, **Boca de Lobo**	Dimensão do trabalho: 23,00	Unidade(s)
Execução, **Bueiro**	Dimensão do trabalho: 1,00	Unidade(s)
Execução, **Reaterro**	Dimensão do trabalho: 52,92	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 1.001,87	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 2.744,84	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 2.767,04	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 138,72	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Meio Fio**	Dimensão do trabalho: 747,80	Metro(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO NO MUNICIPIO DE CAPINZAL SC
CONFORME CONTRATO NO 0113 2022

ART - 84661729

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1

Empresa contratada: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

Registro: 085442-0

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: RUA CARMELO ZOCOLLI 155 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$714.670,51 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: R FREI CONSTANTINO GUSSO E JOAO MARIA AL — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Data de início: 19/05/2022 — Previsão de término: 19/10/2022 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Sinalização Viária Horizontal
Dimensão do trabalho: 131,89 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Sinalização Viária Vertical
Dimensão do trabalho: 11,00 — Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO NO MUNICIPIO DE CAPINZAL SC
CONFORME CONTRATO NO 0113 2022

ART - 87236302

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$12.182.826,79 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTA — Número:
Complemento: — Bairro: ROD SC135
Cidade: RIO DAS ANTAS — UF: SC — CEP: 89550-000
Data de início: 18/02/2021 — Previsão de término: 30/03/2023 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Limpeza de Terreno**	Dimensão do trabalho: 89.790,60	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Escavação em Terra**	Dimensão do trabalho: 128.005,69	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**	Dimensão do trabalho: 5.594,27	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Abertura de valas**	Dimensão do trabalho: 5.393,10	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Muros de Gabião**	Dimensão do trabalho: 1.769,25	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Drenagem**	Dimensão do trabalho: 133,00	Metro(s)
Execução, **Dreno**	Dimensão do trabalho: 5.833,40	Metro(s)
Execução, **Travessia**	Dimensão do trabalho: 249,00	Metro(s)
Execução, **Bueiro**	Dimensão do trabalho: 10,00	Unidade(s)
Execução, **Caixa coletora**	Dimensão do trabalho: 6,00	Unidade(s)
Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 24.147,08	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Enrocamento**	Dimensão do trabalho: 815,40	Metro(s) Cúbico(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXEC TRABALHOS RODOVIARIOS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC SINALIZACAO OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS NA ROD SC 135 CACADOR RIO DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

ART - 87236698

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2512929418

Reg. Prof.: 125741-5

Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

Registro: 085442-0

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:

Complemento: — Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:

Valor: R$12.182.826,79 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTA — Número:

Complemento: — Bairro: ROD SC135

Cidade: RIO DAS ANTAS — UF: SC — CEP: 89550-000

Data de início: 18/02/2021 — Previsão de término: 30/03/2023 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,

Base e/ou sub base

Dimensão do trabalho: 13.540,13 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Reaterro

Dimensão do trabalho: 4.431,69 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Compactação de aterro e/ou de base

Dimensão do trabalho: 86.279,65 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Ensecadeira

Dimensão do trabalho: 45,00 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Fresagem

Dimensão do trabalho: 23.683,78 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Imprimação

Dimensão do trabalho: 30.836,38 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Pintura de ligação

Dimensão do trabalho: 102.602,60 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,Laudo,

Pavimentação Asfáltica

Dimensão do trabalho: 10.241,94 — Tonelada(s)

Remoção,

Pavimentação Asfáltica

Dimensão do trabalho: 710,19 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Micro revestimento asfáltico à frio

Dimensão do trabalho: 142.934,25 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Sarjeta

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

Dimensão do trabalho: 13.257,10 Metro(s)

Execução,
Meio Fio

Dimensão do trabalho: 4.023,30 Metro(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXEC TRABALHOS RODOVIARIOS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC SINALIZACAO OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS NA ROD SC 135 CACADOR RIO DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

ART - 87236957

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS
UF: SC
CEP: 88010-300
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$12.182.826,79
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI
CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTA
Número:
Complemento:
Bairro: ROD SC135
Cidade: RIO DAS ANTAS
UF: SC
CEP: 89550-000
Data de início: 18/02/2021
Previsão de término: 30/03/2023
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Descida D'Água

Dimensão do trabalho: 39,00 Metro(s)

Execução,
Defensa em rodovia

Dimensão do trabalho: 1.610,00 Metro(s)

Execução,
Guarda-corpo

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 72,00	Metro(s)
Execução, **Cerca**		
	Dimensão do trabalho: 610,00	Metro(s)
Execução, **Calçada de Concreto**		
	Dimensão do trabalho: 480,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Estrutura de concreto armado**		
	Dimensão do trabalho: 385,84	Metro(s) Cúbico(s)
Demolição, **Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado**		
	Dimensão do trabalho: 553,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado**		
	Dimensão do trabalho: 1.800,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Estrutura de Madeira**		
	Dimensão do trabalho: 12,00	Metro(s)
Execução, **Fundação Profunda Tipo Estaca Raiz**		
	Dimensão do trabalho: 255,00	Metro(s)
Execução, **Fundação Profunda Tipo Tubulão**		
	Dimensão do trabalho: 25,00	Metro(s)
Execução, **Fôrma**		
	Dimensão do trabalho: 1.203,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXEC TRAB RODOVIARIOS DE PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS SERV
REL CONCRETO REF JATEAMENTO ROD SC 135 CACADOR R DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

ART - 87237417

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$12.182.826,79 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTA — Número:
Complemento: — Bairro: ROD SC135
Cidade: RIO DAS ANTAS — UF: SC — CEP: 89550-000
Data de início: 18/02/2021 — Previsão de término: 30/03/2023 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Escoramento**	Dimensão do trabalho: 1.624,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Pintura**	Dimensão do trabalho: 14.235,80	Metro(s)
Execução, **Pintura**	Dimensão do trabalho: 3.620,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**	Dimensão do trabalho: 106,00	Unidade(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 8.775,69	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 9.632,00	Unidade(s)
Remoção, **Sinalização Viária Vertical**	Dimensão do trabalho: 11,00	Metro(s) Quadrado(s)
Remoção, **Cerca**	Dimensão do trabalho: 290,00	Metro(s)
Remoção, **Bueiro**	Dimensão do trabalho: 67,00	Metro(s)
Execução, **Limpeza**	Dimensão do trabalho: 8.165,60	Metro(s)
Execução, **Limpeza**	Dimensão do trabalho: 1.800,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXEC TRABALHOS RODOVIARIOS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC SINALIZACAO OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS NA ROD SC 135 CACADOR RIO DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

ART - 87237697

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2519068833

Reg. Prof.: 170285-1

Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS

Número:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS

UF: SC

CEP: 88010-300

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado a ART:

Valor: R$12.182.826,79

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI

CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTA

Número:

Complemento:

Bairro: ROD SC135

Cidade: RIO DAS ANTAS

UF: SC

CEP: 89550-000

Data de início: 18/02/2021

Previsão de término: 30/03/2023

Coordenadas geográficas: -

Finalidade:

Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,

Limpeza de Terreno

Dimensão do trabalho: 89.790,60 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Escavação em Terra

Dimensão do trabalho: 128.005,69 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico

Dimensão do trabalho: 5.594,27 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Abertura de valas

Dimensão do trabalho: 5.393,10 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Muros de Gabião

Dimensão do trabalho: 1.769,25 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Drenagem

Dimensão do trabalho: 133,00 Metro(s)

Execução,

Dreno

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 5.833,40	Metro(s)
Execução, **Travessia**		
	Dimensão do trabalho: 249,00	Metro(s)
Execução, **Bueiro**		
	Dimensão do trabalho: 10,00	Unidade(s)
Execução, **Caixa coletora**		
	Dimensão do trabalho: 6,00	Unidade(s)
Execução, **Terraplenagem**		
	Dimensão do trabalho: 24.147,08	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Enrocamento**		
	Dimensão do trabalho: 815,40	Metro(s) Cúbico(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXEC TRABALHOS RODOVIARIOS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC SINALIZACAO OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS NA ROD SC 135 CACADOR RIO DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

ART - 87237743

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$12.182.826,79 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTA — Número:
Complemento: — Bairro: ROD SC135
Cidade: RIO DAS ANTAS — UF: SC — CEP: 89550-000
Data de início: 18/02/2021 — Previsão de término: 30/03/2023 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 13.540,13	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Reaterro**	Dimensão do trabalho: 4.431,69	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Compactação de aterro e/ou de base**	Dimensão do trabalho: 86.279,65	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Ensecadeira**	Dimensão do trabalho: 45,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Fresagem**	Dimensão do trabalho: 23.683,78	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 30.836,38	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 102.602,60	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 10.241,94	Tonelada(s)
Remoção, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 710,19	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Micro revestimento asfáltico à frio**	Dimensão do trabalho: 142.934,25	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sarjeta**	Dimensão do trabalho: 13.257,10	Metro(s)
Execução, **Meio Fio**	Dimensão do trabalho: 4.023,30	Metro(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXEC TRABALHOS RODOVIARIOS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC SINALIZACAO OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS NA ROD SC 135 CACADOR RIO DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

ART - 87237832

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2519068833

Reg. Prof.: 170285-1

Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

Registro: 085442-0

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:

Complemento: — Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:

Valor: R$12.182.826,79 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Rua: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTA — Número:

Complemento: — Bairro: ROD SC135

Cidade: RIO DAS ANTAS — UF: SC — CEP: 89550-000

Data de início: 18/02/2021 — Previsão de término: 30/03/2023 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Descida D'Água**	Dimensão do trabalho: 39,00	Metro(s)
Execução, **Defensa em rodovia**	Dimensão do trabalho: 1.610,00	Metro(s)
Execução, **Guarda-corpo**	Dimensão do trabalho: 72,00	Metro(s)
Execução, **Cerca**	Dimensão do trabalho: 610,00	Metro(s)
Execução, **Calçada de Concreto**	Dimensão do trabalho: 480,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Estrutura de concreto armado**	Dimensão do trabalho: 385,84	Metro(s) Cúbico(s)
Demolição, **Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado**	Dimensão do trabalho: 553,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado**	Dimensão do trabalho: 1.800,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Estrutura de Madeira**	Dimensão do trabalho: 12,00	Metro(s)
Execução, **Fundação Profunda Tipo Estaca Raiz**	Dimensão do trabalho: 255,00	Metro(s)
Execução, **Fundação Profunda Tipo Tubulão**		

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 25,00	Metro(s)

Execução,
Fôrma

	Dimensão do trabalho: 1.203,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXEC TRAB RODOVIARIOS DE PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS SERV
REL CONCRETO REF JATEAMENTO ROD SC 135 CACADOR R DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

ART - 87237913

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: RUA TENENTE SILVEIRA 162 2AND ED DIRETORIAS — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS — UF: SC — CEP: 88010-300
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$12.182.826,79 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI — CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40
Rua: ROD SC135, TRECHO CACADOR A RIO DAS ANTA — Número:
Complemento: — Bairro: ROD SC135
Cidade: RIO DAS ANTAS — UF: SC — CEP: 89550-000
Data de início: 18/02/2021 — Previsão de término: 30/03/2023 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Escoramento

	Dimensão do trabalho: 1.624,00	Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Pintura

	Dimensão do trabalho: 14.235,80	Metro(s)

Execução,
Pintura

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 3.620,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**		
	Dimensão do trabalho: 106,00	Unidade(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 8.775,69	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 9.632,00	Unidade(s)
Remoção, **Sinalização Viária Vertical**		
	Dimensão do trabalho: 11,00	Metro(s) Quadrado(s)
Remoção, **Cerca**		
	Dimensão do trabalho: 290,00	Metro(s)
Remoção, **Bueiro**		
	Dimensão do trabalho: 67,00	Metro(s)
Execução, **Limpeza**		
	Dimensão do trabalho: 8.165,60	Metro(s)
Execução, **Limpeza**		
	Dimensão do trabalho: 1.800,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXEC TRABALHOS RODOVIARIOS DE TERRAPLENAGEM PAV ASFALTICA DRENAGEM OAC SINALIZACAO OAE MA CONTENCAO E SERV DIVERSOS NA ROD SC 135 CACADOR RIO DAS ANTAS CONF CONT DEINFRA PJ 097 2014

ART - 87260973

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: RUA CARMELO ZOCOLLI 155 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$2.721.996,89 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPINZAL — CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07

Rua: ACESSO A CIDADE ALTA SN — Número:

Complemento: — Bairro: PERIMETRO URBANO

Cidade: CAPINZAL — UF: SC — CEP: 89665-000

Data de início: 11/12/2019 — Previsão de término: 05/10/2020 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Escavação em Terra**	Dimensão do trabalho: 1.836,09	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Abertura de valas**	Dimensão do trabalho: 608,85	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Drenagem**	Dimensão do trabalho: 451,00	Metro(s)
Execução, **Reaterro**	Dimensão do trabalho: 290,55	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Caixa coletora**	Dimensão do trabalho: 15,00	Unidade(s)
Execução, **Caixa de ligação**	Dimensão do trabalho: 2,00	Unidade(s)
Demolição, **Estrutura de concreto armado**	Dimensão do trabalho: 10,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 4.080,20	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 1.632,08	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Fresagem**	Dimensão do trabalho: 18.819,85	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 4.080,20	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 56.185,70	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NO ACESSO A CIDADE ALTA NO MUNICIPIO DE CAPINZAL SC CONF CONTRATO DE NO 0320 2019

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

ART - 87261042

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO STROHER
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2512929418
Reg. Prof.: 125741-5
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CAPINZAL
CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: RUA CARMELO ZOCOLLI 155
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAPINZAL
UF: SC
CEP: 89665-000
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$2.721.996,89
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPINZAL
CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Rua: ACESSO A CIDADE ALTA SN
Número:
Complemento:
Bairro: PERIMETRO URBANO
Cidade: CAPINZAL
UF: SC
CEP: 89665-000
Data de início: 11/12/2019
Previsão de término: 05/10/2020
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Remoção,
Pavimentação Asfáltica
Dimensão do trabalho: 5.440,25 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,Laudo,
Pavimentação Asfáltica
Dimensão do trabalho: 2.387,23 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Meio Fio
Dimensão do trabalho: 296,00 Metro(s)

Execução,
Sinalização Viária Horizontal
Dimensão do trabalho: 2.423,72 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Sinalização Viária Horizontal
Dimensão do trabalho: 3.741,00 Unidade(s)

Execução,
Sinalização Viária Vertical
Dimensão do trabalho: 45,00 Unidade(s)

Remoção,Execução,
Pavimentação em paralelepípedos
Dimensão do trabalho: 339,25 Metro(s) Quadrado(s)

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

5. OBSERVAÇÕES

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NO ACESSO A CIDADE ALTA NO MUNICIPIO DE CAPINZAL SC CONF CONTRATO DE NO 0320 2019

ART - 90068224

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA
CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AV XV DE NOVEMBRO 378
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$3.737.658,32
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA
CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: DIVERSAS RUAS CONF CONTRATO 64 2022 PMJ
Número:
Complemento:
Bairro: JDALVORADA E CENTRO
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Data de início: 07/11/2022
Previsão de término: 07/06/2023
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Fresagem
Dimensão do trabalho: 46,62 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Boca de Lobo
Dimensão do trabalho: 87,00 Unidade(s)

Execução,
Caixa de ligação
Dimensão do trabalho: 2,00 Unidade(s)

Execução,
Caixa coletora
Dimensão do trabalho: 1,00 Unidade(s)

Execução,
Abertura de valas
Dimensão do trabalho: 1.430,99 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Escavação em Terra

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 3.989,06	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico**		
	Dimensão do trabalho: 155,65	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**		
	Dimensão do trabalho: 1.478,00	Metro(s)
Execução, **Reaterro**		
	Dimensão do trabalho: 924,06	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Base e/ou sub base**		
	Dimensão do trabalho: 3.467,93	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**		
	Dimensão do trabalho: 10.422,60	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Imprimação**		
	Dimensão do trabalho: 10.422,60	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CAUQ E EM CONCRETO DA RUA FLORIANO PEIXOTO E PARTE DAS RUAS LAURINDO DA LUZ JOAO LEONCIO FREITAS JOSE EGIDIO DA COSTA E WALDOMIRO DE MARCO EM JOACABA CONF CT 64 2022 PMJ

ART - 90068461

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AV XV DE NOVEMBRO 378 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$3.737.658,32 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: DIVERSAS RUAS CONF CONTRATO 64 2022 PMJ — Número:
Complemento: — Bairro: JDALVORADA E CENTRO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 07/11/2022 — Previsão de término: 07/06/2023 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 16.449,60	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 831,71	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Pavimentação em concreto**	Dimensão do trabalho: 1.298,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Concreto Usinado**	Dimensão do trabalho: 155,30	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Meio Fio**	Dimensão do trabalho: 2.324,00	Metro(s)
Execução, **Calçada de Concreto**	Dimensão do trabalho: 110,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Muro de Contenção**	Dimensão do trabalho: 139,50	Metro(s)
Execução, **Sarjeta**	Dimensão do trabalho: 139,50	Metro(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 1.777,03	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 252,00	Unidade(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**	Dimensão do trabalho: 15,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CAUQ E EM CONCRETO DA RUA FLORIANO PEIXOTO E PARTE DAS RUAS LAURINDO DA LUZ JOAO LEONCIO FREITAS JOSE EGIDIO DA COSTA E WALDOMIRO DE MARCO EM JOACABA CONF CT 64 2022 PMJ

ART - 91248221

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3

Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

Registro: 085442-0

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99

Rua: AV XV DE NOVEMBRO 378 — Número:

Complemento: — Bairro: CENTRO

Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:

Valor: R$1.460.157,04 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99

Rua: RUA TANCREDO NEVES SN — Número:

Complemento: — Bairro: JARDIM ALVORADA

Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000

Data de início: 11/01/2023 — Previsão de término: 11/07/2023 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,

Abertura de valas

Dimensão do trabalho: 327,76 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico

Dimensão do trabalho: 157,99 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Escavação em Terra

Dimensão do trabalho: 1.158,30 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Terraplenagem

Dimensão do trabalho: 5.240,00 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Rede de Águas Pluviais

Dimensão do trabalho: 370,00 — Metro(s)

Execução,

Boca de Lobo

Dimensão do trabalho: 19,00 — Unidade(s)

Execução,

Reaterro

Dimensão do trabalho: 349,70 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Base e/ou sub base

Dimensão do trabalho: 1.519,18 — Metro(s) Cúbico(s)

Execução,

Imprimação

Dimensão do trabalho: 3.861,00 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,

Pintura de ligação

Dimensão do trabalho: 3.941,00 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,Laudo,

Pavimentação Asfáltica

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

Dimensão do trabalho: 202,80 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Meio Fio

Dimensão do trabalho: 770,00 Metro(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C B U Q NA RUA TANCREDO NEVES 2A ETAPA MUNICIPIO DE JOACABA SC
CONFORME CONTRATO 75 2022 PMJ

ART - 91248418

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICK BORDIN
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2517941343
Reg. Prof.: 160162-3
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA
CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AV XV DE NOVEMBRO 378
Número:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$1.460.157,04
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA
CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: RUA TANCREDO NEVES SN
Número:
Complemento:
Bairro: JARDIM ALVORADA
Cidade: JOACABA
UF: SC
CEP: 89600-000
Data de início: 11/01/2023
Previsão de término: 11/07/2023
Coordenadas geográficas: -
Finalidade:
Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Lastro de Brita

Dimensão do trabalho: 68,95 Metro(s) Cúbico(s)

Execução,
Calçada de Concreto

Dimensão do trabalho: 1.379,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Piso Tatil

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 125,50	Metro(s)
Execução, **Rampa**		
	Dimensão do trabalho: 6,00	Unidade(s)
Demolição, **Estrutura de concreto armado**		
	Dimensão do trabalho: 96,15	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Estrutura de concreto armado**		
	Dimensão do trabalho: 156,00	Metro(s)
Execução, **Muro de Contenção**		
	Dimensão do trabalho: 27,00	Metro(s)
Instalação, **Guarda-corpo**		
	Dimensão do trabalho: 27,00	Metro(s)
Execução, **Pintura**		
	Dimensão do trabalho: 22,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 678,60	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**		
	Dimensão do trabalho: 190,00	Unidade(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**		
	Dimensão do trabalho: 16,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C B U Q NA RUA TANCREDO NEVES 2A ETAPA MUNICIPIO DE JOACABA SC
CONFORME CONTRATO 75 2022 PMJ

ART - 91282602

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCCA MATHEUS D AGOSTINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 2519068833
Reg. Prof.: 170285-1
Empresa contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA — Registro: 085442-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: AV XV DE NOVEMBRO 378 — Número:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$4.926.363,11 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260011086-0
CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE JOACABA — CPF/CNPJ: 82.939.380/0001-99
Rua: RUA CLAIR COSTENARO SN — Número:
Complemento: — Bairro: SANTA CLARA
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de início: 01/07/2022 — Previsão de término: 28/11/2023 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Reaterro**	Dimensão do trabalho: 509,46	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 21.770,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 9.214,16	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Imprimação**	Dimensão do trabalho: 19.811,35	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Pintura de ligação**	Dimensão do trabalho: 17.959,36	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Laudo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 1.079,69	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Defensa em rodovia**	Dimensão do trabalho: 381,00	Metro(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 1.027,90	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 1.817,00	Unidade(s)
Execução, **Sinalização Viária Vertical**	Dimensão do trabalho: 48,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CLAIR COSTENARO NO MUNICIPIO DE JOACABA SC CONF CONTRATO NO 31 2022 PMJ

Certidão de Acervo Operacional emitida em 11/08/2026 09:37:19.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.
A CAO é válida em todo o território nacional.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260011086-0

CAO

Esta certidão não tem a finalidade de registrar Atestado para participação em concorrências públicas (Leis 8.666/93 e 14.133/21).

O Sistema Confea/Crea não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PB ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 59.025.047/0001-52, com sede na Rua das Cerejeiras, s/nº, Lote 3, Loteamento Residencial Ilda Cassaniga, Erval Velho/SC, CEP 89.613-000, doravante denominado **CONTRATADO** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal Sr. Patrick Bordin portador do CPF nº 097.973.959-44, RG nº. 5.843.887 e CREA-SC nº 160.162-3.

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, com sede na Rod BR 282, s/n, zona rural, Herval D'Oeste, SC, CEP 89610-000, doravante denominado **CONTRATANTE** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal Sr. Lucca Matheus D´Agostini, engenheiro civil e sócio administrador, portador do CPF nº 010.385.619-65.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados em engenharia pelo **CONTRATADO** de acordo com os termos e condições detalhados neste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE


2.1 - A **CONTRATANTE** deverá fornecer ao **CONTRATADO** todas as informações necessárias à realização dos serviços especificando os detalhes necessários à perfeita execução dos mesmos.

2.2 - A **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula quinta.

2.3 - A **CONTRATANTE** pagará as anuidades do CREA/SC e as respectivas ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) do **CONTRATADO**, desde que as obras sejam de sua responsabilidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

3.1 - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços especializados de engenharia e de responsabilidade técnica pela empresa **CONTRATANTE**, com acompanhamento e gerenciamento de obras e quando solicitado emitir as respectivas ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica).
Parágrafo Único: A baixa da responsabilidade técnica deverá ser comunicada ao CREA/SC pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a Resolução nº 336 do CONFEA, que traz o seguinte texto:
Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:
I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.


2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE JOAÇABA
AUTENTICO a presente fotocópia por ser reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
Joaçaba(SC), 9 de junho de 2025.
Em Testº _____ da verdade
Mateus Andreis - Escrevente Notarial
Emol.: R$ 5,29 + FRJ: R$ 1,20 + ISS: R$ 0,16 = R$ 6,65 (Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL (EM)e86776-ZOOT)
CONFIRA OS DADOS DO ATO EM www.tjsc.jus.br/selo
R. GETÚLIO VARGAS, 490 / SALA 04
CEP 89.600-000 - FONES:
(49) 3522.1081 - (49) 3521.1482
CLOVIS DOS SANTOS - TABELIÃO
E-mail: contatotabelionato@gmail.com
OFÍCIO DE NOTAS
Titular
COMARCA DE JOAÇABA-SC

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.
§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.
§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

3.2 - O **CONTRATADO** se obriga a manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, estratégias, materiais, informações e documentos da **CONTRATANTE**, mesmo após a conclusão dos serviços ou término do vínculo contratual.

3.3 - O **CONTRATADO** é responsável pela guarda e manutenção dos seguintes bem móveis, que serão disponibilizados pela **CONTRATANTE** para a execução dos serviços pelo prazo de duração do referido Contrato, os quais se destinam única e exclusivamente aos serviços contratados, não podendo o **CONTRATADO** ceder ou sublocar a terceiros sem prévio consentimento da **CONTRATANTE**:
a) 1 (um) automóvel marca Volkswagem, modelo Voyage 1.0 MPI, ano 2023 placas JBJ 3I93;
b) 1 (um) notebook, marca Samsung, processador Intel Core I5, juntamente com carregador;
c) 1 (um) celular, marca Samsung, modelo Galaxy J4+, juntamente com carregador, cabo e um chip com a linha (49) 98842-2042;
d) 1 (um) tablet, marca Samsung, modelo Galaxy Tab S7 FE 4G 12.4" 128Gb.

3.4 - O **CONTRATADO** deverá ressarcir integralmente a **CONTRATANTE** eventuais danos materiais nos bens móveis disponibilizados pela **CONTRATANTE** descritos no item anterior;

3.5 - O **CONTRATADO** fica responsável pela condução/direção do automóvel marca Volkswagem, modelo Voyage 1.0 MPI, ano 2023 placas JBJ 3I93, devendo respeitar as normas de trânsito, no qual autoriza a **CONTRATANTE** a descontar dos seus proventos/pagamentos, o valor que decorrer das responsabilidades, ressarcindo integralmente os prejuízos causados inclusive a terceiros.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 – A vigência do presente Contrato é por prazo indeterminado, tendo seu início em 02 de janeiro de 2025.

4.2 – É facultado as partes rescindirem o presente Contrato a qualquer momento, desde que comuniquem a outra parte por escrito mediante aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.


CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pela prestação dos serviços o valor mensal de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, com emissão/apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, através de depósito bancário em seu nome sendo: Banco do Brasil Agência nº 5378-3 e Conta Corrente nº 5.949-8.

5.2 – Quando a **CONTRATANTE** solicitar que seja trabalhado em domingos, feriados ou até mesmo em horário adicionais (horas extras), o **CONTRATADO** deverá prestar os serviços sem nenhum custo adicional, estando ciente que o valor mensal pago engloba estas demandas eventuais.

CLÁUSULA SEXTA – DO DESCUMPRIMENTO

6.1 - O descumprimento qualquer uma das cláusulas por qualquer parte, implicará na rescisão imediata deste Contrato, não isentando as partes de suas responsabilidades ora assumidas


2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE JOAÇABA
AUTENTICO a presente fotocópia por ser reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé
Joaçaba(SC), 9 de junho de 2025
Em Test° da verdade
Mateus Andreis - Escrevente Notarial
Emol.: R$ 5,29 + FRJ: R$ 1,20 + ISS: R$ 0,16 = R$ 6,65 (Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL FM.66775-BQOM)
CONFIRA OS DADOS DO ATO EM www.tjsc.jus.br/selo
R. GETÚLIO VARGAS, 490 / SALA 04
CEP 89.600-000 - FONES:
(49) 3522.1081 - (49) 3521.1482
CLÓVIS DOS SANTOS - TABELIÃO
E-mail: contatotabelionato@gmail.com
OFÍCIO DE NOTAS
Clóvis dos Santos
Titular
COMARCA DE JOAÇABA-SC

6.2 - Havendo descumprimento deste Contrato, será devida multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de um mês de serviços prestado.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD Lei nº 13.709/18)

7.1 - Constitui a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei 13.709/18, nos termos dos subitens e condições seguintes:

7.1.1 - Para execução do objeto contratual, o **CONTRATADO** poderá, se necessário, acessar ou tratar de um modo geral, de ativos de informação contendo Dados Pessoais. Para todos os efeitos, as partes adotarão os conceitos previstos na Lei Federal nº 13.708/2018, de modo que ambas serão consideradas CONTROLADORAS dos dados que tratarem em decorrência do Contrato. Considerando-se que a **CONTRATANTE** envida esforços para que os Dados Pessoais sob seu controle ou poder sejam tratados com segurança, dentro da necessidade, limite e adequação, o **CONTRATADO** por si, seus administradores, sócios, prepostos, funcionários e terceiros, compromete-se a:
I) Prover medidas de segurança técnicas e organizacionais suficientes e apropriadas a proteger os Dados Pessoais contra destruição acidental ou ilegal e perda acidental, alteração, divulgação ou acesso não autorizado e contra todas as outras formas ilegais de tratamento;
II) Assegurar que as medidas de segurança garantam um nível de proteção adequado aos riscos apresentados pelo tratamento e pela natureza dos Dados Pessoais a serem protegidos;
III) Tratar os dados pessoais exclusivamente para o propósito para o qual foram coletados;
IV) Limitar o acesso dos seus empregados, operadores, terceiros e outros destinatários aos Dados Pessoais a absolutamente o mínimo necessário;
V) Transferir os Dados Pessoais para países terceiros, observando o disposto no capítulo V da LGPD;
VI) Tratar os Dados Pessoais de maneira estritamente confidencial, divulgando apenas em casos de necessidade para a execução do Contrato ou em virtude de obrigação legal ou ordem judicial/administrativa.

7.1.2 - O **CONTRATADO** declara que teve acesso e que conhece todas as políticas e normas de segurança da informação e proteção de dados pessoais adotadas pela **CONTRATANTE** aplicáveis ao objeto do Contrato, e as partes declaram que cumprirão fielmente todas as previsões estabelecidas e que tratarão os dados pessoais oriundos do presente termo e que tiverem acesso em razão da execução do objeto originário, nos estritos limites previstos neste Contrato e para as finalidades nele previstas.


7.1.3 - As partes obrigam-se, por si, seus prepostos e terceiros, a preservar a confidencialidade das informações e dados pessoais a que tiver acesso em razão da execução deste Contrato, abstendo-se de divulgar, física ou digitalmente, a quem quer que seja, utilizá-las ou reproduzi-las, integral ou parcialmente, para quaisquer fins diversos aos previstos neste Contrato.

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação também se estende aos documentos, dados e informações geradas e produzidas em razão deste Contrato, mas não se limitando a informações, verbais ou por escrito, de negócio, financeiras, análises, laudos, etc.

Parágrafo Segundo - A obrigação perdurará durante a vigência do Contrato e mesmo após a rescisão do mesmo, salvo se a revelação for necessária para o cumprimento de lei ou de determinação de autoridade pública competente, adstrito aos documentos exigidos nesta.

7.1.4 - Em caso de qualquer violação às disposições deste instrumento, a parte responsável pela violação ficará obrigada ao ressarcimento dos prejuízos causados, além das penalidades descritas na Cláusula Sexta.

7.1.5 - Na hipótese de descumprimento de qualquer Cláusula do Contrato por uma das partes, a outra poderá, a seu critério, rescindir o Contrato imediatamente, sem qualquer prejuízo de aplicação de multa contratual em favor da parte inocente, ou se preferir, poderá aplicar as penalidades descritas na Cláusula Sexta.


2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE JOAÇABA
AUTENTICO a presente fotocópia por ser reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
Joaçaba(SC), 9 de junho de 2026.
Em Test.º da verdade
Mateus Andreis - Escrevente Notarial
Emol.: R$ 5,29 + FRJ: R$ 1,20 + ISS: R$ 0,16 = R$ 6,65 (Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL
CONFIRA OS DADOS DO ATO EM www.tjsc.jus.br/selo
R. GETÚLIO VARGAS, 490 / SALA 04
CEP 89.600-000 - FONES:
(49) 3522.1081 - (49) 3521.1482
CLÓVIS DOS SANTOS - TABELIÃO
E-mail: contatotabelionato@gmail.com
OFÍCIO DE NOTAS
Clóvis dos Santos
Titular
COMARCA DE JOAÇABA-SC

7.1.6 - Ao fim da presente relação contratual, as partes comprometem-se a devolver todo o ativo de tecnologia de informação (ex. celular, notebook, conta de e-mail, etc.) a que tenham tido acesso em razão da relação contratual e devolver ou excluir toda e qualquer informação, dado pessoal e as informações que teve acesso, abstendo-se de permanecer na posse de tais informações, física ou digitalmente, caso estas não forem mais necessárias ao cumprimento do objeto do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 - Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista, tais como: assinatura da Carteira de Trabalho, recolhimento das obrigações previdenciárias e encargos sociais, entre outros, bem como, não havendo entre **CONTRATADO** e **CONTRATANTE** qualquer tipo de relação de subordinação as leis trabalhistas e previdenciárias.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Herval D´Oeste do Estado de Santa Catarina.

Por estarem assim justos e de acordo com as Cláusulas acima, as partes firmam o presente instrumento, assinando em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Herval D´Oeste/SC, 30 de dezembro de 2024.


VIGA Pavimentação e Obras Ltda
Lucca Matheus D´Agostini
CNPJ nº 09.223.659/0001-81

PB Engenharia Ltda
Patrick Bordin
CNPJ nº 59.025.047/0001-52

TESTEMUNHAS:

Nome: Marcos Fernandes G. de Lima
CPF: 665.162.939-53

Nome: Pierre D´Agostini Tebaldi
CPF: 009.541.519-09


2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE JOAÇABA
R. GETÚLIO VARGAS, 490 / SALA 04
CEP 89.600-000 - FONES:
(49) 3522.1081 - (49) 3521.1482
CLÓVIS DOS SANTOS - TABELIÃO
E-mail: contatotabelionato@gmail.com
AUTENTICO a presente fotocópia por ser reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
Joaçaba(SC), 9 de junho de 2025.
Em Test°_____da verdade
Mateus Andreis - Escrevente Notarial
Emol.: R$ 5,29 + FRJ: R$ 1,20 + ISS: R$ 0,16 = R$ 6,65 (Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL
AMJa6773-AJY1
CONFIRA OS DADOS DO ATO EM www.tjsc.jus.br/selo
TABELIÃO
Clóvis dos Santos
Titular
COMARCA DE JOAÇABA-SC

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART **CREA-SC**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVIÇO

25 2023 **8855469-7**

Inicial

Individual

1. Responsável Técnico

PATRICK BORDIN

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2517941343

Registro: 160162-3-SC

Empresa Contratada: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

Registro: 085442-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

CPF/CNPJ: 09.223.659/0001-81

Endereço: RODOVIA BR-282, SN, Km 382

Nº:

Complemento:

Bairro: INTERIOR

Cidade: HERVAL DO OESTE

UF: SC

CEP: 89610-000

Valor: R$0,00

Ação Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

CPF/CNPJ: 09.223.659/0001-81

Endereço: RODOVIA BR-282, SN, Km 382

Nº:

Complemento:

Bairro: INTERIOR

Cidade: HERVAL DO OESTE

UF: SC

CEP: 89610-000

Data de Início: 05/07/2023 Previsão de Término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

4. Atividade Técnica

Cargo e Função

Responsabilidade Técnica

Dimensão do Trabalho: 44,00 Hora(s)/Semana(s)

5. Observações

Com horário de dedicação: 07H30 AS 11H30 - 13H30 AS 17H30 DE 2A A 6A, 07H30 AS 11H30 NO SABADO

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 06/07/2023: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 96,62 | Data Vencimento: 17/07/2023 | Registrada em: 06/07/2023
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002304000361142

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

HERVAL DO OESTE - SC, 05 de Julho de 2023

PATRICK BORDIN
097.973.959-44

Contratante: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
09.223.659/0001-81

AO MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE/SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2026

Licitante: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico,
CEP: 89.610-000 no Município de Herval D´Oeste/SC

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E ANUÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa VIGA Pavimentação e Obras Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, com sede na Rodovia BR 282, Km 382, s/n, Interior, na cidade de Herval D'Oeste/SC, representada por seu sócio, Sr. Marcos Fernandes Gaspar de Lima inscrito no RG nº. 1.717.885 SESP/SC e CPF nº. 665.162.939-53, que ao final subscreve, **DECLARA** sob as penas da Lei, para fins de atendimento as exigências legais e técnicas, que indica como Responsável Técnico pela execução dos serviços acima referidos o profissional:

Nome do Profissional: PATRICK BORDIN Profissão: Engenheiro Civil
Registro Profissional: CREA/SC 160.162-3 CPF: 097.973.959-44
Telefone de Contato: + 55 49 98842 2042 E-mail: patrick@vigaobras.com.br

O profissional indicado acompanhará efetivamente a execução de todas as etapas dos serviços, assumindo a responsabilidade técnica e legal pelos trabalhos realizados e pelo cumprimento das normas vigentes.

ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL

Declaro, para os devidos fins, que aceito a indicação acima e assumo o compromisso de responsabilidade técnica pela obra em questão, nos limites de minha atuação profissional.

Herval D´Oeste, SC – 31 de agosto de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953 Dados: 2026.08.31 13:42:29 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
Sócio Administrador

PATRICK BORDIN:09797395944
Assinado de forma digital por PATRICK BORDIN:09797395944 Dados: 2026.08.31 13:54:25 -03'00'

PATRICK BORDIN
CREA/SC 160.162-3
CPF nº. 097.973.959-44
Responsável Técnico

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2026

Referente: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2026**
Licitante: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico,
CEP: 89.610-000 no Município de Herval D´Oeste / SC

CURRÍCULUM VITAE DO DIRIGENTE E TÉCNICOS DA EMPRESA LICITANTE

A empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, com sede na Rodovia BR 282, Km 382, s/n, Interior, Herval D'Oeste/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcos Fernandes Gaspar de Lima portador do RG nº. 1.717.885 SESP/SC e CPF nº.665.162.939-53, **DECLARA** que o dirigente e técnicos mínimos exigidos que irão acompanhar as obras/serviços exigidos pela Concorrência Pública nº. 006/2026 – Processo Licitatório nº. 082/2026, são os seguintes:

CURRÍCULUM VITAE DO DIRIGENTE DA EMPRESA LICITANTE

Nome: Marcos Fernandes Gaspar de Lima	**Data de Nascimento:** 02 de abril de 1969	**Permanente: SIM** **Eventual: NÃO**
Naturalidade: Xanxerê – SC **Nacionalidade:** Brasileira	**Posição na Empresa:** Sócio Administrador	

INSTRUÇÃO:

- **UNOESC –** Universidade do Oeste de Santa Catarina – BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO
  ANO DE FORMAÇÃO: 2006
- **UNOESC –** Universidade do Oeste de Santa Catarina – Pós Graduação Gestão Ambiental
- **UNOESC –** Universidade do Oeste de Santa Catarina – Formação Magistério Superior

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- Professor universitário em Cursos de Graduação e Pós-Graduação - disciplina Resíduos Sólidos;
- Palestras sobre resíduos: unidades de saúde, congressos e seminários, universidades e escolas;
- Presidente da ASSETRESS – Associação Nacional das Empresas de Tratamento de Resíduos de Saúde;
- Experiência em Recursos Humanos;
- Experiência em Medicina e Segurança no Trabalho;
- Experiência em obras de pavimentação asfáltica e em concreto, projetos, apropriação e custos, planejamento de obras e medições;
- Experiência em setor financeiro, contas a pagar e receber;
- Experiência em Usinas Hidrelétricas (UH, PCH, CGH), licenciamento e indenizações;

ESPECIALIZAÇÃO:

- Especialização em Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Construção Civil e de Serviços de Saúde (Incluindo Planos de Gerenciamento de Resíduos – PGR)
- Licitações e Contratos Administrativos.
- TWI – Supervisão

QUALIFICAÇÃO: Sócio Administrador e responsável pela assinatura do Contrato e Ordem de Serviço
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.06.25 17:27:55 -03'00'

CURRÍCULUM VITAE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA LICITANTE

Nome: Patrick Bordin	**Data de Nascimento:** 10 de janeiro de 1996	**Permanente: SIM** **Eventual: NÃO**
Naturalidade: Joaçaba – SC **Nacionalidade:** Brasileira	**Posição na Empresa:** Engenheiro Civil e Responsável Técnico	

INSTRUÇÃO:

- UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina - Bacharel em Engenharia Civil
  ANO DE FORMAÇÃO: 2018

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- Responsável técnico em obras de pavimentação asfáltica e em concreto, drenagem, OAE (Obras de arte especial, contenção, saneamento básico e terraplenagem;
- Experiencia em gestão de contratos de obras rodoviárias e municipais;

ESPECIALIZAÇÃO:

- IPOS – Instituto de Pós-graduação - Especialização em Engenharia Rodoviária: Concessões de Rodovias e Vias Urbanas
  ANO DE FORMAÇÃO: 2024

QUALIFICAÇÃO: Responsável Técnico
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

PATRICK BORDIN:09797395944

Assinado de forma digital por PATRICK BORDIN:09797395944
Dados: 2026.06.25 13:05:54 -03'00'

CURRÍCULUM VITAE DO ENCARREGADO GERAL - TÉCNICO DA EMPRESA LICITANTE

Nome: Ezequias Ponciano Ferreira	**Data de Nascimento:** 27 de março de 1958	**Permanente: SIM** **Eventual: NÃO**
Naturalidade: Central de Minas - MG **Nacionalidade:** Brasileira	**Posição na Empresa:** Encarregado Geral de Obras	

INSTRUÇÃO:

- Ensino médio completo
  ANO DE FORMAÇÃO: 1987

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- Encarregado de equipe de terraplenagem;
- Encarregado de equipes de pavimentação;
- Encarregado de equipes em construção de barragens, ferrovias e aeroportos;

ESPECIALIZAÇÃO:

- UNICOM – Painéis e instrumentos;
- LION – Caterpillar – Paraná Equipamentos;
- SENAC – Prevenção de acidentes de trabalho;
- Fundação Chistiano Otto – Implantação de ISSO 9002

QUALIFICAÇÃO: Encarregado Geral de Obras
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Documento assinado digitalmente
gov.br
EZEQUIAS PONCIANO FERREIRA
Data: 25/06/2026 13:52:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Herval D´Oeste, SC - 25 de junho de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.06.25 17:28:27 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
Sócio Administrador

AO MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE/SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2026

Licitante: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico,
CEP: 89.610-000 no Município de Herval D´Oeste/SC

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA PROFISSIONAL

A empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, com sede na Rodovia BR 282, Km 382, s/n, Interior, Herval D'Oeste/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcos Fernandes Gaspar de Lima portador do RG nº. 1.717.885 SESP/SC e inscrito no CPF nº. 665.162.939-53, vem através da presente **NOMINAR** os profissionais técnicos que estarão disponíveis para a execução dos serviços, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2026**, **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026**, instaurado pelo Município de Herval D' Oeste, conforme segue:

ITEM	FORMAÇÃO / ESPECIALIDADE	Qtd Mínima
1	Engenheiro Preposto – Patrick Bordin	1
2	Encarregado Geral – Ezequias Ponciano Ferreira	1
3	Responsável pelo Contrato – Marcos Fernandes Gaspar de Lima	1

Herval D´Oeste, SC – 31 de agosto de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.08.31 13:55:21 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
Sócio Administrador

AO MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE/SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2026

Licitante: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico,
CEP: 89.610-000 no Município de Herval D´Oeste/SC

ANEXO III

DECLARAÇÃO ÚNICA

A empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, com sede na Rodovia BR 282, Km 382, s/n, Interior, na cidade de Herval D'Oeste/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcos Fernandes Gaspar de Lima portador do RG nº. 1.717.885 SESP/SC e inscrito no CPF nº. 665.162.939-53, que ao final subscreve, **DECLARA EXPRESSAMENTE** a quem interessar possa e para fins de atendimento do processo em referência, que:

a) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

b) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

c) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

d) Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Herval d´Oeste ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021), cinete da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) Não possui funcionário público no quadro societário da empresa;

f) Está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018;

g) Conhece na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

h) Atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Herval D´Oeste, SC – 31 de agosto de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.08.31 14:11:58 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
Sócio Administrador

AO MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE/SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2026

Licitante: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico,
CEP: 89.610-000 no Município de Herval D´Oeste/SC

ANEXO IV

DADOS BANCÁRIOS

1. DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507

Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico, CEP: 89.610-000

Município de Herval D´Oeste UF: SC

Telefones/DDD: +55 49 3522 6507

E-mail: licitacao@vigaobras.com.br ou marcos@vigaobras.com.br

2. DADOS BANCÁRIOS:

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Cidade: Joaçaba / SC

Nº da Agência: 137-6

Nº da Conta Corrente da Empresa: 19.444-1

3. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Marcos Fernandes Gaspar de Lima RG nº. 1.717.885 SESP/SC

CPF nº. 665.162.939-53 Cargo: Sócio Administrador

Endereço Comercial: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico, CEP: 89.610-000

Município de Herval D´Oeste / SC

Telefones/DDD: +55 49 3522 6507 – 49 9 9917 0050

Possui assinatura eletrônica (X) sim

4. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA:

Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de Ordens de Serviços, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é:

E-mail: licitacao@vigaobras.com.br ou marcos@vigaobras.com.br

Herval D´Oeste, SC – 31 de agosto de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953

Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.08.31 14:18:27 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
Sócio Administrador

AO MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE/SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2026

Licitante: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ n.º: 09.223.659/0001-81 Tel. n.º: +55 49 3522 6507
Endereço: Rodovia BR 282 s/n, KM 382, interior Linha Pacífico,
CEP: 89.610-000 no Município de Herval D´Oeste/SC

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

A empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 09.223.659/0001-81, com sede na Rodovia BR 282, Km 382, s/n, Interior, na cidade de Herval D'Oeste/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcos Fernandes Gaspar de Lima, portador do RG nº. 1.717.885 SESP/SC e inscrito no CPF nº. 665.162.939-53, que ao final subscreve, DECLARA QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS, assumindo total responsabilidade por esse fato, não podendo alegar desconhecimento posterior, assumindo total responsabilidade por esse fato, não podendo alegar desconhecimento posterior, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros, tudo em conformidade com o previsto no art. 63, §1º e §2º c/c art. 67, VI, da Lei nº14.133/2021.

Declaro ter ficado ciente de todas as condições do serviço licitado.

Herval D´Oeste, SC – 31 de agosto de 2026.

MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Assinado de forma digital por MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA:66516293953
Dados: 2026.08.31 14:26:11 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
Marcos Fernandes Gaspar de Lima
Sócio Administrador

PATRICK BORDIN:09797395944
Assinado de forma digital por PATRICK BORDIN:09797395944
Dados: 2026.08.31 14:35:59 -03'00'

PATRICK BORDIN
CREA/SC 160.162-3
CPF nº. 097.973.959-44
Responsável Técnico

Procuração Pública com Protocolo nº **30.312** em data de **06/06/2025.**

PROCURAÇÃO que faz **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, como adiante se declara:- **SAIBAM** os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos nove (09) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), nesta cidade e Comarca de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente Notarial, *compareceu como outorgante*, **VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob número 09.223.659/0001-81, estabelecida na Rodovia BR 282, Km 382, Interior, no município Herval D' Oeste/SC, com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCESC sob NIRE nº 42204026258, em data de 28/11/2007, conforme certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC em 28/05/2025, **neste ato representada por seu sócio administrador, MARCOS FERNANDES GASPAR DE LIMA**, brasileiro, empresário, casado, nascido em 02/04/1969, na cidade de Xanxerê/SC, titular da carteira de identidade nº 1.717.885, expedida pela SESP/SC em 30/10/2019 e inscrito no CPF sob nº 665.162.939-53, filho de Serafim Gaspar de Lima e Leonides Lourdes de Lima, residente e domiciliado na Rua Walter Edvino Graeff, nº 15, Bairro Jardim, na cidade Maravilha/SC, CEP - 89874-000, ora de passagem por esta cidade e Comarca de Joaçaba/SC, nos termos do que dispõe *a cláusula 13ª (décima terceira) da 13ª (décima terceira) alteração contratual devidamente registrada na JUCESC em 12/05/2025, sob arquivamento nº 20257768580, cuja documentação fica arquivada digitalmente nesta Serventia, declarando o administrador, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que não há alterações posteriores da que consta na certidão simplificada apresentada*. A presente reconhecida e identificada como a própria, mediante a verificação dos documentos apresentados, dos quais ficam imagens arquivadas digitalmente nestas Notas, cuja capacidade para o ato dou fé. Pelo representante da outorgante a mim foi dito que por este instrumento público de procuração e na melhor forma de direito, *nomeia e constitui seu procurador*, **ODIR LUIZ FANK**, brasileiro, contador, casado, nascido em 18/07/1977, titular da CNH registro nº 01406913126, expedida pelo DETRAN/SC em 22/07/2020 e inscrito no CPF sob nº 020.203.499-22, filho de Nilo Fank e Maria Fank, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, nº 725, apto. 604, Bairro Vila Pedrini, nesta cidade e Comarca de Joaçaba/SC, CEP - 89600-000. **Para o fim especial de tratar dos seguintes assuntos e interesses da outorgante:- a)** receber importâncias e dar comprovantes de pagamento; comprar e vender produtos comercializados pela outorgante; assinar contratos de prestações de serviços e contratos de representações comerciais; efetuar cobranças, recebendo as respectivas importâncias, dando recibos e quitação; podendo, também, assinar cartas de anuências para cancelamentos de protestos junto aos Tabelionatos; **b)** representá-la perante pessoas físicas e jurídicas, assinar correspondências, inclusive as dirigidas aos bancos, dando instruções sobre títulos; **c)** representá-la perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, especialmente perante a Delegacia da Receita Federal e Secretaria da Fazenda Estadual, podendo assinar documentos requerimentos, declarações, autorizações, e demais documentos fiscais, solicitar certidões; representando ainda junto ao Ministério do Trabalho e da Previdência e Assistência Social, INSS e Coordenadorias do FGTS e PIS, tratando de todos os assuntos relativos ao departamento de pessoal, requerendo e assinando o que for necessário à defesa de seus interesses, admitir e demitir funcionários, assinar carteiras profissionais; rescisão de contratos de trabalho; requerimentos de seguro desemprego, autorizar a movimentação e levantamento do FGTS; **d)** representá-la perante a quaisquer entidades sindicais e junto as mesmas acompanhar a homologação das rescisão de contrato de trabalho de seus funcionários; **e)** representá-la perante a Justiça do Trabalho, requerendo, contestando, impugnando, transigindo e quitando; **f)** promover a participação da outorgante em quaisquer licitações públicas, privadas, tomadas de preços, pregões presenciais, eletrônicos e leilões,

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Procuração Pública com Protocolo nº **30.312** em data de **06/06/2025.**

nomear prepostos, concordando com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, prestar cauções, receber citações, levantá-las, transigir e desistir, nomear procuradores com a finalidade específica de participar em licitações em geral; **g)** representá-la perante o CIRETRAN/DETRAN, Delegacia de Polícia, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, Companhias de Seguro e onde mais preciso for e junto aos mesmos requerer licenciamento, alteração de dados e 2ª via de (CRV e CRLV) de veículos, solicitar emissão e retirar certificados (CRV e CRLV); assinar e encaminhar apólices de seguros e demais documentos necessários, retirar veículos apreendidos, comunicar acidentes e roubos, requerer a baixa de veículos sinistrados, assinar protocolos de documentos, requerimentos, declarações, solicitações, enfim poderá praticar todos os atos necessários ao bom, amplo e fiel desempenho do presente mandato. **A presente procuração não poderá ser substabelecida e terá uma validade de 2 (dois) anos a contar da presente data.** O representante da outorgante assume total responsabilidade sobre a veracidade de todas as informações prestadas para a lavratura deste ato e que estão cientes da responsabilidade civil e criminal que ensejará quanto a autenticidade dos documentos apresentados. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento que lhe li, aceitou e assina, por terem sido cumpridas todas as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Eu, THIAGO FAVRETTO PINTO RIBEIRO, Escrevente Notarial, que a mandei digitar, conferi, dou fé, subscrevo, assino em público e raso. As partes têm ciência que o tratamento e o armazenamento de seus dados pessoais constantes no presente ato se dá com fundamento em atribuição legal, bem como sua utilização em todos os demais atos e procedimentos decorrentes de sua lavratura, nos termos do artigo 309 a 315 do CNCGJ/SC e do artigo 7, c/c artigo 5, XII e XIV da lei 13.709 de 14.08.2018. **Os recursos arrecadados com a taxa do FRJ no percentual de 22,73% calculado sobre o valor dos emolumentos, tem as seguintes destinações: FUPESC: 24,42%; OAB, Peritos e Assistência: até 24,42%; FEMR/MPSC: 4,88%; Ressarcimento de Atos Isentos e Ajuda de Custo: 26,73%; TJSC: 19,55%. Emolumentos: Procuração / Substabelecimento (ad negotia): R$ 75,42 + FRJ: R$ 17,14 + ISS: R$ 2,26 = R$ 94,82, Selo Digital de Fiscalização: HMJ66762-IXTV. CERTIFICO que o ato está assinado pela parte e por mim THIAGO FAVRETTO PINTO RIBEIRO, Escrevente Notarial, na forma acima mencionada.** NADA MAIS CONSTAVA. Trasladada nesta data, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

JOAÇABA, 9 DE JUNHO DE 2025.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS 2º - COMARCA DE JOAÇABA - SC Clóvis dos Santos Tabelião

Thiago Favretto Pinto Ribeiro

Escrevente Notarial

Poder Judiciario
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo Normal

HMJ66762-IXTV

Confira os dados do ato em:

www.tjsc.jus.br/selo

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS