ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D'OESTE
Rua Nereu Ramos, 389 - Centro - Herval D'Oeste
CEP: 89610-000 CNPJ: 17.799.033/0001-46 Telefone: (49) 3554-0922
E-mail: contato@hervaldoeste.sc.gov.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2026

Processo Adm.: **65/2026**
Data do Processo: **29/04/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 65/2026
b) Nr. Licitação: 14/2026 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de pHmetro (medidor de pH) de bancada para análise de água, e, contratação de serviço de calibração de clorímetro, destinados às atividades da Vigilância Sanitária de Herval d'Oeste/SC.*

Participante: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (05.545.381/0001-08)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	pHmetro de bancada para análise de água, com fornecimento de equipamento, entrega, calibração e certificado	1,000	UN	2.070,00	2.070,00
				Total do Participante:	**2.070,00**

Participante: ELUS SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA (08.933.911/0001-83)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Serviço de calibração de clorímetro, com emissão de certificado	1,000	SVÇ	929,89	929,89
				Total do Participante:	**929,89**

Total Geral: 2.999,89

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção e Implementação dos serviços de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental.	10.001.10.304.0034.2077.3.3.90.00.00	R$ 2.999,89

Herval D'Oeste, 02 de Junho de 2026

RONALDO LORENCO DA ROSA:00739377973
Assinado de forma digital por RONALDO LORENCO DA ROSA:00739377973
Dados: 2026.06.02 13:13:48 -03'00'

.....

.....

Assinatura do Responsável