ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D'OESTE
Rua Nereu Ramos, 389 - Centro - Herval D'Oeste
CEP: 89610-000 CNPJ: 17.799.033/0001-46 Telefone: (49) 3554-0922
E-mail: contato@hervaldoeste.sc.gov.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 27/2026

Processo Adm.: **112/2026**
Data do Processo: **27/08/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 112/2026
b) Nr. Licitação: 27/2026 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de tubos EDTAK2 com gel separador- 5ml, para coleta de amostras biológicas destinadas à realização dos exames laboratoriais de carga viral para Hepatite B, Hepatite C e HIV, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Herval d'Oeste/SC.*

Participante: QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (10.729.492/0001-04)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Tubo para coleta de sangue a vácuo, com EDTA K2 e gel separador, capacidade de 5 mL, estéril, destinado à coleta de amostras para exames de carga viral de Hepatite B, Hepatite C e HIV. Tampa padrão para EDTA K2, nas cores branca ou lilás, conforme fabricante, atendendo às normas sanitárias vigentes	500,000	UN	0,88	440,00

Total do Participante: **440,00**

Total Geral: 440,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção e Implementação dos serviços de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental.	10.001.10.304.0034.2077.3.3.90.00.00	R$ 440,00

Herval D'Oeste, 27 de Agosto de 2026

RONALDO LORENCO DA ROSA:00739377973

Assinado de forma digital por RONALDO LORENCO DA ROSA:00739377973
Dados: 2026.08.27 17:08:26 -03'00'

.....

.....

Assinatura do Responsável