SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

) Planilha Orcamentaria
ég@m :

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS

para Servigos de Engenharia

SINAPI-07/2026 Composicao Propria-07/2026 SICRO-04/2026

ESTADO - MUNICIPIO DATA DE EMISSAO PROGRAMA TOTAL GERAL

MUN|C[P|O DE HERVAL D'OESTE 26/08/2026 \l;li:g&;:é)g'trato: Contrato néo R$ 266529,33
P . BDI APLICADO :

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE 2200 CONTRATO

Programa néo vinculado

PROJETO RESPONSAVEL TECNICO
10132 - PAVIMENTACAO RIGIDA RUA EDMUNDO POLIGOWSKI (RACAPE CONCRETO) CAMILA ZAGONEL
10653915-0

ITEM CcODIGO DESCRIGAO . CUSTO UNIT. 7 ]?'lelé / PRECO UNIT. FONTE PRECO TOT,

1-SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS R$ 5.367,63
1.1 103689  Fornecimento e instalagéo de placa de obra 4,50 SINAPI M2 R$ 504,08 22,00 R$ 614,98 R$ 2.767,41

com chapa galvanizada e estrutura de
madeira. af_03/2022_ps

1.2 AMMOC- = Servigos topograficos para pavimentacéo 1.319,91 Composicao M2 R$ 0,53 22,00 R$ 0,65 R$ 857,94
0950-C  (locacéo do greide e nivelamento), inclusive Propria
acompanhamento e nota de servicos

13 AMMOC-  As built para projeto de pavimentag&o, 1.319,91 Composigéo M2 R$ 1,08 22,00 R$ 1,32 R$ 1.742,28
0508-C  incluindo topografia, memoriais de célculo, Prépria
volumes e apresentacdo - faixa a (area total
da obra = até 2500 m?)

2-SINALIZAGAO E SEGURANGA R$ 665,19

2.1 AMMOC-  Sinalizagédo com tela plastica tipo tapume 36,67 Composicao M R$ 14,87 22,00 R$ 18,14 R$ 665,19
0034-C  fixada em cone plastico, incluindo cone Prépria

3.1 1600441 Remogcao de paralelepipedos 137,97 SICRO m? R$ 4,88 22,00 R$ 5,95 R$ 820,92

3.2 1600989 Demolicéo de concreto simples com martelete 0,58 SICRO m? R$ 466,14 22,00 R$ 568,69 R$ 329,84

88 5914675 Carga, manobra e descarga de material 42,78 SICRO t R$ 3,42 22,00 R$ 4,17 R$ 178,39

demolido em caminh&o basculante de 6 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

3.4 5914344  Transporte com caminh&o basculante de 6 m3 85,56 SICRO tkm R$ 0,97 22,00 R$ 1,18 R$ 100,96
- rodovia pavimentada

4-ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA R$ 2.095,90

4.1 4805757  Escavacao mecanica de vala em material de 45,30 SICRO m? R$ 7,86 22,00 R$ 9,59 R$ 434,43
12 categoria

4.2 5915411 Carga, manobra e descarga de agregados ou 93,45 SICRO t R$ 4,20 22,00 R$ 5,12 R$ 478,46
solos em caminh&o basculante de 10 m3 -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga em distribuidor autopropelido

4.3 5914389  Transporte com caminh&o basculante de 10 186,90 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12 R$ 209,33
m3 - rodovia pavimentada

4.4 4805765 Escavacgdo de vala em material de 32 categoria 2,38 SICRO m3 R$ 217,65 22,00 R$ 265,53 R$ 631,96

4.5 5915405 Carga, manobra e descarga de blocos de 5,00 SICRO t R$ 6,15 22,00 R$ 7,50 R$ 37,50

rocha em caminh&o basculante de 8 m? -
carga com carregadeira de 1,72 mé e
descarga livre

4.6 5914348 Transporte de material de 32 categoria com 10,00 SICRO tkm R$ 1,21 22,00 R$ 1,48 R$ 14,80
caminhao basculante de 8 m3 para rocha -
rodovia pavimentada

4.7 4011209 Regularizacéo do subleito - 100% proctor 122,12 SICRO m? R$ 1,94 22,00 R$ 2,37 R$ 289,42
intermediério

5-DRENAGEM R$ 38.671,15

5.1 AMMOC-  Boca de lobo em concreto armado, grelha 5,00 Composicéo UN R$ 2.713,15 22,00 R$ 3.310,04 R$ 16.550,20
0323-C  metalica 0,70m x 1,00m (bl 01) Prépria
5.2 AMMOC- Boca de lobo em concreto armado, grelha 1,00 Composicao UN R$ 3.599,56 22,00 R$ 4.391,46 R$ 4.391,46
0324-C  metélica 0,70m x 1,00m (bl 02) Propria
5.3 AMMOC- = Caixa cega em concreto armado, inclusive 1,00 Composicao UN R$ 2.194,27 22,00 R$ 2.677,01 R$ 2.677,01
0328-C  tampa (cc 02) Propria
Paginal/3
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DO MEIO BESTE CATARINENSE

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentéaria
para Servicos de Engenharia

SINAPI-07/2026 Composicao Propria-07/2026 SICRO-04/2026

5.4

92210

6-REATERROS

Tubo de concreto para redes coletoras de 68,00 SINAPI M R$ 181,44 22,00 R$ 221,36 R$ 15.052,48
aguas pluviais, diametro de 400 mm, junta

rigida, instalado em local com baixo nivel de

interferéncias - fornecimento e assentamento.

af_03/2024

6.1

6.2

6.3

6.4

4718

100973

97914

104741

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira 43,28 SINAPI M3 R$ 132,50 22,00 R$ 161,65 R$ 6.996,21
[fornecedor, sem frete

Carga, manobra e descarga de solos e 43,28 SINAPI M3 R$ 9,49 22,00 R$ 11,58 R$ 501,18
materiais granulares em caminh&do basculante

6 m3 - carga com pa carregadeira (cagamba

de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre

(unidade: m3). af_02/2026

Transporte com caminhdo basculante de 6 544,03 SINAPI M3XKM R$ 3,46 22,00 R$ 4,22 R$ 2.295,81
m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: m3xkm). af_02/2026

Reaterro mecanizado de vala com 43,28 SINAPI M3 R$ 26,78 22,00 R$ 32,67 R$ 1.413,96
minicarregadeira, com placa vibratéria. af_08
/2023

7-BASE E SUB-BASE R$ 11.078,06

7.1

7.2

7.3

7.4

4741

4011276

5915411

5914389

Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem 35,93 SINAPI M3 R$ 124,50 22,00 R$ 151,89 R$ 5.457,41
frete)
Base ou sub-base de brita graduada com brita 14,65 SICRO m? R$ 223,89 22,00 R$ 273,15 R$ 4.001,65

comercial - 100% proctor modificado

Carga, manobra e descarga de agregados ou 84,33 SICRO t R$ 4,20 22,00 R$ 5,12 R$ 431,77
solos em caminh&o basculante de 10 m3 -

carga com carregadeira de 3,40 m3 e

descarga em distribuidor autopropelido

Transporte com caminh&o basculante de 10 1.060,03 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12 R$ 1.187,23
m3 - rodovia pavimentada

8-PAVIMENTACAO EM CONCRETO R$ 188.359,27

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

97086

97092

1116266

1106051

1100657

4011236

97120

97114

Fabricagdo, montagem e desmontagem de 50,96 SINAPI M2 R$ 145,40 22,00 R$ 177,39 R$9.039,79
forma para radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizagdes.

af_07/2026

Armagcéo para execucgdo de radier, piso de 4.104,92 SINAPI KG R$ 12,40 22,00 R$ 15,13 R$ 62.107,44
concreto ou laje sobre solo, com uso de tela g-
196. af_07/2026

Concreto para bombeamento fck = 40 mpa - 161,37 SICRO m? R$ 514,46 22,00 R$ 627,64 R$ 101.282,27
confeccé@o em central dosadora de 40 m3/h -
areia e brita comerciais

Lancamento livre de concreto usinado por 161,37 SICRO m3 R$ 54,45 22,00 R$ 66,43 R$ 10.719,81
meio de caminh&o betoneira - confec¢do em
central dosadora de 40 m3h

Adensamento de concreto por vibrador de 161,37 SICRO m3 R$ 4,04 22,00 R$ 4,93 R$ 795,55
imersao

Cura quimica para pavimento de concreto 1.319,91 SICRO m2 R$ 2,30 22,00 R$ 2,81 R$ 3.708,95
executado com equipamento de pequeno

porte

Barras de ligagdo, aco ca-50 de 10 mm, para 23,69 SINAPI KG R$ 9,78 22,00 R$ 11,93 R$ 282,62

execuc¢do de pavimento de concreto -
fornecimento e instalagao. af_04/2022

Execucdo de juntas de contracdo para 682,00 SINAPI M R$ 0,51 22,00 R$ 0,62 R$ 422,84
pavimentos de concreto. af_04/2022

9-SINALIZAGAO R$ 7.654,86

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

5213401

5213401

5213401

5213401

AMMOC-
0347-C

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura 35,83 SICRO m? R$ 29,17 22,00 R$ 35,59 R$ 1.275,19
de 0,6 mm - linha de bordo (branca)

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura 17,82 SICRO m? R$ 29,17 22,00 R$ 35,59 R$ 634,21
de 0,6 mm - linha de fluxo oposto (amarela)

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura 119,14 SICRO m? R$ 29,17 22,00 R$ 35,59 R$ 4.240,19
de 0,6 mm - linha de constraste (preta)

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura 21,41 SICRO m? R$ 29,17 22,00 R$ 35,59 R$ 761,98
de 0,6 mm - demais demarcagdes

Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) | = 1,00 Composicao UN R$ 609,25 22,00 R$ 743,29 R$ 743,29
25 cm, com suporte de ago galvanizado d = Propria

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de
concreto magro
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%W Planilha Orcamentaria

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS

para Servigos de Engenharia

SINAPI-07/2026 Composicao Propria-07/2026 SICRO-04/2026

Contrapartida exclusivamente Contrapartida exclusivamente fisica Valor a ser licitado/contratado Total do orgamento

financeira (C) (CF)
R$ 266.529,33 R$ 266.529,33
R$ 0,00 R$ 0,00

R, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
CAM I LA ZAGON il ; RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
9848000183, OU=presencial, CN=CAMILA

L:06813403982

O 6 8 134039 8 2 V\/@m % u sou u autor deste documenm aau

126 08 27 14:26:41- 03 00
Foxit PDF Reader Verséo: 11.2.1

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10653915-0

Asﬁnadu digitalmente por CAMILA ZAGONEL 06813403982

Observac6es Gerais

1. Verificag&@o e aprovagao do orcamento serdo efetuadas observando-se valores quantitativos e custos, mediante comparativo com composi¢des do SINAPI e, em obras
rodoviarias, com a tabela SICRO, citando o c6digo no campo destinado na planilha.

2. Paraitens ndo convencionais ou ausentes nas tabelas de referéncia, devera ser apresentada composicéo do custo unitario em documento separado.

3. Material reaproveitavel devera ser encaminhado a Secretaria de Obras ou conforme recomendagéo da fiscalizagdo. O bota-fora sera indicado pelo municipio.

4. A empresa devera executar a sinalizagdo da obra conforme memorial descritivo.

5. A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo antes da fresagem, se houver.

6. A empresa devera manter a obra limpa durante a execugédo e executar limpeza geral para entrega da obra.

7. Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagédo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apés finalizagdo do pavimento, novo teste devera ser
executado.

8. Toda escavagdo de vala > 1,75 m de altura dever& ser executada conforme ABNT NBR 9061, com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25 m ou com escoramento
horizontal.

9. Placas de sinalizacé@o de obra devem ser colocadas conforme memorial descritivo, seguindo rigorosamente a legislagéo vigente; seu custo é incluido nos pregos propostos.
10. Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso de hidrojato quando necessario, comunicando previamente a fiscalizagéo.
11. Para a sinalizac@o, comunicar a Diretoria do Transito para acompanhar a execugéo.
12. Para escavagdes, informar o érgéo responsavel pela agua e esgoto para acompanhamento dos servigos.
13. A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14. A medicdo devera ser entregue com memoria de calculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico, junto dos diarios de obras do periodo.
15. Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16. Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo; qualquer divergéncia sera confirmada pela fiscalizacéo.
17. Os servicos com referéncia DEINFRA, DNIT e DAER foram atualizados por indices de reajustamento do DNIT.

Fonte de recurso aplicavel:

C Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisicéo pela prépria administracéo.
CF contrapartida exclusivamente fisica - Execugédo pela propria administracéo.
Sem Fonte Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatério.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

é%‘,m Demonstrativo de BDI
W E

'ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
3 MEIO DESTE CATARINENSE

Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

EMPREENDIMENTO TOMADOR
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTACAO RIGIDA TOMADOR: MUNICIPIO
RUA EDMUNDO POLIGOWSKI (RACAPE DE HERVAL D'OESTE-SC

CONCRETO)

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

DATA

26/08/2026

RESPONSAVEL TECNICO
CAMILA ZAGONEL

ACORDAO 2622/2013-TCU-
PLENARIO

metrd e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

Para o tipo de obra "CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construg&o e recuperagéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem
de veiculos, linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacao de autoestradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas; construcdo de pontes, viadutos e tlneis; a instalagao de barreiras acusticas; a construcdo de pracas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em
rodovias e aeroportos; a instalacéo de placas de sinalizagéo de trafego e semelhantes, conforme classificagédo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construgao,
pavimentacéo e sinalizacdao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construcdo de pracas e calgcadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias,

LIMITE 19.60% A 24.23% (SEM
DESONERAGAO)

T T
AC

4,67 4,01

Administracé@o Central 3,80 ,

S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74
R Risco 0,50 0,97
DF Despesas Financeiras 1,02 1,21
L Lucro 6,64 8,69
I* Tributos * 5,65 10,65

TOTAL
VERIFICAGAO 22,00 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragéo)

0,40
0,56
1,11
7,30
6,65

22,00

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS

COMPOSICAO
DE I*

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

1

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de

TOMADOR: MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE-SC é de 3.0 limite legal: 5,00 %.

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammaoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%‘gﬂé Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rdédo 2622/ 2013- TCU- Pl enéari o
BD ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/ 100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10653915-0

I Especificacdo do BDI.

I Especificagédo do BDI.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W .
7Qcammoc CRONOGRAMA GLOBAL FiSICO-FINANCEIRO

Distribuicdo mensal de execugao da obra

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
PAVIMENTACAO RIGIDA RUA EDMUNDO Municipio de Herval d'Oeste 4 meses R$ 266.529,33
POLIGOWSKI (RACAPE CONCRETO) RUA EDMUNDO POLIGOWSKI DATA
26/08/2026
Item Scrigéo Més 1 Més 2 Més 4 al
5.367,63
1 SERVIGCOS INICIAIS E EVENTUAIS 100.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.367,63
- 665,19
2 SINALIZACAO E SEGURANCA ARG 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 665,19
. . ~ 1.430,11
3 REMOGOES, DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES 100.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.430,11
N N 2.095,90
4 ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA eyt 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.095,90
5 DRENAGEM Salggéolui 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38.671,15
6 REATERROS 11153(7];: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11.207,16
7 BASE E SUB-BASE 0,00% lll'ggi'[?’i 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11.078,06
:
8  PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 0,00% 179,88 94‘;; p 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 188.359,27
9 SINALIZACAO 0,00% 0,00% 0,00% 7.654,86 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7.654,86
! ' ! 100,00% ' ' ' : !

ISV Y ) BT T N I I

C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)
RECURSO

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10653915-0
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS.

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

EMPREENDIMENTO LOCALIDADE DATA REFERENCIA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: 10132 - Municipio de Herval d'Oeste - 26/08/2026 CAMILA ZAGONEL
PAVIMENTACAO RIGIDA RUA EDMUNDO s¢ Engenheiro(e) Civil - CREA

POLIGOWSKI (RACAPE CONCRETO)

1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 PLACA PADRAO AMMOC - 2,50 X 1,80 M

TOTAI

4,50

TOTAL EM M2

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 2,50%1, 80

1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

Justificativa: AREA TOTAL A PAVIMENTAR

Item calculado a partir de formula TOTAL

1.319,91

Quantitativo a partir da férnula: 1319, 91
TOTAL EM M2

1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA
TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?)

Justificativa: AREA TOTAL A PAVIMENTAR

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: <1.2> 1319,91
TOTAL EM M2

2 - SINALIZACAO E SEGURANCA

2.1 - SINALIZAGCAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% DA EXTENSAO

TOTAI

36,67

TOTAL EM M:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 183,37*0, 2

3 - REMOCOES, DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

3.1 - REMOGCAO DE PARALELEPIPEDOS

Justificativa: AREA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM NOVOS + AREA VIGAS DE CONSTRUGAO + AREA DE BASE

TOTAI

137,97

TOTAL EM M

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 8,40+7,45+122,12
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

2 o Memorial de Calculo
% Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

3.2 - DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Justificativa: AREA RAMPA A REMOVER X ESPESSURA MEDIA

Item calculado a partir de formula TOTAL

0,58

Quantitativo a partir da férnula: 5,75*0, 1
TOTAL EM M2

3.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE

Justificativa: (AREA PARALELEPIPEDO A REMOVER x ALTURA x MASSA ESPECIFICA) + VOLUME DE CONCRETO A REMOVER X MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: (<3.1>*0,12*2,5)+(<3.2>*2,4) 42778
TOTALEM T:
3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: PESO X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de formula TOTAL
85,56

Quantitativo a partir da férnula: <3.3>*2
TOTAL EM TKM:

4 - ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA

4.1 - ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Justificativa: VOLUME DE ESCAVACAO PARA EXECUGAO DOS NOVOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - VOLUME DE DESMONTE DE MATERIAL DE 032 CATEGORIA (5%)

Item calculado a partir de féormula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 47,68-(47,68*0, 05) 45730
TOTAL EM M2

4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Justificativa: VOLUME DE SOLO ESCAVADO X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL 12 CATEGORIA

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: <4.1>*2, 063 93145
TOTALEM T:
4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: PESO MATERIAL 12 CATEGORIA X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de formula TOTAL
186,90

Quantitativo a partir da férnula: <4.2>*2
TOTAL EM TKM:
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4.4 - ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA

Justificativa: ESTIMADO 5% DO VOLUME DE ESCAVACAO

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 47,68*0, 05 2'38
TOTAL EM M2

4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE

Justificativa: VOLUME X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA

TOTAL

5,00

TOTALEMT:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <4.4>2 10

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT BOTA-FORA

TOTAL

10,00

TOTAL EM TKM:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <4.5>*2
4.7 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Justificativa: AREA DE BASE

TOTAI

122,12

TOTAL EM M

5 - DRENAGEM

5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 122,12

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTA!
Quantitativo a partir da férnula: 5 5100
TOTAL EM UN:
5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 02)
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da fornula: 1 1100
TOTAL EM UN:
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5.3 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 02)

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 1 1100
TOTAL EM UN:

5.4 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 68 68100
TOTAL EM M:

6 - REATERROS

6.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Justificativa: VOLUME DA VALA - VOLUME DO TUBO (QUANTITATIVOS A PARTIR DOS DESENHOS TECNICOS DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM) + PREENCHIMENTO ACIMA DA CAIXA CEGA

TOTAI

43,28

TOTAL EM M3

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (0,6274*68)+(0,55-0,12)*1, 44

6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: VOLUME TOTAL DE MATERIAIS

TOTAI

43,28

Quantitativo a partir da férnula: <6.1>
TOTAL EM M3

Item calculado a partir de formula

6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: VOLUME TOTAL X DMT FORNECEDOR

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: <6.2>*DMI1 544’03
TOTAL EM M3XKM:
6.4 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Justificativa: VOLUME TOTAL DE MATERIAIS
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <6.1> 43128
TOTAL EM M3
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7 - BASE E SUB-BASE

7.1 - PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Justificativa: (AREA TOTAL DE PAVIMENTACAO - AREA DE BASE ) X ESPESSURA DA CAMADA (estimado 3cm para nivelamento da superficie antes de receber o concreto)

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: (1319,91-122,12)*0,03 35’93
TOTAL EM M3:

7.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Justificativa: (AREA DE BASE X ESPESSURA DA CAMADA)+(BASE PARA MEIO-FIO)

Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 122,12*0, 12 14765
TOTAL EM M2

7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Justificativa: (VOLUME PO DE PEDRA X MASSA ESPECIFICA) + (VOLUME BRITA GRADUADA X MASSA ESPECIFICA)

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da foérnula: <7.1>*1,45+<7.2>*2,2 84’33
TOTALEM T

7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT FORNECEDOR
Item calculado a partir de féormula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: <7.3>DMr1 1060,03
TOTAL EM TKM:

8 - PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO

8.1 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_07/2026

Justificativa: (Extensdo pavimento x 2 und x espessura da camada) + (Extens&o da 12 viga de construcgéo * altura (descontando altura pavimento)) + (Extens&o de viga de construcéo * altura)

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: (183,37*2*0,12) +(18, 34*0, 28) +( 6, 50*0, 28) 50’96
TOTAL EM M2:

8.2 - ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026

Justificativa: AREA DE AGO X DENSIDADE (kg/m?2)

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 1319,91*3, 11 4104,92
TOTAL EM KG:
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8.3 - CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: AREA DE CONCRETO x ESPESSURA DA CAMADA + VOLUME PARA VIGAS DE CONSTRUGAO

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: (1319,91*0,12) +(0, 3*0, 4*24, 84) 161137
TOTAL EM M3

8.4 - LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H

Justificativa: VOLUME TOTAL DE CONCRETO

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: <8.3> 161137
TOTAL EM M2
8.5 - ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO
Justificativa: VOLUME TOTAL DE CONCRETO
Item calculado a partir de férmula TOTA
Quantitativo a partir da férmula: <8.3> 161’37
TOTAL EM M3
8.6 - CURA QUIMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE
Justificativa: AREA DE CONCRETO
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 1319,91 1319191
TOTAL EM M2

8.7 - BARRAS DE LIGAGAO, ACO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

Justificativa: QUANTIDADE LINEAR CONFORME PROJETO X PESO (kg/m)

Item calculado a partir de formula TOTA!
Quantitativo a partir da férnula: 38,40%0, 617 23’69
TOTAL EM KG:

8.8 - EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de férmula TOTA

682,00

Quantitativo a partir da férnula: 682
TOTAL EM M:
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9 - SINALIZACAO

9.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM - LINHA DE BORDO (BRANCA)

Justificativa: EXTENSAO DE LBO X 0,10

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 358,34*0, 10 35’83 ;
TOTAL EM M2
9.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM - LINHA DE FLUXO OPOSTO (AMARELA)
Justificativa: LFO-1 x 0,10
Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 178,18*0, 10 17782
TOTAL EM M2
9.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM - LINHA DE CONSTRASTE (PRETA)
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 1191, 41*0, 10 119114
TOTAL EM M2
9.4 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM - DEMAIS DEMARCACOES
Justificativa: DEMARCAGAO FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 21,41 21141
TOTAL EM M2

9.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTA!

1,00

Quantitativo a partir da férnula: 1
TOTAL EM UN:

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10653915-0
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EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQSIQC)ES N° DO CONTRATO
PAVIM ENTACAO RiG IDA RUA Municipio de Herval d'Oeste - 21-08-26 PROPRIAS Contrato n&o vinculado!
sc PROGRAMA
EDMUNDO POLIGOWSKI ENCARGOS SOCIAIS Programa n&o vinculado
(RACAPE CONCRETO) 114.47 % (HORA) - 71.03 %
(MES)

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS
AMMOC-0950-C - 07/2026

Referéncia Insumo / M&o-de-obra M. Unitario Total R$

88253-SINAPI-07

P AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04
H9205-SINAPIOT  NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 28,58 0,07
s SINAPHOT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 001 28,04 021
e SINAPFOT - DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,51 0,06
so145.5INAPLo;  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

o 07 MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11 CHP M.O 0,00 93,85 0,09

12015

4460-SINAP-07  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA " ur 0.00 1023 006
12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA : : :

Total unitério da composicéo R$ 0,53

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS

DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGCAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 1.319,91
2500 M2) M2
AMMOC-0508-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

7592-SINAPI-07

i TOPOGRAFO (HORISTA) H T 001 2004 022
244 SINAPLOT  AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 1346 007
5ou SINAPHOT  DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,01 2378 012
2700 SINAPHOT ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,01 134,32 0,67

Total unitario da composigéo R$ 1, 8

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 36’65
AMMOC-0034-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-07  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR

12026 15071) UN MT 0,02 116,88 2,57

37524-SINAPI07  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " ur 110 )3 » 62

12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) ’

32-SINAPI-07/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 8,05 0,79

TRasSINAPFOT  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 29,70 3,24

80202-SINAPOT  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,14 40,94 5,65
Péginal/3
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Total unitario da composigdo R$ 14,87

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01) 5,00
AMMOC-0323-C - 07/2026 UN

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-07 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,66 795,22 525,56
/2021
102727-SINAPI-07 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) - BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 7,76 125,93 977,80

12026 ~
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,11 235,93 25,48
CM*. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 13,20 16,79 221,63

96624-SINAPI-07
12026

92916-SINAPI-07

2026 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

568-SINAPI-07  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E), 6,99 KG/M M MT 3,36 70,25 236,04

563-SINAPI-07  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12026 2,84 KGIM M MT 15,64 28,68 448,56

546-SINAPI-07

PSS BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 10,00 120,52

LI977-SINAPLOT CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75| ur 400 1208 5102
MM

93 >-SINAPHOT  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58

88251-SINAPIOT A UXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

12026

Total unitario da composicéao R$ 2713,15

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 02) 1,00
AMMOC-0324-C - 07/2026 UN

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-07 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,99 795,22 787,59
/2021
102727-SINAPI-07 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) . BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 11,26 125,93 1.418,15

12026 ~
RESINADA, E =17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,15 235,93 35,39
CM*. AF_01/2024

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 23,00 16,79 386,17
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAPI-07 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA

96624-SINAPI-07
12026

92916-SINAPI-07
/2026

12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 Ke MO 1,08 9.32 9,58

568-SINAPI-07  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E), 6,99 KG/M M MT 3,36 70,25 236,04

563-SINAPI-07  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12026 2.84 KGIM M MT 15,64 28,68 448,56

546-SINAPI-07

s BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 10,00 120,52

11677-SINAPL07  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 75 ur 400 1208 5102

/2026 MM

o SINAPIOT SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58

B82S SINAPIOT. - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07
P&gina2/3
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Total unitario da composicéao R$ 3599,56

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 02) 1,00
AMMOC-0328-C - 07/2026 UN

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-07 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,92 795,22 733,11
/2021
102727-SINAPI-07 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) - BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 8,93 125,93 1.124,73

202 ~
2026 RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,14 235,93 33,97
CM*. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 15,77 16,79 264,78
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAPI-07 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

96624-SINAPI-07
12026

92916-SINAPI-07
/2026

KG M.O 4,04 9,32 37,67

Total unitario da composicéo R$ 2194,27

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM SUPORTE DE ACO
GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
AMMOC-0347-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

34723-SINAPI-07  PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA

12026 REFLETIVA M2 MT 0,30 997,92 301,17
suses.inaplo;  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

P SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,02 505,66 10,62

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

099 - SINAPLOT  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 28,04 56,08
88278-SINAPI-07  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS

12026 COMPLEMENTARES H M.0 1.00 34,28 8428
TP SINAPOT ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 110,01 2,44
21013-SINAPI-07  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50

/2026 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00 68,22 204,66

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10653915-0
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

"ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
0O MEIO BESTE CATARINENSE

EMPREENDIMENTO
TOTAL GERAL

10132-PAV|MENTACAO RiGlDA RUA MUNICIPIO - ESTADO ITENS

EDMUNDO POLIGOWSKI (RACAPE Herval d'Oeste-SC 35 3"«5’% 269?-93)/29,33
CONCRETO) flens (38, 861¢)
GRUPO A GRUPO B GRUPO C

R$ 205.712,20 R$ 45.951,46 R$ 14.865,67

5 itens (14.28%)

coDIGO

9 itens (25.71%)

DESCRICAO

21 itens (60.0%)

TOTAL R$

1116266-SICRO-04

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confeccé@o em central

3
12026 dosadora de 40 m¥h - areia e brita comerciais m 161,37 101.282,27 38,00 38,00 A
97092-SINAPI-07 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
12026 LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026 R LU 02 ) 2350 ST
AMMOC-0323-C- A
Composicao Propria- ;B(O]-%AO'\EI)I?BILOO%)O EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M UN 5,00 16.550,20 6.21 67,51 A
07/2026 !
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
92210-SINAPI-07 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
12026 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E e LY Haltrg SHel 2
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
1106051-SICRO-04 Lancamento livre de concreto usinado por meio de caminhéo betoneira - 3
12026 confeccé@o em central dosadora de 40 m3h m 161,37 10.719.81 402 71.18 A
97086-SINAPI-07 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
12026 RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA M2 50,96 9.039,79 3,39 80,57 B
SERRADA, 4 UTILIZA(;C)ES. AF_07/2026
;12701286-SINAPI-07 ;EzRFARE%I;ADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 43,28 6.996,21 2,62 83.20 B
/5220123(?01'S|CRO'04 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 194,20 6.911,57 2,59 85,79 B
o SINAPLOT PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 35,93 5.457,41 2,05 87,84 B
AMMOC-0324-C- 5
Composicao Propria- )B;OlCOAO’aI?BILOOBZ)O EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M UN 1,00 4.391,46 1,65 89,49 B
07/2026 !
;12001216276-S|CRO-04 ie:)sd?ﬁc;:dsgb-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor me 14,65 4.001,65 1,50 90,99 B
;12001216236-S|CR0-04 g:éigﬁgrggzsepara pavimento de concreto executado com equipamento de B 1.319,91 3.708,95 1,39 9238 B
103689-SINAPI-07 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
12026 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 450 276741 1,04 9342 B
AMMOC-0328-C-
Composicao Prépria- CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 02) UN 1,00 2.677,01 1,00 94,42 B
07/2026
97914-SINAPI-07 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
12026 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02 M3XKM 544,03 2.295,81 0,86 95,28 C
12026
AMMOC-0508-C- As Built para projeto de pavimentagdo, incluindo topografia, memoriais de
Composicao Propria-  célculo, volumes e apresentacéo - Faixa A (Area Total da Obra = Até 2500 M2 1.319,91 1.742,28 0,65 95,94 ©
07/2026 m2)
104741-SINAPI-07 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM
12026 PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 4328 1.413,96 053 96,47 c
/52901246389'S|CRO'04 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1.246,93 1.396,56 0,52 96,99 ©
] g Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao
/52901256411 SICRO-04 basculante de 10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga em t 177,78 910,23 0,34 97,33 C
distribuidor autopropelido
AMMOC-0950-C- SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO (LOCACAO DO
Composicdo Propria- GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA M2 1.319,91 857,94 0,32 97,66 ©
07/2026 DE SERVICOS
/1260020(;‘41'3'CR0'04 Remogao de paralelepipedos m2 137,97 820,92 0,31 97,96 Cc
/12100206657_S|CRO_04 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m3 161,37 795,55 0,30 98,26 C
Paginal/2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

AMMOC-0347-C-
Composicao Prépria-
07/2026

AMMOC-0034-C-
Composicao Propria-
07/2026

4805765-SICRO-04
12026

100973-SINAPI-07
12026

4805757-SICRO-04
12026

97114-SINAPI-07
12026

1600989-SICRO-04
/2026

4011209-SICRO-04
/2026

97120-SINAPI-07
12026

5914675-SICRO-04
/2026

5914344-SICRO-04
/2026

5915405-SICRO-04
12026

5914348-SICRO-04
12026

Sobre a Curva ABC. A classificagdo ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atengéo do controle e fiscalizagdo.
Grupo A (alta concentracédo) reline os itens de maior valor — onde pequenas variacdes de preco ou quantidade produzem grande impacto no orgamento total.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLASTICO, INCLUINDO CONE

Escavacéo de vala em material de 32 categoria

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Escavacao mecanica de vala em material de 12 categoria

EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

Demoligdo de concreto simples com martelete

Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario

BARRAS DE LIGAGAO, AGO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUQAO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04
12022

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh&o basculante
de 6 m3 - carga com carregadeira de 1,72 m? e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada

Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminh&o basculante
de 8 m3 - carga com carregadeira de 1,72 m? e descarga livre

Transporte de material de 3?2 categoria com caminh&o basculante de 8 m?3
para rocha - rodovia pavimentada

CAMILA ZAGONEL
112963-0

UN

m3

M3

m3

md

m2

KG

tkm

tkm

36,67

2,38

43,28

45,30

682,00

0,58

122,12

23,69

42,78

85,56

5,00

10,00

743,29

665,19

631,96

501,18

434,43

422,84

329,84

289,42

282,62

178,39

100,96

37,50

14,80

0,28

0,25

0,24

0,19

0,16

0,16

0,12

0,11

0,11

0,07

0,04

0,01

0,01
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98,54

98,79

99,03

99,22

99,38

99,54

99,66

99,77

99,88

99,94

99,98

99,99

100,00

Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

10132 - PAVIMENTACAO RIGIDA RUA EDMUNDO POLIGOWSKI
(RACAPE CONCRETO)

MUNICIPIO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSAO

RESPONSAVEL TECNICO
CAMILA ZAGONEL

Engenheiro(a) Civil CREA 112963-
0

26/08/2026
DMT1 - PEDREIRA TRIANGULO DISTANCIA
MEDIA
R. Edmundo Poligoweski, 128 - Estac&o Luzerna, Herval R. Alice Moreira, 49 - Centro, Pedreira -
d'Oeste - SC, 89610-000, Brazil SP, 13920-000, Brazil
ORIGEM DESTINO
MAPA DO TRAJETO
ora teeno @)
\ ShiaNova Lovonte @)
clube Linha Ledozinho O
Madeiras & Caase O
Ry
/ﬂugii?eﬂﬁi o CASA ABANDONADA. e Sede Belem O
Google Map data ©2026
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte
PEDREIRA TRIANGULO 10.36 km DMT1
DMT1 - PEDREIRA CALDART DISTANCIA
MEDIA
R. Edmundo Poligoweski, 128 - Estacéo Luzerna, Herval QFXX+7Q Herval d'Oeste - State of
d'Oeste - SC, 89610-000, Brazil Santa Catarina, Brazil
ORIGEM DESTINO

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%ﬁfbmmoc Memoria de Transporte (DMT)

DOMEIO DESTE CATARINENSE

Relatério de calculo para insumos do orgamento

MAPA DO TRAJETO

.
Luzerna__

UNOESC

Campus (©)
11 Joacaba CIUBR 40 Tiros
ChcaeTiro

Hospital Universitério @)
Santa Terezinha &/ Hery
>

a

atfoeste Rancho Sabei Q)

JARDIM
J0S€ RUPP

10 vicenTe

D) Patio 4 ADM

Pacifico §z)

¢
Itororé Linha Trés Barras o
Google Map data 62026

Fornecedor Distancia I Duragéo Transporte

PEDREIRA CALDART 14.77 km DMT1

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

12.57 Km

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10653915-0

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoaria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

10132 - PAVIMENTACAO RIGIDA RUA EDMUNDO POLIGOWSKI

(RACAPE CONCRETO)

MUNICIPIO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSAO

RESPONSAVEL TECNICO

CAMILA ZAGONEL

Engenheiro(a) Civil CREA 112963-
0

26/08/2026
DMT2 - REPAR DISTANCIA
MEDIA
R. Edmundo Poligoweski, 128 - Estac&o Luzerna, Herval Ac. Publico, 1000 - Chapada, Araucéria -
d'Oeste - SC, 89610-000, Brazil PR, 83707-740, Brazil
ORIGEM DESTINO
MAPA DO TRAJETO
pessis
aCarambei.
ol
oPonta Grossa &3
Pmden\dpﬂhsv =
N “ @ campo Largoo (@) CUrItIDA
e vaucaiia (277)
©Pinh&o.
Séo Mateus,
do
B oS M‘SE‘
- oSl Joinvilleo
¢Palmas Jaragua do Sulo-
oCagator fitd
wPte. Serrada BlumSnacs
Treze Videira®. “Fraiburgo
70 Brusaueo
octredial I Pouso, /R0 dosul
B Ycapinza) =Curitibanos Redondo
P 5Campos Novos
. =Otacilio Costa
Google Wap dats 63026 Google
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte
REPAR 368.01 km DMT2

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

368.01 Km

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10653915-0

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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