PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Publicas
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A A).: A PR = Dis aplicados: 21.07 - 3.79 - 0.00 Encargos sociais s/ m.o.

Municipio de Herval d'Oeste - SC Data: 13-08-26 114.47 % (HORA)

Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 71.03 % (M ES)

EMPREENDIMENTO: 9356 - EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUGAO EM PAVIMENTAGAO / CALGADAS REFORMA PASSARELA TANCREDO NEVES

SINAPI-07/2026 DEINFRA-01/2021 Cota¢éo-11/2025 Cotac¢édo-07/2025

R$ 120.268,56 Eont
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, T oM SEM desoneracéo
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$

1 SERVICOS PRELIMINARES 2.139,39

1.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 130,73 1,95 21,07 2,36 308,52 99814-SINAPI-07/2026
AF_10/2025

1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 3,00 504,08 21,07 610,29 1.830,87 103689-SINAPI-07/2026
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

2 DEMOLIGCAO E REMOGAO 2.938,51

2.1 RETIRADA CORRIMAO DE ALUMINIO M 60,31 3,79 21,07 4,59 276,82 42552-DEINFRA-01/2021

2.2 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA M3 0,77 125,95 21,07 152,49 117,42 104790-SINAPI-07/2026
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.3 REMOCAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, M2 109,29 19,23 21,07 23,28 2.544,27 104801-SINAPI-07/2026
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3 ESTRUTURA 17.373,04

3.1 * CONCRETO USINADO FCK 25MPA-BOMBEADO (25 M3 1,00 366,91 21,07 444,22 444,22 12965-DEINFRA-01/2021

3.2 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 M3 2,56 5.461,98 21,07 6.612,82 16.928,82 102074-SINAPI-07/2026
LANCES EM U E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

4 CALCADAS 1.207,78

4.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE| M3 0,34 278,63 21,07 337,34 114,70 96622-SINAPI-07/2026
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

4.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 1,00 902,85 21,07 1.093,08 1.093,08 94991-SINAPI-07/202§
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

5 ACESSORIOS 91.894,41

5.1 TELA/GRADIL EM ACO GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E M2 113,41 142,80 21,07 172,89 19.607,45 SEMED-0486-I-Cotagéo-11/2025
REVESTIDO COM PVC (TIPO EUROCERCA, EUROGRADE).

5.2 GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, M 60,31 990,00 21,07 1.198,59 72.286,96 499425000023-Cotagéo-07/2029
INCLUSO CORRIMAO DUPLO, ATENDENDO AS NORMAS DE
ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM ACO INOX DN 40MM, INCLUSO
EXECUCAO E FIXACAO

6 PINTURA 4.715,43

6.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, M2 130,73 29,79 21,07 36,07 4.715,43 102492-SINAPI-07/2026
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
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Assinatura

MELISSA DEMO
Engenheiro(a) Civil
CREA 053732-5
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