SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

5‘%" Planilha Orcamentaria
WSS para Servigcos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composigao Propria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicao Prépria-04/2026 Cotagao-05/2026

ESTADO - MUNICIPIO DATA DE EMISSAO PROGRAMA TOTAL GERAL

MUN|C[P|O DE HERVAL D'OESTE 28/09/2026 \l;li:g&;:é)g'trato: Contrato néo R$ 400671,58
P . BDI APLICADO :

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE 2200 CONTRATO

Programa néo vinculado

PROJETO RESPONSAVEL TECNICO
10292 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS GOMES, RUA SANTA CATARINA, RUA CASTRO ALVES E AVENIDA CAMILA ZAGONEL
BEIRARIO 10707215-2

%BDI /K /

ITEM CODIGO DESCRICAO TRDE

PRECO UNIT. FONTE PRECO

PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS GOMES - ETAPA CC 5374 R$ 136.304,84
1.1-SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS R$ 8.976,43

111 103689 = Fornecimento e instalag&o de placa de obra SINAPI M2 R$ 504,37 22,00 R$ 615,33 R$ 2.768,99
com chapa galvanizada e estrutura de
madeira. af_03/2022_ps

112 AMMOC- = Servicos topograficos para pavimentagdo 417,35 Composicao M2 R$ 0,51 22,00 R$ 0,62 R$ 258,76
0950-C  (locagéo do greide e nivelamento), inclusive Propria
acompanhamento e nota de servigos

1.1.3 AMMOC-  As built para projeto de pavimentacéao, 417,35 Composicao M2 R$ 0,77 22,00 R$ 0,94 R$ 392,31
0509-C  incluindo topografia, memoriais de célculo, Prépria
volumes e apresentacao - faixa b (area total
da obra = entre 2500 e 5000 m?)

1.1.4 AMMOC- Ensaios da camada de revestimento, incluindo 3,00 Composicédo UN R$ 1.329,05 22,00 R$ 1.621,44 R$ 4.864,32
1164-C  extragdo de corpos de prova (rotarex) para Prépria
ensaios de reconstituicdo de traco, densidade
méxima medida, extragdo de betume,
densidade aparente, rompimento (espessura
de camada de revestimento, enquadramento
de faixa, grau de compactacao, volume de
vazios, resisténcia a tragéo da camada de
revestimento a cada 750 m?

1.15 AMMOC- Nivelamento de pocos de visita 1,00 Composicao UN R$ 567,25 22,00 R$ 692,05 R$ 692,05
0010-C Prépria

1.2-SINALIZAGAO E SEGURANGA R$ 240,10

121 AMMOC- = Sinalizacdo com tela plastica tipo tapume 14,00 Composi¢éo M R$ 14,06 22,00 R$ 17,15 R$ 240,10
0034-C  fixada em cone plastico, incluindo cone Prépria

1.3-REMOGCOES, DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES R$ 1.890,46

1.3.1 1619003 Demolicdo mecéanica de concreto armado com 0,50 SICRO m? R$ 62,13 22,00 R$ 75,80 R$ 37,90

escavadeira hidraulica

132 4915657 Fresagem continua de revestimento asfaltico - 17,94 SICRO m? R$ 73,12 22,00 R$ 89,21 R$ 1.600,43
espessura de 5 cm

133 5914675 Carga, manobra e descarga de material 40,47 SICRO t R$ 3,25 22,00 R$ 3,97 R$ 160,67
demolido em caminh&o basculante de 6 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

134 5914344  Transporte com caminh&o basculante de 6 m? 80,94 SICRO tkm R$ 0,93 22,00 R$ 1,13 R$ 91,46
- rodovia pavimentada

1.4-ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA R$ 5.137,69

141 4805757 Escavagdo mecanica de vala em material de 104,63 SICRO m?3 R$ 7,47 22,00 R$ 9,11 R$ 953,18
12 categoria
14.2 5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou 215,85 SICRO t R$ 3,29 22,00 R$ 4,01 R$ 865,56

solos em caminh&o basculante de 10 m? -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga livre

1.4.3 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 431,70 SICRO tkm R$ 0,88 22,00 R$ 1,07 R$ 461,92
- rodovia pavimentada

1.4.4 4805765 Escavacgdo de vala em material de 32 categoria 10,46 SICRO m?3 R$ 206,77 22,00 R$ 252,26 R$ 2.638,64

145 5915405 Carga, manobra e descarga de blocos de 21,97 SICRO t R$ 5,85 22,00 R$ 7,14 R$ 156,87

rocha em caminh&o basculante de 8 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

1.4.6 5914348 Transporte de material de 32 categoria com 43,94 SICRO tkm R$ 1,15 22,00 R$ 1,40 R$ 61,52
caminhé&o basculante de 8 m3 para rocha -
rodovia pavimentada

1.5-DRENAGEM R$ 46.353,93
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151

15524

153

154

AMMOC-
0323-C

AMMOC-
0326-C

AMMOC-
0876-C

2003831

Boca de lobo em concreto armado, grelha 2,00 Composicao
metalica 0,70m x 1,00m (bl 01) Propria
Boca de lobo em concreto armado, grelha 2,00 Composicao
metalica 0,70m x 1,00m (bl 04) Propria
Tubo de concreto pal comercial para 8,00 Composicao
drenagem - d = 0,40 m - fornecimento e Propria
instalagéo

Tubo de concreto pa2 comercial para 31,00 SICRO
drenagem - d = 1,00 m - fornecimento e

instalagao

UN

UN

R$ 2.543,59

R$ 5.027,65

R$ 202,35

R$ 684,96

22,00

22,00

22,00

22,00

R$3.103,18

R$ 6.133,73

R$ 246,87

R$ 835,65

R$ 6.206,36

R$ 12.267,46

R$ 1.974,96

R$ 25.905,15

1.6-REATERROS R$ 12.494,90

16.1

1.6.2

163

16.4

M0192

5915406

5914389

4815671

Brita 2 58,08 SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou 121,97 SICRO
solos em caminh&o basculante de 10 m3 -
carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 10 729,48 SICRO
m?3 - rodovia pavimentada

Reaterro e compactagado com soquete 58,08 SICRO
vibratério

m3

t

tkm

m3

R$ 122,55

R$ 10,37

R$ 0,92

R$ 20,48

22,00

22,00

22,00

22,00

R$ 149,51

R$ 12,65

R$1,12

R$ 24,99

R$ 8.683,54

R$ 1.542,92

R$ 817,02

R$ 1.451,42

1.7-BASE E SUB-BASE R$ 5.280,90

171

HIN7A2)

173

1.7.4

4011282

4011276

5915411

5914389

Base ou sub-base de macadame hidraulico 11,55 SICRO
com brita comercial - 100% proctor modificado

Base ou sub-base de brita graduada com brita 7,04 SICRO
comercial - 100% proctor modificado

Carga, manobra e descarga de agregados ou 39,74 SICRO
solos em caminhéo basculante de 10 m3 -

carga com carregadeira de 3,40 m3 e

descarga em distribuidor autopropelido

Transporte com caminh&o basculante de 10 499,13 SICRO
m? - rodovia pavimentada

1.8-PAVIMENTAGAO ASFALTICA

181

182

183

1.8.4

185

1.8.6

4011352

4011353

5914622

4011463

5914610

5914612

Imprimagéo com emulséo asfaltica 58,64 SICRO
Pintura de ligacéo 717,42 SICRO
Transporte de material betuminoso com 5,02 SICRO

caminhéo tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

Concreto asfaltico - faixa c-12,5 - areia e brita 75,33 SICRO
comerciais
Carga, manobra e descarga de mistura 80,14 SICRO

betuminosa a quente em caminh&o com
cacamba térmica de 6 m3 - carga em usina de
asfalto de 100/140 t/h e descarga manual

Transporte de mistura betuminosa a quente 1.006,56 SICRO
com caminh&o com cagamba térmica de 6 m3
- rodovia pavimentada

1.9-AQUISIGAO DE INSUMOS ASFALTICOS

191

19.2

193

194

195

AMMOC-
1251-1

AMMOC-
1250-1

5914622

AMMOC-
1252-1

5914622

Emulséo asfaltica para imprimacao (eai) 0,08 Cotacéo
acrescido de 17% de icms (repar)

Emulséo asféltica (rr-2c) acrescido de 17% de 0,32 Cotacéo
icms (repar)

Transporte de material betuminoso com 149,27 SICRO
caminhéo tanque distribuidor - rodovia
pavimentada (emulséo asfaltica)

Cimentos asfalticos (cap-50-70) acrescido de 4,81 Cotacéo
17% de icms (repar)

Transporte de material betuminoso com 1.794,95 SICRO
caminhéo tanque distribuidor - rodovia
pavimentada (cimento asfaltico)

m3

m3

t

tkm

m2
m2

tkm

tkm

T

T

tkm

T

tkm

R$ 193,49

R$ 212,70

R$ 3,99

R$ 0,88

R$ 0,60

R$ 0,42

R$ 2,34

R$ 190,83

R$ 30,70

R$ 0,94

R$ 3.250,68

R$ 3.606,86

R$ 2,34

R$ 4.708,04

R$ 2,34

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

15,00

22,00

15,00

15,00

15,00

R$ 236,06

R$ 259,49

R$ 4,87

R$ 1,07

R$ 0,73

R$ 0,51

R$ 2,85

R$ 232,81

R$ 37,45

R$ 1,15

R$ 3.738,28

R$ 4.400,37

R$ 2,69

R$ 5.414,25

R$ 2,69

R$ 2.726,49

R$ 1.826,81

R$ 193,53

R$ 534,07

R$ 22.119,36

R$ 42,81
R$ 365,88

R$ 14,31

R$ 17.537,58

R$ 3.001,24

R$ 1.157,54

R$ 32.979,68

R$ 299,06

R$ 1.408,12

R$ 401,54

R$ 26.042,54

R$ 4.828,42

1.10-MEIO-FIO R$ 379,68

1.10.1

2003947

Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no 14,00 SICRO
local com extrusora e concreto usinado - areia
e brita comerciais

m

R$ 22,23

22,00

R$ 27,12

R$ 379,68

1.11-SINALIZAGAO R$ 451,71
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1111

1.11.2

5213403

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada 14,00 SICRO m? R$ 17,63 22,00 R$ 21,51
em agua - espessura de 0,5 mm - linha
continua branca

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada 7,00 SICRO m?2 R$ 17,63 22,00 R$ 21,51
em agua - espessura de 0,5 mm - linha
continua amarela

R$ 301,14

R$ 150,57

2-PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA SANTA CATARINA - ETAPA 1 A - SCC 5374 R$ 116.857,45
2.1-SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS R$ 5.409,94

211

2412

213

‘

2.2-SINALIZACAO E SEGURANGCA

221

103689

AMMOC-
0950-C

AMMOC-
0010-C

AMMOC-
0034-C

Fornecimento e instalagdo de placa de obra SINAPI M2 R$ 504,37 22,00 R$ 615,33
com chapa galvanizada e estrutura de
madeira. af_03/2022_ps

Servigos topograficos para pavimentacédo 868,92 Composicao M2 R$ 0,53 22,00 R$ 0,65

(locagéo do greide e nivelamento), inclusive Prépria

acompanhamento e nota de servigos

Nivelamento de pocos de visita 3,00 Composigéo UN R$ 567,25 22,00 R$ 692,05
Prépria

Sinalizagdo com tela plastica tipo tapume 16,00 Composicao M R$ 14,06 22,00 R$ 17,15
fixada em cone pléastico, incluindo cone Prépria

R$ 2.768,99

R$ 564,80

R$ 2.076,15

R$ 274,40

R$ 274,40

2.3-ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA R$ 6.620,40

231

232

233

234

235

236

4805757

5915407

5914389

4805765

5915405

5914348

Escavacdo mecanica de vala em material de 181,73 SICRO m? R$ 7,47 22,00 R$ 9,11
12 categoria
Carga, manobra e descarga de agregados ou 374,91 SICRO t R$ 3,29 22,00 R$ 4,01

solos em caminh&o basculante de 10 m? -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 749,82 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12
m?3 - rodovia pavimentada

Escavacéo de vala em material de 32 categoria 9,56 SICRO m3 R$ 206,77 22,00 R$ 252,26
Carga, manobra e descarga de blocos de 20,08 SICRO t R$ 6,15 22,00 R$ 7,50

rocha em caminh&o basculante de 8 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

Transporte de material de 32 categoria com 40,16 SICRO tkm R$ 1,21 22,00 R$ 1,48
caminh&o basculante de 8 m? para rocha -
rodovia pavimentada

R$ 1.655,56

R$ 1.503,39

R$ 839,80

R$ 2.411,61

R$ 150,60

R$ 59,44

2.4-DRENAGEM R$ 77.170,38

241

242

243

24.4

245

AMMOC-
0323-C

AMMOC-
0326-C

AMMOC-
0329-C

AMMOC-
0876-C

2003833

Boca de lobo em concreto armado, grade 3,00 Composicao UN R$ 2.543,59 22,00 R$ 3.103,18
metalica 0,70m x 1,00m (bl 01) Prépria

Boca de lobo em concreto armado, grelha 3,00 Composicao UN R$ 5.027,65 22,00 R$ 6.133,73
metalica 0,70m x 1,00m (bl 04) Prépria

Caixa cega em concreto armado, inclusive 1,00 Composicao UN R$ 3.401,90 22,00 R$ 4.150,32
tampa (cc 03) Prépria

Tubo de concreto pal comercial para 21,00 Composicéo M R$ 202,35 22,00 R$ 246,87
drenagem - d = 0,40 m - fornecimento e Prépria

instalagéo

Tubo de concreto pa4 comercial para 41,00 SICRO m R$ 802,18 22,00 R$ 978,66
drenagem - d = 1,00 m - fornecimento e

instalacéo

R$ 9.309,54

R$ 18.401,19

R$ 4.150,32

R$ 5.184,27

R$ 40.125,06

2.5-REATERROS R$ 18.467,54

251

252

25.3

254

MO0192

5915406

5914389

4815671

Brita 2 79,86 SICRO m? R$ 122,55 22,00 R$ 149,51

Carga, manobra e descarga de agregados ou 167,71 SICRO t R$ 10,37 22,00 R$ 12,65
solos em caminh&o basculante de 10 m? -
carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 2.059,48 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12
m?3 - rodovia pavimentada

Reaterro e compactagado com soquete 79,86 SICRO m3 R$ 21,55 22,00 R$ 26,29
vibratério

R$ 11.939,87

R$ 2.121,53

R$ 2.306,62

R$ 2.099,52

2.6-BASE E SUB-BASE R$ 8.914,79

26.1

26.2

4011282

4011276

Base ou sub-base de macadame hidraulico 16,38 SICRO m?3 R$ 193,49 22,00 R$ 236,06
com brita comercial - 100% proctor modificado

Base ou sub-base de brita graduada com brita 14,75 SICRO m?3 R$ 212,70 22,00 R$ 259,49
comercial - 100% proctor modificado
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2.6.3 5915411 Carga, manobra e descarga de agregados ou 66,85 SICRO t R$ 4,20 22,00 R$ 5,12 R$ 342,27
solos em caminhéo basculante de 10 m3 -
carga com carregadeira de 3,40 m? e
descarga em distribuidor autopropelido

264 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 820,92 SICRO tkm R$ 0,88 22,00 R$ 1,07 R$ 878,38
m?3 - rodovia pavimentada

2.7-SINALIZACAO R$ 0,00
3-DRENAGEM RUA CASTRO ALVES - SCC 5374 R$ 36.239,73

3.1-SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS R$ 2.768,99

3.1.1 103689  Fornecimento e instalagdo de placa de obra SINAPI M2 R$ 504,37 22,00 R$ 615,33 R$ 2.768,99
com chapa galvanizada e estrutura de
madeira. af_03/2022_ps

3.2-SINALIZAGAO E SEGURANGA R$ 445,90
3.2.1 AMMOC- = Sinalizacdo com tela plastica tipo tapume 26,00 Composi¢éo M R$ 14,06 22,00 R$ 17,15 R$ 445,90
0034-C  fixada em cone plastico, incluindo cone Prépria
3.3-REMOGOES, RECOMPOSIGCOES E ADEQUAGOES R$ 665,87
3.3.1 4915667 Remocdo mecanizada de revestimento 22,08 SICRO m?3 R$ 13,48 22,00 R$ 16,45 R$ 363,22
asfaltico
3.3.2 5914675 Carga, manobra e descarga de material 48,58 SICRO t R$ 3,25 22,00 R$ 3,97 R$ 192,86

demolido em caminh&o basculante de 6 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

333 5914344  Transporte com caminhéo basculante de 6 m3 97,16 SICRO tkm R$ 0,93 22,00 R$ 1,13 R$ 109,79
- rodovia pavimentada

3.4-ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA R$ 2.719,70

34.1 4805757 Escavagdo mecanica de vala em material de 75,15 SICRO m?3 R$ 7,47 22,00 R$ 9,11 R$ 684,62
12 categoria
3.4.2 5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou 155,03 SICRO t R$ 3,29 22,00 R$ 4,01 R$ 621,67

solos em caminhé&o basculante de 10 m?3 -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga livre

3.4.3 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 310,06 SICRO tkm R$ 0,88 22,00 R$ 1,07 R$ 331,76
- rodovia pavimentada

3.4.4 4805765 Escavagéo de vala em material de 32 categoria 3,96 SICRO m3 R$ 206,77 22,00 R$ 252,26 R$ 998,95

3.4.5 5915405 Carga, manobra e descarga de blocos de 8,32 SICRO t R$ 5,85 22,00 R$ 7,14 R$ 59,40

rocha em caminh&o basculante de 8 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

3.4.6 5914348 = Transporte de material de 32 categoria com 16,64 SICRO tkm R$ 1,15 22,00 R$ 1,40 R$ 23,30
caminh&o basculante de 8 m? para rocha -
rodovia pavimentada

3.5-DRENAGEM R$ 17.561,03

351 AMMOC-  Boca de lobo em concreto armado, grelha 3,00 Composicéo UN R$ 3.920,42 22,00 R$ 4.782,91 R$ 14.348,73
0325-C  metalica 0,70m x 1,00m (bl 03) Prépria

352 AMMOC-  Tubo de concreto pa 1 comercial para 26,00 Composicéo M R$ 101,27 22,00 R$ 123,55 R$ 3.212,30
1334-C  drenagem - d = 0,80 m - instalacéo (sem Prépria

fornecimento)

3.6-REATERROS R$ 8.522,21

3.6.1 M0192  Brita 2 36,72 SICRO m? R$ 122,55 22,00 R$ 149,51 R$ 5.490,01

3.6.2 5915406 Carga, manobra e descarga de agregados ou 77,11 SICRO t R$ 10,37 22,00 R$ 12,65 R$ 975,44
solos em caminhé&o basculante de 10 m?3 -
carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga livre

3.6.3 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 1.017,08 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12 R$ 1.139,13
m?3 - rodovia pavimentada

3.6.4 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete 36,72 SICRO m3 R$ 20,48 22,00 R$ 24,99 R$ 917,63
vibratério

3.7-BASE E SUB-BASE R$ 1.764,94

3.7.1 4011282 Base ou sub-base de macadame hidraulico 3,70 SICRO m3 R$ 193,49 22,00 R$ 236,06 R$ 873,42

com brita comercial - 100% proctor modificado

3.7.2 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita 2,47 SICRO m?3 R$ 212,70 22,00 R$ 259,49 R$ 640,94
comercial - 100% proctor modificado
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3.7.3 5915411 Carga, manobra e descarga de agregados ou 13,20 SICRO t R$ 3,99 22,00 R$ 4,87 R$ 64,28
solos em caminhéo basculante de 10 m3 -
carga com carregadeira de 3,40 m? e
descarga em distribuidor autopropelido

3.74 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 174,11 SICRO tkm R$ 0,88 22,00 R$ 1,07 R$ 186,30
m?3 - rodovia pavimentada

3.8-PAVIMENTAGCAO ASFALTICA R$ 686,25

3.8.1 4011352 Imprimagdo com emulsdo asfaltica 20,58 SICRO m2 R$ 0,60 22,00 R$ 0,73 R$ 15,02

3.8.2 5914622 Transporte de material betuminoso com 0,40 SICRO tkm R$ 2,34 22,00 R$ 2,85 R$ 1,14
caminhé&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

3.8.3 4011463 Concreto asféltico - faixa c-12,5 - areia e brita 2,32 SICRO t R$ 190,83 22,00 R$ 232,81 R$ 540,12
comerciais
3.8.4 5914610 Carga, manobra e descarga de mistura 2,47 SICRO t R$ 30,70 22,00 R$ 37,45 R$ 92,50

betuminosa a quente em caminh&o com
cacamba térmica de 6 m3 - carga em usina de
asfalto de 100/140 t/h e descarga manual

3.85 5914612 Transporte de mistura betuminosa a quente 32,58 SICRO tkm R$ 0,94 22,00 R$ 1,15 R$ 37,47
com caminh&o com cagamba térmica de 6 m3?
- rodovia pavimentada

3.9-AQUISIGAO DE INSUMOS ASFALTICOS R$ 1.104,84

3.9.1 AMMOC- Emulséo asféltica para imprimacéo (eai) 0,03 Cotacéo T R$ 3.250,68 15,00 R$ 3.738,28 R$ 112,15
1251-1  acrescido de 17% de icms (repar)
3.9.2 5914622 Transporte de material betuminoso com 11,19 SICRO tkm R$ 2,34 15,00 R$ 2,69 R$ 30,10

caminhéo tanque distribuidor - rodovia
pavimentada (emulséo asfaltica)

3.93 AMMOC- Cimentos asfalticos (cap-50-70) acrescido de 0,15 Cotacéo T R$ 4.708,04 15,00 R$ 5.414,25 R$ 812,14
1252-1 17% de icms (repar)

3.9.4 5914622 Transporte de material betuminoso com 55,93 SICRO tkm R$ 2,34 15,00 R$ 2,69 R$ 150,45
caminhé&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada (cimento asfaltico)

4-DRENAGEM AVENIDA BEIRA RIO - SCC 5374 R$ 111.269,56

4.1-SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS R$ 2.768,99

4.1.1 103689 = Fornecimento e instalagdo de placa de obra 4,5 SINAPI M2 R$ 504,37 22,00 R$ 615,33 R$ 2.768,99
com chapa galvanizada e estrutura de
madeira. af_03/2022_ps

4.2-SINALIZAGAO E SEGURANGA R$ 445,90
4.2.1 AMMOC- = Sinalizagdo com tela plastica tipo tapume 26,00 Composicéo M R$ 14,06 22,00 R$ 17,15 R$ 445,90
0034-C  fixada em cone plastico, incluindo cone Prépria
4.3-REMOGOES, DEMOLIGOES E RECOMPOSIGCOES R$ 247,57
431 4915667 Remocao mecanizada de revestimento 8,21 SICRO m? R$ 13,48 22,00 R$ 16,45 R$ 135,05
asfaltico
432 5914675 Carga, manobra e descarga de material 18,06 SICRO t R$ 3,25 22,00 R$ 3,97 R$ 71,70

demolido em caminh&o basculante de 6 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

433 5914344 Transporte com caminh&o basculante de 6 m? 36,12 SICRO tkm R$ 0,93 22,00 R$ 1,13 R$ 40,82
- rodovia pavimentada

4.4-ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA R$ 9.441,51

441 4805757  Escavagéo mecanica de vala em material de 260,98 SICRO m?3 R$ 7,47 22,00 R$ 9,11 R$ 2.377,53
12 categoria
4.4.2 5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou 538,40 SICRO t R$ 3,29 22,00 R$ 4,01 R$ 2.158,98

solos em caminh&o basculante de 10 m?3 -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga livre

4.4.3 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 1.076,80 SICRO tkm R$ 0,88 22,00 R$ 1,07 R$ 1.152,18
- rodovia pavimentada

4.4.4 4805765 Escavagéo de vala em material de 32 categoria 13,74 SICRO m?3 R$ 206,77 22,00 R$ 252,26 R$ 3.466,05

445 5915405 Carga, manobra e descarga de blocos de 28,85 SICRO t R$ 5,85 22,00 R$ 7,14 R$ 205,99

rocha em caminh&o basculante de 8 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

4.4.6 5914348 Transporte de material de 32 categoria com 57,70 SICRO tkm R$ 1,15 22,00 R$ 1,40 R$ 80,78
caminhé&o basculante de 8 m?3 para rocha -
rodovia pavimentada
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é éﬂ § 'ASSOCIACAQ DOS MUNICIPIOS
DO MEIO BESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentéaria
para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composigao Propria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicao Prépria-04/2026 Cotagao-05/2026

4.5-DRENAGEM

451 AMMOC-
0328-C

452 AMMOC-
0324-C

453 AMMOC-
1333-C

Caixa cega em concreto armado, inclusive 1,00 Composicao
tampa (cc 02) Propria
Boca de lobo em concreto armado, grelha 6,00 Composicao
metalica 0,70m x 1,00m (bl 02) Prépria
Tubo de concreto pa 1 comercial para 131,00 Composicao
drenagem - d = 0,60 m - instalacéo (sem Propria

fornecimento)

UN R$ 2.076,14
UN R$ 3.381,52
M R$ 67,85

22,00

22,00

22,00

R$ 38.129,77

R$ 2.532,89 R$ 2.532,89
R$ 4.125,45 R$ 24.752,70
R$ 82,78 R$ 10.844,18

4.6-REATERROS R$ 33.009,23

4.6.1 M0192
4.6.2 5915406
4.6.3 5914389
4.6.4 4815671

Brita 2 143,61 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou 301,58 SICRO
solos em caminh&o basculante de 10 m?3 -

carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 10 3.691,34 SICRO
m?3 - rodovia pavimentada

Reaterro e compactagdo com soquete 143,61 SICRO

vibratério

m?3 R$ 122,55
t R$ 10,37

tkm R$ 0,92
m?3 R$ 20,48

22,00

22,00

22,00

22,00

R$ 149,51 R$ 21.471,13
R$ 12,65 R$ 3.814,99
R$1,12 R$ 4.134,30
R$ 24,99 R$ 3.588,81

4.7-BASE E SUB-BASE R$ 13.561,08

471 4011282
4.7.2 4011276
4.7.3 5915411
4.7.4 5914389

Base ou sub-base de macadame hidraulico SICRO

com brita comercial - 100% proctor modificado

28,66

Base ou sub-base de brita graduada com brita 19,11 SICRO

comercial - 100% proctor modificado

Carga, manobra e descarga de agregados ou 102,23 SICRO
solos em caminhéo basculante de 10 m3 -

carga com carregadeira de 3,40 m3 e

descarga em distribuidor autopropelido

SICRO

Transporte com caminh&o basculante de 10 1.251,30

m? - rodovia pavimentada

m? R$ 193,49
m? R$ 212,70
t R$ 3,99

tkm R$ 0,88

22,00

22,00

22,00

22,00

R$ 236,06 R$ 6.765,48
R$ 259,49 R$ 4.958,85
R$ 4,87 R$ 497,86
R$ 1,07 R$ 1.338,89

4.8-PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 5.288,96

481 4011352
4.8.2 5914622
483 4011463
4.8.4 5914610
4.8.5 5914612

Imprimagéo com emulséo asfaltica 159,21 SICRO
Transporte de material betuminoso com 2,57 SICRO
caminhéo tanque distribuidor - rodovia

pavimentada

Concreto asfaltico - faixa c-12,5 - areia e brita 17,96 SICRO
comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura 19,10 SICRO
betuminosa a quente em caminh&o com

cacamba térmica de 6 m?3 - carga em usina de

asfalto de 100/140 t/h e descarga manual

Transporte de mistura betuminosa a quente 233,78 SICRO

com caminh&o com cagamba térmica de 6 m3
- rodovia pavimentada

m? R$ 0,60

tkm R$ 2,34
t R$ 190,83
t R$ 30,70

tkm R$ 0,94

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

R$ 0,73 R$ 116,22
R$ 2,85 R$ 7,32
R$ 232,81 R$ 4.181,27
R$ 37,45 R$ 715,30
R$ 1,15 RS 268,85

4.9-AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS R$ 8.376,55

4.9.1 AMMOC-
1251-1
4.9.2 5914622
4.9.3 AMMOC-
1252-1
4.9.4 5914622

Contrapartida exclusivamente

financeira (C)

R$ 0,00

Emulséo asfaltica para imprimacéo (eai) 0,21 Cotagéo
acrescido de 17% de icms (repar)

Transporte de material betuminoso com 78,36 SICRO
caminhéo tanque distribuidor - rodovia

pavimentada (emulséo asfaltica)

Cimentos asfalticos (cap-50-70) acrescido de 1,15 Cotacéo
17% de icms (repar)

Transporte de material betuminoso com 429,12 SICRO

caminhéo tanque distribuidor - rodovia
pavimentada (cimento asfaltico)

Contrapartida exclusivamente fisica
(CF)

R$ 0,00

T R$ 3.250,68
tkm R$ 2,34

T R$ 4.708,04
tkm R$ 2,34

Valor a ser licitado/contratado

R$ 400.671,58

15,00

15,00

15,00

15,00

R$ 3.738,28 R$ 785,04
R$ 2,69 R$ 210,79
R$ 5.414,25 R$ 6.226,39

R$ 2,69 R$ 1.154,33

Total do orcamento

R$ 400.671,58
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%W Planilha Orcamentaria

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS

para Servigos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composigao Propria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicao Prépria-04/2026 Cotagao-05/2026

O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
CAM I LA ZAGON iL; RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
9848000183, OU=presencial, CN=CAMILA

L:06813403982

068 13403982 V\/ usouo autor deste gocumemo i

AsEnado digitalmente por CAMILA ZAGONEL:06813403982

ta: 2026.! 09 25 15:24:51-03'00"
Foxit PDF Reader Versdo: 11.2.1

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10707215-2

Observac6es Gerais

=

~NoO s WN

. Verificagdo e aprovacéo do orcamento serdo efetuadas observando-se valores quantitativos e custos, mediante comparativo com composi¢des do SINAPI e, em obras

rodoviarias, com a tabela SICRO, citando o cédigo no campo destinado na planilha.

. Para itens ndo convencionais ou ausentes nas tabelas de referéncia, devera ser apresentada composicéo do custo unitario em documento separado.

. Material reaproveitavel devera ser encaminhado a Secretaria de Obras ou conforme recomendagao da fiscalizagéo. O bota-fora sera indicado pelo municipio.

. A empresa devera executar a sinalizagao da obra conforme memorial descritivo.

. A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo antes da fresagem, se houver.

. A empresa deverd manter a obra limpa durante a execugao e executar limpeza geral para entrega da obra.

. Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apoés finalizacédo do pavimento, novo teste devera ser

executado.

. Toda escavagéo de vala > 1,75 m de altura devera ser executada conforme ABNT NBR 9061, com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25 m ou com escoramento

horizontal.

. Placas de sinalizagdo de obra devem ser colocadas conforme memorial descritivo, seguindo rigorosamente a legislacdo vigente; seu custo é incluido nos pregos propostos.
. Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso de hidrojato quando necessario, comunicando previamente a fiscalizacao.

. Para a sinalizag&o, comunicar a Diretoria do Transito para acompanhar a execugéo.

. Para escavacdes, informar o 6rgao responsavel pela agua e esgoto para acompanhamento dos servigos.

. A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.

. A medicéo devera ser entregue com meméria de célculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servigo, junto dos diarios de obras do periodo.

. Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.

. Os quantitativos deveréo ser confirmados na meméria de célculo; qualquer divergéncia seré confirmada pela fiscalizagéo.

. Os servigos com referéncia DEINFRA, DNIT e DAER foram atualizados por indices de reajustamento do DNIT.

Fonte de recurso aplicavel:

C Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisicéo pela prépria administracéo.

CF contrapartida exclusivamente fisica - Execugéo pela prépria administragéo.
Sem Fonte Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatério.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

é%‘,m Demonstrativo de BDI
W Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO 28/09/2026 CAMILA ZAGONEL
ASFALTICA RUA CARLOS GOMES, RUA SANTA DE HERVAL D'OESTE-SC
CATARINA, RUA CASTRO ALVES E AVENIDA
BEIRA RIO

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

PLENARIO

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construcéo e recuperagéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem
de veiculos, linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacdo de autoestradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas; construcdo de pontes, viadutos e tlneis; a instalacdo de barreiras acUsticas; a construcdo de pracas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em
rodovias e aeroportos; a instalacdo de placas de sinalizacdo de trafego e semelhantes, conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construcgao,
pavimentacéo e sinalizacdao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construcdo de pracas e calcadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias,
metré e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI E'gggﬁé%ﬁg?& 24.23% (SEM

S S T
AC Administra¢é@o Central 3,80 4,67 4,01
S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,40
R Risco 0,50 0,97 0,56
DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11
L Lucro 6,64 8,69 7,30
I* Tributos * 5,65 10,65 6,65

TOTAL 22,00

VERIFICAGCAO 22,00 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragao)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

’ f 1 ’ ’

Declaracédo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE-SC é de 3.0 limite legal: 5,00 %.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%‘gﬁé Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rdédo 2622/ 2013- TCU- Pl enéari o
BD ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/ 100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10707215-2

I Especificacdo do BDI.

I Especificagédo do BDI.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
" )
égé,,?moc Qemonstratlvo de BDI_
(4 Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO 28/09/2026 CAMILA ZAGONEL
ASFALTICA RUA CARLOS GOMES, RUA SANTA DE HERVAL D'OESTE-SC
CATARINA, RUA CASTRO ALVES E AVENIDA
BEIRA RIO

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

PLENARIO

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza especifica, como é
o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviéarias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de dgua; - elevadores e escadas rolantes para obras
aeroportuéarias.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 11.10% A 16.80% (SEM

DESONERAGAO)

Administra¢é@o Central

S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,50
R Risco 0,56 0,89 0,85
DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,85
L Lucro 3,50 6,22 3,50
I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 15,00
VERIFICAGCAO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneragao)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

Declaracédo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE-SC é de 3.0 limite legal: 5,00 %.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%‘gﬁé Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rdédo 2622/ 2013- TCU- Pl enéari o
BD ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/ 100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10707215-2

I Especificacdo do BDI.

I Especificagédo do BDI.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W .
7Qcammoc CRONOGRAMA GLOBAL FiSICO-FINANCEIRO

Distribuicdo mensal de execugao da obra

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS Municipio de Herval d'Oeste 3 meses R$ 400.671,58
GOMES, RUA SANTA CATARINA, RUA CASTRO RUA CARLOS GOMES DATA
ALVES E AVENIDA BEIRA RIO 28/09/2026
Item Descrigdo Més 1 Més 2 Més 3 Total
1 PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA CARLOS 44.980,60 59.974,13 31.350,11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% .
GOMES - ETAPA 1 - SCC 5374 33,00% 44,00% 23,00% et Bt e N et D
2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA SANTA 0.00% 59.597,30 57.260,15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% GEEAE
CATARINA - ETAPA 1 A - SCC 5374 Rt 51,00% 49,00% et et e N et R
36.239,73
3 DRENAGEM RUA CASTRO ALVES - SCC 5374 0,00% 0,00% 100,009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36.239,73
4 DRENAGEM AVENIDA BEIRA RIO - SCC 5374 S S 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 111.269,56
50,00% 50,00%

400.671,58

cocwsvaenerseo| | | 0 | 00 00} 0] 00 @ [
cocwsvamenreenes| | | 0 | 0 0} 0 00 00O P ]
v I N I I N I I N —

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10707215-2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%wi m Memorial de Calculo

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

EMPREENDIMENTO LOCALIDADE DATA REFERENCIA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: 10292 - Municipio de Herval d'Oeste - 28/09/2026 CAMILA ZAGONEL
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA s¢ Engenheiro(@) Civi - CREA

CARLOS GOMES, RUA SANTA CATARINA,
RUA CASTRO ALVES E AVENIDA BEIRA
RIO

1.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: PLACA PADRAO AMMOC

Item calculado a partir de férmula TOTAL

4,50

Quantitativo a partir da férnula: 2,5%1,8
TOTAL EM M2

1.1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

Justificativa: AREA TOTAL A PAVIMENTAR

Item calculado a partir de formula TOTAL

417,35

Quantitativo a partir da férnula: 417,35
TOTAL EM M2

1.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA B (AREA
TOTAL DA OBRA = ENTRE 2500 E 5000 M?)

Item calculado a partir de formula TOTAL

417,35

Quantitativo a partir da férnula: 417,35
TOTAL EM M2

1.1.4 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIGAO DE TRAGO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRAGAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRAGAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M?

Item calculado a partir de formula TOTAI

Quantitativo a partir da férnula: 3 3,00
TOTAL EM UN:
1.1.5 - NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 1 1100
TOTAL EM UN:
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1.2 - SINALIZAGAO E SEGURANCA

1.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% DA EXTENSAO

Item calculado a partir de formula TOTA

14,00

Quantitativo a partir da férnula: 70*0, 2
TOTAL EM M:

1.3 - REMOCOES, DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

1.3.1 - DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Justificativa: AREA TOTAL DE RAMPAS A DEMOLIR X ESPESSURA MEDIA ESTIMADA (10 CM)

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: 5*0,1 0,50
TOTAL EM M2
1.3.2 - FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - ESPESSURA DE 5 CM
Justificativa: AREA DE FRESAGEM * ESPESSURA
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 358, 71*0, 05 17194
TOTAL EM M2

1.3.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E
DESCARGA LIVRE

Justificativa: (VOLUME DE CONCRETO DEMOLIDO * MASSA ESPECIFICA) + (VOLUME DE ASFALTO FRESADO * MASSA ESPECIFICA)

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: (0,50%2)+(17,94*2, 2) 40,47
TOTALEM T

1.3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: VOLUME X DMT BOTA FORA

Item calculado a partir de formula TOTAL

80,94

Quantitativo a partir da férnula: 40,47*2
TOTAL EM TKM:

1.4 - ESCAVACOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA

1.4.1 - ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Justificativa: VOLUME DE ESCAVACAO PARA EXECUCAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - VOLUME DE DESMONTE DE MATERIAL DE 032 CATEGORIA (ESTIMADO 10% DO VOLUME DE ESCAVACAO)

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 116, 25- (116, 25*0, 1) 104;63
TOTAL EM M2
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1.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA LIVRE

Justificativa: VOLUME DE SOLO ESCAVADO X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL 12 CATEGORIA

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: 104, 63*2, 063 215185
TOTALEM T:
1.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: PESO MATERIAL 12 CATEGORIA X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de férmula TOTAL
431,70

Quantitativo a partir da férnula: 215,85*2
TOTAL EM TKM:

1.4.4 - ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA

Justificativa: ESTIMADO 10% DO VOLUME DE ESCAVAGCAO
Item calculado a partir de formula TOTAL

10,46

Quantitativo a partir da férnula: 104, 63*0, 10
TOTAL EM M2

1.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE
Justificativa: VOLUME X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA

Item calculado a partir de formula TOTAL

21,97

Quantitativo a partir da férnula: 10,46*2,1
TOTALEM T:

1.4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de formula TOTAL

43,94

TOTAL EM TKM:

1.5 - DRENAGEM

1.5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

Quantitativo a partir da férnula: 21,97*2

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTAL

2,00

Quantitativo a partir da férnula: 2
TOTAL EM UN:
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1.5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 04)

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 2 2100
TOTAL EM UN:
1.5.3- TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: 8 8100
TOTAL EM M:
1.5.4 - TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 31 31100
TOTAL EM M:
1.6 - REATERROS
1.6.1-BRITA 2
Justificativa: VOLUME DA VALA - VOLUME DO TUBO (QUANTITATIVOS A PARTIR DOS DESENHOS TECNICOS DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 58,08 58108
TOTAL EM M2

1.6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA
LIVRE

Justificativa: VOLUME DE MATERIAIS * MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula TOTA!
Quantitativo a partir da férnula: 58,08*2,1 121197
TOTALEM T:
1.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: VOLUME TOTAL X DMT FORNECEDOR
Item calculado a partir de formula TOTA
729,48

Quantitativo a partir da férnula: 58,08*12, 56
TOTAL EM TKM:
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1.6.4 - REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO

Justificativa: VOLUME DE REATERRO

TOTAL

58,08

TOTAL EM M2

1.7 - BASE E SUB-BASE

1.7.1 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 58,08

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de férmula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: 11,55 11755
TOTAL EM M2
1.7.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 7,04 7104
TOTAL EM M2

1.7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Justificativa: (VOLUME RACHAO X MASSA ESPECIFICA)+(VOLUME BGS X MASSA ESPECIFICA)

Item calculado a partir de féormula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: (11,55*2,1)+(7,04*2,2) 39’74
TOTALEM T
1.7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: PESO X DMT FORNECEDOR
Item calculado a partir de formula TOTA
499,13

Quantitativo a partir da férnula: 39,74*12, 56
TOTAL EM TKM:

1.8 - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

1.8.1 - IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA

Justificativa: AREA DE BASE

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 58,64 58164
TOTAL EM M2
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1.8.2 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: AREA DE FRESAGEM X 2

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 358, 71*2 717142
TOTAL EM M2
1.8.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: (PESO EAIl + PESO RR2-C) X DMT FORNECEDOR
Item calculado a partir de formula TOTAI
5,02

Quantitativo a partir da férnula: (0,08+0,32)*12, 56
TOTAL EM TKM:

1.8.4 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: (VOLUME TOTAL ASFALTO - VOLUME DE CAP 6%) X MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula TOTA

75,33

antitativo a partir da foérnula: (33,39-(33,39%0,06))*2,4
Quanth v parti ( ( ) TOTALEM T:

1.8.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M3 - CARGA EM USINA DE
ASFALTO DE 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL

Justificativa: VOLUME DE ASFALTO * MASSA ESPECIFICA

TOTAI

80,14

TOTALEMT:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 33,39*2,4

1.8.6 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO ASFALTO X DMT FORNECEDOR

Item calculado a partir de formula TOTA

1.006,56

Quantitativo a partir da férnula: 80, 14*12, 56
TOTAL EM TKM:

AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS

1.9.1 - EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: AREA DE IMPRIMAGAO X TAXA DE APLICAGAO / 1000

TOTAI

0,08

TOTALEMT:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da fornula: (58,64*1, 3)/1000
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1.9.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: (AREA DE PINTURA DE LIGAGAO X CONSUMO)

Item calculado a partir de formula TOTAL

0,32

Quantitativo a partir da férnula: 717, 42*0, 00045
TOTALEM T:

1.9.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (EMULSAO ASFALTICA)

Justificativa: PESO TOTAL EMULSAO X DMT REFINARIA

Item calculado a partir de formula TOTAI

149,27

Quantitativo a partir da férnula: (0, 08+0,32)*373,17
TOTAL EM TKM:

1.9.4 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: TEOR DE CAP (6%) DO VOLUME DE ASFALTO X MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula TOTA

4,81

Quantitativo a partir da férnula: (33,39*0,06)*2,4
TOTALEM T:

1.9.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO ASFALTICO)

Justificativa: PESO CAP * DMT REFINARIA

Item calculado a partir de formula TOTAL

1.794,95

Quantitativo a partir da férnula: 4,81*373,17
TOTAL EM TKM:

1.10 - MEIO-FIO

1.10.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTAL

14,00

Quantitativo a partir da férnula: 14
TOTAL EM M:

1.11 - SINALIZACAO

1.11.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA CONTINUA BRANCA

Item calculado a partir de formula TOTAL

14,00

Quantitativo a partir da foérnula: 140*0,1
TOTAL EM M2

1.11.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA CONTINUA AMARELA

Item calculado a partir de formula TOTA

7,00

Quantitativo a partir da férnula: 70*0, 1
TOTAL EM M2
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2.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: PLACA PADRAO AMMOC

Item calculado a partir de formula TOTAL

4,50

Quantitativo a partir da férnula: 2,5*1, 80
TOTAL EM M2

2.1.2 - SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

TOTAI
868,92
TOTAL EM M2
2.1.3 - NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA
Quantidade conforme o projeto! TOTAL
3,00
TOTAL EM UN:

2.2 - SINALIZAGAO E SEGURANCA

2.2.1- SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% DA EXTENSAO

Item calculado a partir de féormula TOTAL

16,00

Quantitativo a partir da foérnula: 80*0, 20
TOTAL EM M:

2.3 - ESCAVAGCOES E MOVIMENTAGCOES DE TERRA

2.3.1 - ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Justificativa: QUANTITATIVO CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTA

181,73

antitativo a partir da férnula: (191,29-(191, 29*0, 05
QUL v parti ( ( ) TOTAL EM M3:

2.3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA LIVRE

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: (181, 73)*2, 063 374’91
TOTALEM T:
2.3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 374,91*2 749182
TOTAL EM TKM:
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2.3.4 - ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA

TOTA

9,56

TOTAL EM M2:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 191, 29*0, 05

2.3.5- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 9,56*2, 1 20’08
TOTALEM T:

2.3.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA

Item calculado a partir de férmula TOTAL

40,16

TOTAL EM TKM:

2.4 - DRENAGEM

2.4.1- BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRADE METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

Quantitativo a partir da férnula: 20,08*2

TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:
2.4.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 04)
Quantidade conforme o projeto! TOTA
3,00
TOTAL EM UN:
2.4.3 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)
TOTAL
1,00
TOTAL EM UN:
2.4.4 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAI
21,00
TOTAL EM M:
2.4.5 - TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Quantidade conforme o projeto! TOTAL
41,00
TOTAL EM M:

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Péagina9/20



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS.

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

2.5 - REATERROS

25.1-BRITA2
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 79,86 79186
TOTAL EM M2

2.5.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA
LIVRE

Item calculado a partir de féormula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: 79,86%2,1 167171
TOTALEM T
2.5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Item calculado a partir de formula TOTAI
2.059,48

Quantitativo a partir da férnula: 167,71*12, 28
TOTAL EM TKM:

2.5.4 - REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO

Item calculado a partir de féormula TOTAL

79,86

TOTAL EM M3:

2.6 - BASE E SUB-BASE

2.6.1 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Quantitativo a partir da férnula: 79,86

TOTAL

16,38

TOTAL EM M2:

2.6.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

TOTAI

14,75

TOTAL EM M3:

2.6.3- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Item calculado a partir de formula TOTA

Quantitativo a partir da férnula: (16,38*2,1)+(14,75*2,2) 66185
TOTALEM T:
2.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA
Item calculado a partir de formula TOTAL
820,92

Quantitativo a partir da férnula: 66,85%12, 28
TOTAL EM TKM:
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3.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

3.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: PLACA PADRAO AMMOC

TOTAI

4,50

TOTAL EM M2:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 2,50*1, 80

3.2 - SINALIZAGAO E SEGURANGA

3.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE
TOTAL

26,00

TOTAL EM M:

3.3 - REMOCOES, RECOMPOSICOES E ADEQUACOES

3.3.1 - REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

22,08

TOTAL EM M3:

3.3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M? E
DESCARGA LIVRE

Item calculado a partir de formula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: 22,08*2,2 48158
TOTALEM T
3.3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Item calculado a partir de formula TOTAI
97,16

Quantitativo a partir da férnula: 48,58*2
TOTAL EM TKM:

3.4 - ESCAVACOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA

3.4.1 - ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Justificativa: VOLUME DE ESCAVAGAO PARA EXECUGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - VOLUME DE DESMONTE DE MATERIAL DE 032 CATEGORIA (ESTIMADO 5% DO VOLUME DE ESCAVAGAO)

TOTAI

75,15

TOTAL EM M2:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 79,10-(79, 10*0, 05)
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS.

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

3.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA LIVRE

Justificativa: VOLUME DE SOLO ESCAVADO X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL 12 CATEGORIA

Item calculado a partir de formula TOTAI

Quantitativo a partir da férnula: 75,15%2, 063 155103
TOTALEM T:
3.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: PESO MATERIAL 12 CATEGORIA X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de formula TOTAL
310,06

Quantitativo a partir da férnula: 155,03*2
TOTAL EM TKM:

3.4.4 - ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA

Justificativa: ESTIMADO 10% DO VOLUME DE ESCAVAGCAO

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 79,10*0, 05 3'96
TOTAL EM M2

3.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE

Justificativa: VOLUME X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA

TOTAL

8,32

TOTALEMT:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 3,96*2, 1

3.4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT BOTA-FORA

TOTAL

16,64

TOTAL EM TKM:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 8,32*2

3.5 - DRENAGEM

3.5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 03)

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00

TOTAL EM UN:

3.5.2 - TUBO DE CONCRETO PA 1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - INSTALAGAO (SEM FORNECIMENTO)

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

26,00
TOTAL EM M:
3.6 - REATERROS
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri Memorial de Calculo

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

3.6.1-BRITA 2

Justificativa: VOLUME DA VALA - VOLUME DO TUBO (QUANTITATIVOS A PARTIR DOS DESENHOS TECNICOS DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)

TOTAL

36,72

TOTAL EM M2:

3.6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA
LIVRE

Justificativa: VOLUME DE MATERIAIS * MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: 36,72*2,1 77111
TOTALEM T:
3.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: VOLUME TOTAL X DMT FORNECEDOR
Item calculado a partir de formula TOTAL
1.017,08

Quantitativo a partir da férnula: 77,11*13, 19
TOTAL EM TKM:

3.6.4 - REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO

Justificativa: VOLUME DE REATERRO

TOTAI

36,72

TOTAL EM M2

3.7 - BASE E SUB-BASE

3.7.1 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 36,72

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTAI

Quantitativo a partir da férnula: 3,70 3'70
TOTAL EM M2:
3.7.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 2,47 2’47 ’
TOTAL EM M3:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DS MUNICIPIOS

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

3.7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Justificativa: (VOLUME RACHAO X MASSA ESPECIFICA)+(VOLUME BGS X MASSA ESPECIFICA)

Item calculado a partir de formula TOTA
o : 5 : . . 13,20
Quantitativo a partir da férnula: (3,70%2,1)+(2,47*2,2) TOTALEMT
3.7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: PESO X DMT FORNECEDOR
Item calculado a partir de formula TOTAL
174,11

Quantitativo a partir da férnula: 13,20%13,19
TOTAL EM TKM:

3.8 - PAVIMENTACAO ASFALTICA
3.8.1- IMPRIMAQAO COM EMULSAO ASFALTICA

Justificativa: AREA DE BASE

TOTAI

20,58
TOTAL EM M2
3.8.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: (PESO EAI X DMT FORNECEDOR
Item calculado a partir de féormula TOTAL
0,40

Quantitativo a partir da férnula: 0,03*13,19
TOTAL EM TKM:

3.8.3- CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: (VOLUME TOTAL ASFALTO - VOLUME DE CAP 6%) X MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula TOTA!
Quantitativo a partir da férnula: (1,03-(1,03*0,06))*2,4 2132
TOTALEM T:

3.8.4 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M3 - CARGA EM USINA DE
ASFALTO DE 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL

Justificativa: VOLUME DE ASFALTO * MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula TOTAL

2,47

Quantitativo a partir da férnula: 1,03*2,4
TOTALEM T:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri Memorial de Calculo

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

3.8.5 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO ASFALTO X DMT FORNECEDOR

TOTAL

32,58

TOTAL EM TKM:

3.9 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS

3.9.1 - EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 2,47*13,19

Justificativa: AREA DE IMPRIMAGAO X TAXA DE APLICAGAO / 1000

TOTAL

0,03

TOTALEMT:

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: (20,58*1,3)/1000

3.9.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (EMULSAO ASFALTICA)

Justificativa: PESO TOTAL EMULSAO X DMT REFINARIA

TOTAL

11,19

TOTAL EM TKM:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 0,03*372, 86

3.9.3 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: TEOR DE CAP (6%) DO VOLUME DE ASFALTO X MASSA ESPECIFICA

TOTAI

0,15

TOTALEMT:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (1,03*0,06)*2,4
3.9.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO ASFALTICO)

Justificativa: PESO CAP * DMT REFINARIA

TOTAL

55,93

TOTAL EM TKM:

4.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

4.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 0,15*372, 86

Justificativa: PLACA PADRAO AMMOC

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 1,8*2,5 4150
TOTAL EM M2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DS MUNICIPIOS

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

4.2 - SINALIZACAO E SEGURANCA

4.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Item calculado a partir de formula TOTAL

26,00

Quantitativo a partir da férnula: 130*0, 2
TOTAL EM M:

4.3 - REMOCOES, DEMOLIGCOES E RECOMPOSICOES

4.3.1 - REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO

Justificativa: AREA DE ASFALTO A REMOVER X ESPESSURA (5CM)

Item calculado a partir de formula TOTAL

8,21

Quantitativo a partir da férnula: 164, 19*0, 05
TOTAL EM M3

4.3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E
DESCARGA LIVRE

Justificativa: (VOLUME DE ASFALTO REMOVIDO * MASSA ESPECIFICA)

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: 8,21*2,2 18106
TOTALEM T:
4.3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: VOLUME X DMT BOTA FORA
Item calculado a partir de formula TOTAL
36,12

Quantitativo a partir da férnula: 18,06*2
TOTAL EM TKM:

4.4 - ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA

4.4.1 - ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Justificativa: VOLUME DE ESCAVACAO PARA EXECUCAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - VOLUME DE DESMONTE DE MATERIAL DE 032 CATEGORIA (ESTIMADO 5% DO VOLUME DE ESCAVACAO)

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: 274,72-(274,72*0, 05) 260’98
TOTAL EM M2

4.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA LIVRE

Justificativa: VOLUME DE SOLO ESCAVADO X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL 12 CATEGORIA

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: 260, 98*2, 063 538140
TOTALEM T
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DS MUNICIPIOS

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

4.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO MATERIAL 12 CATEGORIA X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de formula TOTAL

1.076,80

Quantitativo a partir da férnula: 538,40*2
TOTAL EM TKM:

4.4.4 - ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA

Justificativa: ESTIMADO 10% DO VOLUME DE ESCAVAGAO
Item calculado a partir de formula TOTAI

13,74

Quantitativo a partir da férnula: 274, 72*0, 05
TOTAL EM M2

4.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE
Justificativa: VOLUME X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA

Item calculado a partir de formula TOTAL

28,85

Quantitativo a partir da férnula: 13,74*2,1
TOTALEM T:

4.4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de formula TOTAI

57,70

TOTAL EM TKM:

4.5 - DRENAGEM

4.5.1 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 02)

Quantitativo a partir da férnula: 28, 85*2

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

TOTAI
1,00
TOTAL EM UN:
4.5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 02)
Quantidade conforme o projeto! TOTAL
6,00
TOTAL EM UN:
4.5.3 - TUBO DE CONCRETO PA 1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - INSTALAGAO (SEM FORNECIMENTO)
Quantidade conforme o projeto! TOTA
131,00
TOTAL EM M:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

2 o Memorial de Calculo
% Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

4.6 - REATERROS

4.6.1-BRITA 2

Justificativa: VOLUME DA VALA - VOLUME DO TUBO (QUANTITATIVOS A PARTIR DOS DESENHOS TECNICOS DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)

TOTAI

143,61

TOTAL EM M3

4.6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA
LIVRE

Justificativa: VOLUME DE MATERIAIS * MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: 143,61*2,1 301,58
TOTALEM T:

4.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: VOLUME TOTAL X DMT FORNECEDOR

Item calculado a partir de formula TOTAI

Quantitativo a partir da foérnula: 301,58*12, 24 3691,34
TOTAL EM TKM:

4.6.4 - REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO

Justificativa: VOLUME DE REATERRO

Item calculado a partir de féormula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 143,61 143161
TOTAL EM M2

4.7 - BASE E SUB-BASE

4.7.1 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 28,66 28166
TOTAL EM M3

4.7.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 19,11 19111
TOTAL EM M2
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2; éj\a\ § 'ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DOMEIO BESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

4.7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E

DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Justificativa: (VOLUME RACHAO X MASSA ESPECIFICA)+(VOLUME BGS X MASSA ESPECIFICA)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (28,66*2,1)+(19,11*2,2)

4.7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT FORNECEDOR

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 102,23*12, 24

TOTAI

102,23

TOTALEMT:

TOTAL

1.251,30

TOTAL EM TKM:

4.8 - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

4.8.1 - IMPRIMAGCAO COM EMULSAO ASFALTICA

Justificativa: AREA DE BASE

4.8.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: (PESO EAI + PESO RR2-C) X DMT FORNECEDOR

Item calculado a partir de féormula

Quantitativo a partir da férnula: 0,21*12,24

4.8.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: (VOLUME TOTAL ASFALTO - VOLUME DE CAP 6%) X MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (7,96-(7,96%0,06))*2,4

TOTAI

159,21

TOTAL EM M2

TOTAL

2,57

TOTAL EM TKM:

TOTAI

17,96

TOTALEMT:

4.8.4 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M? - CARGA EM USINA DE

ASFALTO DE 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL

Justificativa: VOLUME DE ASFALTO * MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 7,96*2,4

TOTAL

19,10

TOTALEMT:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS.

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

4.8.5 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO ASFALTO X DMT FORNECEDOR

TOTAL

233,78

TOTAL EM TKM:

4.9 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS

4.9.1 - EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 19,10%12, 24

Justificativa: AREA DE IMPRIMAGAO X TAXA DE APLICAGAO / 1000

TOTAL

0,21

TOTALEMT:

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: (159, 21*1, 3)/1000

4.9.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (EMULSAO ASFALTICA)

Justificativa: PESO TOTAL EMULSAO X DMT REFINARIA

TOTAL

78,36

TOTAL EM TKM:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 0,21*373,15

4.9.3 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: TEOR DE CAP (6%) DO VOLUME DE ASFALTO X MASSA ESPECIFICA

TOTAI

1,15

TOTALEMT:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (7,96*0,06)*2, 4

4.9.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO ASFALTICO)

Justificativa: PESO CAP * DMT REFINARIA

TOTAL

429,12

TOTAL EM TKM:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,15*373,15

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10707215-2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

V) o~
?;ﬂn?moc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias
EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQSIQ@ES N° DO CONTRATO
~ e . : No. PROPRIAS 50 i
10292 _ PAV|MENTACAO Municipio de I;grval d'Oeste 18-09-26 Contra;%ggg;/’:nrlculado!
ASFALTICA RUA CARLOS ENCARGOS SOCIAIS Programa n&o vinculado
GOMES, RUA SANTA sl ey %

CATARINA, RUA CASTRO
ALVES E AVENIDA BEIRA RIO

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

AMMOC-0950-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra .M. Unitario Total R$

88253-SINAPI-08

oo AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04
SR29 SINAPIOS NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 28,58 0,07
03 SINAPIO8 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 28,04 021
o SINAPIO8  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,51 0,06

92145-SINAPI-08 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

12026 MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11 CHP M.O 0,00 94,67 0,09
/2015
* *
4460-SINAPI-08 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA MT 0,00 1023 0.06

12026 /MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Total unitério da composicéo R$ 0,53

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS
DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTACAO - FAIXA B (AREA TOTAL DA OBRA =
ENTRE 2500 E 5000 M2)

AMMOC-0509-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

7592-SINAPI-08

oo TOPOGRAFO (HORISTA) H T 001 2004 016
ZASINAPOS  AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H T 0,00 13.46 0,05
2358 SINAPLOB DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H T 0,00 2378 0,09
ZI06-SINAPIOB ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H T 0,00 134,32 050

Total unitario da composigéo R$ 0,81

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGCAO DE CORPOS DE
PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO, DENSIDADE

MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO

(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU 31({2
DE COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE

REVESTIMENTO A CADA 750 M2

AMMOC-1164-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

Ensaio de resisténcia a tragdo por compressao diametral de misturas
asfalticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN MT 1,00 97,99 97,99
ME

AMMOC-1162-1-
Cotacéo-04/2026
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Detalhamento de composicdes proprias

éggﬂgﬁé&gﬁ;(& ;Ezrg)szagooSeAE;i_?L'J\?BpRorli\éa;z?zrgg?o — emulséo asféltica - ABNT NBR 14896 UN MT 1,00 123,00 123,00
éggﬂégéjg%;e :E()r::z:l(;(?eDc’i\‘e-#s:‘c!zaéc;zeociZ:;_r&aEssa asfaltica com coleta através de sonda UN MT 1,00 160,00 160,00
/é\z/ltl;/ggéjlszzée Egspa;gvgei eDs'\rl)ﬁrsi%a}zdoelgeze;grgento asféltico — com extracéo de corpo UN MT 1,00 150,00 150,00
éggﬂ(gg:éizz-g Egtsua;]lqc;d-eDc:\s‘altEeerr:Eagiglgi mistura betuminosa — porcentagem de UN MT 1,00 308,00 308,00
émgﬂ(;oglgéi/sz%és Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN MT 1,00 480,00 480,00
éxg(gg:éj/%% Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentac&o e Solos com ART UN MT 0,05 1.600,00 80,00

Total unitario da composigéo R$ 1398,99

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: N&o existe

NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA
AMMOC-0010-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.

S678-SINAPI08 1 \13, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. CHP M.O 2,00 156,84 313,68

/2026 L >

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014
ey >INAP08  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 38,10 76,20
03 >-SINAPIOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 28,04 28,04

90586-SINAPI-08 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

12026 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06 CHP M.O 0,17 1,44 0,25
/2015
94969-SINAPI-08 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
) ) CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 M.O 0,04 552,26 22,09

2026 BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.

1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHP M.O 1,00 156,84 156,84
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

5678-SINAPI-08
/2026

Total unitério da composicéo R$ 597,10

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 14,00
AMMOC-0034-C - 08/2026

Referéncia Insumo / M&o-de-obra .M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-08  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR

A T507D) UN MT 0,02 114,98 2,53
37524-SINAPI-08  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " ur 110 )38 262
12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) : : '

32-SINAPI-08/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,83 0,77
f;ozzseg'S'NAP"og AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 29,70 3,24
B0202-SINAPIOS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 014 40,94 5,65

Total unitario da composicéo

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composic&o: N&o existe

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - AmMOoc@ammoc.org.br Pégina2/9



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
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Detalhamento de composicdes proprias

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01) 2,00
AMMOC-0323-C - 08/2026 UN

Referéncia Insumo / Méao-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,66 795,22 525,56
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) . BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 7,76 125,38 973,53

/2026 o
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,11 235,93 25,48
CM*. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 13,20 16,54 218,33
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

568-SINAPI-08 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

96624-SINAPI-08
12026

92916-SINAPI-08
12026

12026 (L X E), 6,99 KG/M M MT 5% orre 2
563-SINAPL08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12026 2,84 KG/M M MT 15,64 27,68 432,92
SIoSINAPLOS  BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG T 1205 965 116,30
11077-SINAPL-08  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 ur 4,00 1208 5102
/2026 MM

s SINAPO8  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.0 2,00 37,79 75,58
88201-SINAPIOB  AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H MO 1,00 30,07 30,07

/2026

Total unitario da composicao R$ 2.677, 6

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 04) 2,00
AMMOC-0326-C - 08/2026 UN

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitéario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 1,68 795,22 1.335,17
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) ) BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 18,44 125,38 2.312,35

202 ~
2026 RESINADA, E =17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,24 235,93 56,62
CM*. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 37,52 16,54 620,58
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAPI-08 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA

96624-SINAPI-08
/2026

92916-SINAPI-08
12026

12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 KG M. 3,54 9,32 8297
568-SINAPI-08  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E), 6,99 KG/M M MT 3,36 67,79 227,77
563-SINAPI-08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12026 2,84 KGIM M MT 15,64 27,68 432,92
546-SINAPI-08

S BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 0,65 116,30
11977-SINAP-08  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 75 ur 400 1208 5102
12026 MM

93 >-SINAPIO8  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58
B8251-SINAPI-08 A x|LIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

12026

Total unitario da composicao R$ 5292,26

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe
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Detalhamento de composicdes proprias

DO MEI BESTE CATARINENSE

TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00
AMMOC-0876-C - 04/2026

Referéncia Insumo / Méao-de-obra M. Unitario Total R$

E9686-SICRO-04 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagédo de 6,2 t e carroceria

12026 de 7 t- 136 kW CHP mT 0,12 353,94 42,65
P9821-SICRO-04 .

12026 Pedreiro h MT 012 33,40 4,02
P9824-SICRO-04

/2026 Servente h MT 0,36 25,31 9,11
%SESBQCRO’M Tubo de concreto armado PAL - D = 0,40 m m MT 1,00 154,85 154,85
1109669-SICRO-04 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecc@o em betoneira e ms M.O 0,00 549,08 236
12026 langamento manual - areia comercial

Total unitério da composicéo R$ 213,00

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCAGCAO DO GREIDE E

NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS 868,92

Referéncia

88253-SINAPI-08
12026
88288-SINAPI-08
12026
88316-SINAPI-08
12026
90775-SINAPI-08
12026

92145-SINAPI-08
12026

4460-SINAPI-08
12026

AMMOC-0950-C - 08/2026

Insumo / Mé&o-de-obra

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11
/2015

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Total unitério da composicéo

MT

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

Unitario

17,18

28,58

28,04

27,51

94,67

19,23

Total R$

0,04

0,07

0,21

0,06

0,09

0,06

R$ 0,53

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: N&o existe

Referéncia

5678-SINAPI-08
/2026

88309-SINAPI-08
12026
88316-SINAPI-08
12026

90586-SINAPI-08
12026

94969-SINAPI-08
12026

5678-SINAPI-08
/2026

NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA
AMMOC-0010-C - 08/2026

Insumo / M&o-de-obra

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06
/2015

CONCRETO FCK = 156MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP

CHP

M3

CHP

M.O

M.O

2,00

2,00

1,00

0,17

0,04

1,00

Unitario

156,84

38,10

28,04

1,44

552,26

156,84
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Total R$

313,68

76,20

28,04

0,25

22,09

156,84
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Total unitario da composigdo R$ 597,10

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 16'08
AMMOC-0034-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-08  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR

12026 15071) UN MT 0,02 114,98 2,53
37524-SINAPI-08  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " ur 110 . 262
12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) ’ ’ ‘

32-SINAPI-08/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,83 0,77
SR2s)SINAPIOS  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 29,70 3,24
Pazo2-SINAPIOS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 014 40,94 5,65

Total unitario da composigéo R$ 14,80

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composigéo: Ndo existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRADE METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01)
AMMOC-0323-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,66 795,22 525,56
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) . BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 7,76 125,38 973,53

/2026 o
RESINADA, E =17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,11 235,93 25,48
CM*. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 13,20 16,54 218,33

96624-SINAPI-08
/2026

92916-SINAPI-08

12026 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

568-SINAPI-08  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E), 6,99 KG/M M MT 3,36 67,79 227,77
563-SINAPI08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

oS > 88 KoM M MT 15,64 27,68 432,92
SIoSINAPLOS  BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,65 116,30
11077-SINAP-08  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 75 | ur 400 1208 5102
/2026 MM

s SINAPO8  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58
B02>1-SINAPIOS AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

Total unitario da composigéo R$ 2.677,46

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 04)
AMMOC-0326-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 1,68 795,22 1.335,17
/2021

102736-SINAPI-08
12026
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.0 18,44 12538 2.312,35
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.0 0,24 235,93 56,62
CM*. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 37,52 16,54 620,58

102727-SINAPI-08
12026

96624-SINAPI-08
12026

92916-SINAPI-08

2026 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAP1-08  ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA o 554 03 207
12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 : : : :
568-SINAPI-08  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E), 6,99 KG/M M MT 3,36 67,79 227,77
563-SINAPI-08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12026 2,84 KGIM M MT 15,64 27,68 432,92
TAoSINAPIOS  BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,65 116,30
11077-5INAPL08  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 75 | ur 400 1208 5102
12026 MM

s >INAPH08  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58
oz SINAPIOS AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

Total unitario da composigéo R$ 5292,26

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: Ndo existe

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03) 1,00
AMMOC-0329-C - 08/2026 UN

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 1,51 795,22 1.200,78
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) . BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 14,73 125,38 1.847,19

/2026 o
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,23 235,93 53,08
CM*. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 25,38 16,54 419,79
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAPI-08 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

96624-SINAPI-08
12026

92916-SINAPI-08
12026

Total unitério da composicéo

TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM -D = 0,40 M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AMMOC-0876-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

E9686-SICRO-04 Caminh&o guindauto com capacidade de elevacéo de 6,2 t e carroceria
12026 de 7 t- 136 kW CHP mT 0,12 353,94 42,65
P9821-SICRO-04 .
12026 Pedreiro h MT 0,12 33,40 4,02
P9824-SICRO-04
/2026 Servente h MT 0,36 25,31 9,11
Img(z)%gs-stO»M Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m MT 1,00 154,85 154,85
1109669-SICRO-04 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecc@o em betoneira e m MO 0,00 549,08 236
12026 langamento manual - areia comercial
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Detalhamento de composicdes proprias

Total unitario da composigdo R$ 213,00

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 26’08
AMMOC-0034-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-08  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR

12026 15071) UN MT 0,02 114,98 2,53
37524-SINAPI-08  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " ur 110 . 262
12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) : : :

32-SINAPI-08/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,83 0,77
SR2s)SINAPIOS  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 29,70 3,24
Pazo2-SINAPIOS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 014 40,94 5,65

Total unitario da composigéo R$ 14,80

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composigéo: Ndo existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 03)
AMMOC-0325-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 1,22 795,22 966,83
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) . BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 13,72 125,38 1.720,05

/2026 o
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,17 235,93 41,05
CM*. AF_01/2024

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO KG M.O 27,09 16,54 448,07

96624-SINAPI-08
/2026

92916-SINAPI-08

12026 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAPI-08  ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA o L7 05 1615
12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 : ’ ' '
568-SINAPI-08  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12095 (L X E). 6.99 KG/M M MT 3,36 67,79 227,77
563-SINAPI-08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12026 2,84 KGIM M MT 15,64 27,68 432,92
546-SINAPI-08

A BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 0,65 116,30
11077-SINAPI-08  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 ur 400 1208 5102
/2026 MM

93 >-SINAPIO8  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58
ey SINAPIO8 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

Total unitario da composicéo R$ 4126,75

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

TUBO DE CONCRETO PA 1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - INSTALAGAO
(SEM FORNECIMENTO) 26,00
AMMOC-1334-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

E9686-SICRO-04  Caminh&o guindauto com capacidade de elevacéo de 6,2 t e carroceria

12026 de 7t-136 KW CHP MT 0,24 353,94 85,29
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%é/\:’%mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

P9824-SICRO-04

12026 Servente h MT 0,72 25,31 18,30
1109669-SICRO-04 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confeccé@o em betoneira e m MO 0,01 549,08 3.02
12026 langamento manual - areia comercial

Total unitario da composigéo R$ 106,60

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: N&o existe

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 26,00
AMMOC-0034-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-08  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70/ 76 CM (NBR

s 50T UN MT 0,02 114,98 2,53
37524-SINAPI-08  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " ur 110 )38 262
12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) ’ ' :
32-SINAPI-08/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,83 0,77
P0239-SINAPI0S AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 29,70 3,24
H0202-SINAPI08  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 014 40,94 5,65

Total unitério da composicéo , 0

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 02) 1,00
AMMOC-0328-C - 08/2026 UN

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,92 795,22 733,11
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) . BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 8,93 125,38 1.119,82

12026 <
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,14 235,93 33,97
CM*. AF_01/2024

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 15,77 16,54 260,84
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAPI-08 ARMAGCAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

Total unitério da composicéo R$ 2.185,41

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

96624-SINAPI-08
12026

92916-SINAPI-08
12026

KG M.O 4,04 9,32 37,67

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 02)
AMMOC-0324-C - 08/2026

Referéncia Insumo / M&o-de-obra .M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,99 795,22 787,59
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) . BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 11,26 125,38 1.411,95

2026 RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGCOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,15 235,93 35,39
CM*. AF_01/2024

96624-SINAPI-08
12026
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%é/\:’%mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO KG M.O 23,00 16,54 380,42
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAPI-08 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA

92916-SINAPI-08
12026

12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 KG M. 1,08 9,32 9.58
568-SINAPI-08  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E), 6,99 KG/M M T 3,38 67,79 221,71
563-SINAPI-08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12026 2,84 KGIM M MT 15,64 27,68 432,92
546-SINAPI-08

S BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 0,65 116,30
11977-SINAPL08  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 75 ur 400 1208 5102
12026 MM

93 >-SINAPIO8  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58
2y SINAPIOS AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

Total unitario da composicéo R$ 3559,49

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

TUBO DE CONCRETO PA 1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - INSTALAGCAO
(SEM FORNECIMENTO) 131,00
AMMOC-1333-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

E9686-SICRO-04 Caminh&o guindauto com capacidade de elevacéo de 6,2 t e carroceria

12026 de 71- 136 KW CHP MT 0,16 353,94 56,86
P9824-SICRO-04

12026 Servente h MT 0,48 25,31 12,20
1109669-SICRO-04 Argamassa de cimento e areia 1.3 - confecgédo em betoneira e m MO 0,00 549,08 2,36
12026 langamento manual - areia comercial

Total unitério da composicéo R$ 71,42

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: Ndo existe

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10707215-2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

A . v
%j;:n?moc Planilha Orcamentaria -
para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composicao Prépria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicédo Propria-04/2026 Cotagao-05/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIAGAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS Data: 18-09-26 114.47 % (HORA)
GOMES, RUA SANTA CATARINA, RUA BDI - FATOR K

71.03 % (MES)
CASTRO ALVES E AVENIDA BEIRA RIO BDI: 22.000000000%

Municipio de Herval d'Oeste - SC

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

Ensaio de resisténcia a tragdo por compresséo diametral de misturas
114 asfélticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN 1,00 97,99 AMMOC-1162-|

ME

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 97,99

URL: Néo informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGCO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneracéo

Ensaio de residuo por evaporacdo — emulsédo asfaltica - ABNT NBR 14896 ~ K
/2020 ou ABNT NBR 14376/2007 UN 1,00 123,00 AMMOC-1161-I

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 123,00

URL: Nao informada (cadastrar URL)

DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragio

Ensaio de densidade da massa asfaltica com coleta através de sonda UN 1,00 160,00 AMMOC-1156-1

114 rotativa - DNIT 428/2022-ME

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: | R$ 160,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

Ensaio de espessura de revestimento asfaltico — com extragao de corpo UN 1,00 150,00 AMMOC-1157-1

114 de prova - DNIT 178/2018 — PRO

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 150,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composicao Prépria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicédo Propria-04/2026 Cotagao-05/2026

ESTE CATARINENSE

UNID. CUSTO REFERENCIA

DESCRICAO DO SERVICO

QUANT.

SEM desoneracao

1.1.4

Ensaio de determinacéo de mistura betuminosa — porcentagem de betume

- DNER-ME 053/94 UN 1,00

308,00

AMMOC-1158-I

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 308,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGCAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
1.1.4 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN 1,00 480,00 AMMOC-1159-1
Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 480,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
1.1.4 Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentagéo e Solos com ART UN 0,05 1.600,00 AMMOC-1163-1
Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado:

R$ 1.600,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

19.1

CUSTO REFERENCIA

DESCRIGAO DO SERVIGO

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE

ICMS (REPAR) 3.421,76

SEM desoneragao

AMMOC-1251-1-
Cotacéo-05/2026

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.421,76

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
X A AMMOC-1250-I-
1.9.2 | EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 0,32 3.796,69 Cotac0.05/2026
Fornecedor: REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.796,69

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
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ESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composicao Prépria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicédo Propria-04/2026 Cotagao-05/2026

DESCRICAO DO SERVICO

UNID. QUANT.

CUSTO REFERENCIA

1.9.4

CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS

(REPAR)

4.955,83

SEM desoneracao

AMMOC-1252-1-
Cotacéo-05/2026

Fornecedor:

REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado:

R$ 4.955,83

URL:

https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

3.9.1

DESCRIGAO DO SERVICO

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE

ICMS (REPAR)

UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA

3.421,76

SEM desoneragao

AMMOC-1251-I-
Cotacao-05/2026

Fornecedor:

REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado:

R$ 3.421,76

URL:

https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

3.9.3

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.

CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS

(REPAR)

QUANT. CUSTO REFERENCIA

4.955,83

SEM desoneracéo

AMMOC-1252-I-
Cotacéo-05/2026

Fornecedor:

REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado:

R$ 4.955,83

URL:

https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

49.1

=Y DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE

ICMS (REPAR)

QUANT. CUSTO REFERENCIA

3.421,76

SEM desoneracao

AMMOC-1251-I-
Cotagéo-05/2026

Fornecedor:

REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado:

R$ 3.421,76

URL:

https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

DESCRICAO DO SERVICO

UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA

CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS

(REPAR)

4.955,83

SEM desoneracgao

AMMOC-1252-I-
Cotacéo-05/2026

Fornecedor:

REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado:

R$ 4.955,83

URL:

https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
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P&gina3/4



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
D mmoc Planilha Orcamentaria
:%ﬁ‘*"@%“m’ﬁ"’"‘* para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composicao Prépria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicédo Propria-04/2026 Cotagao-05/2026

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10707215-2
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"ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
0O MEIO BESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO

10292-PAVIMENTACAO ASFALTICA

RUA CARLOS GOMES, RUA SANTA

MUNICIPIO - ESTADO
Herval d'Oeste-SC

CATARINA, RUA CASTRO ALVES E
AVENIDA BEIRA RIO

GRUPO A

R$ 315.767,42
14 itens (31.11%)

CODIGO

GRUPO B

R$ 63.629,31
10 itens (22.22%)

DESCRIGAO

ITENS

45

TOTAL GERAL

R$ 400.671,58

45 itens (99,99%)

GRUPO C

R$ 21.274,85
21 itens (46.66%)

TOTAL R$

PESO %

M0192-SICRO-04
/2026

2003833-SICRO-04
/2026

AMMOC-1252-1-
Cotacéo-05/2026

AMMOC-0326-C-
Composicao Propria-
08/2026

2003831-SICRO-04
12026

AMMOC-0324-C-
Composicdo Prépria-
08/2026

4011463-SICRO-04
12026

AMMOC-0323-C-
Composicao Prépria-
08/2026

AMMOC-0325-C-
Composicao Prépria-
08/2026

4011282-SICRO-04
12026

5914389-SICRO-04
12026

4011276-SICRO-04
/2026

103689-SINAPI-08
/2026

AMMOC-1333-C-
Composicao Propria-
08/2026

4805765-SICRO-04
12026

5915406-SICRO-04
12026

4815671-SICRO-04
12026

AMMOC-0876-C-
Composicao Prépria-
04/2026

5914622-SICRO-04
/2026

4805757-SICRO-04
/2026

5915407-SICRO-04
/2026

Brita 2

Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m -
fornecimento e instalacéo

CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M
X 1,00M (BL 04)

Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m -
fornecimento e instalagao

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M
X 1,00M (BL 02)

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M
X 1,00M (BL 01)

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M
X 1,00M (BL 03)

Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial - 100%
Proctor modificado

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor
modificado

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Tubo de concreto PA 1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - instalacéo
(sem fornecimento)

Escavacéo de vala em material de 32 categoria

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m3 - carga em usina de 60 t’h (PMF) e descarga livre

Reaterro e compactagado com soquete vibratério

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m -
fornecimento e instalacéo

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor -
rodovia pavimentada

Escavacédo mecanica de vala em material de 12 categoria

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? e descarga livre

m3

UN

UN

UN

UN

m3

tkm

m3

M2

m3

m3

tkm

m3

318,27

41,00

6,11

5,00

31,00

6,00

95,61

5,00

3,00

60,29

12.811,22

43,37

18,00

131,00

37,72

668,37

318,27

29,00

2.526,81

622,49

1.284,19

47.584,55

40.125,06

33.081,07

30.668,65

25.905,15

24.752,70

22.258,97

15.515,90

14.348,73

14.232,05

14.120,37

11.254,08

11.075,96

10.844,18

9.515,25

8.454,88

8.057,38

7.159,23

6.798,40

5.670,89

5.149,60

11,88

10,01

8,26

7,65

6,47

6,18

5,56

3,87

3,58

3155

3,52

2,81

2,76

2,71

2,37

2,11

2,01

1,79

1,70

1,42

1,29
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11,88

21,89

30,15

37,80

44,27

50,44

56,00

59,87

63,45

67,01

70,53

73,34

76,10

78,81

81,18

83,29

85,31

87,09

88,79

90,20

91,49
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

AMMOC-1164-C-
Composicao Prépria-
08/2026

AMMOC-0329-C-
Composicdo Prépria-
08/2026

5914610-SICRO-04
/2026

AMMOC-1334-C-
Composicao Prépria-
08/2026

AMMOC-0010-C-
Composicao Prépria-
08/2026

AMMOC-0328-C-
Composicao Propria-
08/2026

4915657-SICRO-04
12026

5914612-SICRO-04
12026

AMMOC-1250-I-
Cotacao-05/2026

AMMOC-0034-C-
Composicdo Prépria-
08/2026

AMMOC-1251-I-
Cotacao-05/2026

5915411-SICRO-04
12026

AMMOC-0950-C-
Composicao Prépria-
08/2026

5915405-SICRO-04
12026

4915667-SICRO-04
/2026

5213403-SICRO-04
12026

5914675-SICRO-04
12026

AMMOC-0509-C-
Composicao Propria-
08/2026

2003947-SICRO-04
12026

4011353-SICRO-04
12026

5914344-SICRO-04
12026

5914348-SICRO-04
12026

4011352-SICRO-04
12026

1619003-SICRO-04
12026

Sobre a Curva ABC. A classificagdo ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a ateng&o do controle e fiscalizag&o.
Grupo A (alta concentragédo) retne os itens de maior valor — onde pequenas variagdes de preco ou quantidade produzem grande impacto no orgamento total.

Ensaios da camada de Revestimento, incluindo extracéo de Corpos de
Prova (Rotarex) para ensaios de Reconstituicdo de Trago, Densidade
Méxima Medida, Extragdo de Betume, Densidade Aparente, Rompimento
(Espessura de Camada de Revestimento, Enquadramento de Faixa, Grau
de Compactacao, Volume de Vazios, Resisténcia a tracédo da camada de
revestimento a cada 750 m?

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao
com cagamba térmica de 6 m3 - carga em usina de asfalto de 100/140 t/h e
descarga manual

Tubo de concreto PA 1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - instalacdo
(sem fornecimento)

NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 02)

Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminh&do com cagamba
térmica de 6 m3 - rodovia pavimentada

EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLASTICO, INCLUINDO CONE

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI) ACRESCIDO DE 17%
DE ICMS (REPAR)

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo
basculante de 10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga em
distribuidor autopropelido

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO
GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA
DE SERVICOS

Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminh&o basculante
de 8 m? - carga com carregadeira de 1,72 m? e descarga livre

Remocéo mecanizada de revestimento asféltico

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5
mm

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhéo basculante
de 6 m3 - carga com carregadeira de 1,72 m3 e descarga livre

As Built para projeto de pavimentag&o, incluindo topografia, memoriais de
célculo, volumes e apresentacéo - Faixa B (Area Total da Obra = Entre
2500 e 5000 m?)

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais

Pintura de ligacéo

Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada

Transporte de material de 32 categoria com caminh&o basculante de 8 m3
para rocha - rodovia pavimentada

Imprimagéo com emulséo asfaltica

Demoligdo mecanica de concreto armado com escavadeira hidraulica

UN

UN

UN

UN

m3

tkm

M2

m3

mz2

M2

m2

tkm

tkm

m2

m3

3,00

1,00

101,71

26,00

4,00

1,00

17,94

1.272,92

0,32

82,00

0,32

222,02

1.286,27

79,22

30,29

21,00

107,11

417,35

14,00

717,42

214,22

158,44

238,43

0,50

4.864,32

4.150,32

3.809,04

3.212,30

2.768,20

2.532,89

1.600,43

1.463,86

1.408,12

1.406,30

1.196,25

1.097,94

823,56

572,86

498,27

451,71

425,23

392,31

379,68

365,88

242,07

225,04

174,05

37,90

721

1,04

0,95

0,80

0,69

0,63

0,40

0,37

0,35

0,35

0,30

0,27

0,21

0,14

0,12

0,11

0,11

0,10

0,09

0,09

0,06

0,06

0,04

0,01
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92,70

93,74

94,69

95,49

96,18

96,81

97,21

97,58

97,93

98,28

98,58

98,85

99,06

99,20

99,33

99,44

99,55

99,64

99,74

99,83

99,89

99,95

99,99

100,00
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

vy
%@wmoc Curva ABC da Obra

0O MEIO BESTE CATARINENSE

Itens ordenados pelo peso financeiro

MAX MOOSHAMMER
139.164-0
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

10303 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS GOMES -
ETAPA 1 - SCC 5374

MUNICIPIO

21/09/2026

DMT1 - PEDREIRA TRIANGULO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSAO

RESPONSAVEL TECNICO

DISTANCIA
MEDIA

ORIGEM

Fornecedor

PEDREIRA TRIANGULO

R. Carlos Gomes, 441 - Centro, Herval d'Oeste - SC,
89610-000, Brazil

DESTINO

MAPA DO TRAJETO

©) Clube Linha Ledozinho

Bortoloso
Madeiras & Casas Q

Clpbe 40 Tiros
Cacae 10O

Cabana Safira @),

Sede Belem @)

A

Google Vap data €2026
Distancia I Duracéo
15.15 km

DMT1 - PEDREIRA CALDART

R. Alice Moreira, 49 - Centro, Pedreira - SP,
13920-000, Brazil

Transporte

DMT1

DISTANCIA
MEDIA

ORIGEM

R. Carlos Gomes, 441 - Centro, Herval d'Oeste - SC, 89610-
000, Brazil

DESTINO

QFXX+7Q Herval d'Oeste - Santa Catarina,
Brazil

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

MAPA DO TRAJETO

Clube 40 Tiros
)

Cabana Safira (@),

Hospital Universitario
SaniaTarezinne @) Herial d8¥te

JAROIM
J05E RUPP

Pacifico §z)

Boa Esperana ((E)

Café do Viajante (@)
Ggogle Map data ©2026
Fornecedor Distancia I Duragéo Transporte
PEDREIRA CALDART 9.96 km DMT1

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

12.56 Km

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoaria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

10303 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS GOMES -
ETAPA 1 - SCC 5374

DMT2 - REPAR

MUNICIPIO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSAO

21/09/2026

RESPONSAVEL TECNICO

DISTANCIA
MEDIA

R. Carlos Gomes, 441 - Centro, Herval d'Oeste - SC,
89610-000, Brazil

Ac. Publico, 1000 - Chapada, Araucéria - PR,

83707-740, Brazil

MAPA DO TRAJETO
oCarambef
el
oPonta Grossa L
prudentopoliss T=—T1 1
& = N . camps Lorgoo - (@) oCUritiba
Condei V. W actfa )
©Pinh&o.
Séo Mateus,
do
Biuruna aronas A
& 30 Bento,
e dosul? Joinvilleo
¢Palmas Jaragua do Sulo-
J
oCagador fitd
<Pte. Serrada Blum;:::
Treze fame-videia: wrraibrgo
21 B
o
oConcérdia Sl Pouso, SRio do Sul
c: 1 =Curitibanos Redondo
TS
. =Otacilio Costa
. =2
oogle Map data ©2026 Google
Fornecedor Distancia I Duragdo

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

373.17 Km

Transporte

DMT2

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO
10301 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA SANTA CATARINA - Herval dOeste |
ETAPA 1 A - SCC 5374 21/09/2026
DMT1 - PEDREIRA CALDART DISTANCIA
MEDIA
R. Santa Catarina, 29 - Centro, Herval d'Oeste - SC, 89610- QFXX+7Q Herval d'Oeste - Santa Catarina,
000, Brazil Brazil
ORIGEM DESTINO
MAPA DO TRAJETO
|
FuL:0
Cub;mq safira(@)
o Terezinne @ Herigoeste i
Pacifico
Itororé.
Boa Esperanca Q
Café do viajante (D)
Gogle Map data €2025
Fornecedor Distancia I Duragéo Transporte
PEDREIRA CALDART 9.82 km DMT1
DISTANCIA

DMT1 - PEDREIRA TRIANGULO

MEDIA

R. Santa Catarina, 29 - Centro, Herval d'Oeste - SC,
89610-000, Brazil

ORIGEM

R. Alice Moreira, 49 - Centro, Pedreira - SP,
13920-000, Brazil

DESTINO

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

MAPA DO TRAJETO

(©) clube Linha Legozinho

Bortoloso
Madeiras & Casas. Q

clhbe 40 Tiros
Caca e Tiro Sede Belem ()

Cabana Safira (@)

ival ¥ Oeste

JARDIM
J05E RUPP

Google Map data ©2026
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte
PEDREIRA TRIANGULO 14.74 km DMT1

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

12.28 Km

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoaria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

10275 - DRENAGEM RUA CASTRO ALVES - SCC 5374

DMT2 - REPAR

MUNICIPIO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSAO

21/09/2026

RESPONSAVEL TECNICO

DISTANCIA
MEDIA

R. Castro Alves, s/n - Vila Militar, Herval d'Oeste -
SC, 89610-000, Brazil

724 - Acesso Repar (Estacionamento Repar) -
Tindiquera, Araucaria - PR, Brazil

ORIGEM DESTINO
MAPA DO TRAJETO
aCarambei.
ewai
oPonta Grossa R
prudentepolisr T=—T1 0
Seuarapuave A
= i campo Largos (@ 9Curitiba
e s aicéra ()
°Pinhdo
Sao Mateus,
do
Bituruna Fednge - AEHE
‘FForto Uniao SéoBentog
Y oSl Joinvilleo
Jaragu do'Silo
oCagador fiokd
<Pte. Serrada yhigs
Blumenaue
greze, “Fraiburgo
eTaio Brusqueo
oCéncérdia T Pouso, 5Rio do Sul
B Btird 2Curitibanos Redondo
0 S e ot
Otacilio Costa.
Google Viep dats 3125 Googe
Fornecedor Distancia I Duragio Transporte

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

372.86 Km

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

10275 - DRENAGEM RUA CASTRO ALVES - SCC 5374

MUNICIPIO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSAO

RESPONSAVEL TECNICO

21/09/2026
DMT1 - PEDREIRA CALDART DISTANCIA
MEDIA
R. Castro Alves, s/n - Vila Militar, Herval d'Oeste - SC, 89610- QFXX+7Q Herval d'Oeste - Santa
000, Brazil Catarina, Brazil
ORIGEM DESTINO
MAPA DO TRAJETO
)
Cabana Safira @)
o e Torezinne @) Hergffoeste .
Pacifico
torord Linha Tres Barrac O
Boa Esperanca 0
Café do Viajante ()
(Google Map cata €2025
Fornecedor Distancia I Duragéo Transporte
PEDREIRA CALDART 11.37 km DMT1
DISTANCIA

DMT1 - PEDREIRA TRIANGULO

MEDIA

Brazil

ORIGEM

R. Castro Alves, s/n - Vila Militar, Herval d'Oeste - SC, 89610-000,

DESTINO

VHQWH+3R Ibicaré - Santa Catarina,

Brazil

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

MAPA DO TRAJETO

Glube Linha Ledozinho (@)

Bortoloso
Madeiras & Casas. Q

Sede Belem ()

Cabana safira (@)

JARDIM
J05E RUPP

Cachoeira linha bareiros ()

Google Map data ©2026
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte
PEDREIRA TRIANGULO 15.0 km DMT1

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

13.19 Km

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
7Qcammoc Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

10273 - DRENAGEM AVENIDA BEIRA RIO - SCC 5374

MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSAO

21/09/2026
DMT1 - PEDREIRA CALDART DISTANCIA
MEDIA
Av. Beira Rio, 988 - Centro, Herval d'Oeste - SC, 89610-000, QFXX+7Q Herval d'Oeste - Santa Catarina,
Brazil Brazil
ORIGEM DESTINO
MAPA DO TRAJETO
Heérval d'Oeste
SAopoRat Boteco da Serra @
DM Q
Pacicd@)  yenvel qoene O
Cooae Multitrans TranSmagl ﬂ -
Fornecedor Distancia I Duragéo Transporte
PEDREIRA CALDART 9.18 km DMT1
DISTANCIA

DMT1 - PEDREIRA TRIANGULO

MEDIA

89610-000, Brazil

ORIGEM

Av. Beira Rio, 988 - Centro, Herval d'Oeste - SC,

R. Alice Moreira, 49 - Centro, Pedreira - SP, 13920-
000, Brazil

DESTINO

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

MAPA DO TRAJETO

©)clube Linha Lesozinho

Bortoloso
Madeiras & Casas "=

Clhbe 40 Tiros @

Caca e Tiro Gruta de Sede Belém (@)

Cabana Safira (@)

J6SE RUBP.

SA0 VICENTE

Google Map data ©2026
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte
PEDREIRA TRIANGULO 15.3 km DMT1

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

12.24 Km

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoaria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO
_ _ Herval d'Oeste
10273 - DRENAGEM AVENIDA BEIRA RIO - SCC 5374 Herval dOeste |
21/09/2026
DMT2 - REPAR DISTANCIA
MEDIA
Av. Beira Rio, 988 - Centro, Herval d'Oeste - 724 - Acesso Repar (Estacionamento Repar) - Tindiquera,
SC, 89610-000, Brazil Araucaria - PR, Brazil
ORIGEM DESTINO

MAPA DO TRAJETO

w7

aCarambei
olvai
oPonta Grossa
Prudentépolis= v,
SGuarapuava ) s
sirat Campo Largo® oCuritiba
Ve <Rebougas raucaria

“Pinhao
Sio Mateus,
do

oBituruna

5 < Mafra
Ganoinhes

S40Bentog

dosu) Joinvilleo

Jaragua do Silo

Porto Unidc

st pi

wPte. Serrada it
Trce R cvistra i AL
o Bty
Joagaba
wChncera s o R dosu
=Curitibanos Redondo
= 4capinzal
- S Cantfs Noves

oPiratuba,

<Otacilio Costa
0

Google M dats 025 Gaoge
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte
REPAR 373.15 km DMT2

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

373.15 Km

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Péginal/1



		2026-09-28T15:24:51-0300
	CAMILA ZAGONEL:06813403982
	Eu sou o autor deste documento




