SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentéaria
para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composigao Propria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicao Prépria-04/2026 Cotagao-05/2026

ZZVR E 'ASSOCIACAQ DOS MUNICIPIOS
DO MEIO BESTE CATARINENSE

ESTADO - MUNICIPIO DATA DE EMISSAO PROGRAMA TOTAL GERAL
MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE 28/09/2026 \l;li:g&;:é)g'trato: Contrato néo R$ 257666,94
" . BDI APLICADO :
MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE 22,00 CONTRATO
PERCENTUAL DE REDUGAO: Programa néo vinculado
5.0

PROJETO

10298 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA CARLOS GOMES - ETAPA 3

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

1-SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

CUSTO UNIT.

RESPONSAVEL TECNICO
CAMILA ZAGONEL

10695377-1

PRECO UNIT.

FONTE

PRECO TOT,

R$ 10.200,89

11 103689  Fornecimento e instalag&o de placa de obra 4,50 SINAPI M2 R$ 504,37 22,00 R$ 615,33 R$ 2.768,99
com chapa galvanizada e estrutura de
madeira. af_03/2022_ps
1.2 AMMOC- = Servicos topograficos para pavimentagdo 758,64 Composicao M2 R$ 0,51 22,00 R$ 0,62 R$ 470,36
0950-C  (locacéao do greide e nivelamento), inclusive Propria
acompanhamento e nota de servicos
1.3 AMMOC-  As built para projeto de pavimentacéo, 758,64 Composicao M2 R$ 0,77 22,00 R$ 0,94 R$ 713,12
0509-C  incluindo topografia, memoriais de calculo, Prépria
volumes e apresentacao - faixa b (area total
da obra = entre 2500 e 5000 m?)
14 AMMOC- Ensaios da camada de revestimento, incluindo 3,00 Composicao UN R$ 1.329,05 22,00 R$ 1.621,44 R$ 4.864,32
1164-C  extragdo de corpos de prova (rotarex) para Prépria
ensaios de reconstituicédo de traco, densidade
méaxima medida, extragdo de betume,
densidade aparente, rompimento (espessura
de camada de revestimento, enquadramento
de faixa, grau de compactagao, volume de
vazios, resisténcia a tracdo da camada de
revestimento a cada 750 m?
15 AMMOC- Nivelamento de pogos de visita 2,00 Composigéo UN R$ 567,25 22,00 R$ 692,05 R$ 1.384,10
0010-C Prépria

2-SINALIZAGAO E SEGURANCA R$ 355,52

21

AMMOC-

0034-C

Sinalizagdo com tela plastica tipo tapume
fixada em cone plastico, incluindo cone

20,73 Composicao

Prépria

M

R$ 14,06

22,00

R$ 17,15

R$ 355,52

3-REMOGOES, DEMOLIGOES E RECOMPOSICOES R$ 3.277,90

3.1

3.2

33

3.4

1619003

4915657

5914675

5914344

Demoligdo mecéanica de concreto armado com
escavadeira hidraulica

Fresagem continua de revestimento asfaltico -
espessura de 5 cm

Carga, manobra e descarga de material
demolido em caminh&o basculante de 6 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 6 m?
- rodovia pavimentada

4-ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4805757

5915407

5914389

4805765

5915405

5914348

Escavacao mecanica de vala em material de
12 categoria

Carga, manobra e descarga de agregados ou
solos em caminh&o basculante de 10 m3 -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 10
m?3 - rodovia pavimentada

Escavacédo de vala em material de 32 categoria

Carga, manobra e descarga de blocos de
rocha em caminh&o basculante de 8 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

Transporte de material de 32 categoria com
caminhé&o basculante de 8 m3 para rocha -
rodovia pavimentada

0,14 SICRO

31,73 SICRO

70,09 SICRO

140,18 SICRO

208,87 SICRO

430,90 SICRO

861,80 SICRO

23,21 SICRO

48,74 SICRO

97,48 SICRO

m3

m3

t

tkm

m3

tkm

m3

tkm

R$ 62,13

R$ 73,12

R$ 3,25

R$ 0,93

R$ 7,47

R$ 3,29

R$ 0,88

R$ 206,77

R$ 5,85

R$ 1,15

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

R$ 75,80

R$ 89,21

R$ 3,97

R$1,13

R$ 10,61

R$ 2.830,63

R$ 278,26

R$ 158,40

R$ 10.892,27

R$ 9,11

R$ 4,01

R$ 1,07

R$ 252,26

R$7,14

R$ 1,40

R$ 1.902,81

R$ 1.727,91

R$ 922,13

R$ 5.854,95

R$ 348,00

R$ 136,47

5-DRENAGEM R$ 91.351,63
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é éﬂ § 'ASSOCIACAQ DOS MUNICIPIOS
DO MEIO BESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentéaria
para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composigao Propria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicao Prépria-04/2026 Cotagao-05/2026

5.1

5.2

53

5.4

85

5.6

&7/

AMMOC-
0323-C

AMMOC-
0325-C

AMMOC-
0326-C

AMMOC-
0329-C

AMMOC-
0876-C

2003827

2003831

6-REATERROS

6.1

6.2

6.3

6.4

M0192

5915406

5914389

4815671

Boca de lobo em concreto armado, grelha
metalica 0,70m x 1,00m (bl 01)

Boca de lobo em concreto armado, grelha
metalica 0,70m x 1,00m (bl 03)

Boca de lobo em concreto armado, grelha
metdlica 0,70m x 1,00m (bl 04)

Caixa cega em concreto armado, inclusive
tampa (cc 03)

Tubo de concreto pal comercial para
drenagem - d = 0,40 m - fornecimento e
instalacao

Tubo de concreto pa2 comercial para
drenagem - d = 0,80 m - fornecimento e
instalacao

Tubo de concreto pa2 comercial para

drenagem - d = 1,00 m - fornecimento e
instalacao

Brita 2

Carga, manobra e descarga de agregados ou

solos em caminh&o basculante de 10 m3 -

4,00 Composicéo UN R$ 2.543,59
Prépria

2,00 Composicao UN R$ 3.920,42
Prépria

2,00 Composicao UN R$ 5.027,65
Prépria

1,00 Composicao UN R$ 3.401,90
Prépria

4,00 Composicao M R$ 202,35
Prépria

42,00 SICRO m R$ 508,64

31,00 SICRO m R$ 684,96

carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 10

m? - rodovia pavimentada

Reaterro e compactagao com soquete
vibratério

120,89 SICRO m?3 R$ 122,55

253,87 SICRO t R$ 10,37
3.247,00 SICRO tkm R$ 0,92

120,89 SICRO m? R$ 20,48

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

R$ 3.103,18

R$ 4.782,91

R$ 6.133,73

R$ 4.150,32

R$ 246,87

R$ 620,54

R$ 835,65

R$ 149,51

R$ 12,65

R$ 1,12

R$ 24,99

R$ 12.412,72

R$ 9.565,82

R$ 12.267,46

R$ 4.150,32

R$ 987,48

R$ 26.062,68

R$ 25.905,15

R$ 27.943,40

R$ 18.074,26

R$ 3.211,46

R$ 3.636,64

R$ 3.021,04

7-BASE E SUB-BASE R$ 12.285,15

7.1

7.2

7.3

7.4

4011282

4011276

5915411

5914389

Base ou sub-base de macadame hidraulico

28,41 SICRO m? R$ 193,49

com brita comercial - 100% proctor modificado

Base ou sub-base de brita graduada com brita

comercial - 100% proctor modificado

Carga, manobra e descarga de agregados ou 92,42

solos em caminhéo basculante de 10 m?3 -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga em distribuidor autopropelido

Transporte com caminhdo basculante de 10

m?3 - rodovia pavimentada

14,89 SICRO m? R$ 212,70

SICRO t R$ 3,99

1.182,05 SICRO tkm R$ 0,88

22,00

22,00

22,00

22,00

R$ 236,06

R$ 259,49

R$ 4,87

R$ 1,07

R$ 6.706,46

R$ 3.863,81

R$ 450,09

R$ 1.264,79

8-PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 40.238,20

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

4011352

4011353

5914622

4011463

5914610

5914612

Imprimacéo com emuls&o asfaltica
Pintura de ligacdo
Transporte de material betuminoso com

caminhéo tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

Concreto asféltico - faixa c-12,5 - areia e brita

comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura
betuminosa a quente em caminh&o com

cacamba térmica de 6 m3 - carga em usina de

asfalto de 100/140 t/h e descarga manual

Transporte de mistura betuminosa a quente

124,11 SICRO m?2 R$ 0,60
1.269,06 SICRO m?2 R$ 0,42
9,34 SICRO tkm R$ 2,34
136,92 SICRO t R$ 190,83
145,66 SICRO t R$ 30,70
1.862,99 SICRO tkm R$ 0,94

com caminh&o com cacamba térmica de 6 m?

- rodovia pavimentada

22,00
22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

R$0,73
R$0,51

R$ 2,85

R$ 232,81

R$ 37,45

R$ 1,15

R$ 90,60
R$ 647,22

R$ 26,62

R$ 31.876,35

R$ 5.454,97

R$ 2.142,44

9-AQUISIGAO DE INSUMOS ASFALTICOS R$ 59.929,54

9.1

9.2

9.3

9.4

AMMOC-
1251-1

AMMOC-
1250-1

5914622

AMMOC-
1252-1

Emulséo asféltica para imprimacao (eai) 0,16 Cotacéo T R$ 3.250,68
acrescido de 17% de icms (repar)

Emulséo asféltica (rr-2c) acrescido de 17% de 0,57 Cotacéo T R$ 3.606,86
icms (repar)

Transporte de material betuminoso com 272,31 SICRO tkm R$ 2,34
caminhdo tanque distribuidor - rodovia

pavimentada (emulséo asféltica)

Cimentos asfalticos (cap-50-70) acrescido de 8,74 Cotacéo T R$ 4.708,04

17% de icms (repar)

15,00

22,00

15,00

15,00

R$ 3.738,28

R$ 4.400,37

R$ 2,69

R$ 5.414,25
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%W Planilha Orcamentaria

ASSOCIAGAQ DS MUNICIPIOS

para Servigos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composigao Propria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicao Prépria-04/2026 Cotagao-05/2026

9.5 5914622 Transporte de material betuminoso com 3.260,28 SICRO tkm R$ 2,34 15,00 R$ 2,69 R$ 8.770,15

caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada (cimento asfaltico)

10-MEIO-FIO R$ 542,40

10.1 2003947  Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no 20,00 SICRO m R$ 22,23 22,00 R$ 27,12 R$ 542,40

local com extrusora e concreto usinado - areia
e brita comerciais

11-SINALIZAGAO R$ 650,04

11.1 5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada 19,52 SICRO m?2 R$ 17,63 22,00 R$ 21,51 R$ 419,88

em &gua - espessura de 0,5 mm - linha
continua branca

11.2 5213403  Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada 7,60 SICRO m?2 R$ 17,63 22,00 R$ 21,51 R$ 163,48

em agua - espessura de 0,5 mm - linha
continua amarela

11.3 5213403  Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada 3,10 SICRO m? R$ 17,63 22,00 R$ 21,51 R$ 66,68

em agua - espessura de 0,5 mm - linha
seccionada amarela

Contrapartida exclusivamente Contrapartida exclusivamente fisica Valor a ser licitado/contratado Total do orcamento

financeira (C) (CF)
R$ 257.666,94 R$ 257.666,94
R$ 0,00 R$ 0,00

, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
B, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
9848000183, OU=presencial, CN=CAMILA ZAGONEL:

Asgnadﬂ digitalmente por CAMILA ZAGONEL:06813403982

CAMILA ZAGON
068134039827 =i

Foxit PDF Reader Vers&o: 11.2.1

u sou o autor deste documento
de i aqui

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10695377-1

Observac6es Gerais

1. Verificagcdo e aprovagéo do orcamento seréo efetuadas observando-se valores quantitativos e custos, mediante comparativo com composi¢des do SINAPI e, em obras
rodoviarias, com a tabela SICRO, citando o c6digo no campo destinado na planilha.

2. Paraitens ndo convencionais ou ausentes nas tabelas de referéncia, devera ser apresentada composi¢ao do custo unitario em documento separado.

3. Material reaproveitavel devera ser encaminhado a Secretaria de Obras ou conforme recomendagéo da fiscalizagdo. O bota-fora sera indicado pelo municipio.

4. A empresa devera executar a sinalizagdo da obra conforme memorial descritivo.

5. A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo antes da fresagem, se houver.

6. A empresa devera manter a obra limpa durante a execugdo e executar limpeza geral para entrega da obra.

7. Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagédo com a presenc¢a do Eng. Fiscal designado. Apés finalizagdo do pavimento, novo teste devera ser
executado.

8. Toda escavagao de vala > 1,75 m de altura dever& ser executada conforme ABNT NBR 9061, com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25 m ou com escoramento
horizontal.

9. Placas de sinalizagéo de obra devem ser colocadas conforme memorial descritivo, seguindo rigorosamente a legislagéo vigente; seu custo é incluido nos precos propostos.

10. Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso de hidrojato quando necessario, comunicando previamente a fiscalizagéo.

11. Para a sinalizag@o, comunicar a Diretoria do Transito para acompanhar a execugéo.

12. Para escavagdes, informar o 6rgdo responsavel pela 4gua e esgoto para acompanhamento dos servigos.

13. A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.

14. A medicdo devera ser entregue com memoria de calculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico, junto dos diarios de obras do periodo.
15. Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.

16. Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo; qualquer divergéncia sera confirmada pela fiscalizacéo.

17. Os servigos com referéncia DEINFRA, DNIT e DAER foram atualizados por indices de reajustamento do DNIT.

Fonte de recurso aplicavel:

C Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisicéo pela prépria administracéo.
CF contrapartida exclusivamente fisica - Execucéo pela prépria administragao.
Sem Fonte ltem a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatério.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

é%‘,m Demonstrativo de BDI
W Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO 28/09/2026 CAMILA ZAGONEL
ASFALTICA RUA CARLOS GOMES - ETAPA 3 DE HERVAL D'OESTE-SC

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCL-

Para o tipo de obra "CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construg&o e recuperagéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem
de veiculos, linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacdo de autoestradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas; construcéo de pontes, viadutos e tlneis; a instalagao de barreiras acusticas; a construcdo de pracas de pedagio; a sinalizacdo com pintura em
rodovias e aeroportos; a instalacéo de placas de sinalizagéo de trafego e semelhantes, conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construgéo,
pavimentacéo e sinalizacdao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construcdo de pracas e calgcadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias,
metr6 e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 9:00% £ 24.23% (SEM
- R L
AC Administracédo Central 3,80 4,67 4,01
S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,40
R Risco 0,50 0,97 0,56
DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11
L Lucro 6,64 8,69 7,30
I* Tributos * 5,65 10,65 6,65

TOTAL 22,00
VERIFICAGAO 22,00 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragao)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE-SC ¢é de 3.0 limite legal: 5,00 %.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%‘gﬁé Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rdédo 2622/ 2013- TCU- Pl enéari o
BD ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/ 100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10695377-1

I Especificacdo do BDI.

I Especificagédo do BDI.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
" )
égé,,?moc Qemonstratlvo de BDI_
(4 Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO 28/09/2026 CAMILA ZAGONEL
ASFALTICA RUA CARLOS GOMES - ETAPA 3 DE HERVAL D'OESTE-SC

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCL-

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza especifica, como é
o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviarias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de &gua; - elevadores e escadas rolantes para obras
aeroportuarias.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 11.10% A 16.80% (SEM

DESONERAGAOQ)

Administracédo Central

S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,50
R Risco 0,56 0,89 0,85
DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,85
L Lucro 3,50 6,22 3,50
I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 15,00
VERIFICAGAO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneragao)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSIGAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE-SC ¢é de 3.0 limite legal: 5,00 %.

FORMULA DO BDI

BDl segundo Ac6rdao 2622/ 2013- TCU- Pl enari o
BDI ={ [ (1 + ACJ100 + S/100 + R/100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 #1/100) # 1 } x 100

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10695377-1

I Especificagdo do BDI.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
D MmOc Demonstrativo de BDI
%ﬁz Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

I Especificagdo do BDI.

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammaoc.org.br Pagina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DS MUNICIPIOS

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

EMPREENDIMENTO LOCALIDADE DATA REFERENCIA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: 10298 - Municipio de Herval d'Oeste - 28/09/2026 CAMILA ZAGONEL
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA s¢ Engenheiro(@) Civi - CREA

CARLOS GOMES - ETAPA 3

1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: PLACA PADRAO AMMOC

TOTAI

4,50

TOTAL EM M2

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férmula: 2,5*1,8

1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

Justificativa: AREA TOTAL A PAVIMENTAR

Item calculado a partir de formula TOTAL

758,64

Quantitativo a partir da férnula: 758, 64
TOTAL EM M2

1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA B (AREA
TOTAL DA OBRA = ENTRE 2500 E 5000 M?)

Item calculado a partir de féormula TOTAL

758,64

Quantitativo a partir da férnula: <1.2>
TOTAL EM M2

1.4 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIGAO DE TRAGO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRAGAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRAGAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M?

Item calculado a partir de formula TOTAI

Quantitativo a partir da férnula: 3 3100
TOTAL EM UN:
1.5 - NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 2 2100
TOTAL EM UN:

2 - SINALIZAGCAO E SEGURANCA

2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% DA EXTENSAO

TOTAI

20,73

TOTAL EM M:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 103, 63*0, 2
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Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

3 - REMOCOES, DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

3.1 - DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Justificativa: AREA TOTAL DE RAMPAS A DEMOLIR X ESPESSURA MEDIA ESTIMADA (10 CM)

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: 1,40*0,1 0'14
TOTAL EM M2
3.2 - FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - ESPESSURA DE 5 CM
Justificativa: AREA DE FRESAGEM * ESPESSURA
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 634,53*0, 05 31173
TOTAL EM M2:

3.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M? E DESCARGA
LIVRE

Justificativa: (VOLUME DE CONCRETO DEMOLIDO * MASSA ESPECIFICA) + (VOLUME DE ASFALTO FRESADO * MASSA ESPECIFICA)

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férmula: (<3.1>*2)+(<3.2>*2,2) 70109
TOTALEM T:
3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: VOLUME X DMT BOTA FORA
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: <3.3>*2 140;18

TOTAL EM TKM:

4 - ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA

4.1 - ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Justificativa: VOLUME DE ESCAVACAO PARA EXECUCAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - VOLUME DE DESMONTE DE MATERIAL DE 032 CATEGORIA (ESTIMADO 10% DO VOLUME DE ESCAVACAO)

Item calculado a partir de formula TOTA

208,87

Quantitativo a partir da férnula: 232, 08-(232,08*0, 1)
TOTAL EM M2:

4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M2 E
DESCARGA LIVRE

Justificativa: VOLUME DE SOLO ESCAVADO X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL 12 CATEGORIA

Item calculado a partir de formula TOTAI

430,90

Quantitativo a partir da férnula: <4.1>*2, 063
TOTALEM T:
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4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO MATERIAL 12 CATEGORIA X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de formula TOTAL

861,80

Quantitativo a partir da férnula: <4.2>*2
TOTAL EM TKM:

4.4 - ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA

Justificativa: ESTIMADO 10% DO VOLUME DE ESCAVAGAO

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: 232,08*0, 10 23’21
TOTAL EM M2

4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE

Justificativa: VOLUME X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA
Item calculado a partir de formula TOTAL

48,74

Quantitativo a partir da férnula: <4.4>*2,1
TOTALEM T:

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de formula TOTAI

97,48

TOTAL EM TKM:

5 - DRENAGEM

5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

Quantitativo a partir da férnula: <4.5>*2

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTA!
Quantitativo a partir da férnula: 4 4100
TOTAL EM UN:
5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 03)
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da fornula: 2 2100
TOTAL EM UN:
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5.3 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 04)

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 2

5.4 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1

5.5 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 4

5.6 - TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 42

5.7 - TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 31

TOTAL

2,00

TOTAL EM UN:

TOTAI

1,00

TOTAL EM UN:

TOTAI

4,00

TOTAL EM M:

TOTAL

42,00

TOTAL EM M:

TOTAI

31,00

TOTAL EM M:

6 - REATERROS

6.1-BRITA 2

Justificativa: VOLUME DA VALA - VOLUME DO TUBO (QUANTITATIVOS A PARTIR DOS DESENHOS TECNICOS DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 120,89

TOTAL

120,89

TOTAL EM M2:
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6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA
LIVRE

Justificativa: VOLUME DE MATERIAIS * MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula TOTAI

Quantitativo a partir da férnula: <6.1>*2,1 253187
TOTALEM T:
6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: VOLUME TOTAL X DMT FORNECEDOR
Item calculado a partir de férmula TOTAL
3.247,00

Quantitativo a partir da férnula: <6.2>*DMI1
TOTAL EM TKM:

6.4 - REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO

Justificativa: VOLUME DE REATERRO
Item calculado a partir de formula TOTAL

120,89

TOTAL EM M2:

7 - BASE E SUB-BASE

7.1 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Quantitativo a partir da férnula: <6.1>

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de féormula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 28,41 28141
TOTAL EM M2
7.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTA!
Quantitativo a partir da férnula: 14,89 14189
TOTAL EM M2:

7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M2 E
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Justificativa: (VOLUME RACHAO X MASSA ESPECIFICA)+(VOLUME BGS X MASSA ESPECIFICA)

Item calculado a partir de formula TOTAL

92,42

antitativo a partir da férnula: (<7.1>*2,1)+(<7.2>*2,2
@ B ( )+ ) TOTALEM T:
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7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT FORNECEDOR

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <7.3>DMr1

TOTAL

1.182,05

TOTAL EM TKM:

8 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

8.1 - IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA

Justificativa: AREA DE BASE

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 124,11

8.2 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: AREA DE FRESAGEM X 2

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 634,53*2

8.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: (PESO EAI + PESO RR2-C) X DMT FORNECEDOR

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (<9.1>+<9.2>)*DMI1

8.4 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: (VOLUME TOTAL ASFALTO - VOLUME DE CAP 6%) X MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnmula: (60, 69-(60,69*0,06))*2,4

TOTAL

124,11

TOTAL EM M2

TOTAL

1.269,06

TOTAL EM M2

TOTAI

9,34

TOTAL EM TKM:

TOTAL

136,92

TOTALEMT:

8.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M3 - CARGA EM USINA DE

ASFALTO DE 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL

Justificativa: VOLUME DE ASFALTO * MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 60,69*2,4

TOTAI

145,66

TOTALEMT:
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8.6 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO ASFALTO X DMT FORNECEDOR
Item calculado a partir de formula TOTAL

1.862,99

TOTAL EM TKM:

9 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS

9.1 - EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Quantitativo a partir da férnula: <8.5>DMr1

Justificativa: AREA DE IMPRIMAGAO X TAXA DE APLICAGAO / 1000

Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: (<8.1>*1,3)/1000 0’16
TOTALEM T
9.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Justificativa: (AREA DE PINTURA DE LIGAGAO X CONSUMO)
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <8.2>*0, 00045 0'57
TOTALEM T:

9.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (EMULSAO ASFALTICA)

Justificativa: PESO TOTAL EMULSAO X DMT REFINARIA

Item calculado a partir de formula TOTA

272,31

Quantitativo a partir da foérnula: (<9.1>+<9.2>)*DMI2
TOTAL EM TKM:

9.4 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: TEOR DE CAP (6%) DO VOLUME DE ASFALTO X MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula TOTAL

8,74

Quantitativo a partir da férnula: (60,69*0,06)*2, 4
TOTALEM T:

9.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO ASFALTICO)

Justificativa: PESO CAP * DMT REFINARIA

Item calculado a partir de formula TOTAL

3.260,28

Quantitativo a partir da férnula: <9.4>*DMr2
TOTAL EM TKM:
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10.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTA

20,00

Quantitativo a partir da férnula: 20
TOTAL EM M:

11 - SINALIZACAO

11.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA CONTINUA BRANCA

Item calculado a partir de formula TOTAL

19,52

Quantitativo a partir da férnula: 195,23*0,1
TOTAL EM M2

11.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA CONTINUA AMARELA

Item calculado a partir de formula TOTAI

7,60

Quantitativo a partir da férnula: 76*0, 1
TOTAL EM M2

11.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA SECCIONADA AMARELA

Item calculado a partir de formula TOTAL

3,10

Quantitativo a partir da férnula: 31*0,1
TOTAL EM M2

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10695377-1
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

/) .~
?;ﬂn?moc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias
EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQSIQC)ES N° DO CONTRATO
~ . . : No. PROPRIAS X0 i
10298 _ PAV|MENTACAO Municipio de I;grval d'Oeste 17-09-26 Contra;%ggg;/’:nrlculado!
ASFALTICA RUA CARLOS ENCARGOS SOCIAIS Programa néo vinculado
GOMES - ETAPA 3 114.47 % ('?ﬁg;‘)) - 7103%

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS
AMMOC-0950-C - 08/2026

Referéncia Insumo / M&o-de-obra M. Unitario Total R$

88288-SINAPI-08

Yo NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,50 0,07
099 >-SINAPIO8  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 001 26,98 0,20
s >INAPIO8  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 26,47 0,05
sp145.SINAPLos  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

o MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11 CHP M.O 0,00 91,10 0,09

/2015

4460-SINAPI-08  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA " ur 000 1650 005
12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA : : :
88253-SINAPI-08 5|1 |AR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 16,53 0,04

12026

Total unitario da composigéo R$ 0,51

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS
DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGCAO - FAIXA B (AREA TOTAL DA OBRA =
ENTRE 2500 E 5000 M?)

AMMOC-0509-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

7592-SINAPI-08
12026
244-SINAPI-08
12026
2358-SINAPI-08
12026
2706-SINAPI-08
/2026

TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 28,46 0,16
AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00 12,80 0,05
DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,00 22,61 0,08

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,00 127,69 0,48

Total unitario da composigéo R$ 0,77

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE
PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIGAO DE TRAGCO, DENSIDADE
MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO

(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU B’QR
DE COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE

REVESTIMENTO A CADA 750 M2

AMMOC-1164-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
AMMOC-1163-1- P . . ~
Cotagao-04/2026 Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentacdo e Solos com ART UN MT 0,05 1.520,01 76,00
AMMOC-1159-I- ) . )
Cotagdo-04/2026 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN MT 1,00 456,00 456,00
AMMOC-1158--  Ensaio de determinacéo de mistura betuminosa — porcentagem de UN MT 100 202,60 202,60

Cotagdo-04/2026  betume - DNER-ME 053/94
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Detalhamento de composicdes proprias

AMMOC-1156-I- Ensaio de densidade da massa asféltica com coleta através de sonda

e . UN MT 1,00 152,00 152,00
Cotac&0-04/2026  rotativa - DNIT 428/2022-ME
AMMOC-1161-I- Ensaio de residuo por evaporagédo — emulséo asfaltica - ABNT NBR 14896

< UN MT 1,00 116,85 116,85
Cotacdo-04/2026 /2020 ou ABNT NBR 14376/2007 ' ' '
AMMOC-1162-1 Ensaio de resisténcia a tragdo por compressao diametral de misturas
Cotacio.oa/2026  asfélticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN MT 1,00 93,09 93,09

otacdo-04/2026 ME

AMMOC-1157-I- Ensaio de espessura de revestimento asfaltico — com extracéo de corpo UN MT 1,00 142,50 142,50

Cotagd0-04/2026  de prova - DNIT 178/2018 — PRO

Total unitario da composicéo R 1329,05

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA 2,00
AMMOC-0010-C - 08/2026 UN

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, .
TRAGCAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.

5678 SINAPI08 1 \13] CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. CHP M.O 2,00 149,00 298,00

2026 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014
88300-SINAPI-08  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 36,20 72,39
S SINAPOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 26,64 26,64

00586-SINAPI-08 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

12026 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06 CHP M.O 0,17 1,37 0,24
/2015
04969-SINAPI-08 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
) ) CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 M.O 0,04 524,65 20,99

12026 BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.

1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. CHP M.O 1,00 149,00 149,00
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

5678-SINAPI-08
12026

Total unitario da composigéo R$ 567,25

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 20'73
AMMOC-0034-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-08  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR

o Tso71) UN MT 0,02 100,23 2,40
H0702-SINAPI08  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 014 38,89 5,37
PRes)SINAPIOS  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 28,21 3,08
32-SINAPI-08/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,44 0,73
37524-SINAPI-08  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " ur 110 226 240
12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) ' : :

Total unitério da composicéo R$ 14,06

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01)
AMMOC-0323-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Tipo Unitario Total R$
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88251-SINAPI-08

oz AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 2857 28,57
e SINAPO8 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 35,90 71,80
LL977-SINAPL08 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 - 200 1233 1932
MM
P eNAPFO8  BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,17 110,49
563-SINAPI-08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),
12026 2,84 KGIM M MT 15,64 26,30 411,27
spo16.SINAPLos ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
o EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO  KG M.O 13,20 15,71 207,41

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURADE *10 M3 M.O 011 224,13 2421
CM*. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 7,76 119,11 924,85
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO

96624-SINAPI-08
12026

102727-SINAPI-08
12026

102736-SINAPI-08

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,66 755,46 499,28
/2021

568-SINAPI-08 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E), 6,99 KG/M M MT 3,36 64,40 216,39

Total unitério da composicéo R 2543,59

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 03) 2,00
UN

AMMOC-0325-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

563-SINAPI-08 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12026 2.84 KGIM M MT 15,64 26,30 411,27

B02>1-SINAPI0S AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 28,57 28,57

93 >-SINAPIO8  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 35,90 71,80

LIS77-SINAPLOB CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 ur 400 1233 4922
MM

S osNAPI08  BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,17 110,49

568-SINAPI-08  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

s LX), 6.98 KM M MT 3,36 64,40 216,39

100066-SINAP1-08  ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA o . . 1538

12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 : : : '

60016.5nAPros  ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

e 08 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO  KG M.O 27,09 15,71 425,67

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,17 224,13 39,00
CM*. AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 13,72 119,11 1.634,05
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGCOES. AF_07/2021

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 1,22 755,46 918,49
/2021

96624-SINAPI-08
/2026

102727-SINAPI-08
/2026

102736-SINAPI-08
12026

Total unitério da composicéo R$ 3920,42

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 04)
AMMOC-0326-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Tipo Unitario Total R$
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96624-SINAPI-08 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

s APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,24 224,13 53,79
CM*. AF_01/2024

Hazo1-SINAPIO8 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 28,57 28,57

s SINAPHO8  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 35,90 71,80

11077-SINAPI-08  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 75 T 400 1233 1932

12026 MM

i SINAPLOS BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,17 110,49

563-SINAPI08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12026 2,84 KGIM M MT 15,64 26,30 411,27

568-SINAPI-08  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E), 6,99 KG/M M MT 3,36 64,40 216,39

100066-SINAPI-08  ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA o a5s . 13

12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 : : : :

sp016.SINAPLos  ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

e 08 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO  KG M.O 37,52 15,71 589,55

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 18,44 119,11 2.196,73
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 1,68 755,46 1.268,42
/2021

102727-SINAPI-08
12026

102736-SINAPI-08
12026

Total unitério da composicéo R$ 5027,65

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)
AMMOC-0329-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 1,51 755,46 1.140,75
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) . BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 14,73 119,11 1.754,83

12026 <
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 023 22413 50,43
CM*. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 25,38 15,71 398,80
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAPI-08 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

Total unitério da composicéo R$ 3.401,90

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

96624-SINAPI-08
12026

92916-SINAPI-08
12026

KG M.O 6,45 8,85 57,10

TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00
AMMOC-0876-C - 04/2026

Referéncia Insumo / M&o-de-obra .M. Unitario Total R$

E9686-SICRO-04 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t e carroceria

HP 12 24 40,52
12026 de 7t- 136 kW ¢ MT 0, 336, 05
P9821-SICRO-04 .
12026 Pedreiro h MT 0,12 31,73 3,82
P9824-SICRO-04
12026 Servente h MT 0,36 24,04 8,66
gg;gs-SICRO—M Tubo de concreto armado PAL1 - D = 0,40 m m MT 1,00 147,11 147,11
1109669-SICRO-04 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e m2 M.O 0,00 521,63 224
12026 lancamento manual - areia comercial
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ENSE

Total unitario da composigdo R$ 202,35

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: Nao existe

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10695377-1
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

) Planilha Orcamentaria

para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composicao Prépria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicédo Propria-04/2026 Cotagao-05/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIAGAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
PAVIMENTA(;AO ASFALTICA RUA CARLOS Data: 17-09-26 L4 AT%I(HORA)
GOMES - ETAPA 3 BDI- FATOR K X

71.03 % (MES)
BDI: 22.000000000% /
Municipio de Herval d'Oeste - SC Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

Ensaio de resisténcia a tragdo por compresséo diametral de misturas
1.4 asfélticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN 1,00 97,99 AMMOC-1162-1
ME

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 97,99

URL: Néo informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneracéo

Ensaio de residuo por evaporacdo — emulsédo asfaltica - ABNT NBR 14896
/2020 ou ABNT NBR 14376/2007

UN 1,00 123,00 AMMOC-1161-I

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 123,00

URL: Nao informada (cadastrar URL)

DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragio

Ensaio de densidade da massa asfaltica com coleta através de sonda
L4 | [otativa - DNIT 428/2022-ME UN 1,00 160,00 AMMOC-1156-1

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: | R$ 160,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

Ensaio de espessura de revestimento asfaltico — com extragdo de corpo

14 de prova - DNIT 178/2018 — PRO

UN 1,00 150,00 AMMOC-1157-1

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 150,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composicao Prépria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicédo Propria-04/2026 Cotagao-05/2026

ESTE CATARINENSE

UNID. CUSTO REFERENCIA

DESCRICAO DO SERVICO

QUANT.

SEM desoneracao

14

Ensaio de determinacéo de mistura betuminosa — porcentagem de betume

- DNER-ME 053/94 UN 1,00

308,00

AMMOC-1158-I

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 308,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGCAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
1.4 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN 1,00 480,00 AMMOC-1159-1
Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 480,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
14 Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentagéo e Solos com ART UN 0,05 1.600,00 AMMOC-1163-1
Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado:

R$ 1.600,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

9.1

CUSTO REFERENCIA

DESCRIGAO DO SERVIGO

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE

ICMS (REPAR) 3.421,76

SEM desoneragao

AMMOC-1251-1-
Cotacéo-05/2026

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.421,76

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
X A AMMOC-1250-I-
9.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 0,57 3.796,69 Cotac0.05/2026
Fornecedor: REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.796,69

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
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SINAPI-08/2026 Composicao Prépria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicédo Propria-04/2026 Cotagao-05/2026

DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragao
CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS AMMOC-1252-I-
94 | (RePAR) T 8,74 4.955,83 Cotagao-05/2026

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: | R$ 4.955,83

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10695377-1
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"ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
0O MEIO BESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO

10298-PAVIMENTACAO ASFALTICA

MUNICIPIO - ESTADO
Herval d'Oeste-SC

RUA CARLOS GOMES - ETAPA 3

GRUPO A

R$ 205.575,68
11 itens (27.5%)

cODIGO

GRUPO B

R$ 38.497,31
10 itens (25.0%)

DESCRICAO

ITENS

40

TOTAL GERAL

R$ 257.666,94

40 itens (100,00%)

GRUPO C

R$ 13.593,95
19 itens (47.5%)

PESO %

AMMOC-1252--
Cotagdo-05/2026

4011463-SICRO-04
/2026

2003827-SICRO-04
/2026

2003831-SICRO-04
/2026

M0192-SICRO-04
/2026

AMMOC-0323-C-
Composicao Propria-
08/2026

AMMOC-0326-C-
Composicéo Prépria-
08/2026

AMMOC-0325-C-
Composicao Prépria-
08/2026

5914622-SICRO-04
12026

4011282-SICRO-04
/2026

4805765-SICRO-04
/2026

5914389-SICRO-04
/2026

5914610-SICRO-04
12026

AMMOC-1164-C-
Composicao Prépria-
08/2026

AMMOC-0329-C-
Composicdo Prépria-
08/2026

4011276-SICRO-04
12026

5915406-SICRO-04
/2026

4815671-SICRO-04
/2026

4915657-SICRO-04
/2026

103689-SINAPI-08
12026

AMMOC-1250-I-
Cotagéo-05/2026

5914612-SICRO-04
12026

4805757-SICRO-04
12026

CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

Concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m -
fornecimento e instalacéo

Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m -
fornecimento e instalacéo

Brita 2

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M
X 1,00M (BL 01)

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M
X 1,00M (BL 04)

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M
X 1,00M (BL 03)

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor -
rodovia pavimentada

Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial - 100%
Proctor modificado

Escavacéao de vala em material de 32 categoria

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao
com cagamba térmica de 6 m3 - carga em usina de asfalto de 100/140 t/h e
descarga manual

Ensaios da camada de Revestimento, incluindo extracéo de Corpos de
Prova (Rotarex) para ensaios de Reconstituicdo de Traco, Densidade
Méxima Medida, Extragdo de Betume, Densidade Aparente, Rompimento
(Espessura de Camada de Revestimento, Enquadramento de Faixa, Grau
de Compactacdo, Volume de Vazios, Resisténcia a tragédo da camada de
revestimento a cada 750 m?

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor
modificado

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&do
basculante de 10 m3 - carga em usina de 60 t’h (PMF) e descarga livre

Reaterro e compactagado com soquete vibratério

Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminh&o com cagamba
térmica de 6 m?3 - rodovia pavimentada

Escavacao mecanica de vala em material de 12 categoria

m3

UN

UN

UN

tkm

m3

m3

tkm

UN

UN

m3

m3

m3

M2

tkm

m3

8,74

136,92

42,00

31,00

120,89

4,00

2,00

2,00

3.541,93

28,41

23,21

5.290,85

145,66

3,00

1,00

14,89

253,87

120,89

31,73

4,50

0,57

1.862,99

208,87

47.320,55

31.876,35

26.062,68

25.905,15

18.074,26

12.412,72

12.267,46

9.565,82

9.529,28

6.706,46

5.854,95

5.823,56

5.454,97

4.864,32

4.150,32

3.863,81

3.211,46

3.021,04

2.830,63

2.768,99

2.508,21

2.142,44

1.902,81

18,36

12,37

10,11

10,05

7,01

4,82

4,76

3,71

3,70

2,60

2,27

2,26

2,12

1,89

1,61

1,50

1,25

1,17

1,10

1,07

0,97

0,83

0,74
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18,36

30,74

40,85

50,90

57,92

62,74

67,50

71,21

74,91

77,51

79,78

82,04

84,16

86,05

87,66

89,16

90,41

91,58

92,68

93,75

94,72

95,56

96,29
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

5915407-SICRO-04
/2026

AMMOC-0010-C-
Composigao Propria-
08/2026

AMMOC-0876-C-
Composicao Propria-
04/2026

AMMOC-0509-C-
Composicéo Prépria-
08/2026

5213403-SICRO-04
12026

4011353-SICRO-04
12026

AMMOC-1251-I-
Cotac¢ao-05/2026

2003947-SICRO-04
/2026

AMMOC-0950-C-
Composicao Prépria-
08/2026

5915411-SICRO-04
12026

AMMOC-0034-C-
Composicao Propria-
08/2026

5915405-SICRO-04
12026

5914675-SICRO-04
12026

5914344-SICRO-04
12026

5914348-SICRO-04
12026

4011352-SICRO-04
12026

1619003-SICRO-04
12026

Sobre a Curva ABC. A classificagdo ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a ateng&o do controle e fiscalizag&o.
Grupo A (alta concentragédo) retine os itens de maior valor — onde pequenas variagdes de preco ou quantidade produzem grande impacto no orgamento total.

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? e descarga livre

NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m -
fornecimento e instalacéo

As Built para projeto de pavimentac&o, incluindo topografia, memoriais de
célculo, volumes e apresentacao - Faixa B (Area Total da Obra = Entre
2500 e 5000 m?)

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5
mm

Pintura de ligacéo

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI) ACRESCIDO DE 17%
DE ICMS (REPAR)

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO
GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA
DE SERVICOS

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao

basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga em
distribuidor autopropelido

SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLASTICO, INCLUINDO CONE

Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhdo basculante
de 8 m3 - carga com carregadeira de 1,72 m3 e descarga livre

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh&o basculante
de 6 m3 - carga com carregadeira de 1,72 m3 e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 6 m?3 - rodovia pavimentada

Transporte de material de 32 categoria com caminhdo basculante de 8 m3
para rocha - rodovia pavimentada

Imprimagéo com emulséo asfaltica

Demolic&o mecéanica de concreto armado com escavadeira hidraulica

CAMILA ZAGONEL
112963-0

UN

M2

m2

m2

M2

tkm

tkm

m2

m3

430,90

2,00

4,00

758,64

30,22

1.269,06

0,16

20,00

758,64

92,42

20,73

48,74

70,09

140,18

97,48

124,11

0,14

1.727,91

1.384,10

987,48

713,12

650,04

647,22

598,12

542,40

470,36

450,09

355,52

348,00

278,26

158,40

136,47

90,60

10,61

0,67

0,54

0,38

0,28

0,25

0,25

0,23

0,21

0,18

0,17

0,14

0,14

0,11

0,06

0,05

0,04

0,00
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96,96

97,50

97,89

98,16

98,41

98,67

98,90

99,11

99,29

99,47

99,60

99,74

99,85

99,91

99,96

100,00

100,00
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoaria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO
10298 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS GOMES - Herval d'Oeste CAMILA ZAGONEL
DATA DE EMISSAO Engenheiro(a) Civil CREA 112963-
ETAPA 3 9
28/09/2026 0
DMT2 - REPAR DISTANCIA
MEDIA
R. Carlos Gomes, 1095 - Centro, Herval d'Oeste - SC, Ac. Publico, 1000 - Chapada, Araucaria - PR,
89610-000, Brazil 83707-740, Brazil
ORIGEM DESTINO

MAPA DO TRAJETO

<Carambei
eivai
oPonta Grossa

potier 2
Prudentépolis® Jimbituva 0

CCiaapuars = S L
i campé Largoo (@) oCuritiba
#Candoi 4Rebougas raucaria
°Pinhao
Séo Mateus
do.
Bituuna Femrge AL
Fsto Unids (755 Saoseito,
¥ st Joinvilleo
cPalmas Jaragué do Sulo-
Weo
aCacador futd,
“Pte. Serrada
Blumenauo
greze) oFraiburgo
oTaié Brusqueo
Joagaba
oConcordia Pouso, /ORiodosul
=Curitibanos Redondo
@ 4capinzal
“Piratuba, 5Campos Novos
; <Otacilo Costa
Google Map dta 62026 Google
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

373.03 Km

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10695377-1

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Péginal/1



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

10298 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS GOMES -

ETAPA 3

MUNICIPIO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSAO

28/09/2026

DMT1 - PEDREIRA TRIANGULO

RESPONSAVEL TECNICO

CAMILA ZAGONEL

Engenheiro(a) Civil CREA 112963-
0

DISTANCIA
MEDIA

R. Carlos Gomes, 1095 - Centro, Herval d'Oeste - SC,
89610-000, Brazil

R. Alice Moreira, 49 - Centro, Pedreira - SP,
13920-000, Brazil

ORIGEM DESTINO
MAPA DO TRAJETO
©)clube Linha Legozinho
Madeiras & Casoo. O
2 ngfj#ggo Sede Belem @)
) Cabana Safira @ 7
Google Map data ©2026
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte
PEDREIRA TRIANGULO 15.38 km DMT1
DMT1 - PEDREIRA CALDART DISTANCIA
MEDIA
R. Carlos Gomes, 1095 - Centro, Herval d'Oeste - SC, 89610- QFXX+7Q Herval d'Oeste - Santa
000, Brazil Catarina, Brazil
ORIGEM DESTINO

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

MAPA DO TRAJETO

Herval d'Oeste

q° JORGE Boteco da Serra (@)

0SSA SRA.  JARDIM
DE FATIMA  JOSE RUPP

SAO VICENTE

. RodonavesTgy
Pacificd 0 Herval d'Oeste "%

Multitrans TranShages
Google Map data ©2026

Fornecedor Distancia I Duragéo Transporte

PEDREIRA CALDART 10.2 km DMT1

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

12.79 Km

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10695377-1

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Pégina2/2
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