SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Y Planilha Orcamentéaria
éggﬂ ¢

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS

para Servigos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composigao Propria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicao Prépria-04/2026 Cotagao-05/2026

ESTADO - MUNICIPIO DATA DE EMISSAO PROGRAMA TOTAL GERAL

MUN|C[P|O DE HERVAL D'OESTE 28/09/2026 \l;li:g&;:é)g'trato: Contrato néo R$ 1051005,84
P . BDI APLICADO :

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE 2200 CONTRATO

Programa néo vinculado

PROJETO RESPONSAVEL TECNICO
10306 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS GOMES E RUA SANTA CATARINA CAMILA ZAGONEL
10708041-1

%BDI /K /

ITEM CODIGO DESCRICAO TRDE

PRECO UNIT. FONTE PRECO TOT,

1-PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA CARLOS GOMES - ETAPA 2 R$ 878.276,85
1.1-SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS R$ 13.498,74

111 103689 = Fornecimento e instalag&o de placa de obra 4.5 SINAPI M2 R$ 504,37 22,00 R$ 615,33 R$ 2.768,99
com chapa galvanizada e estrutura de
madeira. af_03/2022_ps

112 AMMOC- = Servicos topograficos para pavimentagdo 1.985,40 Composicao M2 R$ 0,51 22,00 R$ 0,62 R$ 1.230,95
0950-C  (locagéo do greide e nivelamento), inclusive Propria
acompanhamento e nota de servigos

1.1.3 AMMOC-  As built para projeto de pavimentacéao, 1.985,40 Composicao M2 R$ 0,77 22,00 R$ 0,94 R$ 1.866,28
0509-C  incluindo topografia, memoriais de célculo, Prépria
volumes e apresentacao - faixa b (area total
da obra = entre 2500 e 5000 m?)

1.1.4 AMMOC- Ensaios da camada de revestimento, incluindo 3,00 Composicédo UN R$ 1.329,05 22,00 R$ 1.621,44 R$ 4.864,32
1164-C  extragdo de corpos de prova (rotarex) para Prépria
ensaios de reconstituicdo de traco, densidade
méxima medida, extragdo de betume,
densidade aparente, rompimento (espessura
de camada de revestimento, enquadramento
de faixa, grau de compactacao, volume de
vazios, resisténcia a tragéo da camada de
revestimento a cada 750 m?

1.15 AMMOC- Nivelamento de pocos de visita 4,00 Composicao UN R$ 567,25 22,00 R$ 692,05 R$ 2.768,20
0010-C Prépria

1.2-SINALIZAGAO E SEGURANGA R$ 1.131,90

121 AMMOC- = Sinalizacdo com tela plastica tipo tapume 66,00 Composi¢éo M R$ 14,06 22,00 R$ 17,15 R$ 1.131,90
0034-C  fixada em cone plastico, incluindo cone Prépria

1.3-REMOGCOES, DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES R$ 7.685,11

1.3.1 1619003 Demolicdo mecéanica de concreto armado com 1,94 SICRO m? R$ 62,13 22,00 R$ 75,80 R$ 147,05

escavadeira hidraulica

132 4915657 Fresagem continua de revestimento asfaltico - 73,01 SICRO m? R$ 73,12 22,00 R$ 89,21 R$ 6.513,22
espessura de 5 cm

133 5914675 Carga, manobra e descarga de material 164,50 SICRO t R$ 3,25 22,00 R$ 3,97 R$ 653,07
demolido em caminh&o basculante de 6 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

134 5914344  Transporte com caminh&o basculante de 6 m? 329,00 SICRO tkm R$ 0,93 22,00 R$ 1,13 R$ 371,77
- rodovia pavimentada

1.4-ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA R$ 62.052,23

14.1 4805757 Escavagao mecéanica de vala em material de 988,61 SICRO m3 R$ 7,47 22,00 R$ 9,11 R$ 9.006,24
12 categoria

14.2 5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou 2.039,50 SICRO t R$ 3,29 22,00 R$ 4,01 R$ 8.178,40
solos em caminh&o basculante de 10 m? -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga livre

1.4.3 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 4.079,00 SICRO tkm R$ 0,88 22,00 R$ 1,07 R$ 4.364,53
- rodovia pavimentada

1.4.4 4805765 Escavacgdo de vala em material de 32 categoria 148,29 SICRO m?3 R$ 206,77 22,00 R$ 252,26 R$ 37.407,64

145 5915405 Carga, manobra e descarga de blocos de 311,41 SICRO t R$ 5,85 22,00 R$ 7,14 R$ 2.223,47

rocha em caminh&o basculante de 8 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

1.4.6 5914348 Transporte de material de 32 categoria com 622,82 SICRO tkm R$ 1,15 22,00 R$ 1,40 R$ 871,95
caminhé&o basculante de 8 m3 para rocha -
rodovia pavimentada

1.5-DRENAGEM R$ 357.905,33
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DO MEIO BESTE CATARINENSE

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orcamentéaria

para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composigao Propria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicao Prépria-04/2026 Cotagao-05/2026

151

15524

153

154

155

AMMOC-
0323-C

AMMOC-
0326-C

AMMOC-
0329-C

AMMOC-
0876-C

2003831

1.6-REATERROS

16.1

16.2

163

16.4

M0192

5915406

5914389

4815671

Boca de lobo em concreto armado, grelha 11,00 Composicao
metalica 0,70m x 1,00m (bl 01) Propria
Boca de lobo em concreto armado, grelha 9,00 Composicao
metalica 0,70m x 1,00m (bl 04) Propria
Caixa cega em concreto armado, inclusive 2,00 Composicao
tampa (cc 03) Propria
Tubo de concreto pal comercial para 32,00 Composicao
drenagem - d = 0,40 m - fornecimento e Propria
instalagao

Tubo de concreto pa2 comercial para 302,00 SICRO
drenagem - d = 1,00 m - fornecimento e

instalagao

Brita 2 545,47 SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou 1.145,49 SICRO
solos em caminh&o basculante de 10 m? -
carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 10 14.662,27 SICRO
m?3 - rodovia pavimentada

Reaterro e compactagdo com soquete 545,47 SICRO
vibratério

UN

UN

UN

m3

tkm

m3

R$ 2.543,59

R$ 5.027,65

R$ 3.401,90

R$ 202,35

R$ 684,96

R$ 122,55

R$ 10,37

R$ 0,92

R$ 20,48

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

R$3.103,18

R$ 6.133,73

R$ 4.150,32

R$ 246,87

R$ 835,65

R$ 149,51

R$ 12,65

R$1,12

R$ 24,99

R$ 34.134,98

R$ 55.203,57

R$ 8.300,64

R$ 7.899,84

R$ 252.366,30

R$ 126.096,71

R$ 81.553,22

R$ 14.490,45

R$ 16.421,74

R$ 13.631,30

1.7-BASE E SUB-BASE R$ 45.037,55

at/od)

1.7.2

173

1.7.4

4011282

4011276

5915411

5914389

Base ou sub-base de macadame hidraulico 94,93 SICRO
com brita comercial - 100% proctor modificado

Base ou sub-base de brita graduada com brita 63,02 SICRO
comercial - 100% proctor modificado

Carga, manobra e descarga de agregados ou 338,00 SICRO
solos em caminhéo basculante de 10 m3 -

carga com carregadeira de 3,40 m3 e

descarga em distribuidor autopropelido

Transporte com caminh&o basculante de 10 4.326,40 SICRO
m?3 - rodovia pavimentada

1.8-PAVIMENTAGAO ASFALTICA

1.8.1

182

183

1.8.4

185

1.8.6

4011352

4011353

5914622

4011463

5914610

5914612

Imprimagéo com emulséo asféltica 525,18 SICRO
Pintura de ligacéo 2.920,44 SICRO
Transporte de material betuminoso com 25,47 SICRO

caminhé&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

Concreto asfaltico - faixa c-12,5 - areia e brita 358,32 SICRO
comerciais
Carga, manobra e descarga de mistura 381,19 SICRO

betuminosa a quente em caminh&o com
cacamba térmica de 6 m3 - carga em usina de
asfalto de 100/140 t/h e descarga manual

Transporte de mistura betuminosa a quente 4.879,23 SICRO
com caminh&o com cagamba térmica de 6 m3
- rodovia pavimentada

1.9-AQUISIGAO DE INSUMOS ASFALTICOS

MON])

192

193

194

AMMOC-
1251-1

AMMOC-
1250-1

5914622

AMMOC-
1252-1

5914622

Emulséo asfaltica para imprimacao (eai) 0,68 Cotacéo
acrescido de 17% de icms (repar)

Emulséo asféltica (rr-2c) acrescido de 17% de 1,31 Cotacéo
icms (repar)

Transporte de material betuminoso com 742,87 SICRO
caminhéo tanque distribuidor - rodovia
pavimentada (emulséo asfaltica)

Cimentos asfalticos (cap-50-70) acrescido de 22,87 Cotacéo
17% de icms (repar)

Transporte de material betuminoso com 8.537,37 SICRO
caminhé&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada (cimento asfaltico)

m3

m3

t

tkm

m2
m2

tkm

tkm

T

T

tkm

T

tkm

R$ 193,49

R$ 212,70

R$ 3,99

R$ 0,88

R$ 0,60

R$ 0,42

R$ 2,34

R$ 190,83

R$ 30,70

R$ 0,94

R$ 3.250,68

R$ 3.606,86

R$ 2,34

R$ 4.708,04

R$ 2,34

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

15,00

22,00

15,00

15,00

15,00

R$ 236,06

R$ 259,49

R$ 4,87

R$ 1,07

R$ 0,73

R$ 0,51

R$ 2,85

R$ 232,81

R$ 37,45

R$ 1,15

R$ 3.738,28

R$ 4.400,37

R$ 2,69

R$ 5.414,25

R$ 2,69

R$ 22.409,18

R$ 16.353,06

R$ 1.646,06

R$ 4.629,25

R$ 105.252,55

R$ 383,38
R$ 1.489,42

R$ 72,59

R$ 83.420,48

R$ 14.275,57

R$5.611,11

R$ 157.094,26

R$ 2.542,03

R$ 5.764,48

R$ 1.998,32

R$ 123.823,90

R$ 22.965,53

1.10-MEIO-FIO R$ 325,44

1.10.1

2003947

Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no 12,00 SICRO
local com extrusora e concreto usinado - areia
e brita comerciais

m

R$ 22,23

22,00

R$ 27,12
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
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SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS

para Servigos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composigao Propria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicao Prépria-04/2026 Cotagao-05/2026

1.11-SINALIZAGAO R$ 2.197,03

1.11.1 5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada 66,04 SICRO m? R$ 17,63 22,00 R$ 21,51 R$ 1.420,52
em 4gua - espessura de 0,5 mm - linha
continua branca

1.11.2 5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada 33,00 SICRO m? R$ 17,63 22,00 R$ 21,51 R$ 709,83
em agua - espessura de 0,5 mm - linha
continua amarela

1.11.3 5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada 3,10 SICRO m?2 R$ 17,63 22,00 R$ 21,51 R$ 66,68
em agua - espessura de 0,5 mm - linha
seccionada amarela

2-PAVIMENTAGCAO ASFALTICA RUA SANTA CATARINA - ETAPA 1B R$ 172.728,99
2.1-SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS R$ 3.940,66

211 103689  Fornecimento e instalagdo de placa de obra 4,5 SINAPI M2 R$ 504,37 22,00 R$ 615,33 R$ 2.768,99
com chapa galvanizada e estrutura de
madeira. af_03/2022_ps

212 AMMOC- = Servicos topograficos para pavimentagdo 737,88 Composicao M2 R$ 0,53 22,00 R$ 0,65 R$ 479,62

0950-C  (locagéo do greide e nivelamento), inclusive Prépria
acompanhamento e nota de servigos

213 AMMOC- = Nivelamento de pogos de visita 1,00 Composicéo UN R$ 567,25 22,00 R$ 692,05 R$ 692,05
0010-C Prépria

2.2-SINALIZA(;/~\O E SEGURANCA R$ 274,40

221 AMMOC- = Sinalizacdo com tela plastica tipo tapume 16,00 Composicéo M R$ 14,06 22,00 R$ 17,15 R$ 274,40
0034-C  fixada em cone plastico, incluindo cone Propria

2.3-REMOGOES, DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES R$ 45,32

231 1619003 Demolicdo mecanica de concreto armado com 0,51 SICRO m3 R$ 62,13 22,00 R$ 75,80 R$ 38,66

escavadeira hidraulica

232 5914675 Carga, manobra e descarga de material 1,02 SICRO t R$ 3,42 22,00 R$ 4,17 R$ 4,25
demolido em caminh&o basculante de 6 m? -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

2.3.3 5914344  Transporte com caminhdo basculante de 6 m3 2,04 SICRO tkm R$ 0,97 22,00 R$ 1,18 R$ 2,41
- rodovia pavimentada

2.4-ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA R$ 10.731,74

24.1 4805757  Escavagdo mecanica de vala em material de 294,55 SICRO m?3 R$ 7,47 22,00 R$ 9,11 R$ 2.683,35
12 categoria

2.4.2 5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou 607,66 SICRO t R$ 3,29 22,00 R$ 4,01 R$ 2.436,72
solos em caminh&o basculante de 10 m3 -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga livre

243 5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 1.215,32 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12 R$ 1.361,16
m? - rodovia pavimentada

244 4805765 Escavacédo de vala em material de 32 categoria 15,50 SICRO m? R$ 206,77 22,00 R$ 252,26 R$ 3.910,03

245 5915405 Carga, manobra e descarga de blocos de 32,55 SICRO t R$ 6,15 22,00 R$ 7,50 R$ 244,13

rocha em caminhé&o basculante de 8 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

246 5914348 Transporte de material de 3?2 categoria com 65,10 SICRO tkm R$ 1,21 22,00 R$ 1,48 R$ 96,35
caminhé&o basculante de 8 m3 para rocha -
rodovia pavimentada

2.5-DRENAGEM R$ 110.339,12

25.1 AMMOC- Boca de lobo em concreto armado, grade 4,00 Composicao UN R$ 2.543,59 22,00 R$ 3.103,18 R$ 12.412,72
0323-C  metélica 0,70m x 1,00m (bl 01) Propria
252 AMMOC- Boca de lobo em concreto armado, grelha 2,00 Composicao UN R$ 5.027,65 22,00 R$ 6.133,73 R$ 12.267,46
0326-C  metélica 0,70m x 1,00m (bl 04) Propria
2.5.3 AMMOC- Caixa cega em concreto armado, inclusive 1,00 Composicao UN R$ 3.401,90 22,00 R$ 4.150,32 R$ 4.150,32
0329-C  tampa (cc 03) Propria
254 AMMOC- Tubo de concreto pal comercial para 22,00 Composicdo M R$ 202,35 22,00 R$ 246,87 R$ 5.431,14
0876-C  drenagem - d = 0,40 m - fornecimento e Prépria
instalagao
255 2003833 Tubo de concreto pa4 comercial para 74,00 SICRO m R$ 802,18 22,00 R$ 978,66 R$ 72.420,84
drenagem - d = 1,00 m - fornecimento e
instalagao
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256 101573  Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, 78,00 SINAPI M2 R$ 38,43 22,00 R$ 46,88 R$ 3.656,64

com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura
maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.
af_01/2026

2.6-REATERROS R$ 32.571,88

26.1 MO0192  Brita 2 140,81 SICRO m? R$ 122,55 22,00 R$ 149,51 R$ 21.052,50

2.6.2 5915406 Carga, manobra e descarga de agregados ou 295,70 SICRO t R$ 10,37 22,00 R$ 12,65 R$ 3.740,61

solos em caminh&o basculante de 10 m? -
carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga livre

2.6.3 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 3.640,07 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12 R$ 4.076,88
m?3 - rodovia pavimentada

2.6.4 4815671 Reaterro e compactagédo com soquete 140,81 SICRO m?3 R$ 21,55 22,00 R$ 26,29 R$ 3.701,89
vibratério

2.7-BASE E SUB-BASE R$ 14.825,87

271 4011282 Base ou sub-base de macadame hidraulico 27,25 SICRO m?3 R$ 193,49 22,00 R$ 236,06 R$ 6.432,64

com brita comercial - 100% proctor modificado

272 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita 24,51 SICRO m?3 R$ 212,70 22,00 R$ 259,49 R$ 6.360,10

comercial - 100% proctor modificado

273 5915411 Carga, manobra e descarga de agregados ou 111,15 SICRO t R$ 4,20 22,00 R$ 5,12 R$ 569,09

solos em caminh&o basculante de 10 m? -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga em distribuidor autopropelido

274 5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 1.368,26 SICRO tkm R$ 0,88 22,00 R$ 1,07 R$ 1.464,04

m? - rodovia pavimentada

2.8-SINALIZAGAO R$ 0,00

Contrapartida exclusivamente Contrapartida exclusivamente fisica Valor a ser licitado/contratado Total do orcamento

financeira (C) (CF)
R$ 1.051.005,84 R$ 1
R$ 0,00 R$ 0,00

Asgnado digitalmente por CAMILA ZAGONEL:06813403982

A R, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
CAM I LA ZAG O N N il - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
)=t 9848000183, OU=presencial, CN=CAMILA
L:06813403982
06813403982
ita: 2026.09.28 15:49:27-03'00
Foxit PDF Reader Versdo: 11.2.1

#”Eu sou o autor deste documento
de
CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10708041-1

aqui

Observac6es Gerais

1. Verificagéo e aprovagao do orcamento serdo efetuadas observando-se valores quantitativos e custos, mediante comparativo com composi¢des do SINAPI e, em obras
rodoviarias, com a tabela SICRO, citando o c6digo no campo destinado na planilha.

2. Para itens ndo convencionais ou ausentes nas tabelas de referéncia, devera ser apresentada composicéo do custo unitario em documento separado.

3. Material reaproveitavel devera ser encaminhado a Secretaria de Obras ou conforme recomendacéo da fiscalizagdo. O bota-fora sera indicado pelo municipio.

4. A empresa devera executar a sinalizacédo da obra conforme memorial descritivo.

5. A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo antes da fresagem, se houver.

6. A empresa devera manter a obra limpa durante a execugdo e executar limpeza geral para entrega da obra.

7. Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagédo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apo6s finalizagdo do pavimento, novo teste devera ser
executado.

8. Toda escavagao de vala > 1,75 m de altura devera ser executada conforme ABNT NBR 9061, com inclinagdo a 45° nos bordos a exceder 1,25 m ou com escoramento
horizontal.

9. Placas de sinalizagéo de obra devem ser colocadas conforme memorial descritivo, seguindo rigorosamente a legislagéo vigente; seu custo é incluido nos precos propostos.

10. Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso de hidrojato quando necessario, comunicando previamente a fiscalizag&o.

11. Para a sinalizagéo, comunicar a Diretoria do Transito para acompanhar a execugéo.

12. Para escavagdes, informar o 6rgdo responsavel pela 4gua e esgoto para acompanhamento dos servigos.

13. A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.

14. A medigao devera ser entregue com memoria de calculo e fotos comprovando a realizac@o de cada servico, junto dos diarios de obras do periodo.
15. Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.

16. Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo; qualquer divergéncia sera confirmada pela fiscalizacéo.

17. Os servicos com referéncia DEINFRA, DNIT e DAER foram atualizados por indices de reajustamento do DNIT.

Fonte de recurso aplicavel:
C Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisicéo pela prépria administracéo.
CF contrapartida exclusivamente fisica - Execugédo pela prépria administracao.

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br

Pégina4/5



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
%@/‘:’%mmoc Planilha Orcamentaria
. para Servigcos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composigao Propria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicao Prépria-04/2026 Cotagao-05/2026

Sem Fonte Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatério.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

é%‘,m Demonstrativo de BDI
W E

'ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
3 MEIO DESTE CATARINENSE

Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

EMPREENDIMENTO TOMADOR
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO
ASFALTICA RUA CARLOS GOMES E RUA DE HERVAL D'OESTE-SC

SANTA CATARINA

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

DATA

28/09/2026

RESPONSAVEL TECNICO
CAMILA ZAGONEL

ACORDAO 2622/2013-TCU-
PLENARIO

metrd e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

Para o tipo de obra "CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construg&o e recuperagéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem
de veiculos, linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacao de autoestradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas; construcdo de pontes, viadutos e tlneis; a instalagao de barreiras acusticas; a construcdo de pracas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em
rodovias e aeroportos; a instalacéo de placas de sinalizagéo de trafego e semelhantes, conforme classificagédo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construgao,
pavimentacéo e sinalizacdao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construcdo de pracas e calgcadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias,

LIMITE 19.60% A 24.23% (SEM
DESONERAGAO)

T T
AC

4,67 4,01

Administracé@o Central 3,80 ,

S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74
R Risco 0,50 0,97
DF Despesas Financeiras 1,02 1,21
L Lucro 6,64 8,69
I* Tributos * 5,65 10,65

TOTAL
VERIFICAGAO 22,00 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragéo)

0,40
0,56
1,11
7,30
6,65

22,00

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS

COMPOSICAO
DE I*

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

1

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de

TOMADOR: MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE-SC é de 3.0 limite legal: 5,00 %.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%‘gﬂé Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rdédo 2622/ 2013- TCU- Pl enéari o
BD ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/ 100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10708041-1

I Especificacdo do BDI.

I Especificagédo do BDI.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
" )
égé,,?moc Qemonstratlvo de BDI_
(4 Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO 28/09/2026 CAMILA ZAGONEL
ASFALTICA RUA CARLOS GOMES E RUA DE HERVAL D'OESTE-SC

SANTA CATARINA

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

PLENARIO

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza especifica, como é
o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviarias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de 4gua; - elevadores e escadas rolantes para obras
aeroportuarias.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 11.10% A 16.80% (SEM

DESONERACAO)

Administracé@o Central

S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,50
R Risco 0,56 0,89 0,85
DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,85
L Lucro 3,50 6,22 3,50
I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 15,00
VERIFICAGAO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desonerag&o)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE-SC é de 3.0 limite legal: 5,00 %.

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rddo 2622/2013- TCU- Pl enari o
BDI ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/'100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10708041-1

I Especificacdo do BDI.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
D MmOc Demonstrativo de BDI
%ﬁz Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

I Especificacdo do BDI.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W .
7Qcammoc CRONOGRAMA GLOBAL FiSICO-FINANCEIRO

Distribuicdo mensal de execugao da obra

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO

PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS Municipio de Herval d'Oeste 6 meses R$ 1.051.005,84

GOMES E RUA SANTA CATARINA RUA CARLOS GOMES DATA

28/09/2026
Item 1 Més 2 Més 3 Més 4 5 S 6 otal

PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA CARLOS 52.696,61 298.614,13 272.265,82 122.958,76 122.958,76 8.782,77 0.00% 0.00% TRITRED
GOMES - ETAPA 2 6,00% 34,00% 31,00% 14,00% 14,00% 1,00% ° et otiey
PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA SANTA 86.364,49 86.364,50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% RATAAEE
CATARINA - ETAPA 1B 50,00% 50,00% et et et e N et e

100,00
1.051.005,84

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10708041-1
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DS MUNICIPIOS

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

EMPREENDIMENTO LOCALIDADE DATA REFERENCIA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: 10306 - Municipio de Herval d'Oeste - 28/09/2026 CAMILA ZAGONEL
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA s¢ Engenheiro(@) Civi - CREA

CARLOS GOMES E RUA SANTA CATARINA

1.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: PLACA PADRAO AMMOC

TOTAI

4,50

TOTAL EM M2

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férmula: 2,5*1,8

1.1.2 - SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

Justificativa: AREA TOTAL A PAVIMENTAR

Item calculado a partir de formula TOTAL

1.985,40

Quantitativo a partir da foérnula: 1985, 40
TOTAL EM M2

1.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA B (AREA
TOTAL DA OBRA = ENTRE 2500 E 5000 M?)

Item calculado a partir de féormula TOTAL

1.985,40

Quantitativo a partir da férnula: 1.985,40
TOTAL EM M2

1.1.4 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIGAO DE TRAGO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRAGAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRAGAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M?

Item calculado a partir de formula TOTAI

Quantitativo a partir da férnula: 3 3100
TOTAL EM UN:
1.1.5 - NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 4 4100
TOTAL EM UN:

1.2 - SINALIZAGAO E SEGURANCA

1.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% DA EXTENSAO

TOTAI

66,00

TOTAL EM M:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnula: 330%0, 2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri Memorial de Calculo

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

REMOCOES, DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

1.3.1 - DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Justificativa: AREA TOTAL DE RAMPAS A DEMOLIR X ESPESSURA MEDIA ESTIMADA (10 CM)

Item calculado a partir de formula TOTAI

Quantitativo a partir da férnula: 19,43*0,1 1'94
TOTAL EM M2
1.3.2 - FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - ESPESSURA DE 5 CM
Justificativa: AREA DE FRESAGEM * ESPESSURA
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 1460, 22*0, 05 73’01
TOTAL EM M2:

1.3.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E
DESCARGA LIVRE

Justificativa: (VOLUME DE CONCRETO DEMOLIDO * MASSA ESPECIFICA) + (VOLUME DE ASFALTO FRESADO * MASSA ESPECIFICA)

Item calculado a partir de formula TOTAI

Quantitativo a partir da férnula: (1,94*2)+(73,01*2,2) 164150
TOTALEM T:
1.3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: VOLUME X DMT BOTA FORA
Item calculado a partir de formula TOTA
329,00

Quantitativo a partir da férnula: 164, 50*2
TOTAL EM TKM:

1.4 - ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA

1.4.1 - ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Justificativa: VOLUME DE ESCAVACAO PARA EXECUCAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - VOLUME DE DESMONTE DE MATERIAL DE 032 CATEGORIA (ESTIMADO 10% DO VOLUME DE ESCAVACAO)

TOTAI

988,61

TOTAL EM M3

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnula: 1098, 46- (1098, 46*0, 1)

1.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA LIVRE

Justificativa: VOLUME DE SOLO ESCAVADO X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL 12 CATEGORIA

TOTAI

2.039,50

TOTALEMT:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 988, 61*2, 063
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DS MUNICIPIOS

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

1.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO MATERIAL 12 CATEGORIA X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de formula TOTAL

4.079,00

Quantitativo a partir da férnula: 2.039,50%2
TOTAL EM TKM:

1.4.4 - ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA

Justificativa: ESTIMADO 10% DO VOLUME DE ESCAVAGAO
Item calculado a partir de formula TOTAI

148,29

Quantitativo a partir da férnula: 1482, 87*0, 10
TOTAL EM M2

1.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE
Justificativa: VOLUME X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA

Item calculado a partir de formula TOTAL

311,41

Quantitativo a partir da férnula: 148,29*2,1
TOTALEM T:

1.4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de formula TOTAI

622,82

TOTAL EM TKM:

1.5 - DRENAGEM

1.5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

Quantitativo a partir da férnula: 311, 41*2

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula TOTA!
Quantitativo a partir da férnula: 11 11100
TOTAL EM UN:
1.5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 04)
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da fornula: 9 9100
TOTAL EM UN:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DS MUNICIPIOS

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

1.5.3 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 2

1.5.4 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 32

1.5.5 - TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 302

TOTAL

2,00

TOTAL EM UN:

TOTAI

32,00

TOTAL EM M:

TOTAI

302,00

TOTAL EM M:

1.6 - REATERROS

1.6.1-BRITA2

Justificativa: VOLUME DA VALA - VOLUME DO TUBO (QUANTITATIVOS A PARTIR DOS DESENHOS TECNICOS DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da fornula: 545, 47

TOTAI

545,47

TOTAL EM M2

1.6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA

LIVRE

Justificativa: VOLUME DE MATERIAIS * MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 545,47*2,1

1.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: VOLUME TOTAL X DMT FORNECEDOR

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1.145,49*12, 80

TOTAI

1.145,49

TOTALEMT:

TOTAI

14.662,27

TOTAL EM TKM:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

1.6.4 - REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO

Justificativa: VOLUME DE REATERRO

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da foérnula: 545,47 545147
TOTAL EM M2

1.7 - BASE E SUB-BASE

1.7.1 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de férmula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: 94,93 94793
TOTAL EM M2
1.7.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO
Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 63,02 63102
TOTAL EM M2

1.7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Justificativa: (VOLUME RACHAO X MASSA ESPECIFICA)+(VOLUME BGS X MASSA ESPECIFICA)

Item calculado a partir de féormula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: (94,93*2,1)+(63,02*2, 2) 338100
TOTALEM T:
1.7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: PESO X DMT FORNECEDOR
Item calculado a partir de formula TOTAI
4.326,40

Quantitativo a partir da férnula: 338,00*12, 80
TOTAL EM TKM:

1.8 - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

1.8.1 - IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA

Justificativa: AREA DE BASE

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 525,18 525118
TOTAL EM M2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DS MUNICIPIOS

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

1.8.2 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: AREA DE FRESAGEM X 2

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 1460, 22*2 2920144
TOTAL EM M2
1.8.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: (PESO EAIl + PESO RR2-C) X DMT FORNECEDOR
Item calculado a partir de formula TOTAI
25,47

Quantitativo a partir da férnula: (0, 68+1,31)*12, 80
TOTAL EM TKM:

1.8.4 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: (VOLUME TOTAL ASFALTO - VOLUME DE CAP 6%) X MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula TOTA

358,32

antitativo a partir da férnula: (158, 83-(158,83*0,06))*2,4
Quanth v parti ( ( ) TOTALEM T:

1.8.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M3 - CARGA EM USINA DE
ASFALTO DE 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL

Justificativa: VOLUME DE ASFALTO * MASSA ESPECIFICA

TOTAI

381,19

TOTALEMT:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 158,83*2,4

1.8.6 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO ASFALTO X DMT FORNECEDOR

Item calculado a partir de formula TOTA

4.879,23

Quantitativo a partir da férnula: 381,19*12, 80
TOTAL EM TKM:

AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS

1.9.1 - EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: AREA DE IMPRIMAGAO X TAXA DE APLICAGAO / 1000

TOTAI

0,68

TOTALEMT:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da fornula: (525, 18*1, 3)/1000
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DOMEIO BESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

1.9.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: (AREA DE PINTURA DE LIGAGAO X CONSUMO)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 2.920,44*0, 00045

TOTAL

1,31

TOTALEMT:

1.9.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (EMULSAO ASFALTICA)

Justificativa: PESO TOTAL EMULSAO X DMT REFINARIA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (0, 68+1,31)*373, 30

1.9.4 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: TEOR DE CAP (6%) DO VOLUME DE ASFALTO X MASSA ESPECIFICA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnul a:

(158, 83*0,06)*2, 4

TOTAI

742,87

TOTAL EM TKM:

TOTAI

22,87

TOTALEMT:

1.9.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO ASFALTICO)

Justificativa: PESO CAP * DMT REFINARIA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 22,87*373, 30

1.10 - MEIO-FIO

TOTAL

8.537,37

TOTAL EM TKM:

1.10.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 12

1.11 - SINALIZACAO

TOTAL

12,00

TOTAL EM M:

1.11.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA CONTINUA BRANCA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 660,37*0,1

TOTAL

66,04

TOTAL EM M2

1.11.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA CONTINUA AMARELA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 330%0,1

TOTAI

33,00

TOTAL EM M2
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1.11.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA SECCIONADA AMARELA

Item calculado a partir de formula TOTAI

3,10

Quantitativo a partir da férnula: 31*0, 1
TOTAL EM M2

2.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: PLACA PADRAO AMMOC

Item calculado a partir de formula TOTAL

4,50

Quantitativo a partir da férnula: 2,5*1, 80
TOTAL EM M2

2.1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

TOTAL

737,88

TOTAL EM M2

2.1.3 - NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA

Quantidade conforme o projeto! TOTAI

1,00

TOTAL EM UN:

2.2 - SINALIZACAO E SEGURANCA

2.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% DA EXTENSAO

Item calculado a partir de formula TOTAL

16,00

Quantitativo a partir da foérnula: 80*0, 20
TOTAL EM M:

2.3 - REMOCOES, DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

2.3.1 - DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Justificativa: AREA DE CONCRETO A DEMOLIR X ESPESSURA MEDIA ESTIMADA (10CM)

Item calculado a partir de formula TOTAL

0,51

Quantitativo a partir da férnula: 5,10*0, 10
TOTAL EM M2

2.3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E
DESCARGA LIVRE

Item calculado a partir de formula TOTAL

1,02

Quantitativo a partir da férnula: 0,51*2
TOTALEM T:
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2.3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT BOTA-FORA
Item calculado a partir de formula TOTAL

2,04

TOTAL EM TKM:

2.4 - ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA

2.4.1 - ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Quantitativo a partir da férnula: 1,02*2

Justificativa: QUANTITATIVO CONFORME PROJETO

TOTAL

294,55

TOTAL EM M.

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: (310, 05-(310,05*0, 05))

2.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA LIVRE

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: (294, 55)*2, 063 607,66
TOTALEM T
2.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: 607,66*2 1215,32
TOTAL EM TKM:

2.4.4 - ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA

Item calculado a partir de formula TOTAL

15,50

Quantitativo a partir da férnula: 310, 05*0, 05
TOTAL EM M3

2.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE

Item calculado a partir de formula TOTAL

32,55

Quantitativo a partir da férnula: 15,50%*2,1
TOTALEM T:

2.4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA

TOTAI

65,10

TOTAL EM TKM:

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 32,55*2
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2.5 - DRENAGEM

2.5.1- BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRADE METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

TOTAL
4,00
TOTAL EM UN:
2.5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 04)
Quantidade conforme o projeto! TOTA
2,00
TOTAL EM UN:
2.5.3 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)
TOTAL
1,00
TOTAL EM UN:
2.5.4 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da féornula: 22 22100
TOTAL EM M:
2.5.5 - TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Quantidade conforme o projeto! TOTAL
74,00
TOTAL EM M:

2.5.6 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M.
AF_01/2026

Quantidade conforme o projeto! TOTAL
78,00
TOTAL EM M2
2.6 - REATERROS
2.6.1-BRITA 2
Item calculado a partir de formula TOTAL
140,81

Quantitativo a partir da foérnula: 140, 81
TOTAL EM M2

2.6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA
LIVRE

Item calculado a partir de formula TOTAL

295,70

Quantitativo a partir da férnula: 140,81*2,1
TOTALEM T:
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2.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 295, 70*12, 31

2.6.4 - REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 140,81

TOTA

3.640,07

TOTAL EM TKM:

TOTAL

140,81

TOTAL EM M3:

2.7 - BASE E SUB-BASE

2.7.1 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

2.7.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

TOTAL

27,25

TOTAL EM M3:

TOTAI

24,51

TOTAL EM M3:

2.7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E

DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (27,25*2,1)+(24,51*2,2)

2.7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 111,15*12, 31

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10708041-1

TOTAI

111,15

TOTALEMT:

TOTAL

1.368,26

TOTAL EM TKM:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

) .~
?;ﬂn?moc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias
EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQSIQC)ES N° DO CONTRATO
~ . . ) o PROPRIAS X
10396 _ PAV|MENTACAO Municipio de I;grval d'Oeste 28-09-26 Contra;%ggg;/’:nrlculado!
ASFALTICA RUA CARLOS ENCARGOS SOCIAIS Programa nao vinculado
GOMES E RUA SANTA sl ey %

CATARINA

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCAGAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS 1985,4&
AMMOC-0950-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Méao-de-obra M. Unitario Total R$

88253-SINAPI-08

P AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04
PRzas-SINAPIOS NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 28,58 0,07
099 >-SINAPIO8 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 28,04 021
s SINAPIO8  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 2751 0.06

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11 CHP M.O 0,00 94,67 0,09
/2015

4460-SINAPI-08 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
12026 /MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

92145-SINAPI-08
12026

MT 0,00 19,23 0,06

Total unitario da composigéo R$ 0,53

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS
DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA B (AREA TOTAL DA OBRA = 1.985,40
ENTRE 2500 E 5000 M?) M2

AMMOC-0509-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

7592-SINAPI-08

fovon TOPOGRAFO (HORISTA) H T 001 2004 016
PRESINAPLOB - AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H T 0,00 13,46 005
238 SINAPI08  DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H T 0,00 - 009
ZTONSINAPIOS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,00 134,32 0.50

Total unitario da composicéo R$ 0,81

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE
PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO, DENSIDADE

MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO
(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU
DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE
REVESTIMENTO A CADA 750 M2

AMMOC-1164-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra .M. Unitario Total R$

Ensaio de resisténcia a tragéo por compressao diametral de misturas

éMMQC'HGZ"‘ asfélticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN MT 1,00 97,99 97,99
otacao-04/2026 ME
AMMOC-1161-I- Ensaio de residuo por evaporagédo — emulséo asfaltica - ABNT NBR 14896 UN MT 1,00 123,00 123.00

Cotag&0-04/2026 /2020 ou ABNT NBR 14376/2007
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%é/\:’%mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

égg&géjg%% [I'Eor::teil\i/c;qu?\IEIQSLdZaSC;gOdZaZT/Iaésa asfaltica com coleta através de sonda UN MT 1,00 160,00 160,00
éggg,géi/%;e Egspa:g)vgei t[a)s’\;‘)ﬁ_si%e}zci(;eléexesgrgento asféltico — com extra¢éo de corpo UN MT 1,00 150,00 150,00
éﬁg@géﬁ%ﬁe Egtsua;;(;(j»eDt:\‘ezltEeRr?w'\;lréagig/gi mistura betuminosa — porcentagem de UN MT 1,00 308,00 308,00
éxgﬂ;g:éilsz%% Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN MT 1,00 480,00 480,00
ég’{g&g’é}gﬁ% Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentag&o e Solos com ART UN MT 0,05 1.600,00 80,00

Total unitério da composicéo R$ 1398,99

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA 4,00
AMMOC-0010-C - 08/2026 UN

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.

2078 SINAPI08 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. cHP M.0 2,00 156,84 313,68

12026 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

ey >IVAP08  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 38,10 76,20

P SINAPI08 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 28,04 28,04

so556.5APLos  VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

- 08 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06 CHP M.O 0,17 1,44 0,25
12015

sao6e.sinapros  CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:35 (EM MASSA SECA DE

- 08 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 M.O 0,04 552,26 22,09

2026 BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.

1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. cHP M.O 1,00 156,84 156,84
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

5678-SINAPI-08
12026

Total unitério da composicéo R$ 597,10

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 66,00
AMMOC-0034-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-08  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR

12026 15071) UN MT 0,02 114,98 2,53
37524-SINAPI-08  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " ur 110 )3 .
12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) : : '

32-SINAPI-08/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,83 0,77
H0259-SINAPI-08  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 29,70 3,24
SR2o2SINAPOS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 014 40,94 5,65

Total unitario da composicéo R$ 14,80

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01) 11,00
AMMOC-0323-C - 08/2026 UN

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
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%é/\:’%mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,66 795,22 525,56
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) ) BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 7,76 125,38 973,53

12026 ~
RESINADA, E =17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,11 235,93 25,48
CM*. AF_01/2024

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 13,20 16,54 218,33

96624-SINAPI-08
12026

92916-SINAPI-08

202!

2026 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

568-SINAPI-08  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E), 6,99 KG/M M MT 3,36 67,79 227,77
563-SINAPI-08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12026 2,84 KGIM M MT 15,64 27,68 432,92
546-SINAPI-08

S BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,65 116,30
11077-SINAPI-08  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 75 ur 400 1208 5102
12026 MM

o SINAPI08 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58
Hazo1-SINAPIO8 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

Total unitério da composicéo R 2677,

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 04) 9,00
AMMOC-0326-C - 08/2026 UN

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 1,68 795,22 1.335,17
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) ) BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 18,44 125,38 2.312,35

12026 <
RESINADA, E =17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,24 235,93 56,62
CM*. AF_01/2024

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 37,52 16,54 620,58

96624-SINAPI-08
12026

92916-SINAPI-08

202!

2026 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAP1-08  ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA o . 05 007

12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 : : ’ :

568-SINAPI-08  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E)y 6,99 KG/M M MT 3,36 67,79 227,77

563-SINAPI-08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

o6 S 284 KoM M MT 15,64 27,68 432,92

S osNAPI08 - BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,65 116,30

Li977-SINAPI08 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 - 400 1208 5102
MM

s SINAPHO8  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58

88251-SINAPI-08 A || |AR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

12026

Total unitério da composicéo R$ 5292,26

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)
AMMOC-0329-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Tipo Unitario Total R$
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102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 151 795,22 1.200,78
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) ) BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 14,73 125,38 1.847,19

12026 RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,23 235,93 53,08
CM*. AF_01/2024

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 25,38 16,54 419,79
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAPI-08 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

Total unitario da composicéo R$ 3580,94

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 32,00
AMMOC-0876-C - 04/2026

96624-SINAPI-08
12026

92916-SINAPI-08
12026

KG M.O 6,45 9,32 60,10

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

E9686-SICRO-04 Caminh&o guindauto com capacidade de elevacéo de 6,2 t e carroceria

CHP MT 0,12 353,94 42,65
12026 de 7t- 136 kW
P9821-SICRO-04 .
12026 Pedreiro h MT 0,12 33,40 4,02
P9824-SICRO-04
12026 Servente h MT 0,36 25,31 9,11
/I\g(z);g&SICRO-OA Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m MT 1,00 154,85 154,85
1109669-SICRO-04 Argamassa de cimento € areia 1:3 - confecc@o em betoneira e m M.O 0,00 549,08 236
12026 lancamento manual - areia comercial

Total unitario da composicéo R$ 213,00

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS 737,88
AMMOC-0950-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

88253-SINAPI-08

o AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04
FRoSSINAPIOS NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 28,58 0,07
o SINAPIO8 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 001 28,04 021
T SINAPIOS DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,51 0,06
so145.5NAPLos  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

e 08 MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11 CHP M.O 0,00 94,67 0,09

12015

4460-SINAPI08  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA " r 0,00 1025 0.06
12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA : : :

Total unitério da composicéo R$ 0,53

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Ndo existe

NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA 1,00
AMMOC-0010-C - 08/2026 UN

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
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%{f@.mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

5678-SINAPI-08 TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.

s 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHP M.O 2,00 156,84 313,68
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

e SINAPI08  pEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 38,10 76,20

099 SINAPIO8 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 28,04 28,04

00556.5INAPLos  VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

s 08 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06 CHP M.O 0,17 1,44 0,25
12015

suo60.SiNapLog  CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

S CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 M.O 0,04 552,26 22,00

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN.

1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHP M.O 1,00 156,84 156,84
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

5678-SINAPI-08
12026

Total unitario da composigdo R$ 597,10

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 16’08
AMMOC-0034-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-08  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR

12026 15071) UN MT 0,02 114,98 2,53
37524-SINAPI-08  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " ur 110 . 262
12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) : : :

32-SINAPI-08/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,83 0,77
SR2s)SINAPIOS  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 29,70 3,24
Pazo2-SINAPIOS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 014 40,94 5,65

Total unitario da composigéo R$ 14,80

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composigéo: N&o existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRADE METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01) 4.00
AMMOC-0323-C - 08/2026 UN

Referéncia Insumo / Méao-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,66 795,22 525,56
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) . BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 7,76 125,38 973,53

/2026 o
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,11 235,93 25,48
CM*. AF_01/2024

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO KG M.O 13,20 16,54 218,33
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

568-SINAPI-08 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

96624-SINAPI-08
12026

92916-SINAPI-08
12026

s (LX), 6.99 KG/M M MT 3,36 67,79 227,77

563-SINAPI-08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

s 284 KM M MT 15,64 27,68 432,92

SIoSINAPLOS  BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,65 116,30

11977-SINAPI-08  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 ur 400 1208 5102

/2026 MM

S SINAPO8  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58
Pégina5/7
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88251-SINAPI-08
12026

Total unitério da composicéo R$ 2.677, 6

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Ndo existe

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 04) 2,00
AMMOC-0326-C - 08/2026 UN

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 1,68 795,22 1.335,17
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) . BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 18,44 125,38 2.312,35

/2026 o
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,24 235,93 56,62
CM*. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 37,52 16,54 620,58

96624-SINAPI-08
12026

92916-SINAPI-08

12026 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAP1-08  ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA o a5s 03 207
12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 : ’ ' :
568-SINAPI-08  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E), 6,99 KG/M M MT 3,36 67,79 227,77
563-SINAPI08  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

o0 S > 88 KoM M MT 15,64 27,68 432,92
SIoSINAPLOS  BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,65 116,30
11077-SINAP-08  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 75 ur 400 1208 5102
/2026 MM

S SINAPO8  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58
B02>1-SINAPI0S AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

Total unitario da composigéo R$ 5292,26

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)
AMMOC-0329-C - 08/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-08 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 1,51 795,22 1.200,78
/2021
102727-SINAPI-08 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) . BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 14,73 125,38 1.847,19

202 ~
2026 RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,23 235,93 53,08
CM*. AF_01/2024

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 25,38 16,54 419,79
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100066-SINAPI-08 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
12026 COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

Total unitario da composigéo R$ 3580,94

96624-SINAPI-08
/2026

92916-SINAPI-08
12026

KG M.O 6,45 9,32 60,10

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe
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TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D =0,40 M -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO 22,00
AMMOC-0876-C - 08/2026
Referéncia Insumo / Méao-de-obra M. Unitario Total R$
E9686-SICRO-04 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagédo de 6,2 t e carroceria
12026 de 7 t- 136 kW CHP mT 0,12 353,94 42,65
P9821-SICRO-04 )
12026 Pedreiro h MT 0,12 33,40 4,02
P9824-SICRO-04
/2026 Servente h MT 0,36 25,31 9,11
Img(z)%gs-stO»m Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m MT 1,00 154,85 154,85
1109669-SICRO-04 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confeccdo em betoneira e ms M.O 0,00 549,08 236
12026 langamento manual - areia comercial

Total unitério da composicéo R$ 213,00

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10708041-1
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

) Planilha Orcamentaria

para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composicao Prépria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicédo Propria-04/2026 Cotagao-05/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIAGAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS Data: 28-09-26 114.47 % (HORA)
GOMES E RUA SANTA CATARINA BDI - FATOR K

71.03 % (MES)
BDI: 22.000000000%
Municipio de Herval d'Oeste - SC

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneracéao

Ensaio de resisténcia a tragdo por compresséo diametral de misturas
1.1.4 asfalticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN 1,00 97,99 AMMOC-1162-1
ME

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: | R$ 97,99

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

Ensaio de residuo por evaporacdo — emulsdo asfaltica - ABNT NBR 14896

114 /2020 ou ABNT NBR 14376/2007

UN 1,00 123,00 AMMOC-1161-1

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: | R$ 123,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

Ensaio de densidade da massa asfaltica com coleta através de sonda
1141 fotativa - DNIT 428/2022- ME UN 1,00 160,00 AMMOC-1156-1

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 160,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)

= DESCRIGAO DO SERVIGCO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneracéo

Ensaio de espessura de revestimento asféltico — com extragao de corpo
de prova - DNIT 178/2018 — PRO

1.1.4 UN 1,00 150,00 AMMOC-1157-1

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 150,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

SINAPI-08/2026 Composicao Prépria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicédo Propria-04/2026 Cotagao-05/2026

ESTE CATARINENSE

UNID. CUSTO REFERENCIA

DESCRICAO DO SERVICO

QUANT.

SEM desoneracao

1.1.4

Ensaio de determinacéo de mistura betuminosa — porcentagem de betume

- DNER-ME 053/94 UN 1,00

308,00

AMMOC-1158-I

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 308,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGCAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
1.1.4 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN 1,00 480,00 AMMOC-1159-1
Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 480,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
1.1.4 Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentagéo e Solos com ART UN 0,05 1.600,00 AMMOC-1163-1
Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado:

R$ 1.600,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

19.1

CUSTO REFERENCIA

DESCRIGAO DO SERVIGO

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE

ICMS (REPAR) 3.421,76

SEM desoneragao

AMMOC-1251-1-
Cotacéo-05/2026

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.421,76

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
X A AMMOC-1250-I-
1.9.2 | EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,31 3.796,69 Cotac0.05/2026
Fornecedor: REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.796,69

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
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SINAPI-08/2026 Composicao Prépria-08/2026 SICRO-04/2026 Composicédo Propria-04/2026 Cotagao-05/2026

DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragao
CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS AMMOC-1252-I-
194 | REPAR) T 22,87 4.955,83 Cotagao-05/2026

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: | R$ 4.955,83

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10708041-1
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Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

"ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
0O MEIO BESTE CATARINENSE

EMPREENDIMENTO
TOTAL GERAL

10306-PAVIM ENTACAO ASFA LTICA MUNICIPIO - ESTADO ITENS

RUA CARLOS GOMES E RUA SANTA  Herval dOeste-SC 40 R$ 1-051-905,84
CATARINA 40 itens (100,00%)

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

R$ 822.291,24 R$ 174.517,89 R$ 54.196,71

9 itens (22.5%) 10 itens (25.0%) 21 itens (52.5%)

coDIGO

DESCRICAO

TOTAL R$

2003831-SICRO-04

Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m -

12026 fornecimento e instalacéo m 302,00 252.366,30 24,01 24,01 A

AMMOC-1252-I- CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS

Cotacdo-05/2026 (REPAR) T 22,87 123.823,90 11,78 35,79 A

MO192-SICRO-04  pyia 2 ms 686,28 102.605,72 9,76 4556 A

12026

;120012]?63-SICR0-04 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 358,32 83.420,48 7,94 53,49 A

2003833-SICRO-04 Tubo Qe concre‘to PA4 Eomercial para drenagem - D = 1,00 m - m 74,00 72.420,84 6.89 6038 A

12026 fornecimento e instalacéo

AMMOC-0326-C- i

Composicao Propria- BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M UN 11,00 67.471,03 6.42 66,80 A
X 1,00M (BL 04)

08/2026

AMMOC-0323-C- i

Composicao Propria- BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M UN 15,00 46.547,70 443 71,23 A
X 1,00M (BL 01)

08/2026

;‘28002567 65-SICRO-04  £o avacio de vala em material de 3 categoria ms 163,79 41.317,67 3,03 7516 A

/52901£16389'S|CRO'04 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 29.291,32 32.317,60 3,07 78,24 A

4011282-SICRO-04  Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial - 100% e 12218 28.841,82 274 80,98 B

12026 Proctor modificado

5914622-SICRO-04 Trans_porte Qe material betuminoso com caminhéo tanque distribuidor - tkm 9.305.71 25.036,44 238 83,36 B

12026 rodovia pavimentada

4011276-SICRO-04 Basg ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor me 87,53 22.713.16 216 85,53 B

12026 modificado

5915406-SICRO-04 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo

12026 basculante de 10 m3 - carga em usina de 60 t’h (PMF) e descarga livre t 1.441,19 18.231,06 173 87,26 B

72801256671>S|CRO'04 Reaterro e compactagao com soquete vibratério m? 686,28 17.333,19 1,65 88,91 B

5914610-SICRO-04 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao

12026 com cagamba térmica de 6 m3 - carga em usina de asfalto de 100/140 t/h e t 381,19 14.275,57 1,36 90,27 B
descarga manual

AMMOC-0876-C- q _

Composicio Propria- Tubo (_1e concre_to PAL (iomerual para drenagem - D =0,40 m - M 54,00 13.330,98 127 01,54 B
fornecimento e instalagdo

04/2026

AMMOC-0329-C-

Composicéo Prépria- = CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03) UN 3,00 12.450,96 1,18 92,72 B

08/2026

;1280025557'S|CRO'04 Escavacédo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 1.283,16 11.689,59 1,11 93,83 B

5915407-SICRO-04  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo

12026 basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? e descarga livre t 2647.16 10.615.12 1,01 94,84 B

;12901256657'S|CRO'04 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m3 73,01 6.513,22 0,62 95,46 ©

A EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,31 5.764,48 0,55 96,01 C

otacao-05/2026

5914612-SICRO-04 Tran§porte de mistura l?etuml_nosa a quente com caminhdo com cagamba tkm 4.879,23 5.611,11 0,53 96,55 c

12026 térmica de 6 m3 - rodovia pavimentada

103689-SINAPI-08 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

12026 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 9.00 5.537,98 053 97,07 c

Péginal/2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

AMMOC-1164-C-
Composicao Prépria-
08/2026

101573-SINAPI-08
12026

AMMOC-0010-C-
Composicao Prépria-
08/2026

AMMOC-1251-I-
Cotagédo-05/2026

5915405-SICRO-04
/2026

5915411-SICRO-04
12026

5213403-SICRO-04
/2026

AMMOC-0509-C-
Composigao Propria-
08/2026

AMMOC-0950-C-
Composicéo Propria-
08/2026

4011353-SICRO-04
12026

AMMOC-0034-C-
Composicdo Prépria-
08/2026

5914348-SICRO-04
12026

5914675-SICRO-04
12026

4011352-SICRO-04
/2026

5914344-SICRO-04
/2026

2003947-SICRO-04
/2026

1619003-SICRO-04
12026

Sobre a Curva ABC. A classificagdo ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a ateng&o do controle e fiscalizag&o.
Grupo A (alta concentragdo) retne os itens de maior valor — onde pequenas variagdes de preco ou quantidade produzem grande impacto no orgamento total.

Ensaios da camada de Revestimento, incluindo extracéo de Corpos de
Prova (Rotarex) para ensaios de Reconstituicdo de Trago, Densidade
Méxima Medida, Extragdo de Betume, Densidade Aparente, Rompimento
(Espessura de Camada de Revestimento, Enquadramento de Faixa, Grau
de Compactacao, Volume de Vazios, Resisténcia a tracédo da camada de
revestimento a cada 750 m?

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026

NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI) ACRESCIDO DE 17%

DE ICMS (REPAR)

Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminh&o basculante
de 8 m3 - carga com carregadeira de 1,72 m? e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga em
distribuidor autopropelido

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5
mm

As Built para projeto de pavimentag&o, incluindo topografia, memoriais de
célculo, volumes e apresentacéo - Faixa B (Area Total da Obra = Entre
2500 e 5000 m?)

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTA(;AO (LOCA(;AO DO

GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA
DE SERVICOS

Pintura de ligacéo

SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLASTICO, INCLUINDO CONE

Transporte de material de 32 categoria com caminh&o basculante de 8 m3
para rocha - rodovia pavimentada

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh&o basculante
de 6 m? - carga com carregadeira de 1,72 m? e descarga livre

Imprimagao com emulséo asfaltica

Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais

Demoli¢do mecanica de concreto armado com escavadeira hidraulica

MAX MOOSHAMMER
139.164-0

UN

M2

UN

mz2

M2

M2

m2

tkm

m2

tkm

m3

3,00

78,00

5,00

0,68

343,96

449,15

102,14

1.985,40

2.723,28

2.920,44

82,00

687,92

165,52

525,18

331,04

12,00

2,45

4.864,32

3.656,64

3.460,25

2.542,03

2.467,60

2.215,15

2.197,03

1.866,28

1.710,57

1.489,42

1.406,30

968,30

657,32

383,38

374,18

325,44

185,71

0,46

0,35

0,33

0,24

0,23

0,21

0,21

0,18

0,16

0,14

0,13

0,09

0,06

0,04

0,04

0,03

0,02

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br

97,54

97,88

98,21

98,45

98,69

98,90

99,11

99,29

99,45

99,59

99,72

99,82

99,88

99,92

99,95

99,98

100,00
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO
_ A A _ Herval d'Oeste
10259 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA CARLOS GOMES Herval dOeste
ETAPA 2 21/09/2026
DMT1 - PEDREIRA CALDART DISTANCIA
MEDIA
R. Carlos Gomes, 481 - Centro, Herval d'Oeste - SC, 89610- QFXX+7Q Herval d'Oeste - Santa Catarina,
000, Brazil Brazil
ORIGEM DESTINO
MAPA DO TRAJETO
Hérval d'Oeste
q’%% {",{9@ LY Boteco da Serta Q
om©)
Rodonave: 7
Herval d'Oeste \"%
Google Multitrans TranSaagtesiO) e G018
Fornecedor Distancia I Duragéo Transporte
PEDREIRA CALDART 10.21 km DMT1
DMT1 - PEDREIRA TRIANGULO ,\DA'ESSQNC'A

89610-000, Brazil

ORIGEM

R. Carlos Gomes, 481 - Centro, Herval d'Oeste - SC,

DESTINO

R. Alice Moreira, 49 - Centro, Pedreira - SP,
13920-000, Brazil

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

MAPA DO TRAJETO

©) Clube Linha Ledozinho

Bortoloso
Madeiras & Casas Q

clhbe 40 Tiros
Caca e Tiro 2 Sede Belem @)

Cabana Safira @)

JARDIM
J05E RUPP

Ao VicenTE

Google Map data ©2026
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte
PEDREIRA TRIANGULO 15.38 km DMT1

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

12.8 Km

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoaria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

10259 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CARLOS GOMES -

ETAPA 2

DMT2 - REPAR

MUNICIPIO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSAO

21/09/2026

RESPONSAVEL TECNICO

DISTANCIA
MEDIA

R. Carlos Gomes, 481 - Centro, Herval d'Oeste -
SC, 89610-000, Brazil

724 - Acesso Repar (Estacionamento Repar) -
Tindiquera, Araucéria - PR, Brazil

MAPA DO TRAJETO
w7
aCarambei.
ewai
oPonta Grossa R
prudentepolisr T=—T1 0
i
SGuarapuava 5
i campo Largos (@) 9Curitiba
#Candéi e vaucsria (277
°Pinhdo
Séo Mateus,
do
Bituruna Fedne - AEHE
ZForto Uniao_ (a5 SaoBentoy
Y oSl Joinvilleo
¢Palmas Jaragua do Sulo-
7
oCagador fiokd
<Pte. Serrada yhigs
Blumenauo
Trezo (e videira: raiburgo
eTaio Brusqueo
b
oConcérdia il Pouso, SRio do Sul
=Curitibanos Redondo
@ 4Capinzal,
ST 5Campos Novos
Otacilio Costa.
&
(2]
Google Map data €2026 Google
Fornecedor Distancia I Durag&o Transporte

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

373.3 Km

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

9410 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA SANTA CATARINA -

MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSAO

ETAPA1B 21/09/2026
DMT2 - Caldart DISTANCIA
MEDIA
R. Santa Catarina, 63 - Centro, Herval d'Oeste - SC, 89610- QFXX+7Q Herval d'Oeste - Santa Catarina,
000, Brazil Brazil
ORIGEM DESTINO
MAPA DO TRAJETO
)
S G:}, Peste Rancho Sabei ©)
P Patio 4 ADM
Pacifico -
Boa Esperanga @
(e Restaurante Country (@)
Google Map data 62026
Fornecedor Distancia I Duragéo Transporte
Caldart 9.72 km DMT2
DISTANCIA

DMT2 - PEDREIRA TRIANGULO

MEDIA

R. Santa Catarina, 63 - Centro, Herval d'Oeste - SC,
89610-000, Brazil

ORIGEM

R. Alice Moreira, 49 - Centro, Pedreira - SP,
13920-000, Brazil

DESTINO

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro]Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Péginal/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

MAPA DO TRAJETO

©) Clube Linha Leaozinho

Bortoloso
Madeiras & Casas "=

clhbe 40 Tiros
Caca e Tiro O Sede Belem )
Cabana Safira @)

al

Google Map data ©2026
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte
PEDREIRA TRIANGULO 14.9 km DMT2

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

12.31 Km

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Herval d'Oeste - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Pégina2/2
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