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ESTADO - MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

DATA DE EMISSÃO

28/09/2026
BDI APLICADO

22,00

PROGRAMA

Nº do contrato: Contrato não 
vinculado!
CONTRATO

Programa não vinculado

TOTAL GERAL

R$ 1.051.005,84

PROJETO

10306 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CARLOS GOMES E RUA SANTA CATARINA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMILA ZAGONEL

10708041-1

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. FONTE UN. CUSTO UNIT. %BDI / K / 
TRDE

PREÇO UNIT. FONTE PREÇO TOTAL

1-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CARLOS GOMES - ETAPA 2 R$ 878.276,85

1.1-SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS R$ 13.498,74

1.1.1 103689 Fornecimento e instalação de placa de obra 
com chapa galvanizada e estrutura de 
madeira. af_03/2022_ps

4,50 SINAPI M2 R$ 504,37 22,00 R$ 615,33 R$ 2.768,99

1.1.2 AMMOC-
0950-C

Serviços topográficos para pavimentação 
(locação do greide e nivelamento), inclusive 
acompanhamento e nota de serviços

1.985,40 Composição 
Própria

M2 R$ 0,51 22,00 R$ 0,62 R$ 1.230,95

1.1.3 AMMOC-
0509-C

As built para projeto de pavimentação, 
incluindo topografia, memoriais de cálculo, 
volumes e apresentação - faixa b (área total 
da obra = entre 2500 e 5000 m²)

1.985,40 Composição 
Própria

M2 R$ 0,77 22,00 R$ 0,94 R$ 1.866,28

1.1.4 AMMOC-
1164-C

Ensaios da camada de revestimento, incluindo 
extração de corpos de prova (rotarex) para 
ensaios de reconstituição de traço, densidade 
máxima medida, extração de betume, 
densidade aparente, rompimento (espessura 
de camada de revestimento, enquadramento 
de faixa, grau de compactação, volume de 
vazios, resistência a tração da camada de 
revestimento a cada 750 m²

3,00 Composição 
Própria

UN R$ 1.329,05 22,00 R$ 1.621,44 R$ 4.864,32

1.1.5 AMMOC-
0010-C

Nivelamento de poços de visita 4,00 Composição 
Própria

UN R$ 567,25 22,00 R$ 692,05 R$ 2.768,20

1.2-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA R$ 1.131,90

1.2.1 AMMOC-
0034-C

Sinalização com tela plastica tipo tapume 
fixada em cone plástico, incluindo cone

66,00 Composição 
Própria

M R$ 14,06 22,00 R$ 17,15 R$ 1.131,90

1.3-REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$ 7.685,11

1.3.1 1619003 Demolição mecânica de concreto armado com 
escavadeira hidráulica

1,94 SICRO m³ R$ 62,13 22,00 R$ 75,80 R$ 147,05

1.3.2 4915657 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - 
espessura de 5 cm

73,01 SICRO m³ R$ 73,12 22,00 R$ 89,21 R$ 6.513,22

1.3.3 5914675 Carga, manobra e descarga de material 
demolido em caminhão basculante de 6 m³ - 
carga com carregadeira de 1,72 m³ e 
descarga livre

164,50 SICRO t R$ 3,25 22,00 R$ 3,97 R$ 653,07

1.3.4 5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ 
- rodovia pavimentada

329,00 SICRO tkm R$ 0,93 22,00 R$ 1,13 R$ 371,77

1.4-ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA R$ 62.052,23

1.4.1 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 
1ª categoria

988,61 SICRO m³ R$ 7,47 22,00 R$ 9,11 R$ 9.006,24

1.4.2 5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou 
solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ e 
descarga livre

2.039,50 SICRO t R$ 3,29 22,00 R$ 4,01 R$ 8.178,40

1.4.3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 
m³ - rodovia pavimentada

4.079,00 SICRO tkm R$ 0,88 22,00 R$ 1,07 R$ 4.364,53

1.4.4 4805765 Escavação de vala em material de 3ª categoria 148,29 SICRO m³ R$ 206,77 22,00 R$ 252,26 R$ 37.407,64

1.4.5 5915405 Carga, manobra e descarga de blocos de 
rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 
carga com carregadeira de 1,72 m³ e 
descarga livre

311,41 SICRO t R$ 5,85 22,00 R$ 7,14 R$ 2.223,47

1.4.6 5914348 Transporte de material de 3ª categoria com 
caminhão basculante de 8 m³ para rocha - 
rodovia pavimentada

622,82 SICRO tkm R$ 1,15 22,00 R$ 1,40 R$ 871,95

1.5-DRENAGEM R$ 357.905,33
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1.5.1 AMMOC-
0323-C

Boca de lobo em concreto armado, grelha 
metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)

11,00 Composição 
Própria

UN R$ 2.543,59 22,00 R$ 3.103,18 R$ 34.134,98

1.5.2 AMMOC-
0326-C

Boca de lobo em concreto armado, grelha 
metálica 0,70m x 1,00m (bl 04)

9,00 Composição 
Própria

UN R$ 5.027,65 22,00 R$ 6.133,73 R$ 55.203,57

1.5.3 AMMOC-
0329-C

Caixa cega em concreto armado, inclusive 
tampa (cc 03)

2,00 Composição 
Própria

UN R$ 3.401,90 22,00 R$ 4.150,32 R$ 8.300,64

1.5.4 AMMOC-
0876-C

Tubo de concreto pa1 comercial para 
drenagem - d = 0,40 m - fornecimento e 
instalação

32,00 Composição 
Própria

M R$ 202,35 22,00 R$ 246,87 R$ 7.899,84

1.5.5 2003831 Tubo de concreto pa2 comercial para 
drenagem - d = 1,00 m - fornecimento e 
instalação

302,00 SICRO m R$ 684,96 22,00 R$ 835,65 R$ 252.366,30

1.6-REATERROS R$ 126.096,71

1.6.1 M0192 Brita 2 545,47 SICRO m³ R$ 122,55 22,00 R$ 149,51 R$ 81.553,22

1.6.2 5915406 Carga, manobra e descarga de agregados ou 
solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga livre

1.145,49 SICRO t R$ 10,37 22,00 R$ 12,65 R$ 14.490,45

1.6.3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 
m³ - rodovia pavimentada

14.662,27 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12 R$ 16.421,74

1.6.4 4815671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

545,47 SICRO m³ R$ 20,48 22,00 R$ 24,99 R$ 13.631,30

1.7-BASE E SUB-BASE R$ 45.037,55

1.7.1 4011282 Base ou sub-base de macadame hidráulico 
com brita comercial - 100% proctor modificado

94,93 SICRO m³ R$ 193,49 22,00 R$ 236,06 R$ 22.409,18

1.7.2 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita 
comercial - 100% proctor modificado

63,02 SICRO m³ R$ 212,70 22,00 R$ 259,49 R$ 16.353,06

1.7.3 5915411 Carga, manobra e descarga de agregados ou 
solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ e 
descarga em distribuidor autopropelido

338,00 SICRO t R$ 3,99 22,00 R$ 4,87 R$ 1.646,06

1.7.4 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 
m³ - rodovia pavimentada

4.326,40 SICRO tkm R$ 0,88 22,00 R$ 1,07 R$ 4.629,25

1.8-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 105.252,55

1.8.1 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 525,18 SICRO m² R$ 0,60 22,00 R$ 0,73 R$ 383,38

1.8.2 4011353 Pintura de ligação 2.920,44 SICRO m² R$ 0,42 22,00 R$ 0,51 R$ 1.489,42

1.8.3 5914622 Transporte de material betuminoso com 
caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

25,47 SICRO tkm R$ 2,34 22,00 R$ 2,85 R$ 72,59

1.8.4 4011463 Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita 
comerciais

358,32 SICRO t R$ 190,83 22,00 R$ 232,81 R$ 83.420,48

1.8.5 5914610 Carga, manobra e descarga de mistura 
betuminosa a quente em caminhão com 
caçamba térmica de 6 m³ - carga em usina de 
asfalto de 100/140 t/h e descarga manual

381,19 SICRO t R$ 30,70 22,00 R$ 37,45 R$ 14.275,57

1.8.6 5914612 Transporte de mistura betuminosa a quente 
com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ 
- rodovia pavimentada

4.879,23 SICRO tkm R$ 0,94 22,00 R$ 1,15 R$ 5.611,11

1.9-AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS R$ 157.094,26

1.9.1 AMMOC-
1251-I

Emulsão asfáltica para imprimação (eai) 
acrescido de 17% de icms (repar)

0,68 Cotação T R$ 3.250,68 15,00 R$ 3.738,28 R$ 2.542,03

1.9.2 AMMOC-
1250-I

Emulsão asfáltica (rr-2c) acrescido de 17% de 
icms (repar)

1,31 Cotação T R$ 3.606,86 22,00 R$ 4.400,37 R$ 5.764,48

1.9.3 5914622 Transporte de material betuminoso com 
caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada (emulsão asfáltica)

742,87 SICRO tkm R$ 2,34 15,00 R$ 2,69 R$ 1.998,32

1.9.4 AMMOC-
1252-I

Cimentos asfálticos (cap-50-70) acrescido de 
17% de icms (repar)

22,87 Cotação T R$ 4.708,04 15,00 R$ 5.414,25 R$ 123.823,90

1.9.5 5914622 Transporte de material betuminoso com 
caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada (cimento asfáltico)

8.537,37 SICRO tkm R$ 2,34 15,00 R$ 2,69 R$ 22.965,53

1.10-MEIO-FIO R$ 325,44

1.10.1 2003947 Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no 
local com extrusora e concreto usinado - areia 
e brita comerciais

12,00 SICRO m R$ 22,23 22,00 R$ 27,12 R$ 325,44
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1.11-SINALIZAÇÃO R$ 2.197,03

1.11.1 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada 
em água - espessura de 0,5 mm - linha 
contínua branca

66,04 SICRO m² R$ 17,63 22,00 R$ 21,51 R$ 1.420,52

1.11.2 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada 
em água - espessura de 0,5 mm - linha 
contínua amarela

33,00 SICRO m² R$ 17,63 22,00 R$ 21,51 R$ 709,83

1.11.3 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada 
em água - espessura de 0,5 mm - linha 
seccionada amarela

3,10 SICRO m² R$ 17,63 22,00 R$ 21,51 R$ 66,68

2-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SANTA CATARINA - ETAPA 1 B R$ 172.728,99

2.1-SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS R$ 3.940,66

2.1.1 103689 Fornecimento e instalação de placa de obra 
com chapa galvanizada e estrutura de 
madeira. af_03/2022_ps

4,50 SINAPI M2 R$ 504,37 22,00 R$ 615,33 R$ 2.768,99

2.1.2 AMMOC-
0950-C

Serviços topográficos para pavimentação 
(locação do greide e nivelamento), inclusive 
acompanhamento e nota de serviços

737,88 Composição 
Própria

M2 R$ 0,53 22,00 R$ 0,65 R$ 479,62

2.1.3 AMMOC-
0010-C

Nivelamento de poços de visita 1,00 Composição 
Própria

UN R$ 567,25 22,00 R$ 692,05 R$ 692,05

2.2-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA R$ 274,40

2.2.1 AMMOC-
0034-C

Sinalização com tela plastica tipo tapume 
fixada em cone plástico, incluindo cone

16,00 Composição 
Própria

M R$ 14,06 22,00 R$ 17,15 R$ 274,40

2.3-REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$ 45,32

2.3.1 1619003 Demolição mecânica de concreto armado com 
escavadeira hidráulica

0,51 SICRO m³ R$ 62,13 22,00 R$ 75,80 R$ 38,66

2.3.2 5914675 Carga, manobra e descarga de material 
demolido em caminhão basculante de 6 m³ - 
carga com carregadeira de 1,72 m³ e 
descarga livre

1,02 SICRO t R$ 3,42 22,00 R$ 4,17 R$ 4,25

2.3.3 5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ 
- rodovia pavimentada

2,04 SICRO tkm R$ 0,97 22,00 R$ 1,18 R$ 2,41

2.4-ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA R$ 10.731,74

2.4.1 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 
1ª categoria

294,55 SICRO m³ R$ 7,47 22,00 R$ 9,11 R$ 2.683,35

2.4.2 5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou 
solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ e 
descarga livre

607,66 SICRO t R$ 3,29 22,00 R$ 4,01 R$ 2.436,72

2.4.3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 
m³ - rodovia pavimentada

1.215,32 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12 R$ 1.361,16

2.4.4 4805765 Escavação de vala em material de 3ª categoria 15,50 SICRO m³ R$ 206,77 22,00 R$ 252,26 R$ 3.910,03

2.4.5 5915405 Carga, manobra e descarga de blocos de 
rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 
carga com carregadeira de 1,72 m³ e 
descarga livre

32,55 SICRO t R$ 6,15 22,00 R$ 7,50 R$ 244,13

2.4.6 5914348 Transporte de material de 3ª categoria com 
caminhão basculante de 8 m³ para rocha - 
rodovia pavimentada

65,10 SICRO tkm R$ 1,21 22,00 R$ 1,48 R$ 96,35

2.5-DRENAGEM R$ 110.339,12

2.5.1 AMMOC-
0323-C

Boca de lobo em concreto armado, grade 
metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)

4,00 Composição 
Própria

UN R$ 2.543,59 22,00 R$ 3.103,18 R$ 12.412,72

2.5.2 AMMOC-
0326-C

Boca de lobo em concreto armado, grelha 
metálica 0,70m x 1,00m (bl 04)

2,00 Composição 
Própria

UN R$ 5.027,65 22,00 R$ 6.133,73 R$ 12.267,46

2.5.3 AMMOC-
0329-C

Caixa cega em concreto armado, inclusive 
tampa (cc 03)

1,00 Composição 
Própria

UN R$ 3.401,90 22,00 R$ 4.150,32 R$ 4.150,32

2.5.4 AMMOC-
0876-C

Tubo de concreto pa1 comercial para 
drenagem - d = 0,40 m - fornecimento e 
instalação

22,00 Composição 
Própria

M R$ 202,35 22,00 R$ 246,87 R$ 5.431,14

2.5.5 2003833 Tubo de concreto pa4 comercial para 
drenagem - d = 1,00 m - fornecimento e 
instalação

74,00 SICRO m R$ 802,18 22,00 R$ 978,66 R$ 72.420,84
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1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  

9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  

2.5.6 101573 Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, 
com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura 
maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. 
af_01/2026

78,00 SINAPI M2 R$ 38,43 22,00 R$ 46,88 R$ 3.656,64

2.6-REATERROS R$ 32.571,88

2.6.1 M0192 Brita 2 140,81 SICRO m³ R$ 122,55 22,00 R$ 149,51 R$ 21.052,50

2.6.2 5915406 Carga, manobra e descarga de agregados ou 
solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga livre

295,70 SICRO t R$ 10,37 22,00 R$ 12,65 R$ 3.740,61

2.6.3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 
m³ - rodovia pavimentada

3.640,07 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12 R$ 4.076,88

2.6.4 4815671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

140,81 SICRO m³ R$ 21,55 22,00 R$ 26,29 R$ 3.701,89

2.7-BASE E SUB-BASE R$ 14.825,87

2.7.1 4011282 Base ou sub-base de macadame hidráulico 
com brita comercial - 100% proctor modificado

27,25 SICRO m³ R$ 193,49 22,00 R$ 236,06 R$ 6.432,64

2.7.2 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita 
comercial - 100% proctor modificado

24,51 SICRO m³ R$ 212,70 22,00 R$ 259,49 R$ 6.360,10

2.7.3 5915411 Carga, manobra e descarga de agregados ou 
solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ e 
descarga em distribuidor autopropelido

111,15 SICRO t R$ 4,20 22,00 R$ 5,12 R$ 569,09

2.7.4 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 
m³ - rodovia pavimentada

1.368,26 SICRO tkm R$ 0,88 22,00 R$ 1,07 R$ 1.464,04

2.8-SINALIZAÇÃO R$ 0,00

Contrapartida exclusivamente 
financeira (C)

R$ 0,00

Contrapartida exclusivamente física 
(CF)

R$ 0,00

Valor a ser licitado/contratado

R$ 1.051.005,84

Total do orçamento

R$ 1.051.005,84

Observações Gerais

Verificação e aprovação do orçamento serão efetuadas observando-se valores quantitativos e custos, mediante comparativo com composições do SINAPI e, em obras 
rodoviárias, com a tabela SICRO, citando o código no campo destinado na planilha.
Para itens não convencionais ou ausentes nas tabelas de referência, deverá ser apresentada composição do custo unitário em documento separado.
Material reaproveitável deverá ser encaminhado à Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota-fora será indicado pelo município.
A empresa deverá executar a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo antes da fresagem, se houver.
A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e executar limpeza geral para entrega da obra.
Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do início da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após finalização do pavimento, novo teste deverá ser 
executado.
Toda escavação de vala > 1,75 m de altura deverá ser executada conforme ABNT NBR 9061, com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25 m ou com escoramento 
horizontal.
Placas de sinalização de obra devem ser colocadas conforme memorial descritivo, seguindo rigorosamente a legislação vigente; seu custo é incluído nos preços propostos.
Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso de hidrojato quando necessário, comunicando previamente a fiscalização.
Para a sinalização, comunicar a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
Para escavações, informar o órgão responsável pela água e esgoto para acompanhamento dos serviços.
A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
A medição deverá ser entregue com memória de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço, junto dos diários de obras do período.
Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo; qualquer divergência será confirmada pela fiscalização.
Os serviços com referência DEINFRA, DNIT e DAER foram atualizados por índices de reajustamento do DNIT.

Fonte de recurso aplicável:
C Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisição pela própria administração.
CF contrapartida exclusivamente física - Execução pela própria administração.

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil

CREA 112963-0
ART: 10708041-1
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Sem Fonte Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatório.
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 19.60% A 24.23% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA RUA CARLOS GOMES E RUA 
SANTA CATARINA

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE HERVAL D'OESTE-SC

DATA

28/09/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMILA ZAGONEL

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem 

de veículos, linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em 

rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, 

pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, 

metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 3,80 4,67 4,01

S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,40

R Risco 0,50 0,97 0,56

DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11

L Lucro 6,64 8,69 7,30

I* Tributos * 5,65 10,65 6,65

TOTAL 22,00

VERIF ICAÇÃO 22,00 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE-SC 3.0
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FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100

Especificação do BDI.

Especificação do BDI.

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil

CREA 112963-0
ART: 10708041-1
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 11.10% A 16.80% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA RUA CARLOS GOMES E RUA 
SANTA CATARINA

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE HERVAL D'OESTE-SC

DATA

28/09/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMILA ZAGONEL

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza específica, como é 

o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras 

aeroportuárias.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 1,50 4,49 1,50

S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,50

R Risco 0,56 0,89 0,85

DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,85

L Lucro 3,50 6,22 3,50

I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 15,00

VERIF ICAÇÃO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE-SC 3.0

FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100

Especificação do BDI.

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil

CREA 112963-0
ART: 10708041-1
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Especificação do BDI.



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO
Distribuição mensal de execução da obra

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joaçaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Página 1 / 1

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CARLOS 
GOMES E RUA SANTA CATARINA

MUNICÍPIO

Município de Herval d'Oeste
RUA CARLOS GOMES

PRAZO TOTAL

6 meses
DATA

28/09/2026

TOTAL ATÉ O PERIODO

R$ 1.051.005,84

Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CARLOS 
GOMES - ETAPA 2

52.696,61
6,00%

298.614,13
34,00%

272.265,82
31,00%

122.958,76
14,00%

122.958,76
14,00%

8.782,77
1,00%

0,00% 0,00% 878.276,85

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SANTA 
CATARINA - ETAPA 1 B

86.364,49
50,00%

86.364,50
50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 172.728,99

TOT. (%) 13,23 36,63 25,91 11,70 11,70 0,84 100,00

TOT. (R$) 139.061,10 384.978,63 272.265,82 122.958,76 122.958,76 8.782,77 1.051.005,84

C. FIN. (R$) 139.061,10 384.978,63 272.265,82 122.958,76 122.958,76 8.782,77 1.051.005,84

C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)

C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)

RECURSO

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil

CREA 112963-0
ART: 10708041-1
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EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: 10306 - 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 

CARLOS GOMES E RUA SANTA CATARINA

LOCALIDADE

Município de Herval d'Oeste - 
SC

DATA REFERÊNCIA

28/09/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMILA ZAGONEL

Engenheiro(a) Civil - CREA 
112963-0

1.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: PLACA PADRÃO AMMOC

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 2,5*1,8

TOTAL

4,50
TOTAL EM M2:

1.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Justificativa: ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1985,40

TOTAL

1.985,40
TOTAL EM M2:

1.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA B (ÁREA 
TOTAL DA OBRA = ENTRE 2500 E 5000 M²)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1.985,40

TOTAL

1.985,40
TOTAL EM M2:

1.1.4 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, 
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, 
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M²

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 3

TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

1.1.5 - NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 4

TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

1.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

1.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% DA EXTENSÃO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 330*0,2

TOTAL

66,00
TOTAL EM M:
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1.3 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

1.3.1 - DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Justificativa: ÁREA TOTAL DE RAMPAS A DEMOLIR X ESPESSURA MÉDIA ESTIMADA (10 CM)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 19,43*0,1

TOTAL

1,94
TOTAL EM M³:

1.3.2 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM

Justificativa: ÁREA DE FRESAGEM * ESPESSURA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1460,22*0,05

TOTAL

73,01
TOTAL EM M³:

1.3.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E 
DESCARGA LIVRE

Justificativa: (VOLUME DE CONCRETO DEMOLIDO * MASSA ESPECIFICA) + (VOLUME DE ASFALTO FRESADO * MASSA ESPECIFICA)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (1,94*2)+(73,01*2,2)

TOTAL

164,50
TOTAL EM T:

1.3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: VOLUME X DMT BOTA FORA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 164,50*2

TOTAL

329,00
TOTAL EM TKM:

1.4 - ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

1.4.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Justificativa: VOLUME DE ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - VOLUME DE DESMONTE DE MATERIAL DE 03ª CATEGORIA (ESTIMADO 10% DO VOLUME DE ESCAVAÇÃO)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1098,46-(1098,46*0,1)

TOTAL

988,61
TOTAL EM M³:

1.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E 
DESCARGA LIVRE

Justificativa: VOLUME DE SOLO ESCAVADO X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 988,61*2,063

TOTAL

2.039,50
TOTAL EM T:
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1.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO MATERIAL 1ª CATEGORIA X DMT BOTA-FORA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 2.039,50*2

TOTAL

4.079,00
TOTAL EM TKM:

1.4.4 - ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

Justificativa: ESTIMADO 10% DO VOLUME DE ESCAVAÇÃO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1482,87*0,10

TOTAL

148,29
TOTAL EM M³:

1.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA 
LIVRE

Justificativa: VOLUME X MASSA ESPECIFICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 148,29*2,1

TOTAL

311,41
TOTAL EM T:

1.4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT BOTA-FORA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 311,41*2

TOTAL

622,82
TOTAL EM TKM:

1.5 - DRENAGEM

1.5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 11

TOTAL

11,00
TOTAL EM UN:

1.5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 04)

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 9

TOTAL

9,00
TOTAL EM UN:
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1.5.3 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 2

TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

1.5.4 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 32

TOTAL

32,00
TOTAL EM M:

1.5.5 - TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 302

TOTAL

302,00
TOTAL EM M:

1.6 - REATERROS

1.6.1 - BRITA 2

Justificativa: VOLUME DA VALA - VOLUME DO TUBO (QUANTITATIVOS A PARTIR DOS DESENHOS TECNICOS DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 545,47

TOTAL

545,47
TOTAL EM M³:

1.6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA 
LIVRE

Justificativa: VOLUME DE MATERIAIS * MASSA ESPECIFICA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 545,47*2,1

TOTAL

1.145,49
TOTAL EM T:

1.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: VOLUME TOTAL X DMT FORNECEDOR

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1.145,49*12,80

TOTAL

14.662,27
TOTAL EM TKM:
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1.6.4 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Justificativa: VOLUME DE REATERRO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 545,47

TOTAL

545,47
TOTAL EM M³:

1.7 - BASE E SUB-BASE

1.7.1 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 94,93

TOTAL

94,93
TOTAL EM M³:

1.7.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 63,02

TOTAL

63,02
TOTAL EM M³:

1.7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E 
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Justificativa: (VOLUME RACHÃO X MASSA ESPECIFICA)+(VOLUME BGS X MASSA ESPECIFICA)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (94,93*2,1)+(63,02*2,2)

TOTAL

338,00
TOTAL EM T:

1.7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT FORNECEDOR

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 338,00*12,80

TOTAL

4.326,40
TOTAL EM TKM:

1.8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.8.1 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Justificativa: ÁREA DE BASE

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 525,18

TOTAL

525,18
TOTAL EM M²:
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1.8.2 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: AREA DE FRESAGEM X 2

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1460,22*2

TOTAL

2.920,44
TOTAL EM M²:

1.8.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: (PESO EAI + PESO RR2-C) X DMT FORNECEDOR

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (0,68+1,31)*12,80

TOTAL

25,47
TOTAL EM TKM:

1.8.4 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: (VOLUME TOTAL ASFALTO - VOLUME DE CAP 6%) X MASSA ESPECIFICA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (158,83-(158,83*0,06))*2,4

TOTAL

358,32
TOTAL EM T:

1.8.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE 
ASFALTO DE 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL

Justificativa: VOLUME DE ASFALTO * MASSA ESPECIFICA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 158,83*2,4

TOTAL

381,19
TOTAL EM T:

1.8.6 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO ASFALTO X DMT FORNECEDOR

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 381,19*12,80

TOTAL

4.879,23
TOTAL EM TKM:

1.9 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

1.9.1 - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: AREA DE IMPRIMAÇÃO X TAXA DE APLICAÇÃO / 1000

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (525,18*1,3)/1000

TOTAL

0,68
TOTAL EM T:
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1.9.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: (AREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO X CONSUMO)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 2.920,44*0,00045

TOTAL

1,31
TOTAL EM T:

1.9.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (EMULSÃO ASFÁLTICA)

Justificativa: PESO TOTAL EMULSAO X DMT REFINARIA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (0,68+1,31)*373,30

TOTAL

742,87
TOTAL EM TKM:

1.9.4 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: TEOR DE CAP (6%) DO VOLUME DE ASFALTO X MASSA ESPECIFICA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (158,83*0,06)*2,4

TOTAL

22,87
TOTAL EM T:

1.9.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO ASFÁLTICO)

Justificativa: PESO CAP * DMT REFINARIA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 22,87*373,30

TOTAL

8.537,37
TOTAL EM TKM:

1.10 - MEIO-FIO

1.10.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: QUANTIDADE CONFORME PROJETO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 12

TOTAL

12,00
TOTAL EM M:

1.11 - SINALIZAÇÃO

1.11.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA CONTÍNUA BRANCA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 660,37*0,1

TOTAL

66,04
TOTAL EM M²:

1.11.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA CONTÍNUA AMARELA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 330*0,1

TOTAL

33,00
TOTAL EM M²:
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1.11.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA SECCIONADA AMARELA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 31*0,1

TOTAL

3,10
TOTAL EM M²:

2.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: PLACA PADRÃO AMMOC

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 2,5*1,80

TOTAL

4,50
TOTAL EM M2:

2.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

TOTAL

737,88
TOTAL EM M2:

2.1.3 - NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

2.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

2.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% DA EXTENSÃO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 80*0,20

TOTAL

16,00
TOTAL EM M:

2.3 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

2.3.1 - DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Justificativa: AREA DE CONCRETO A DEMOLIR X ESPESSURA MÉDIA ESTIMADA (10CM)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 5,10*0,10

TOTAL

0,51
TOTAL EM M³:

2.3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E 
DESCARGA LIVRE

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 0,51*2

TOTAL

1,02
TOTAL EM T:
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2.3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: PESO X DMT BOTA-FORA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,02*2

TOTAL

2,04
TOTAL EM TKM:

2.4 - ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

2.4.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Justificativa: QUANTITATIVO CONFORME PROJETO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (310,05-(310,05*0,05))

TOTAL

294,55
TOTAL EM M³:

2.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E 
DESCARGA LIVRE

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (294,55)*2,063

TOTAL

607,66
TOTAL EM T:

2.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 607,66*2

TOTAL

1.215,32
TOTAL EM TKM:

2.4.4 - ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 310,05*0,05

TOTAL

15,50
TOTAL EM M³:

2.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA 
LIVRE

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 15,50*2,1

TOTAL

32,55
TOTAL EM T:

2.4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 32,55*2

TOTAL

65,10
TOTAL EM TKM:
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2.5 - DRENAGEM

2.5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRADE METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

2.5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 04)

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

2.5.3 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)

TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

2.5.4 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 22

TOTAL

22,00
TOTAL EM M:

2.5.5 - TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

74,00
TOTAL EM M:

2.5.6 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_01/2026

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

78,00
TOTAL EM M2:

2.6 - REATERROS

2.6.1 - BRITA 2

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 140,81

TOTAL

140,81
TOTAL EM M³:

2.6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA 
LIVRE

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 140,81*2,1

TOTAL

295,70
TOTAL EM T:
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2.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 295,70*12,31

TOTAL

3.640,07
TOTAL EM TKM:

2.6.4 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 140,81

TOTAL

140,81
TOTAL EM M³:

2.7 - BASE E SUB-BASE

2.7.1 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

TOTAL

27,25
TOTAL EM M³:

2.7.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

TOTAL

24,51
TOTAL EM M³:

2.7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E 
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (27,25*2,1)+(24,51*2,2)

TOTAL

111,15
TOTAL EM T:

2.7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 111,15*12,31

TOTAL

1.368,26
TOTAL EM TKM:

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil

CREA 112963-0
ART: 10708041-1
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EMPREENDIMENTO

10306 - PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA RUA CARLOS 

GOMES E RUA SANTA 
CATARINA

AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE

Município de Herval d'Oeste - 
SC

DATA REFERÊNCIA

28-09-26

ENCARGOS SOCIAIS

114.47 % (HORA) - 71.03 % 
(MÊS)

COMPOSIÇÕES 
PRÓPRIAS

N° DO CONTRATO

Contrato não vinculado!
PROGRAMA

Programa não vinculado

1.1.2 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E 
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS
AMMOC-0950-C - 08/2026

1.985,40
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88253-SINAPI-08
/2026 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04

88288-SINAPI-08
/2026 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 28,58 0,07

88316-SINAPI-08
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 28,04 0,21

90775-SINAPI-08
/2026 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,51 0,06

92145-SINAPI-08
/2026

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11
/2015

CHP M.O 0,00 94,67 0,09

4460-SINAPI-08
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,00 19,23 0,06

Total unitário da composição R$ 0,53
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.1.3 

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS 
DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA B (ÁREA TOTAL DA OBRA = 
ENTRE 2500 E 5000 M²)
AMMOC-0509-C - 08/2026

1.985,40
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

7592-SINAPI-08
/2026 TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 29,94 0,16

244-SINAPI-08
/2026 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00 13,46 0,05

2358-SINAPI-08
/2026 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,00 23,78 0,09

2706-SINAPI-08
/2026 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,00 134,32 0,50

Total unitário da composição R$ 0,81
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.1.4 

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE 
PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE 
MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO 
(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU 
DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE 
REVESTIMENTO A CADA 750 M²
AMMOC-1164-C - 08/2026

3,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

AMMOC-1162-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de resistência à tração por compressão diametral de misturas 
asfálticas - moldes cilíndricos – corpo de prova extraído - DNIT 136/2018-
ME

UN MT 1,00 97,99 97,99

AMMOC-1161-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de resíduo por evaporação – emulsão asfáltica - ABNT NBR 14896
/2020 ou ABNT NBR 14376/2007

UN MT 1,00 123,00 123,00
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AMMOC-1156-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de densidade da massa asfáltica com coleta através de sonda 
rotativa - DNIT 428/2022-ME

UN MT 1,00 160,00 160,00

AMMOC-1157-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de espessura de revestimento asfáltico – com extração de corpo 
de prova - DNIT 178/2018 – PRO

UN MT 1,00 150,00 150,00

AMMOC-1158-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de determinação de mistura betuminosa – porcentagem de 
betume - DNER-ME 053/94

UN MT 1,00 308,00 308,00

AMMOC-1159-I-
Cotação-04/2026 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN MT 1,00 480,00 480,00

AMMOC-1163-I-
Cotação-04/2026 Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentação e Solos com ART UN MT 0,05 1.600,00 80,00

Total unitário da composição R$ 1.398,99
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.1.5 NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA
AMMOC-0010-C - 08/2026

4,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

5678-SINAPI-08
/2026

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP M.O 2,00 156,84 313,68

88309-SINAPI-08
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 38,10 76,20

88316-SINAPI-08
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 28,04 28,04

90586-SINAPI-08
/2026

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06
/2015

CHP M.O 0,17 1,44 0,25

94969-SINAPI-08
/2026

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,04 552,26 22,09

5678-SINAPI-08
/2026

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP M.O 1,00 156,84 156,84

Total unitário da composição R$ 597,10
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.2.1 
SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, 
INCLUINDO CONE
AMMOC-0034-C - 08/2026

66,00
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

34498-SINAPI-08
/2026

CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 
15071)

UN MT 0,02 114,98 2,53

37524-SINAPI-08
/2026

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M MT 1,10 2,38 2,62

32-SINAPI-08/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,83 0,77

88239-SINAPI-08
/2026 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,11 29,70 3,24

88262-SINAPI-08
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,14 40,94 5,65

Total unitário da composição R$ 14,80
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.5.1 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)
AMMOC-0323-C - 08/2026

11,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$
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102736-SINAPI-08
/2026

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07
/2021

M3 M.O 0,66 795,22 525,56

102727-SINAPI-08
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 M.O 7,76 125,38 973,53

96624-SINAPI-08
/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

M3 M.O 0,11 235,93 25,48

92916-SINAPI-08
/2026

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG M.O 13,20 16,54 218,33

568-SINAPI-08
/2026

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM 
(L X E), 6,99 KG/M

M MT 3,36 67,79 227,77

563-SINAPI-08
/2026

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 
2,84 KG/M

M MT 15,64 27,68 432,92

546-SINAPI-08
/2026 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,65 116,30

11977-SINAPI-08
/2026

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 
MM

UN MT 4,00 12,98 51,92

88315-SINAPI-08
/2026 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58

88251-SINAPI-08
/2026 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

Total unitário da composição R$ 2.677,46
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.5.2 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 04)
AMMOC-0326-C - 08/2026

9,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

102736-SINAPI-08
/2026

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07
/2021

M3 M.O 1,68 795,22 1.335,17

102727-SINAPI-08
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 M.O 18,44 125,38 2.312,35

96624-SINAPI-08
/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

M3 M.O 0,24 235,93 56,62

92916-SINAPI-08
/2026

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG M.O 37,52 16,54 620,58

100066-SINAPI-08
/2026

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

KG M.O 3,54 9,32 32,97

568-SINAPI-08
/2026

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM 
(L X E), 6,99 KG/M

M MT 3,36 67,79 227,77

563-SINAPI-08
/2026

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 
2,84 KG/M

M MT 15,64 27,68 432,92

546-SINAPI-08
/2026 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,65 116,30

11977-SINAPI-08
/2026

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 
MM

UN MT 4,00 12,98 51,92

88315-SINAPI-08
/2026 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58

88251-SINAPI-08
/2026 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

Total unitário da composição R$ 5.292,26
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.5.3 CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)
AMMOC-0329-C - 08/2026

2,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joaçaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Página 4 / 7

102736-SINAPI-08
/2026

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07
/2021

M3 M.O 1,51 795,22 1.200,78

102727-SINAPI-08
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 M.O 14,73 125,38 1.847,19

96624-SINAPI-08
/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

M3 M.O 0,23 235,93 53,08

92916-SINAPI-08
/2026

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG M.O 25,38 16,54 419,79

100066-SINAPI-08
/2026

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

KG M.O 6,45 9,32 60,10

Total unitário da composição R$ 3.580,94
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.5.4 
TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AMMOC-0876-C - 04/2026

32,00
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

E9686-SICRO-04
/2026

Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria 
de 7 t - 136 kW

CHP MT 0,12 353,94 42,65

P9821-SICRO-04
/2026 Pedreiro h MT 0,12 33,40 4,02

P9824-SICRO-04
/2026 Servente h MT 0,36 25,31 9,11

M2163-SICRO-04
/2026 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m MT 1,00 154,85 154,85

1109669-SICRO-04
/2026

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia comercial

m³ M.O 0,00 549,08 2,36

Total unitário da composição R$ 213,00
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.1.2 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E 
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS
AMMOC-0950-C - 08/2026

737,88
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88253-SINAPI-08
/2026 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04

88288-SINAPI-08
/2026 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 28,58 0,07

88316-SINAPI-08
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 28,04 0,21

90775-SINAPI-08
/2026 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,51 0,06

92145-SINAPI-08
/2026

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11
/2015

CHP M.O 0,00 94,67 0,09

4460-SINAPI-08
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,00 19,23 0,06

Total unitário da composição R$ 0,53
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.1.3 NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA
AMMOC-0010-C - 08/2026

1,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$
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5678-SINAPI-08
/2026

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP M.O 2,00 156,84 313,68

88309-SINAPI-08
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 38,10 76,20

88316-SINAPI-08
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 28,04 28,04

90586-SINAPI-08
/2026

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06
/2015

CHP M.O 0,17 1,44 0,25

94969-SINAPI-08
/2026

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,04 552,26 22,09

5678-SINAPI-08
/2026

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP M.O 1,00 156,84 156,84

Total unitário da composição R$ 597,10
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.2.1 
SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, 
INCLUINDO CONE
AMMOC-0034-C - 08/2026

16,00
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

34498-SINAPI-08
/2026

CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 
15071)

UN MT 0,02 114,98 2,53

37524-SINAPI-08
/2026

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M MT 1,10 2,38 2,62

32-SINAPI-08/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,83 0,77

88239-SINAPI-08
/2026 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,11 29,70 3,24

88262-SINAPI-08
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,14 40,94 5,65

Total unitário da composição R$ 14,80
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.5.1 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRADE METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)
AMMOC-0323-C - 08/2026

4,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

102736-SINAPI-08
/2026

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07
/2021

M3 M.O 0,66 795,22 525,56

102727-SINAPI-08
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 M.O 7,76 125,38 973,53

96624-SINAPI-08
/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

M3 M.O 0,11 235,93 25,48

92916-SINAPI-08
/2026

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG M.O 13,20 16,54 218,33

568-SINAPI-08
/2026

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM 
(L X E), 6,99 KG/M

M MT 3,36 67,79 227,77

563-SINAPI-08
/2026

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 
2,84 KG/M

M MT 15,64 27,68 432,92

546-SINAPI-08
/2026 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,65 116,30

11977-SINAPI-08
/2026

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 
MM

UN MT 4,00 12,98 51,92

88315-SINAPI-08
/2026 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58
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88251-SINAPI-08
/2026 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

Total unitário da composição R$ 2.677,46
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.5.2 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 04)
AMMOC-0326-C - 08/2026

2,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

102736-SINAPI-08
/2026

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07
/2021

M3 M.O 1,68 795,22 1.335,17

102727-SINAPI-08
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 M.O 18,44 125,38 2.312,35

96624-SINAPI-08
/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

M3 M.O 0,24 235,93 56,62

92916-SINAPI-08
/2026

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG M.O 37,52 16,54 620,58

100066-SINAPI-08
/2026

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

KG M.O 3,54 9,32 32,97

568-SINAPI-08
/2026

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM 
(L X E), 6,99 KG/M

M MT 3,36 67,79 227,77

563-SINAPI-08
/2026

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 
2,84 KG/M

M MT 15,64 27,68 432,92

546-SINAPI-08
/2026 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 9,65 116,30

11977-SINAPI-08
/2026

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 
MM

UN MT 4,00 12,98 51,92

88315-SINAPI-08
/2026 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58

88251-SINAPI-08
/2026 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

Total unitário da composição R$ 5.292,26
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.5.3 CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03)
AMMOC-0329-C - 08/2026

1,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

102736-SINAPI-08
/2026

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07
/2021

M3 M.O 1,51 795,22 1.200,78

102727-SINAPI-08
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 M.O 14,73 125,38 1.847,19

96624-SINAPI-08
/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

M3 M.O 0,23 235,93 53,08

92916-SINAPI-08
/2026

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG M.O 25,38 16,54 419,79

100066-SINAPI-08
/2026

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

KG M.O 6,45 9,32 60,10

Total unitário da composição R$ 3.580,94
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 
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2.5.4 
TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AMMOC-0876-C - 08/2026

22,00
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

E9686-SICRO-04
/2026

Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria 
de 7 t - 136 kW

CHP MT 0,12 353,94 42,65

P9821-SICRO-04
/2026 Pedreiro h MT 0,12 33,40 4,02

P9824-SICRO-04
/2026 Servente h MT 0,36 25,31 9,11

M2163-SICRO-04
/2026 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m MT 1,00 154,85 154,85

1109669-SICRO-04
/2026

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia comercial

m³ M.O 0,00 549,08 2,36

Total unitário da composição R$ 213,00
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil

CREA 112963-0
ART: 10708041-1
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CARLOS 
GOMES E RUA SANTA CATARINA

Município de Herval d'Oeste - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 28-09-26

BDI - FATOR K

BDI: 22.000000000%

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.1.4
Ensaio de resistência à tração por compressão diametral de misturas 
asfálticas - moldes cilíndricos – corpo de prova extraído - DNIT 136/2018-
ME

UN 1,00 97,99 AMMOC-1162-I

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 97,99

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.1.4
Ensaio de resíduo por evaporação – emulsão asfáltica - ABNT NBR 14896
/2020 ou ABNT NBR 14376/2007

UN 1,00 123,00 AMMOC-1161-I

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 123,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.1.4
Ensaio de densidade da massa asfáltica com coleta através de sonda 
rotativa - DNIT 428/2022-ME

UN 1,00 160,00 AMMOC-1156-I

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 160,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.1.4
Ensaio de espessura de revestimento asfáltico – com extração de corpo 
de prova - DNIT 178/2018 – PRO

UN 1,00 150,00 AMMOC-1157-I

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 150,00

URL: Não informada (cadastrar URL)
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.1.4
Ensaio de determinação de mistura betuminosa – porcentagem de betume 
- DNER-ME 053/94

UN 1,00 308,00 AMMOC-1158-I

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 308,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.1.4 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN 1,00 480,00 AMMOC-1159-I

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 480,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.1.4 Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentação e Solos com ART UN 0,05 1.600,00 AMMOC-1163-I

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 1.600,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.9.1
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE 
ICMS (REPAR)

T 0,68 3.421,76 AMMOC-1251-I-
Cotação-05/2026

Fornecedor: REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.421,76

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.9.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,31 3.796,69 AMMOC-1250-I-
Cotação-05/2026

Fornecedor: REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.796,69

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.9.4
CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS 
(REPAR)

T 22,87 4.955,83 AMMOC-1252-I-
Cotação-05/2026

Fornecedor: REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 4.955,83

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil

CREA 112963-0
ART: 10708041-1
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EMPREENDIMENTO

10306-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
RUA CARLOS GOMES E RUA SANTA 
CATARINA

MUNICÍPIO - ESTADO

Herval d'Oeste-SC

ITENS

40

TOTAL GERAL

R$ 1.051.005,84
40 itens (100,00%)

GRUPO A

R$ 822.291,24
9 itens (22.5%)

GRUPO B

R$ 174.517,89
10 itens (25.0%)

GRUPO C

R$ 54.196,71
21 itens (52.5%)

CÓDIGO DESCRIÇÃO U.M. QTDE. TOTAL R$ PESO % ACUM. GRUPO

2003831-SICRO-04
/2026

Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - 
fornecimento e instalação

m 302,00 252.366,30 24,01 24,01 A

AMMOC-1252-I-
Cotação-05/2026

CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS 
(REPAR)

T 22,87 123.823,90 11,78 35,79 A

M0192-SICRO-04
/2026

Brita 2 m³ 686,28 102.605,72 9,76 45,56 A

4011463-SICRO-04
/2026

Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 358,32 83.420,48 7,94 53,49 A

2003833-SICRO-04
/2026

Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - 
fornecimento e instalação

m 74,00 72.420,84 6,89 60,38 A

AMMOC-0326-C-
Composição Própria-
08/2026

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M 
X 1,00M (BL 04) UN 11,00 67.471,03 6,42 66,80 A

AMMOC-0323-C-
Composição Própria-
08/2026

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M 
X 1,00M (BL 01) UN 15,00 46.547,70 4,43 71,23 A

4805765-SICRO-04
/2026

Escavação de vala em material de 3ª categoria m³ 163,79 41.317,67 3,93 75,16 A

5914389-SICRO-04
/2026

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 29.291,32 32.317,60 3,07 78,24 A

4011282-SICRO-04
/2026

Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% 
Proctor modificado

m³ 122,18 28.841,82 2,74 80,98 B

5914622-SICRO-04
/2026

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

tkm 9.305,71 25.036,44 2,38 83,36 B

4011276-SICRO-04
/2026

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 87,53 22.713,16 2,16 85,53 B

5915406-SICRO-04
/2026

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre

t 1.441,19 18.231,06 1,73 87,26 B

4815671-SICRO-04
/2026

Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 686,28 17.333,19 1,65 88,91 B

5914610-SICRO-04
/2026

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
com caçamba térmica de 6 m³ - carga em usina de asfalto de 100/140 t/h e 
descarga manual

t 381,19 14.275,57 1,36 90,27 B

AMMOC-0876-C-
Composição Própria-
04/2026

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - 
fornecimento e instalação M 54,00 13.330,98 1,27 91,54 B

AMMOC-0329-C-
Composição Própria-
08/2026

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 03) UN 3,00 12.450,96 1,18 92,72 B

4805757-SICRO-04
/2026

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1.283,16 11.689,59 1,11 93,83 B

5915407-SICRO-04
/2026

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 2.647,16 10.615,12 1,01 94,84 B

4915657-SICRO-04
/2026

Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m³ 73,01 6.513,22 0,62 95,46 C

AMMOC-1250-I-
Cotação-05/2026

EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,31 5.764,48 0,55 96,01 C

5914612-SICRO-04
/2026

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba 
térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada

tkm 4.879,23 5.611,11 0,53 96,55 C

103689-SINAPI-08
/2026

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 9,00 5.537,98 0,53 97,07 C
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AMMOC-1164-C-
Composição Própria-
08/2026

Ensaios da camada de Revestimento, incluindo extração de Corpos de 
Prova (Rotarex) para ensaios de Reconstituição de Traço, Densidade 
Máxima Medida, Extração de Betume, Densidade Aparente, Rompimento 
(Espessura de Camada de Revestimento, Enquadramento de Faixa, Grau 
de Compactação, Volume de Vazios, Resistência a tração da camada de 
revestimento a cada 750 m²

UN 3,00 4.864,32 0,46 97,54 C

101573-SINAPI-08
/2026

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026

M2 78,00 3.656,64 0,35 97,88 C

AMMOC-0010-C-
Composição Própria-
08/2026

NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA UN 5,00 3.460,25 0,33 98,21 C

AMMOC-1251-I-
Cotação-05/2026

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) ACRESCIDO DE 17% 
DE ICMS (REPAR)

T 0,68 2.542,03 0,24 98,45 C

5915405-SICRO-04
/2026

Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante 
de 8 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre

t 343,96 2.467,60 0,23 98,69 C

5915411-SICRO-04
/2026

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em 
distribuidor autopropelido

t 449,15 2.215,15 0,21 98,90 C

5213403-SICRO-04
/2026

Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 
mm

m² 102,14 2.197,03 0,21 99,11 C

AMMOC-0509-C-
Composição Própria-
08/2026

As Built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de 
cálculo, volumes e apresentação - Faixa B (Área Total da Obra = Entre 
2500 e 5000 m²)

M2 1.985,40 1.866,28 0,18 99,29 C

AMMOC-0950-C-
Composição Própria-
08/2026

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO 
GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA 
DE SERVIÇOS

M2 2.723,28 1.710,57 0,16 99,45 C

4011353-SICRO-04
/2026

Pintura de ligação m² 2.920,44 1.489,42 0,14 99,59 C

AMMOC-0034-C-
Composição Própria-
08/2026

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE 
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE M 82,00 1.406,30 0,13 99,72 C

5914348-SICRO-04
/2026

Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ 
para rocha - rodovia pavimentada

tkm 687,92 968,30 0,09 99,82 C

5914675-SICRO-04
/2026

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante 
de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre

t 165,52 657,32 0,06 99,88 C

4011352-SICRO-04
/2026

Imprimação com emulsão asfáltica m² 525,18 383,38 0,04 99,92 C

5914344-SICRO-04
/2026

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 331,04 374,18 0,04 99,95 C

2003947-SICRO-04
/2026

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

m 12,00 325,44 0,03 99,98 C

1619003-SICRO-04
/2026

Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica m³ 2,45 185,71 0,02 100,00 C

 A classificação ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atenção do controle e fiscalização. Sobre a Curva ABC.
 (alta concentração) reúne os itens de maior valor — onde pequenas variações de preço ou quantidade produzem grande impacto no orçamento total.Grupo A

MAX MOOSHAMMER
139.164-0
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DISTÂNCIA 
MÉDIA

DISTÂNCIA 
MÉDIA

EMPREENDIMENTO

10259 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CARLOS GOMES - 
ETAPA 2

MUNICÍPIO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSÃO

21/09/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DMT1 - PEDREIRA CALDART

A

ORIGEM

R. Carlos Gomes, 481 - Centro, Herval d'Oeste - SC, 89610-
000, Brazil

B

DESTINO

QFXX+7Q Herval d'Oeste - Santa Catarina, 
Brazil

MAPA DO TRAJETO

Fornecedor

PEDREIRA CALDART
Distância

10.21 km
Duração Transporte

DMT1

DMT1 - PEDREIRA TRIANGULO

A

ORIGEM

R. Carlos Gomes, 481 - Centro, Herval d'Oeste - SC, 
89610-000, Brazil

B

DESTINO

R. Alice Moreira, 49 - Centro, Pedreira - SP, 
13920-000, Brazil
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MAPA DO TRAJETO

Fornecedor

PEDREIRA TRIANGULO
Distância

15.38 km
Duração Transporte

DMT1

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

12.8 Km
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DISTÂNCIA 
MÉDIA

EMPREENDIMENTO

10259 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CARLOS GOMES - 
ETAPA 2

MUNICÍPIO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSÃO

21/09/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DMT2 - REPAR

A

ORIGEM

R. Carlos Gomes, 481 - Centro, Herval d'Oeste - 
SC, 89610-000, Brazil

B

DESTINO

724 - Acesso Repar (Estacionamento Repar) - 
Tindiquera, Araucária - PR, Brazil

MAPA DO TRAJETO

Fornecedor

REPAR
Distância

373.3 km
Duração Transporte

DMT2

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

373.3 Km
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DISTÂNCIA 
MÉDIA

DISTÂNCIA 
MÉDIA

EMPREENDIMENTO

9410 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SANTA CATARINA - 
ETAPA 1 B

MUNICÍPIO

Herval d'Oeste
DATA DE EMISSÃO

21/09/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DMT2 - Caldart

A

ORIGEM

R. Santa Catarina, 63 - Centro, Herval d'Oeste - SC, 89610-
000, Brazil

B

DESTINO

QFXX+7Q Herval d'Oeste - Santa Catarina, 
Brazil

MAPA DO TRAJETO

Fornecedor

Caldart
Distância

9.72 km
Duração Transporte

DMT2

DMT2 - PEDREIRA TRIANGULO

A

ORIGEM

R. Santa Catarina, 63 - Centro, Herval d'Oeste - SC, 
89610-000, Brazil

B

DESTINO

R. Alice Moreira, 49 - Centro, Pedreira - SP, 
13920-000, Brazil
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MAPA DO TRAJETO

Fornecedor

PEDREIRA TRIANGULO
Distância

14.9 km
Duração Transporte

DMT2

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

12.31 Km
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